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Renglón 1: REPARACIÓN DE BOMBA DE ACHIQUE 

Reparación de 5 (CINCO) bombas de achique de 2” 38volts sumergibles 

1- Bomba del Pabellón C 
2- Bomba de Rancho 
3- Bomba de Usina 
4- Bomba de la pileta 
5- Bomba del Cas Of 
 Renglón 2: CAÑERÍA DE VAPOR PRINCIPAL (TUNEL). 

Referente al mantenimiento y cambio de fuelles de cañería principal de 6” y 3” correspondiente a todo el colegio.

· Cambio de CUATRO (4) dilatadores de inox de 6” x 60cm.

· Cambio de DOS (2) dilatadores de  inox de 6” x 30cm.

· Cambio de CUATRO (4) dilatadores de inox de 3” x 60cm.

· Cambio de DOS (2) dilatadores de  inox de 3” x 30cm.

· Cambio de espárragos.

· Cambio de juntas.

Renglón 3: SUBIDA DE AGUA AL TANQUE.
Referente al cambio de cañería correspondiente a la subida de agua al tanque principal.

· Armado de cañería de 6” desde salida de bomba hasta caño nuevo colocado.

· Colocación de bridas.

· Soldadura de cañería.

· Colocación de juntas nuevas.

· Armado de reducción a 5”.

· Caño Schedull 40.

· Cambio de bridas y piezas 105.

· Cambio de espárragos.
Renglón 4: CAÑERÍA PABELLÓN A Y B.
Referente a la reparación de tanques intermediarios de pabellón A y B. Según el siguiente detalle:

· Retirar la totalidad de cañerías existentes (cortar con soplete).

· Armado de cañería 100mts 2” aproximadamente, Schedull 40.

· Colocación de bridas 105.

· Colocación 

· Armado de toda la cañería soldada.

· Colocación de dilatador- fuelle- antivibrador.

· Armado de toda la cañería soldada.

· Armado de 100mts 1”1/2 aproximadamente Schedull 40.

· Armado de todas las serpentinas nuevas.

· Cambio de juntas Klingeri.

Renglón 5: CAÑERÍA VAPOR PILETA.
Referente al cambio de alimentación y retorno de vapor a tanques intermediarios de pileta según el siguiente detalle:

· Corte de cañería existente (soplete oxicorte).

· Armado de cañerías nuevas 2” vapor.

· Colocación de retornos nuevos.

· Cambio de llaves deficientes.

· Armado de By pass.

· Cambio de alimentación a válvulas y directas.

·  Armado de todas las cañerías soldadas con caño Schedull 40, bridas 105, codos y + atope.

· Soldadura 7018.
· Puesta en funcionamiento y prueba
Renglón 6: SERPENTINAS PILETA.
Referente al cambio de serpentinas de DOS (2) tanques intermediarios correspondientes a la pileta según el siguiente detalle: 

· Desarme de la totalidad de cañería de serpentina deficiente (cortar con soplete).

· Armado de serpentinas nuevas con caños Schedull 40.

· Cambio de espárragos completos.

· Colocación  de codos socket weld
· Soldado de todo el equipo de colector interno nuevo.

· Armado de conexiones de vapor y retorno nuevas.

· Cambio de juntas Klingeri 3.5mm.

· Armado de tapa.

Renglón 7: PLANTA DE GAS. 
Referente a la reparación y regulación de planta reguladora de gas correspondiente a todo el Colegio Militar según el siguiente detalle:
· Desarme de la totalidad de los mismos (llaves, válvulas, alivio y cañería).

· Válvula Nº1 y Nº2, cambio de platillo diafragma, cada regulador, muelle, cámara de baja presión (regulador nuevo).

· Válvula G3F y Farinola, cambio de componentes (boca lateral, caperuza, tornillo de ajuste, tuerca de fijación, palanca, husillo, disco de cierre, anillo de escape, elemento de guiado parte inferior. 

·  Cambio de la totalidad de juntas y espárragos.

· Colocación de manómetros nuevos.

· Pintado de todos los equipos.

· Regulación de cada una de las válvulas existentes.

· Recambio periódico de uso de cada una de las válvulas.

· Puesta en funcionamiento y prueba con cada uno de los sistemas y cuadros separados.

Plazo de ejecución: 30 días corridos.
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