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RENGLON Nro 1: Renovación de Pizarrones en todas las aulas del Patio Interior (Planta Baja) 1ra etapa 
Objeto: Proveer y colocar  placas-pizarrón en laminado específico “board” sobre pizarrones existentes.- Esta provisión incluye la renovación de  pizarrones con  laminado blanco deficiente (poroso, que dificulta el borrado).-

Conservar los  pizarrones que tienen el laminado “board” de buena calidad.- 

Especificaciones: En las aulas, anfiteatros, aulas especiales y laboratorios de idiomas de Planta Baja, en torno al patio de honor hay instalados:

·  pizarrones doble “ a guillotina”, de diferentes dimensiones

·  pizarrones simples fijados a la pared, de diferente dimensión.-

·  pizarrones dobles, apareados, de diferente dimensión.-

La placa-pizarrón a proveer será un panel MDF o multilaminado de madera de 5/6mm. de espesor, enchapado en laminado “board” blanco (específico para pizarrón) de 1mm de espesor, sin marco.- Cada una de estas placas tendrá enchapada  la cara posterior con laminado de contrachapa de 0,5/0,6mm de espesor.-  El canto será liso, lijado

Estas placas se colocarán sobre los pizarrones existentes y  deberán tener un prolijo ajuste con el marco de los pizarrones existentes.-  Este ajuste requiere que el contratista realice un detallado relevamiento de los pizarrones existentes.- 

El contratista, además,  debe prever que la colocación de las placas-pizarrón, ajustadas al bastidor del marco, pueden requerir un ajuste del canto en obra,  por desajustes o falsa escuadra en el marco.-  

Las placas pizarrón serán fijadas a los pizarrones existentes con tornillos perimetrales para madera, cada 0,50m. Asentados sobre una arandela cubeta metálica.-  Se tendrá especial cuidado en que los tornillos no sobresalgan en el reverso del panel de madera del pizarrón existente.-

Reparación de  pizarrones-guillotina existentes:

El conjunto de cada pizarrón-guillotina formado por dos pizarrones, marco guia-corredera y recubrimiento de los contrapesos de cada pizarrón, cable de acero, roldana, estante de apoyo para borrador y lápices marcadores (y eventual armario bajo el estante),  será reparado para dejarlo en perfecto estado de funcionamiento. Recambio de cable de acero, recambio  de roldana por una roldana con rodamiento a bolilla, reposición de manijas faltantes, ajuste de guías-correderas, reparación de mueble inferior, limpieza y barnizado de todo el conjunto.-

Se debe aumentar los dos contrapesos  de cada  hoja de los pizarrones guillotina, para equilibrar el peso aumentado por la placa-pizarrón agregada.-  En los pizarrones de 2,84m x 1,20m x e=5mm se suman 12kg aproximadamente,  con lo que se debe agregar 6 kg en cada contrapeso (unos 500cm3 de plomo o 750cm3 de acero).-    
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Todas las tareas de ejecución de los trabajos quedaran condicionadas de acuerdo a las actividades del Instituto.

Plazo de Ejecución  45 días
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