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RENGLON NRO 01:

REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO NÚMERO 44 (SECCIÓN TRANSPORTE) DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN
Objeto: Remodelación de la cubierta de techos del Edificio Nro 44 (320m2 aprox),  a fin de preservar el patrimonio del Estado Nacional. 
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Trabajos Preliminares: 

a. Retiro de cubierta:  
1) Retiro de la totalidad de las tejas y cumbreras de la cubierta de techos.
2) Retiro de zinguerías existentes.

3) Retiro de listones y alfajías. 
4) Retiro del material aislante existente.
5) Retiro del entablonado machimbrado en mal estado.

6) Retiro de estructura de madera en mal estado.

7) Retiro de puntales en aleros que se encuentren en mal estado.
b. Cubierta:

1) Previo a la colocación de las maderas estructurales, de soporte o de entablonado, se deberán aplicar DOS (2) manos de veneno tipo “Penta” a las maderas nuevas y a las existentes. 
2) Colocación de estructura de madera nueva (donde fuera necesario) de igual sección a las existentes. La resistencia de las maderas a utilizar será igual a la existente para la estructura de soporte.  

3) Provisión y colocación de entablonado machimbrado de igual sección al existente en sectores donde se hubiera retirado. 

4) Provisión y colocación de fieltro asfáltico en la totalidad de la superficie. 

5)  Provisión y colocación de listones y alfajías cepillados. 
6) Provisión y colocación de aislación térmica con doble recubrimiento de aluminio
7) Provisión y colocación de tejas francesas nuevas en UN (1) faldón y colocación de tejas recuperadas en el otro faldón, las cuales deberán limpiarse mecánicamente antes de ser colocadas. Se descartarán las tejas rajadas o rotas y las tejas sobrantes se entregarán a la Dirección de Obra. Cabe destacar que la cumbrera deberá ser nueva. 

8) Provisión y colocación de zinguerías nuevas de igual sección y calibre a las existentes. 

2. PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de TREINTA (30) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.
RENGLON 2:

REPARACIÓN PARCIAL DE LA CUBIERTA DEL CASINO DE OFICIALES DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN
Objeto: Reparación parcial de la cubierta de techos del Casino de Oficiales del Colegio Militar de la Nación,  a fin de preservar el patrimonio del Estado Nacional y el bienestar del Personal. 
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La superficie a intervenir será de 350m2 aproximadamente.
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Trabajos Preliminares: 

a. Retiro de cubierta:  

1) Retiro de la totalidad de las tejas y cumbreras de la cubierta de techos.

2) Retiro de zinguerías existentes.

3) Retiro de listones y alfajías. 
4) Retiro del material aislante existente.

5) Retiro del entablonado machimbrado en mal estado.

6) Retiro de estructura de madera en mal estado.

7) Retiro de puntales en aleros que se encuentren en mal estado.
b. Cubierta:

1) Previo a la colocación de las maderas estructurales, de soporte o de entablonado, se deberán aplicar DOS (2) manos de veneno tipo “Penta” a las maderas nuevas y a las existentes. 

2) Colocación de estructura de madera nueva (donde fuera necesario) de igual sección a las existentes. La resistencia de las maderas a utilizar será igual a la existente para la estructura de soporte.  

3) Provisión y colocación de entablonado machimbrado de igual sección al existente en sectores donde se hubiera retirado. 

4) Provisión y colocación de fieltro asfáltico en la totalidad de la superficie. 

5)  Provisión y colocación de listones y alfajías cepillados. 

6) Provisión y colocación de aislación térmica con doble recubrimiento de aluminio

7) Provisión y colocación de tejas francesas nuevas en UN (1) faldón y colocación de tejas recuperadas en el otro faldón, las cuales deberán limpiarse mecánicamente antes de ser colocadas. Se descartarán las tejas rajadas o rotas y las tejas sobrantes se entregarán a la Dirección de Obra. Cabe destacar que la cumbrera deberá ser nueva. 

8) Provisión y colocación de zinguerías nuevas de igual sección y calibre a las existentes. Teniendo especial atención en el reemplazo de las conversas. 

2. PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de TREINTA (30) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.
Sector a intervenir








