
EJERCITO ARGENTINO
             LMGB

MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR: PARA LA REALIZACION DE LA LIMPIEZA DEL TANQUE DE AGUA DEL LMGB. 
I. GENERALIDADES.
1. ANTECEDENTES QUE LE DAN ORIGEN:
El LMGB cuenta con UN (01) tanque de agua Y UNA (01) cisterna, el cual según las correspondientes directivas técnicas debe realizársele dos limpiezas anuales.
2. TRABAJOS A REALIZAR: 
Las  tareas de limpieza requeridas comprenden:

· 1 tanque cisterna - ingreso tapa Superior:   56.000 lts. 

· 1 tanque en torre - ingreso tapa superior: 150.000 lts. 

3. IMPLANTACION DE LA OBRA:
LICEO MILITAR GENERAL BELGRANO. Av FREYRE 2101 – SANTA FE.
4. VISITA DE LA OBRA:
Antes de realizar cotización alguna, el contratista deberá constituirse en el lugar  a efectos de  compenetrarse perfectamente de los trabajos a realizar debiendo hacerlo con personal a designar por la EMPRESA, sin costo de mano de obra, para cualquier consulta. De esto se desprende que no se reconocerán adicionales por falta de conocimiento de la obra a ejecutar, ya que se entiende que la empresa  tiene un relevamiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en las presentes  especificaciones técnicas.

El oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la constancia de visita de obra, certificada por el G4 – LMGB.
5. FORMA DE CONTRATACION:
La contratación se hará mediante sistema de Licitación Privada
6. PLAZO DE OBRA:
El Plazo Total de Obra será de DOS (02) días, a partir de la Orden de Servicio de Iniciación.

7. INSPECCION DE OBRA:
La inspección de la obra la realizará personal a designar por el G4, quienes recibirán el detalle de todos los trabajos y forma en que serán emprendidos, para su verificación y control de los mismos. 
II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.  CONDICIONES GENERALES: 
a. De Seguridad:  
1) El personal que efectué el trabajo deberá contar con todo lo necesario y respetar leyes de seguridad, tanto en la vestimenta (casco, ropa, zapatos, guantes, etc.); Herramientas que las mismas sean las apropiadas para cada tarea.
2) El contratista deberá contar con un seguro de responsabilidad para cubrir riesgos de daños a terceros mientras la ejecución de los trabajos.
3) El contratista será responsable del cumplimiento de todas las normas legales respecto de su personal, en cuanto a seguro de vida, ART, lugar de atención médica, aportes provisionales, etc. El cual deslinda de toda responsabilidad al contratante.
4)  El adjudicatario es totalmente responsable ante cualquier daño que durante la realización de los trabajos contratados sufran los bienes de la contratante (LMGB)  por causa de dichos trabajos o que sean imputables al mismo o sus dependientes por negligencia, descuido, impericia  o imprudencia a juicio de la inspección de obra, alcanzando esta responsabilidad el costo íntegro de su reposición de no quedar los mismos en las mismas condiciones en que se encontraban antes de los trabajos contratados. 
b. Generales: 
La presente memoria establece las condiciones a que se deberá ajustar las ofertas por la limpieza de la cisterna y tanque de agua del LMGB.
La presentación de la propuesta por parte del contratista implica el conocimiento y la aceptación de las condiciones estipuladas en los pliegos

A los efectos del presente, el término: instalador, contratista, proveedor se usaran indistintamente y con igual significado

Se entiende que el proveedor posee experiencia en la realización del trabajo solicitado, los que se consideran  como normas y requisitos mínimos a cumplir.

Será por lo tanto su responsabilidad el incluir en su propuesta todos los costos extras por mano de obra, materiales, servicios, etc., necesarios para realizar lo solicitado.

La Empresa debe:

1) Extender un  Certificado de Saneamiento de los  Tanques.
2) Realizar y presentar los siguientes análisis de agua:
a) Un análisis bacteriológico del agua almacenada en el  tanque una vez llenado el mismo posterior a su limpieza.

b)  Un análisis bacteriológico del agua de pozo (perforación) que puede utilizar el Instituto.

c) Un análisis  de manganeso del agua de  pozo (perforación) que puede utilizar el Instituto.

d) Un análisis bacteriológico efectuado del agua extraída en una de las canillas del nivel inicial, una vez efectuada la limpieza.

2. MATERIALES Y MANO DE OBRA

Los materiales/insumos a emplear serán de primera calidad. 

El control de materiales y trabajos que realice la dirección de obra o representantes del comitente no eximen de responsabilidad al contratista por la calidad de los mismos. En caso de detectarse defectos con posteridad a la aprobación, control o pago de las obras, serán de  total responsabilidad  y cargo del contratista las correcciones necesarias, no pudiendo este alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.

Las referidas correcciones no generaran derecho a solicitar prorroga en los plazos

La mano de obra será calificada y especializada en este tipo de trabajos

3.  ALCANCE DE LOS TRABAJOS
a. Primer. Día: Etapa Limpieza de la cisterna

· Se debe realizar primero la limpieza del tanque cisterna, sin interrumpir el proceso de suministro de agua para el consumo y alimentación de la planta. 

· Trabajos a realizar:
1) Vaciamiento de tanque 

2) Cepillado e hidrolavado de las paredes del mismo

3) Enjuagado

4) Desinfección

5) Enjuagado

6) Llenado 
b. Segundo  Día: Etapa de Limpieza del Tanque torre

· Trabajos a realizar:
1) Vaciamiento completo del tanque.
2) Cepillado e hidrolavado de las paredes del mismo.
3) Enjuagado.
4) Desinfección.
5) Enjuagado.
6) Llenado.
SANTA FE,  enero de 2017.-
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