MEMORIA DESCRIPTIVA Nº 13/2016 PARA LAS TAREAS DE REACONDICIONAMIENTO EN DUCHAS Y VESTUARIOS DEL CASINO DE SUBOFICIALES DEL 1ER SUBSUELO DEL EDIFICIO LIBERTADOR.
1. DEMOLICION

Retiro de revestimiento cerámico de paredes en aquellos sectores faltantes o faltos de adherencia. Demolición de pisos y carpetas de la totalidad de los sectores existentes que deban reemplazarse los revestimientos.
2. ALBAÑILERIA 

 a. Descripción

Relleno y nivelación de contrapisos y ejecución de carpetas hidrófugas. Reparación y refuerzo de cordones en boxes de ducha, reemplazo completo de revestimientos cerámicos de pisos alto transito (según plano) y reemplazo parcial de cerámicos en paredes.

b. Contrapisos y carpeta
Se repararán los sectores de contrapiso afectados por los trabajos de demolición y los que se encuentren aglobados y/o afectados por humedad.
Luego de retirar los zócalos se deberán reformar los revoques.

Se ejecutará la carpeta de nivelación de la superficie sobre el contrapiso, para recibir piso cerámico. Sobre el contrapiso se realizará carpeta de mortero de cemento y arena fina, empastada con agua adicionada al 10% con hidrófugo inorgánico. Se deberá tener especial cuidado con los niveles y su continuidad con los pisos existentes.

c. Revestimiento cerámico
Retiro de cerámicos existente o residual de demolición

Reemplazo de pisos cerámicos según plano.

Deberán emplearse adhesivos cementicios, adecuados para materiales de muy baja absorción y aprobados por la Inspección.

Se seguirán las instrucciones de colocación que recomiende el fabricante del adhesivo. El cerámico a colocar será del tipo antideslizante  Cat 5, alto transito.
El tamaño de las juntas entre piezas será de 3 a 4 mm, o el que recomiende su fabricante. Se deberán utilizar materiales flexibles, también recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber las diferencias de dilatación entre el porcellanato y el sustrato.

Se colocarán zócalos 10 x 30cm y terminaciones de ángulos del mismo material.

d. Revoques existentes.

Aquellos revoques que se encuentren en mal estado salitrosos o faltos de adherencia, serán removidos en sus partes flojas. Posteriormente, se reemplazará por uno similar igualando el tipo de terminación entre uno y otro. Se considera una superficie de 20m2 y preparación.

e. Revestimientos de Paredes.
Retiro de cerámicos sueltos o faltos de adherencia y reposición en sectores faltantes.
Se ejecutara el revestimiento en una superficie de 20m2. 

La colocación del material se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared un azotado impermeable y una capa de revoque grueso o haberse logrado la superficie que corresponda.  De esta forma la pared queda preparada para recibir la colocación de los cerámicos con adhesivos plásticos tipo Klaukol o similares.

La colocación se hará partiendo con elementos enteros desde una de las aristas de terminación hasta el próximo quiebre de la pared.  En cualquier quiebre o arista del paramento a revestir se cortarán las piezas bien a plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas a la línea de quiebre.

Los cerámicos se colocarán a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas procurando un asiento perfecto de cada pieza, rechazándose aquellas que suenen a hueco una vez colocadas.
f.  Instalaciones Sanitarias 

· Reemplazo de un inodoro tipo Mayo corto, Linea Florencia de Ferrum.
· Provisión y colocación de flor y pico de ducha en la totalidad de los treinta y tres (33) boxes de ducha.
3. - CONDICIONES PARTICULARES
a.  GENERALIDADES
1) El adjudicatario tomará todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes de los operarios, o personal que transita por el sector de trabajo. Asimismo, todo daño ocasionado a materiales o efectos que sean de propiedad o no del EMGE, serán repuestos en un plazo no mayor a las 48 hs de producido.
2) Adjudicada la obra, la empresa contratista deberá presentar para su aprobación, a la Dirección de Obra, un plan de tareas donde se consignará:

a) Inicio de tareas.
b) Sector o sectores de trabajo, detallando cantidad de personal en cada uno y tiempo de ejecución del mismo.

c) Lista nominal del personal que efectuará los trabajos con su correspondiente Nro de DNI a efectos de la entrega de credencial particular para ingreso al EMGE.
3) Deberá presentar en el momento de la apertura de la licitación la siguiente documentación:

a) Antecedentes de obras similares con la presentación de constancia de cada una de ellas, (firma por el contratista) en un mínimo de tres de acuerdo al siguiente detalle:
1. Reparaciones de albañilería, revestimiento de pisos e instalaciones sanitarias.
2. Trabajos de pintura y revestimiento.
3. Especificar en forma detallada las tareas realizadas, debiendo ser tareas de reparación en albañilería e instalaciones sanitarias.

b) Programa tentativo de ejecución de obras, especificando:
1. Sector que comprende la tarea.

2. Protecciones a utilizar para evitar daños de terceros.
3. Materiales a utilizar.

4. Seguros contratados.
c) Constancias de visita de obra expedida por la Jefatura de Cuartel  General.
d) Un año de garantía de los trabajos.
1. La no presentación de lo requerido en c. Es causal terminante para la desestimación de la oferta. Queda completamente en claro que el Cuartel General -División Logística- no reconocerá demasías por falta de conocimiento de las obras a ejecutar, ya que entiende que la empresa que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en la documentación de obra y óptimo funcionamiento de la misma.

b. PLAZO DE ENTREGA Y HORARIO DE TRABAJO
1) Lunes a Viernes: 8 (ocho) horas diarias a partir de las 0730hs.

2)   Sábados y Feriados Nacionales: a criterio del contratista.
3) Plazo de entrega: 30 días corridos.
c. GARANTIA DE TRABAJOS
La empresa adjudicataria deberá entregar en el momento de la apertura de la Licitación, la garantía correspondiente a los trabajos a efectuar.

Los trabajos realizados tendrán la garantía de un año ante cualquier desperfecto que pudiese ocurrir.
DOCUMENTOS AGREGADOS:

· ANEXO 1: CONDICIONES A CUMPLIMENTAR POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

· PLANO 1:   Plano de planta


Sup I Arq  Hugo D. Llarrull


Cu Grl Div Log – EMGE








