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AGRUPACION DE COMUNICACIONES 601

OBRA: Remodelacion de instalacién de agua fria y caliente, incluyendo trabajos de
albafiilerias y afines, griferias, artefactos, termo tanques y tanques de reserva.

UBICACION: Edificio N° 9 — Alojamiento de Tropa

UNIDAD: Agrupacion de Comunicaciones 601

LOCALIDAD: CITY BELL — Partido de LA PLATA

MEMORIA DESCRIPTIVA Nro 001- A / MAT / 2018 DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR
Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES A UTILIZARSE

Los trabajos se ejecutaran en los locales N° 20 a 29 y 31 de acuerdo a plano adjunto.

1. Albaiiileria y afines
- Picado y retiro de revestimiento ceramico en forma parcial, en los locales donde se

efectuaran los trabajos de reposicion de cafierias, de acuerdo al siguiente detalle:
Locales 21,22, 23,25,26,27 y 28, retirar 2 filas superiores.

Local 28, retirar en sector de muro de apoyo de los mingitorios.

Local 29 duchas, retirar en los 8 muros que contienen los cuadros de duchas, completos.
Local 31 bafio de Suboficial, retirar en toda la superficie del ambiente.

- Apertura de canaletas, interiores y exteriores, para la colocacién de nuevas cafierias.

- Reparacion de mamposterias afectadas por los trabajos, interiores y exteriores.

- Ejecucion de revoques “gruesos” con terminacién al fratés, para recibir revestimiento de
ceramica esmaltada, y con terminacion “fino”, en el resto de los paramentos.

- Colocacién de revestimiento ceramico, de similares dimensiones y color con tono acorde al
existente, en local 28 (sector mingitorios) y local 29 (duchas) y reposicién de ceramicas
deterioradas, utilizando las retiradas enteras de los muros.

- Picado de restos de mezcla adhesiva en muros y ejecucién de nuevos revoques con
terminacion “grueso” para recibir ceramica, en local 31.Altura 2.10 mts

- Colocacion de ceramicas en muro, en local utilizdindose marca Alberdi o calidad
similar, medida 0.40 x 0.40 m Altura de colocacién 2.10 m. Tono a determinar.

- Apertura de canaletas en muro exterior de 0.30 para empotramiento de cafiode 1 1/2".

- Perforaciones de losa, para acometida de cafio de 1 1/ 2", de subida a tanque y para 4
bajadas de cafios de 1y 1/ 2".

- Fijacién y aislacién de cafios, colocados sobre Ia losa.

- Ejecucion de mamposteria de 0.30 m para basamento de apoyo de los tanques de reserva,
debiendo tener 2.00 m de altura medidos desde losa a fondo de tanques.

- Se debera realizar la rotura de la losa para el paso de las cafierias en sector previsto y
luego de instalar las mismas se procedera a rellenar e impermeabilizar el sector
mediante la utilizacién de producto cementicio de un componente, mortero tixotrépico tipo
Sika Patch o calidad similar sellando posteriormente la parte exterior - superior del mismo
paso con mortero tixotropico de un componente, que se utiliza en reparaciones de capas
finas, tipo Sika Monotop 615 / 620, o calidad similar.

- Una vez reparada la losa, se aplicaran 3 manos de membrana de poliuretano mono
componente, de rapido curado y aplicacion en frio que polimerice hasta formar una capa
impermeable continua de alta durabilidad tipo Sikalastic 612 o Sikalastic 560 Fibrado
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[image: image2.jpg]- De ser necesarios se utilizara intercalando las manos de membrana, la aplicacion de una

venda de tela reforzada de 75 gramos por metro, dando elasticidad a todo el componente.

2. Artefactos - Griferias

Desconexin, retiro, limpieza completa y reparacién interior de depésitos “mochila” de
siete (7) inodoros ubicados en retretes y bafios; los mismos deberan ser sometidos a la
aprobacion de la oficina de Material y seran reemplazados los artefactos que no cumplan
con el correcto funcionamiento, por similares nuevos y sin uso.

(Locales 20,21, 22, 25, 26, 27 y 31).

Colocacién, conexionado y sellado de los siete (7) inodoros, reponiendo chicotes de
conexion y tapas plasticas deterioradas.

Desconexién, retiro y limpieza completa de dos (2) mingitorios de colgar; los mismos
deberén ser sometidos a la aprobacion de la oficina de Material y de ser necesario, seran
reemplazados si no cumplen con el correcto funcionamiento, por similares nuevos y sin
uso (local 28).

Colocacion y conexionado de los dos mingitorios, con dos (2) valvulas de descarga
autométicas para mingitorios Ecomatic FV o calidad similar.

Reparacion y limpieza de 10 (diez) griferias de lavabos, y dos (2) griferias de bidet
reponiendo elementos deteriorados o faltantes, para asegurar el correcto funcionamiento.
(Locales 20, 24 y 31).

Colocacién de 8 (ocho) juegos de duchas completos nuevos empotrados (mezcladora,
canillas y ducha), con ciefre ceramico, linea Allegro de FV o calidad similar. Local 29.

Desconexion, retiro y limpieza de 2 bidet y 2 lavabos ubicados en (locales 20y 31).

Colocaci6n y sellado de 2 bidet, y de 2 lavabos, reponiendo chicotes de conexion.

. Tanques de reserva

Desconexion y retiro de dos (2) tanques de asbesto cemento instalados sobre la_losa de
cublerta, incluyendo cafierias y accesorios. Los mismos seran puestos a disposicion de la

Oficina de Material, quien asignara un lugar para su acopio. -

- Colocacién y conexionado de dos (2) tanques * tricapa’, marca ROTOPLAST, o calidad
similar de 1100 litros de capacidad , cada uno, con sus correspondientes filtros.

- Los tanques se colocaran sobre bases metalicas octogonales provistas para tal fin y estas
sobre perfiles doble T de 12 cm, apoyados - sobre muros portantes de 0.30 m debiendo
existir 2.00 mts de luz entre la losa y el fondo de los tanques.

- La mamposteria que se construya deberé ser revocada e impermeabilizada.

- Se deberé prever la colocacion de bandas de sujecién metdlicas (zunchos) galvanizados
para afimacion de los tanques a las bases de apoyo, para evitar su movimiento.

- Los tanques se instalaran conectados entre ellos, para su llenado simultaneo con una sola
entrada de agua y con flotante de alta presion.

- Se colocaran cafios con pipeta de 3 / 4 *, como ruptores de vacio, en ambos tanques.

- Para las descargas de servicio se desarrollara por debajo de los mismos un sistema de
“colector” con cafio de 2 y 1/ 4 con las llaves de paso esféricas correspondientes a cada
bajada, colocandose una llave de paso, exclusiva para limpieza de los tanques.

4. Instalacién de agua fria

- Desmonte y retiro de todas las cafieras externas, dentro de los ambientes.

- Desmonte y retiro de cafo de alimentacion externo, desde llave de paso ubicada en nicho

en el sector frente a Guardia central.

- Instalacién de cafierias de provisién de agua, empotradas, utilizandose cafios y accesorios

marca ACQUASYSTEM bicapa, o calidad similar, sellados por termo fusion en los bafios.

-Instalacion de cafierias externas bajo tanque (colector, llaves de paso) utilizando cafios y

accesorios de Polipropileno marca AMANCO o calidad similar y llaves de paso tipo

esféricas marca ACQUASYTEM o calidad similar.

A- Subida a tanques. Se instalara una llave de paso en nicho de 1y 1/2" y se acometera

con caio de subida de 1y 1/2*, auno de los tanques, con cafio de reduccién y flotante
de alta presion. Construccién de nicho y colocacion de tapa amurada correspondiente.
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B- Colector. Se instalara un colector de 2 y 1/ 4" con llaves esféricas para cada bajada, de
acuerdo al siguiente detalle:

C- Bajada 1 — Desde colector de tanques, ejecutada en cafio de 1y 1 /2", para alimentacion
de termo tanques.

D- Bajada 2 — Desde colector de tanques, para alimentacion de 5 inodoros, 2 mingitorios y
bafio completo en local 20, ejecutada en cafio de 1y 1/ 2" con reducciones de acuerdo a
los artefactos a abastecer.

E- Bajada 3 — Desde colector de tanques, para alimentacion de 8 lavabos y 4 duchas,
sjecutada en cafo de 1y 1/ 2", con reducciones parciales, por sectores a alimentar.

F- Bajada 4 — Desde colector de tanque para alimentacion de 4 duchas y bafio completo en
local 31 ejecutada en caio de 1y 1/ 2", con reducciones de acuerdo a los artefactos a
alimentar.

G- Bajada 5 - Vélvula de limpieza, ejecutada con llave de paso de 1", sobre losa.

H- Las cafierias a colocar sobre la losa existente estaran suspendidas y sujetas a soportes
de hierro tipo H realizado con perfiles T de 2 cm de ala, empotrados sobre la losa.

Los mismos deberan tener una altura aproximada de 20 cm.
Las cafieria que se apoye se ajustara mediante la utiizacion de zunchos de chapa.

I- Las canerias que se coloquen por fuera de las mamposterias se deberd aislar contra las
inclemencias del tiempo y las amplitudes térmicas (calor/frio) Debera ser de espuma de
poliuretano adhesiva de 3mm de espesor reforzada con aluminio puro de exterior.

. Instalacién de agua caliente

Desmonte y retiro de todas las cafierias externas, dentro de los ambientes

Instalacion de cafierias de provision de agua caliente, empotradas, utilizandose cafios y
accesorios marca ACQUASYSTEM tricapa o calidad similar, sellados por termo fusion.
La instalacién se efectuara de acuerdo al siguiente detalle:

- Cafio de salida 1 abastecerd al local 20 bafio con cafio de 3/ 4"y a los 8 lavabos, con
caio de 1y 172"y reducciones en cada acometida a las dos lineas de lavabos.

Caiio de saiida_2 abastecera a las 8 duchas con cafio de 1 1/2" y reducciones a 1" para
las 4 duchas mas proximas; reduccion a 1y 1/4" y luego a 1" para las duchas restantes y
finalmente reduccién a 3/4” al local 31 bafio.

6. Termotanques

- Desconexién y retiro de 2 termo tanques, ubicados en local 23.

- Vaciado, limpieza integral, reposicion de 4nodos y de valvulas de seguridad, limpieza y
ajuste de los termostatos de los 2 termo tanques, para su uso.

- Colocacién de 1 termo tanque de 300 Its de capacidad, con recuperacion de 1800
litros/hora, Marca Rhemm o calidad similar.

- Conexibn del termo tanque a la red de gas natural, existente en el local, con llave de paso

individual.

- Colocacién de cafios de ventilacién de gases, reglamentarios, de 7" con salida al exterior.

- Puesta en funcionamiento y ajuste del termo tanque.

Notas: el termo tanque se colocara sobre base de mamposteria.

o
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[image: image4.jpg]a- Todas las consultas técnicas, antes y durante la ejecucion de los trabajos, se
efectuaran en la oficina de Material de la Jef Agr Com 601

b- Se contemplara la provision total de la mano de obra, herramientas y equipos
necesarios, a efectos de lograr una correcta ejecucion de los trabajos.

¢ Se contemplaré la provision de todos los materiales a utilizarse, que deberan ser
presentados antes de su colocacion y aprobados por la oficina de Material.

d- Se adoptara la modalidad “llave en mano" para la entrega final de Ia obra.

e- Todo trabajo no enunciado en la presente Memoria Descriptiva y que sea necesario
ejecutar para una 6ptima terminacion final de la obra debera ser efectuado, sin
considerarlo adicional de obra

f- Todos los excedentes de materiales debern ser retirados de la obra por la Empresa.

g Si existiesen materiales de cualquier rubro, que a criterio de la oficina Material puedan
ser recuperables, quedaran en el Cuartel.

h- Se establece un periodo de 180 dias corridos como plazo de garantia de los trabajos
efectuados, durante el cual el Adjudictario se hara cargo a su costo de las
reparaciones, arreglos y reposiciones de materiales y/o artefactos que presenten fallas
o deterioros prematuros, en su conformacion o en su funcionamiento.

i- El Adjudicatario debera proveer, montar, mantener, desmontar y retirar del predio 1
obrador, que se utilizara para vestuarios, comedor, depésito de materiales y enseres,
ajustado a la envergadura de los trabajos a encarar y a la dotacion de personal que la
obra demandara. Este se emplazara donde lo considere conveniente la oficina de
Material.

J- Los trabajos se cotizaran de acuerdo al plano adjunto a la presente Memoria

k- Se debera efectuar previo a la cotizacion, una Visita de Obra en el horario de 9.00 hs a
12.00 horas, hasta 48 horas antes del horario y fecha fijado para la presentacién de las
ofertas, coordinandose su efectiva concrecion con la oficina de Material y solicitar la
correspondiente Constancia, que debera adjuntarse a la Licitacion.

I Se debera presentar poliza de la ART de todo el personal que participara de la
ejecucion de la obra, en original y fotocopia.

m- Se debera presentar Lista completa del personal que ingresara al Cuartel, como asi
también de los vehiculos, con sus correspondientes comprobantes del Seguro
habilitante, en original y fotocopia.

n- Se estima como duracion de la obra un plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias corridos.

i - El Adjudicatario cumpliré las normas vigentes en materia de Seguridad e Higiene en el
trabajo, sean éstas de caracter nacional, provincial o municipal

o- Los oferentes con su oferta designaran un Representante Técnico, a efectos de la
supenvision de los trabajos y de la evacuacion de cualquier tipo de explicacion que
requiera la Oficina Material respecto a la_ejecucion, de las tareas. Este debera
encontrarse presente en el lugar de trabajo durante todo el tiempo que dure su
desarrollo. Los datos personales de dicho representante seran indicados por el
respectivo oferente, con su cotizacion.

CITY BELLZ22 de Febrero de 2018
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