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UBICACION: Edificio N° 52, local nro 15 y 16.

UNIDAD: B Op Electron 601

LOCALIDAD: CITY BELL ~ Partido de LA PLATA

MEMORIA DESCRIPTIVA Nro 001/P/18 DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR
Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES A UTILIZARSE

Los trabajos se cjecutaran en el local N° 16 y de acuerdo a plano adjunto.
1. Albaiiileria y afines

« Picado y retiro de revestimiento ceramico en forma _parcial, en el local donde sea
necesario efectuar los trabajos de reposicion de cafierias de agua fria y caliente.

+ Apertura de canaletas, interiores y exteriores, para la colocacion de nuevas cafierias
de agua fria y caliente.

+ Reparacion de mamposterias afectadas por los trabajos, interiores y exteriores,
empotrando las carerias.

+ Ejecucion de revoques gruesos “fratasados’, para recibir revestimiento de ceramica
esmaltada, y con terminacion “fino”, en el resto de los paramentos.

« Colocacién de revestimiento ceramico, de similares dimensiones y color con tono
acorde al existente.

« Colocacion de ceramica en muro, en local , utiizandose ceramica marca Alberdi o
calidad similar, medida 0.40 x 0.40 m aproximadamente. Altura aproximada de
colocacion 2.10 m. Tono a determinar.

« Rotura de pared lateral y ampliacion del recinto colocando una nueva pared de cierre
en la mitad def local contiguo.

« Reliro de piso de ambos locales y provision y colocacion de nueva ceramica con
medidas y tonos a determinar.

2. Artefactos - Griferias

« Desconexion, retiro y provision de inodoro con mochila con sus ajustes y
conexionados correspondientes.

« Colocacion, conexionado y sellado de bacha con pie lavacara, inodoro.

+ Colocacion de nuevo cuadro de ducha en el sector de la nueva pared construida.

3.Instalacién de agua fria
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« Desmonte y retiro de todas las carierias, de dentro de los ambientes.

« Instalacion de carerias de provision de agua, empotradas, ufilizandose cafios y
accesorios marca ACQUASYSTEM o calidad similar, unidos por termo fusion en el
bario.

4. Instalacién de agua caliente

« Desmonte y retiro de todas las caerias, de dentro de los ambientes.

« Instalacion de caflerias de provision de agua, empotradas, utiizandose cafios y
accesorios marca ACQUASYSTEM o calidad similar, unidos por termo fusion en el
baro.

5. Instalacion de desagiies
* Reliro y reinstalacién de desagiies hasta camara exterior mediante la utiizacién de
cafieria tipo awaduct de seccion acorde a la utilizacion.
« Provision y colocacion de las correspondientes piletas de patio y sifones necesarios.
Colocacion de ramales para retiro de solidos.
6. Pintado de paredes

» Preparacin y pintado de paredes superiores a las ceramicas colocadas con latex
interior mate

7. Electricidad
* Realizacién de las modificaciones necesarias a fin de contar con un nuevo sevicio

eléctrico en ambos locales acordes a las nuevas necesidades del servicio. Incluyendo
colocacién de tomas, puntos, cajas, conectores y conductores, etc.

NOTAS

2) Todas las consultas técnicas, antes y durante la ejecucion de los trabajos, se efectuaran
enla Oficina de Material de

b) La empresa en forma permanente tendré en Ia obra a un responsable de Ia misma a fin de
ser la persona de consulta permanente y responsable de la misma y estara a cargo en
forma permanente del personal que realice la obra.

©) Antes del comienzo de cada jorada de trabajo el encargado se apersonaré en la oficina de
materiales a fin obtener la autorizacion de inicio diario de las tareas y recibir en dicho
momento las directivas técnicas pertinentes. No permitira el inicio de las actividades diarias.
sin dicho encuentro.

d) Se contemplaré la provisién de mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la
totaly correcta ejecucion de los trabajos.

€) Se contemplara la provision de todos los materiales a utiizarse, debiendo ser aprobados
antes de su colocacién por a oficina de Material de

f) Todo trabajo no enunciado en la presente Memoria Descriptiva y que sea necesario
ejecutar para lograr una optima terminacion final de la obra debera ser efectuado, sin
considerarlo adicional de obra




[image: image3.jpg]) Todos los escombros, como asi también todos los excedentes de materiales no utiizables
deberdn ser refitados de a obra por la Empresa
h) i existiesen materiales, de cualquier rubro, que a criterio de la oficina Material puedan ser
recuperables, quedaran en el Cuartel
i) Se establece un periodo de 30 dias corridos como plazo para la realizacion de los trabajos.
Los trabajos se colizardn y realizarén de acuerdo a plano adjunto a la presente Memoria
CITY BELL, 1 de junio de 2018
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DIBUJANTE 65 JEFE DE UNIDAD












