[image: image1.jpg]14

EJERCITO ARGENTINO
BATALLON DE OPERACIONES ELECTRONICAS 601

OBRA: Remodelacién de bafio y reposteria en cuadra
UBICACION: Edificio N° 52

UNIDAD: B OP ELECTRON 601

LOCALIDAD: CITY BELL — Partido de LA PLATA

MEMORIA DESCRIPTIVA Nro 002/P/2018 DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR
Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES A UTILIZARSE

Los trabajos se ejecutaran en los locales N° 22 y 23 de acuerdo a plano adjunto

1. Albadiileria y afines

o Picado y retiro de revestimiento ceramico en forma parcial, en el local donde sea

necesario efectuar los trabajos de reposicion de cafierias de agua fria y caliente.

« Apertura de canaletas, interiores y exteriores, para la colocacion de nuevas caferias

de agua fria y caliente

« Reparacion de mamposterias afectadas por los trabajos, interiores y exteriores,

empotrando las carierias.

» Ejecucion de revoques gruesos “fratasados’, para recibir revestimiento de ceramica

 en el resto de los paramentos.

esmaltada, y con terminacion “fin
« Colocacién de revestimiento cerdr
acorde al existente.

, de similares dimensiones y color con tono

« Colocacién de ceramica en muro, en local , utilizéndose cerémica marca Alberdi o
calidad similar, medida 0.40 x 0.40 m aproximadamente. Altura aproximada de

colocacion 2.10 m. Tono a determinar.

« Colocacién de cerdmica en muro en parte superior a la mesada granitica, medidas y

color a determinar.
« Provision y colocacion de mesada de gran

color a determinar amurada a pared y

con ménsulas de sujecion. La misma debera poseer una bacha de acero inoxidable,

medidas a determinar y 1 canilla monocomando con servicio de agua fria y caliente.

« Retiro de piso de ambos locales y provision y colocacion de nueva ceramica con

medidas y tonos a determinar.

2. Artefactos - Griferias

« Desconexion, retiro y provision de inodoro con mochila con sus ajustes y

conexionados correspondientes.

« Colocacién, conexionado y sellado de bacha con pie lavacara, inodoro y bacha del

local de reposteria.

k7]



[Escribir texto]


[image: image2.jpg]3. Instalacién de agua fria

 Desmonte y retiro de todas las cafierias, de dentro de los ambientes.

« Instalacién de cafierias de provision de agua, empotradas, utiizandose cafios y
accesorios marca ACQUASYSTEM o calidad similar, unidos por termo fusién en el
baflo y en la reposteria.

4. Instalacién de agua caliente

« Desmonte y refiro de todas las cafierias, de dentro de los ambientes.

« Instalacion de cafierlas de provision de agua, empotradas, utiizandose cafios y
accesorios marca ACQUASYSTEM o calidad similar, unidos por termo fusién en el
baiio y en la reposteria

5. Instalacion de desagiies

* Retiro y reinstalacion de desagties hasta camara exterior mediante Ia utilizacion de
carieria tipo awaduct de seccion acorde a la utilizacion.

= Provision y colocacion de las correspondientes piletas de patio y sifones necesarios.
Colocacién de ramales para retiro de sélidos.

6. Pintado de paredes

« Preparacion y pintado de paredes superiores a las ceramicas colocadas con latex
interior mate

7. Electricidad

« Realizacién de las modificaciones necesarias a fin de contar con un nuevo servicio
eléctrico en ambos locales acordes a las nuevas necesidades del servicio. Incluyendo
colocacién de tomas, puntos, cajas, conectores y conductores, efc.

NOTAS

a) Todas las consultas técnicas, antes y durante Ia ejecucion de los trabajos, se  efectuaran
enla Oficina de Material de

b) La empresa en forma permanente tendra en la obra a un responsable de la misma a fin de
ser la persona de consulta permanente y responsable de la misma y estard a cargo en
forma permanente del personal que realice la obra.

©) Antes del comienzo de cada jornada de trabajo el encargado se apersonara en [a oficina de
materiales a fin obtener la autorizacin de inicio diario de las tareas y recibir en dicho
momento las directivas técnicas pertinentes. No pemmitira el inicio de las actividades diarias
sin dicho encuentro,

d) Se contemplara la provisién de mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la
totaly correcta ejecucion de los trabajos.

&) Se contemplara la provision de todos los materiales a utiizarse, debiendo ser aprobados
antes de su colocacién por la oficina de Material de .

f) Todo trabajo no enunciado en la presente Memoria Descriptiva y que sea necesario
ejecutar para lograr una optima terminacion final de la obra debera ser efectuado, sin
considerarlo adicional de obra.
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) Todos los escombros, como asi también todos los excedentes de materiales no utiizables
deberan ser retirados de la obra por la Empresa.

h) Si existiesen materiales, de cualquier rubro, que a criterio de la oficina Material puedan ser
recuperables, quedaran en el Cuartel

i) Se establece un periodo de 30 dias corridos como plazo para la realizacin de los trabajos.

Los trabajos se cotizaran y realizaran de acuerdo a plano adjunto a la presente Memoria
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unioa : Agrupacion de Comunicaciones 601

EDIFICION®

52 oesto : Alojamiento de Tropa (sector A)

DIBUJANTE

S
w0 p
ortomn KB
—
- @
Piso =
= @
o o
] () i) e ] ® ® |
oposo oRcIk meo |[ oroma || orcw ooRTORO DoRiTORD
—r- = —— e
iy
GiLERn
0 o i [i]

" JEFE DE UNDAD












