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AGRUPACION DE COMUNICACIONES 601

OBRA: Remodelacion de cubierta de techos, habitaciones, bafio y escalera (Etapa 2).
UBICACION: Edificio Nro 28 — Alojamiento de Oficiales — Planta Alta

LOCALIDAD: CITY BELL ~ Partido de LA PLATA — Provincia de BUENOS AIRES

MEMORIA DESCRIPTIVA Nro 14/MAT/2018 DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR
Y MATERIALES A UTILIZARSE

Los trabajos se ejecutaran en los locales N° 1 a 6, de acuerdo a plano adjunto.

a. Albaiiilerias
Reparacion de revoques en nicho de local 2 — dormitorio, para permiti la colocacion de
estantes de madera.

- Reparaciones de mamposteria y revoques afectados por la reposicién de carpinterfas.

b. Carpinterias

- Reposicién de puertas de locales 2 - dormitorio, 4 - bafio y 5 — dormitorio.
Se colocaran puertas tipo "placa” marca Oblak o calidad similar
‘Ancho de hoja 0.70 m. Marco de madera.
Mano de abrir en locales 2 y 4 a la derecha — En local 5 a la izquierda.

- Reparacién de puertas de acceso a locales 3 — paso y 6 — dormitorio, incluyendo marcos,
hojas y cerraduras.

- Reparacién de puertas e interior de placares ubicados en locales 2 y 5 — dormitorio,
reponiendo elementos faltantes.

- Colocacién de 5 estantes de madera, en nicho de local 2- dormitorio.
Nota: en todos los casos se proveeran las carpinterias con sus correspondientes

_ picaportes y accesorios.

c. Pisos

- Reparacion, relleno de oquedades y afirmacion de pisos de madera de locales 1,2,3.5y 6
Colocaci6n de pisos de madera tipo *flotante”, en los locales 1- palier, 2- dormitorio —
3 paso, 5 - dormitorio y 6 dormitorio, incluyendo zécalos de madera
Color y disefio y tamafio, a determinar en obra.

e. Pintura
- Limpieza y ljjado de muros, en interior
- Pintado de todas las superficies de muros, interior, con dos (2) manos de litex, color a
definir.
- Limpieza, fjado y pintura con dos (2) manos de esmalte sintético, de todas las puertas, y
ventanas. Color y terminacion a definir.
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a- Todas las consultas téenicas, antes y durante la ejecucion de los trabajos, se
efectuaran en [a Oficina de Material de la AGR COM 601

b- Se contemplara la provision de mano de obra, herramientas y equipos necesarios para
latolaly correcta ejecucion de los trabajos.

o Se contemplara a provision de todos los materiales a utlizarse, debiendo ser
aprobados antes de su colocacion por la oficina de Material de la AGR COM 601

- Todo trabajo no enunciado en la presente Memoria Descriptiva o en los planos
adjuntos y que sea necesario ejecutar para lograr una dptima terminacion final de la
obra deberd ser efectuado, sin considerarlo adicional de obra,

o- Todos los escombros, como asi también todos los excedentes de materiales no
ulizables deberdn ser retirados de la obra por la Empresa.

- Si exisliesen materiales, de cualquier rubro, que a criterio de la oficina Material de la
AGR COM 601 puedan ser recuperables, quedaran en la Unidad.

- Se establece un periodo de 90 dias corridos como plazo de garantia de los trabajos.
efectuados, durante el cual la Empresa se hard cargo a su costo de las reparaciones,
arreglos y reposiciones de materiales y artefactos que presenten fallas o deterioros
prematuros, en su conformacion o en su funcionamiento.

CITY BELL, 05 de junio de 2018
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