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OBRA: Remodelacion de bafio y reposteria en cuadra

UBICACION: Edificio N° 52
UNIDAD: B OP ELECTRON 601

LOCALIDAD: CITY BELL — Partido de | & PLATA

MEMORIA DESCRIPTIVA Nro 003/P/2018 DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES A UTILIZARSE

Los trabajos se ejecutaran en los locales N° 22 y 23 de acuerdo a plano adjunto.

1. Albafiileria y afines

Picado y refiro de revestimiento ceramico en forma _parcial, en el local donde sea
necesario efectuar los trabajos de reposicion de cafierias de agua fria y caliente.
Apertura de canaletas, interiores y exteriores, para la colocacion de nuevas cafierias
de agua frfa y caliente.

Reparacion de mamposterias afectadas por los trabajos, interiores y exteriores,
empotrando las carierias.

Ejecucion de revoques gruesos “fratasados”, para recibir revestimiento de ceramica
esmaltada, y con terminacion *fino", en el resto de los paramentos,

Colocacién de revestimiento ceramico, de similares dimensiones y color con tono
acorde al existente.

Colocacion de ceramica en muro, en local , utiizandose ceramica marca Alberdi o
calidad similar, medida 040 x 040 m aproximadamente. Altura aproximada de
colocacién 2.10 m. Tono a determinar,

Colocaci6n de ceramica en muro en parte superior a la mesada granitica, medidas y
color a determinar.

Provision y colocacion de mesada de granito, color a determinar amurada a pared y
con ménsulas de sujecion. La misma debera poseer una bacha de acero inoxidable,
medidas a determinary 1 canilla monocomando con servicio de agua fria y caliente.
Retiro de piso de ambos locales y provision y colocacion de nueva ceramica con
medidas y tonos a deferminer.

2. Artefactos - Griferias

Desconexion, retiro y provision de inodoro con mochila con sus ajustes y
conexionados correspondientes.

Colocacion, conexionado y sellado de bacha con pie lavacara, inodoro y bacha del
local de reposteria.

3.Instalacién de agua fria

Desmonte y retiro de todas las cafierias, de dentro de los ambientes.
Instalacion de cafierias de provision de agua, empotradas, utiizandose cafios y
accesorios marca ACQUASYSTEM o calidad similar, unidgs por termo fusion en el

bario y en la reposteria. %7




[Escribir texto]


[image: image2.jpg]" 4. Instalacién de agua caliente

+ Desmonte y retiro de todas las canerias, de dentro de los ambientes, '

« Instalacion de cafierias de provision de a 4 I
i gua, empotradas, utilizandose canios
accesorios marca ACQUASYSTEM o calidad similar, unidos por fermo fusion en of
bario y en la reposteria.

5. Instalacién de desagiies

+ Retiro y reinstalacion de desagiies hasta camara exterior mediante la utilizacion de
cafieria tipo awaduct de seccion acorde a la utilizacion.

« Provision y colacacién de las correspondientes piletas de patio y sifones necesarios.
Colocacién de ramales para retiro de sélidos.

6. Electricidad

* Realizacion de las modificaciones necesarias a fin de contar con un nuevo servicio
eléctrico en ambos locales acordes a las nuevas necesidades del servicio. Incluyendo
colocacién de tomas, puntos, cajas, conectores y conductores, efc.

NOTAS

a) Todas las consultas técnicas, antes y durante la ejecucion de los trabajos, se efectuaran
en la Oficina de Material de

b) La empresa en forma permanente tenc <n 1a obra a un responsable de la misma a fin de

ser la persona de consulta permanente y responsable de la misma y estard a cargo en

forma permanente del personal que realice Ia obra

Antes del comienzo de cada jomada de trabajo el encargado se apersonard en la oficina de

materiales a fin obtener la autorizacién de inicio diario de las tareas y recibir en dicho

momento las directivas técnicas pertinentes. No permitira el inicio de las actividades diarias

sin dicho encuentro,

d) Se contemplara la provisién de mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la

totaly correcta ejecucion de los trabajos.

Se contemplara la provision de todos los materiales a utilizarse, debiendo ser aprobados

antes de su colocacion por la oficina de Materiales.

f) Todo trabajo no enunciado en la presente Memoria Descriptiva y que sea necesario

ejecutar para lograr una éptima terminacion final de la obra debera ser efectuado, sin

considerarlo adicional de obra.

g) Todos los escombros, como asi también todos los excedentes de materiales no uliizables
deberdn ser retirados de [a obra por la Ernpresa.

h) Si existiesen materiales, de cualquier rubro, Gue a criterio de la oficina Material puedan ser

recuperables, quedaran en el Cuartel. i
Se establece un periodo de 30 dias corridos como plazo para la realizacion de [0s trabajos.

)

i)

Los trabajos se cotizaran y realizaran de acuerdo a plano adjunto a la presente Memoria
CITY BELL(S de octubre de 2018.
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