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AGRUPACION DE COMUNICACIONES 601

alora (Etapa 1),

OBRA; Romadolaclon do cublorta do tochos, habltacionas, bafio y
Planta Alta

UBICACION: Edlliclo Nro 28 ~ Alojamionto do Oficlalos
L - Parlido do LA PLATA - Provincia do BUENOS AIRES

LOCALIDAD; CITY

CRIPTIVA Nro 13/MAT/2018 DE LOS TRABAJOS A £
Y MATER

Los trabajos so ojecularan sobro los localos N° 1 a 6, de acuerdo a plano adjunto.

a. Cublerta de techos

1. Desmonte parclal do la cublerta, Incluyendo chapas, clavaderas, aislacion, entablonadas, y.
“cablos” deleriorados en (0dos los sectores afectados por filtraciones.

2. Desmonte de canalelas "conversas” do chapa zincada, delerforadas, en el sector.

3. Colocacién y amurado de tirantes de 2' x 6", de madera de pino Parané o similar en bruto,
en su totalidad. En los casos que so pueda recuperar madera existente, se admitiran
\ "empatillamientos” ejeculados sobre vigas existentes.

4. Colocacitn de entablonado y/o machihembrado de pino misionero de 12 mm x 10 cm.
5. Colocacion de papel embreado pesado ‘ruberoid’, sujetado con “listén de yesero”.

6. Colocacion de clavaderas de pino, 1 cara cepillada, de 25 mm x 50 mm.

7. Colocacién de alslacion de poliestireno expandido de 2 cm de espesor.

8. Colocacién de chapas zincadas acanaladas C 25 Cincalum o calidad similar, utilizandose
para su fijacién tomillos auto perforanes, con arandela plastica.

9. Reposicidn y fijacion de canaletas “conversas’ de chapa lisa Nro 25, Cincalum o calidad
similar en todos los sectores de Ia cubierta donde se realicen trabajos de reposicion de
techos.

b. Albaiillerias
- Reparaciones de mamposterfa y revoques afectados por la reposicion de la cublerta
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Todas las consultas técnicas, antes y durante la ejecucion de los trabajos, se
efectuaran en la Oficina de Material de la AGR COM 601

Se contemplara la provisién de mano de obra, herramientas y equipos necesarios para
latotaly correcta ejecucion de los trabajos.

Se contemplara la provision de todos los materiales a utiizarse, debiendo ser
aprobados antes de su colocacion por a oficina de Material de la AGR COM 601
Todo trabajo no enunciado en la presente Memoria Descriptiva o en los planos
adjuntos y que sea necesario ejecutar para lograr una optima terminacin final de la
obra debera ser efectuado, sin considerarlo adicional de obra.

Todos los escombros, como asf también todos los excedentes de materiales no
utiizables deberan ser retirados de la obra por la Empresa.

Si existiesen materiales, de cualquier rubro, que a criterio de la oficina Material de la
/AGR COM 601 puedan ser recuperables, quedaran en la Unidad

Se establece un periodo de 30 dias corridos como plazo de ejecucion de los trabajos.
Se establece un periodo de 90 dias corridos como plazo de garantia de los trabajos
efectuados, durante el cual la Empresa se haré cargo a su costo de las reparaciones,
arreglos y reposiciones de materiales y artefactos que presenten fallas o deterioros
prematuros, en su conformacion o en su funcionamiento.

CITY BEN, 95 de Ggtubre de 2018
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