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AAGRUPACION DE COMUNICACIONES 601

OBRA: Remodelacion de cubierta de techos, habitaciones, bafio y escalera (Etapa 2).
UBICACION: Edificio Nro 28 ~ Alojamiento de Oficiales ~ Planta Alta

LOCALIDAD: CITY BELL ~ Partido de LA PLATA - Provincia de BUENOS AIRES

MEMORIA DESCRIPTIVA Nro 14/MAT/2018 DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR
Y MATERIALES A UTILIZARSE

Los trabajos se ejecutaran en los locales N° 1 a 6, de acuerdo a plano adjunto.

a. Albaiilerias

Reparacion de revoques en nicho de local 2 — dormitorio, para permitir la colocacion de
estantes de madera.

- Reparaciones de mamposteria y revoques afectados por la reposicién de carpinterias.
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. Carpinterias
Reposicion de puertas de locales 2 - dormitorio, 4 - bafio y & — dormitorio.
Se colocaran puertas tipo “placa” marca Oblak o calidad similar
Ancho de hoja 0.70 m. Marco de madera.
Mano de abrir en locales 2 y 4 a la derecha — En local § a la izquierda,
Reparacion de puertas de acceso a locales 3 — paso y 6 — dormitorio, incluyendo marcos,
hojas y cerraduras.
Reparacién de puertas e interior de placares ubicados en locales 2 y § — dormitorio,
reponiendo elementos faltantes.
Colocacién de 5 estantes de madera, en nicho de local 2- dormitorio
Nota: en todos los casos se proveerdn las carpinterfas con sus correspondientes
_ picaportes y accesorios.

c. Pisos

- Reparacion, relleno de oquedades y afirnacion de pisos de madera de locales 1.2,3,6y 6
Colacacién de pisos de madera tipo *flotante”, en os locales 1- palier, 2- dommitorio
3 paso, 5 - dormitorio y 6 dormilorio, incluyendo zécalos de madera.
Color y disefio y tamario, a determinar en obra.

e. Pintura

- Limpiezay fjado de muros, en interior

- Pintado de todas las superficies de muros, interior, con dos (2) manos de Iitex, color a
definir

pieza, ljjado y pintura con dos (2) manos de esmalte sintético, de todas las puertas, y

ventanas. Color y terminacion a defini.
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Todas las consultas técnicas, antes y durante la ejecucion de los trabajos, se
efectuaran en la Oficina de Material de la AGR COM 601

Se contemplara la provision de mano de obra, herramientas y equipos necesarios para
la total y correcta ejecucion de los trabajos.

Se contemplara la provision de todos los materiales a utilizarse, debiendo ser
aprobados antes de su colocacion por Ia oficina de Material de ia AGR COM 601
Todo trabajo no enunciado en la presente Memoria Descriptiva o en los planos
adjuntos y que sea necesario ejecutar para lograr na Gptima terminacién final de Ia
obra deberd ser efectuado, sin considerarlo adicional de obra.

Todos los escombros, como asf también todos los excedentes de materiales no
utiizables deberan ser retirados de la obra por la Empresa.

Si existiesen materiales, de cualquier rubro, que a criterio de a oficina Material de la
AGR COM 601 puedan ser recuperables, quedaran en la Unidad.

Se establece un periodo de 30 dias corridos para le ejecucion de los trabajos.

Se establece un periodo de 90 dias corridos como plazo de garantia de [os trabajos
efectuados, durante el cual la Empresa se hara cargo a su costo de las reparaciones,
arreglos y reposiciones de materiales y artefactos que presenten fallas o deterioros
prematuros, en su conformacién o en su funcionamiento.

CITY BELL,05de Octubre de 2018
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