       EJERCITO ARGENTINO                                                                       

      AGRUPACIÓN  DE COMUNICACIONES 601                                                          

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBRA: Remodelación de baño
UBICACION: Edificio Nº 32 – Alojamiento de Suboficiales Superiores
UNIDAD: Agrupación de Comunicaciones 601
LOCALIDAD: City Bell – Partido de LA PLATA 
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEMORIA DESCRIPTIVA Nro 09 / MAT / 2016 DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

Y MATERIALES A UTILIZARSE
        Local 7 – Lavabos 
       Local 8 -  Mingitorios
       Local 9 / 10  - Retretes
       Local 11 / 12  - Duchas
       Albañilerías y afines
· Picado y retiro de revestimiento de azulejos, altura total. Superficie  48 m2
· Picado y retiro de material de colocación de azulejos. Superficie 48 m2

· Retiro de depósitos de inodoros empotrados y completamiento de mamposterías.
· Reparación, completamiento y nivelación de revoques gruesos fratasados, para recibir revestimiento de cerámicas esmaltadas. Superficie 48 m2
 Carpinterías

· No se prevén trabajos en este rubro.
        Instalación sanitaria

       - Desconexión y retiro de artefactos sanitarios y griferías, incluyendo:

- 3 lavatorios con pie. 

- 2 inodoros (con deposito empotrado)

- 2 mingitorios de colgar y depósito externo.
       - Revisión y reparación de caños de alimentación de agua fría y caliente reparando pérdidas, 

          incluyendo reposición de caños de PVC / hidrobronce en tramos y conexiones deterioradas.

· Modificación de cañerías de alimentacion de agua fría, de 2 inodoros, a efectos de reemplazar los depósitos empotrados por depósitos “mochila”.

· Reposición de 2 llaves de paso, de corte general de los locales sanitarios.

       Artefactos sanitarios 
 Colocación y conexión con “flexibles” metálicos de 0.013, de los siguientes artefactos:

- 2 inodoros con deposito “mochila” y tapa plástica.
- 3 lavatorios con pie. 

 - 2 mingitorios de colgar y depósito externo de alimentación.
En este rubro se deberá prever la modificación del caño de desagüe de los 2 inodoros, de ser necesario, por la ubicación con respecto al muro.

       Griferías y accesorios

· Reparación de griferías de  3 lavatorios, y  2 duchas, incluyendo reposición de “cuadros” de duchas.
· Colocación de los siguientes accesorios, de losa pegados, línea Ferrum o similar

·   3 jaboneras

·   2 portarrollos

·   2 perchas
       Revestimientos

·   Colocación de cerámica esmaltada / porcellanato (color a definir), tamaño 34 x 34 cm 
tipo Cerro Negro o calidad similar. Altura de terminación 2,00 mts, Junta cerrada. Superficie 48 m2

·   Pastinado de juntas con pastina Klaukol o calidad similar.

Pisos
· No se prevén trabajos en este rubro.
Instalación eléctrica

· No se prevén trabajos en este rubro.
       Pintura

· Lijado de muros sobre revestimiento.

· Pintado de toda la superficie, con dos (2) manos de latex color blanco Superficie 14 m2

· Lijado y pintura con (2) manos de pintura para cielorrasos. Superficie 12 m2
       Provisión de agua caliente
· Reposición de 1 termo tanque de 80  litros, incluyendo recolocación de ménsulas de soporte y modificación de conducto de ventilación de chapa.
       NOTAS

a- Todas las consultas técnicas, antes y durante la ejecución de los trabajos, se 
            efectuaran en la Oficina de Material de la Jefatura de la Agrupación.
b-  Se contemplara la provisión de mano de obra, herramientas y equipos necesarios para 

      la total y  correcta ejecución de los trabajos.

c-  Se contemplara la provisión de todos los materiales a utilizarse,  debiendo ser 
 aprobados antes de su colocación por la oficina de Material de la Jef Agr Com 601.

d- Todo trabajo no enunciado en la presente Memoria Descriptiva y que sea necesario 
 ejecutar para lograr una óptima terminación final de la obra deberá ser efectuado, sin considerarlo adicional de obra.

e- Todos los escombros, como así también todos los excedentes de  materiales no 
utilizables deberán ser retirados de la obra por la Empresa.
f- Si existiesen materiales, de cualquier rubro, que a criterio de la oficina Material de la 
Jef Agr Com 601 puedan ser  recuperables, quedaran en el Cuartel.
g- Se establece un periodo de 90 días corridos como plazo de garantía de los trabajos 
efectuados, durante el cual la Empresa  se hará cargo a su costo de las  reparaciones, arreglos y reposiciones de materiales y artefactos que presenten fallas o deterioros prematuros, en su conformación o en  su funcionamiento.
h- Los trabajos se cotizaran y realizaran de acuerdo a plano adjunto a la presente Memoria.
CITY BELL,      de Noviembre de 2016
