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I. GENERALIDADES

1. ANTECEDENTES QUE LE DAN ORIGEN:
2. ORDENADO POR: Director General de Educación.
3. TRABAJOS A REALIZAR: 
Desmontaje de Piezas, Partes, Equipos e Instalaciones Existentes

La Adjudicataria deberá determinar las posiciones de toda instalación y servicio existente de manera tal que pueda asegurarse su utilización posterior y/o durante todo el transcurso de la obra si así hubiera sido previsto, o en el caso que se produzca alguna interferencia con el proyecto, tomar los debidos recaudos para la remoción o reubicación de la instalación referida y generar los documentos contractuales previstos.

Se deberán prevenir además daños a las propiedades adyacentes. Si éstos se produjeran por incumplimiento o negligencia de la Adjudicataria, será a su exclusivo costo y cargo, la reparación de los mismos.

La Adjudicataria deberá efectuar el desmontaje total de las partes, equipos e instalaciones existentes, procediendo a desarmar, desunir, separar las piezas, almacenar y transportar al lugar que se indique como disposición final de los conjuntos mecánicos, eléctricos, telefónicos, informáticos, hidráulicos, termomecánicos, de comunicaciones y cualquier otro equipo o instalación existente en el Edificio, que deba ser retirado del mismo en razón de su no utilización en el proyecto.

En todos los casos se obrará con sumo cuidado y poniendo especial atención en no dañar áreas aledañas a los sectores a intervenir.

Todas las instalaciones en desuso deberán quedar perfectamente anuladas y selladas.

El costo del proceso indicado se incluirá en la demolición y será totalmente a cargo de la Adjudicataria, sin que dicha actividad signifique una variación o genere un mayor costo para el Comitente.

Asimismo se respetará la reglamentación sobre protección medioambiental de aplicación a las máquinas y equipos, seguridad en manejo de herramientas y operaciones de desmontaje, seguridad en la instalación, conexionado y aislamiento de máquinas, equipos y sus circuitos.

El profesional a cargo de estas tareas deberá poseer amplio dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con el mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones que garanticen un desmontaje adecuado y sin generar perjuicio en los equipos, con una experiencia mínima a satisfacción de la Inspección de Obra.

Las cañerías, cables y todo otro elemento que se encuentren sueltos sobre los muros a tratar, que deban ser mantenidos, serán engrampados y/o amurados correctamente. Las cañerías, conductos de ventilación deberán ser tratadas con convertidor de óxido y dos (2) manos de esmalte sintético de color a definir por  la Inspección.

El Oferente deberá visitar las Obras y tomar debida nota de los equipos a desmontar, sus características e instalaciones, y las dificultades que dichas tareas podrán presentarles.

Los daños no deseados por el efecto de los trabajos, correrán por cuenta del contratista, en un tiempo acorde con la ejecución y plan de trabajos.
ELECTRICIDAD

Descripción de los trabajos

El trabajo se basará en el desmonte de la instalación actual, tanto en desuso como fuera de norma. Se realizará la adecuación de la Instalación eléctrica del toda la planta, de acuerdo a las necesidades de uso, cumpliendo con todas las normativas vigentes.

El tendido de la nueva instalación eléctrica comprende: Colocación de un nuevo tablero seccional, que abarque solo el sector a intervenir de la atención al público incluyendo sector tesorería. Este deberá alimentarse desde el tablero principal. La alimentación de artefactos de  iluminación (nuevos), canalización y cableado independiente para iluminación de emergencia (incluyendo la provisión y colocación de artefactos y señalizaciones luminosas de salidas), canalización y cableado de tomas generales de 220 V, de telefonía y de datos, con la provisión, colocación y conexión de un nuevo Rack, según figura en  plano. 

Estas Especificaciones y los Planos que las acompañan, son complementarias y lo especificado en particular, debe considerarse como exigido en todos. 

En el caso de contradicciones, regirá lo que establezca la Inspección de Obra.

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuación:

- Provisión de tablero Seccional con sus correspondientes llaves térmicas generales, por circuito y disyuntores diferenciales.

- Tendido por caño rígido, de la nueva instalación desde tablero principal.

- La provisión y colocación de todos los periscopios elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y características.

- La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, tomacorrientes, tablero principal, dispositivos de protección etc., en general, todos los accesorios que se indican en los planos correspondientes para todas las instalaciones eléctricas y los que resulten ser necesarios para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines.

- Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las Especificaciones o Planos.

- Toda obra de mano que demanden las instalaciones, gastos de transporte y viáticos del personal obrero y directivo de la empresa adjudicataria, ensayos, pruebas, instrucción del personal que quedare a cargo de las instalaciones, fletes, acarreos,  carga y descarga de todos los aparatos y materiales integrantes de las instalaciones.

- Tendrá a su cargo toda la tramitación inherente al suministro, ante la Compañía Proveedora de Energía Eléctrica, intermediará a efectos de que en el momento oportuno, las instalaciones puedan ser liberadas al servicio en su totalidad.

- Dará cumplimiento a todas las Ordenanzas Municipales y/o Leyes Nacionales, sobre presentación de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo en consecuencia,  responsable material de las multas y/o atrasos,  que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra el Propietario, siendo por  su cuenta, el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante las Reparticiones Públicas. El Contratista será responsable y tendrá a su cargo las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia. Una vez terminadas las instalaciones obtendrá la habilitación de las mismas por las autoridades que correspondan (Municipalidad, Bomberos, C. Tel, Cámara de Aseguradores, etc.). Se tendrá en cuenta también las reglamentaciones de las compañías suministradoras de corriente, con respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación.

Deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en Planos y Especificaciones debiendo llamar inmediatamente la atención a la Inspección de Obra sobre cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la Inspección de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para la empresa adjudicataria.

Durante la ejecución de los trabajos, la empresa adjudicataria deberá tomar las debidas precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, etc., y demás elementos de las instalaciones que ejecute, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

Con el objetivo de evitar incompatibilidad de normas, la Empresa Adjudicataria deberá contemplar el cumplimiento de las normativas vigentes por parte de la Empresa encargada del suministro eléctrico, los Entes Reguladores, las Entidades Municipales y Nacionales, las cuales prevalecerán ante cualquier Especificación Técnica dictada en el presente Pliego.

Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas Especificaciones y Planos correspondientes, con las Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

a- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).

b- Código de Edificación Municipal.

c- Asociación Electrotécnica Argentina.

d- Dirección de Bomberos

e- Cámara Argentina de Aseguradores.

f- Compañías Proveedoras de Energía Eléctrica

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligarán a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, por nota, antes de la presentación de las ofertas, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.

 Planos

Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en Obra.

La Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar de la Empresa Adjudicataria la ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos explicativos.

El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva a la empresa adjudicataria de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos.

Cualquier error u omisión deberá ser corregido por la Empresa Adjudicataria apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Terminada la instalación el Contratista deberá suministrar sin cargo, un juego completo de planos escala 1:100, y soporte digital  (CD – Autocad 2006), exactamente conforme a obra de todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de paso, etc., en los que se detallarán las secciones, dimensiones y características de materiales utilizados.

 Especificaciones de marcas

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o cualquier palabra que exprese lo mismo, la Empresa Adjudicataria basará su cotización en la marca o tipo que figura en las Especificaciones. Si prefiere ofrecer cualquier artículo o material que crea equivalente, deberá expresarlo con claridad en su propuesta. Si esta aclaración no figura en el presupuesto presentado, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La selección final queda a opción de la Inspección de Obra.

Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.

Muestras

Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, se presentarán tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, serán sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra, y  serán conservados por ésta como prueba de control, no pudiendo utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita, incluirlos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan de punto de referencia.

En los casos que esto no sea posible y la Inspección de Obra lo estime conveniente, se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección de Obra, no eximen a la empresa adjudicataria de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita y/o implícitamente en las Especificaciones y Planos.

 Inspecciones

La empresa adjudicataria solicitará por escrito a la Inspección de Obra durante la ejecución de los trabajos las siguientes inspecciones:

a- Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes del cierre de canaletas.

b- Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a artefactos y accesorios.

c- Después de finalizada la instalación.

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la Inspección de Obra estime conveniente.

 Ensayos y recepción de las instalaciones

Cuando la Inspección de Obra lo solicite, La Empresa Adjudicataria realizará todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y  las especificaciones técnicas del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra o su representante autorizado, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspección de Obra para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra o su representante autorizado efectuara las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que deberá proveer la Empresa Adjudicataria. La comprobación del estado de aislación, debe efectuarse con una tensión no menor que la tensión de servicios, utilizando para tensiones de 380 V ó 220 V, megóhmetro con generación de tensión constante de 500 volts como mínimo.

Para la comprobación de la aislación a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos y aparatos de consumo.

Para la comprobación de la aislación entre conductores, no deben estar conectados los artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerrados todas las llaves e interruptores.

Cuando estas comprobaciones se realicen para varias líneas en conjunto, deben mantenerse intercalados todos los fusibles correspondientes.

El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores con cualquier estado de humedad del aire, será no inferior a 1000 Ohm por cada volt de la tensión de servicio, para cada una de las líneas principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Si la comprobación se llevase a cabo para un grupo de líneas y el valor resultara inferior al mínimo establecido, deberá comprobarse que la resistencia de aislación de cada una de ellas, no resulte inferior al mínimo indicado anteriormente. 

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspección de Obra, permitirán efectuar la recepción provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dárseles cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. 

En el caso que en esta ocasión se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogará la recepción definitiva, hasta la fecha que sean subsanados con la conformidad de la Inspección de Obra.

Es requisito previo, para otorgar la recepción definitiva, la entrega de los planos aprobados por la repartición correspondiente.

A requerimiento de la Inspección de Obra, si lo estima conveniente la recepción provisoria podrá hacerse parcialmente en sectores de la obra ya terminados.

Personal idóneo.

El personal de la empresa adjudicataria, deberá ser idóneo y estar provisto de vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad.

La empresa Adjudicataria queda obligada a ocupar el personal que necesite, con arreglo a las disposiciones laborales vigentes. 
 Abastecimiento de materiales.

La empresa adjudicataria tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada.

Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que no se observe sobre el particular, no eximirá al adjudicatario de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.

 Aprobación de materiales.

Los materiales y las materias de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos y/o pliego.

Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo la adjudicataria suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la Inspección.

Los materiales y elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de la obra por la empresa adjudicataria a su costa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, al igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por la adjudicataria, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución dieran a lugar.

 Retiro de materiales y objetos  en desuso

Se deberán retirar todos los materiales y objetos que obstaculicen el correcto procedimiento de los trabajos a fin de cumplimentar el proyecto.

La adjudicataria deberá adoptar todas las medidas de seguridad necesarias tendientes a dar cumplimiento a las leyes de seguridad e higiene y atendiendo a las indicaciones que resuelva la Inspección de Obra.

Los daños no deseados por el efecto de los trabajos, correrán por cuenta del contratista, en un tiempo acorde con la ejecución.

 Daños a personas propiedades o cosas.

La adjudicataria tomará todas las precauciones y prevenciones necesarias a fin de evitar daños al personal que ocupa, a la obra que ejecuta, a los bienes del organismo o de terceros, así puedan provenir esos daños de la propia acción de su personal o elementos instalados o por causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva de la adjudicataria.

Estas responsabilidades subsistirán durante la ejecución de los trabajos complementarios que se ejecuten durante el periodo de garantía.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.

Tareas  a Realizar

a- Desmonte de tablero existente, llaves, cajas, caños, cables, artefactos de iluminación y cualquier otro elemento correspondiente a la instalación eléctrica  en desuso.

b- Puesta a tierra de toda la instalación y de todos los elementos que la componen.

c- Provisión y armado completo de tablero seccional general abastecido desde el tablero principal, tendido de cableado nuevo desde el tablero para circuito de: instalación de 220v (tomas de uso general),  circuitos de Iluminación, circuitos para tomas de línea estabilizada para PC (los tomas deberán ser identificables por el color rojo de la ficha), circuito para equipo de climatización y circuito independiente para luces de emergencia, alimentación del rack.

d- Provisión y colocación de llave de corte principal

e- Provisión y colocación de llaves termo magnéticas, para cada uno de los circuitos con su correspondiente disyuntor diferencial.

f- Provisión y colocación de nuevos artefactos de iluminación.
g- Provisión de llaves, fichas, tomacorrientes, etc. De un mismo modelo y color (deberán ser aprobados por la Inspección de obra).

. Ejecución de la  Instalación eléctrica. 
 Tablero 

a-) Aspectos de diseño

La construcción de los tableros eléctricos responderá a las siguientes premisas:

* Máxima continuidad de servicio.

* Seguridad para el personal de operación y mantenimiento.

* Seguridad contra incendios.

* Facilidad de montaje y conexionado.

* Facilidad de operación, inspección y mantenimiento.

b)- Aspectos de construcción:

Los gabinetes serán autoportantes construidos con perfiles de chapa de hierro doble decapada. Las estructuras serán con chapa calibre DWG. Especificado por el cliente. Los paneles, sub paneles y compartimentos, si corresponde, serán en chapa DWG Nº14 y tendrán una concepción del tipo modular o artesanal, permitiendo con esta concepción modificaciones y/o eventuales extensiones futuras. Todas las uniones de paneles o estructuras estarán atornilladas formando un conjunto rígido y de esta manera asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la equipotencialidad de todos sus componentes.

Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo en base de zinc. Debido a esto las masas metálicas del tablero estarán eléctricamente unidas entre sí y al conductor principal de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos, se conectarán a la estructura por medio de mallas trenzadas de sección no inferior a 6 mm2.

Todos los tableros contarán con una barra de puesta a tierra general. Dicha barra de puesta a tierra será de cobre electrolítico de sección no inferior a 250 mm2.

Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos estarán fácilmente accesibles por el frente mediante subpaneles abisagrados que permitirán una apertura mínima de 90°. Dichos subpaneles estarán construidas en chapa calibre DWG N°14.

Todos los componentes eléctricos se montarán sobre guías o placas y fijados sobre travesaños específicos para sujeción.

Para el caso de los tableros cuya altura es superior a 1800 mm los mismos estarán provistos de un perfil PNU8 que oficie de base para permitir el anclaje al piso mediante bulones amurados a él.

Se preverán cáncamos desmontables para izaje del conjunto.

El sistema de ventilación será por convección natural permitiendo el funcionamiento de los componentes de maniobra y control dentro de los límites de temperatura recomendados por las normas.

Los instrumentos de medición, lámparas de señalización, elementos de comando y control, serán montados sobre paneles frontales, o puertas abisagradas.

Todos los componentes eléctricos tendrán identificación de acrílico con fijación mediante tornillos, que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para facilitar el conexionado de los cables del exterior de sección igual o menor a 16 mm2, los tableros contarán con borneras de poliamida aptas para montaje sobre riel DIN en la parte superior de los mismos. Para secciones de conductores mayores, los mismos acometerán sobre el propio equipamiento o en barras de cobre destinadas para tal fin.

Tanto para el Tablero Principal, como para los Tableros Generales y Seccionales, deberá dejarse un espacio de reserva no menor del 20% del volumen del gabinete para eventuales ampliaciones futuras.

c)- Terminación superficial:

Los gabinetes serán sometidos a un proceso de desengrase fosfatizado y pasivado por inmersión en caliente y terminación con pintura termo convertible en polvo, de 60 micrones como mínimo.

d)- Barras de cobre:

Las barras a utilizar en los tableros serán de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9% y de alta conductividad. Serán pintadas y plateadas en todas las superficies de contacto, las cuáles soportarán la solicitación térmica y dinámica originada por las corrientes nominal y corto circuito. Dichas barras irán montadas sobre aisladores.

Las barras estarán identificadas según la fase a la cual corresponde siendo la secuencia de fases N.R.S.T. de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha según corresponda.

La sección de las barras de neutro, será como mínimo de un 50 % de la sección de las barras principales.

Las uniones de barras se realizarán con bulones, arandelas planas y arandelas de presión.

La protección de zonas bajo potencial eléctrico (por ejemplo barras, bulones, puentes derivadores, etc.) se cubrirá mediante una placa acrílica.

e)- Aisladores:

Los aisladores a utilizar para la fijación de las barras serán de resina epoxi del tipo interior, sin fisuras ni excoriaciones. Su carga de rotura, estará acorde con el esfuerzo electrodinámico que resulte de la respectiva memoria de cálculo.

f)- Cableado interno:

Los conductores a utilizar en el cableado interno serán de cobre con aislación de PVC VN2000 antillama deslizante, para 1000 volt.

Para el cableado de los tableros se respetarán los siguientes puntos:

- Para los circuitos con intensidades de hasta 15 A se utilizarán conductores de sección 2,5 mm².

- Para los circuitos de comando y señalización se emplearán conductores de sección 1,5 mm².

- Para los circuitos de fuerza motriz el cableado se ejecutará con una sección mínima de 4mm², pero como regla, se dará una sección adecuada a la máxima corriente del interruptor correspondiente.

- Para los transformadores de corriente se utilizara 4mm2.

Todo el cableado del tablero deberá realizarse con conductores de igual color al de las barras de fase, neutro y puesta a tierra.

Todos los conductores estarán individualizados por un mismo número colocado en ambos extremos mediante anillos numerados indelebles. Esta numeración se corresponderá con la indicada en los respectivos esquemas unifilares y funcionales.

Todas las conexiones a borneras de comando, se realizarán mediante terminales del tipo a compresión aislados.

Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, se harán a través de borneras componibles de poliamida montadas sobre riel DIN de capacidad acorde con la del cable que conecta, en sección y diámetro. Las borneras serán de marca a especificar. Cada borne estará individualizado de forma indeleble por el mismo número indicado en los respectivos esquemas funcionales y trifilares.

Las conexiones que vinculan elementos del interior del tablero con elementos de la puerta pasarán por una bornera de puerta.

El cableado interno del tablero se dispondrá en cablecanales de PVC con tapa marca fijados rígidamente a la bandeja. Serán del tipo autoextinguible y tendrán dimensiones adecuadas, previéndose en todos los casos la posibilidad de una sección de reserva no utilizada mínima del 20%. El cablecanal será del tipo ranurado marca Fournas, Zoloda o similar.

Los Interruptores termomagnéticos serán de calibre a definir, poder de corte según IEC 947 10Ka, curva de protección tipo C, o similar.

Los Interruptores diferenciales serán de sensibilidad 30ma, calibre a determinar, tipo instantáneo superinmunizado.

Los tableros serán metálicos, exteriores, con cerradura, y tendrán la cantidad de bocas necesarias para abastecer a todos los puestos y circuitos proyectados por sector, más un 20 (veinte) % de espacio libre para futuras ampliaciones de instalación.  Además contarán con una puesta a tierra dimensionada para tal fin, debiendo efectuarse mediciones para calibrar amperajes y equilibrar  fases, según necesidades, cables a instalar y normativa vigente.

El criterio de proyecto será:

a- Llaves termo magnéticas de comando general 

b- Distribución interna, montaje y acceso a los elementos que contendrá. 

Deberá tener tantos disyuntores diferenciales, como fueran necesarios, 

c- Condiciones y características que deben cumplir las barras de alimentación y distribución interna.

d- Tipo de borneras e identificación de conductores mediante anillos indicadores.

e- Características de los elementos de comando, protección y medición.

f- Terminación de la parte metálica, tratamiento desoxidante y desengrasante y pintura.

g-Tomas generales e iluminación y iluminación de emergencia

h-Llaves termo magnéticas y disyuntores deberán ser marca Merlín Gerin o similar

i- Contará con una línea estabilizada de corriente 220 v para PC.

Conexión a tierra:

Todas las partes metálicas no sometidas a tensión de equipos y componentes de la instalación, deberán estar conectados a tierra de acuerdo a las normas vigentes.

Se admitirá la colocación de un único cable de tierra para la conexión de varios equipos, dimensionado de acuerdo al mayor conducto principal. Desde este cable se derivarán los cables individuales de cada equipo.

Cañerías y cajas:
Todo el tendido de cables se canalizará nuevamente de manera embutida o sobre cielorrasos armados correctamente aislado y amurado en cañería rígida, con sus correspondientes cajas  de pase y terminales. 

 Conductores:

Los conductores a emplear desde el tablero serán se cobre electrolítico según sección dimensionada. Serán cables del tipo VN antillama y responderán a la norma IRAM 2183.

El tendido de los cables troncales será en TPR 2 x 6 mm2 de sección, Tendido de distribución en cable TPR 2 x 4mm2 de sección.

Los empalmes y/o conexiones entre conductores deberán ajustarse exclusivamente en las cajas destinadas a tal fin, las que, en consecuencia, tendrán las dimensiones adecuadas para permitir una terminación prolija de dichos empalmes y/o conexiones.

El aislamiento de los empalmes se ejecutará con cinta plástica autoadhesiva, que cubrirá a los mismos en forma tal de restituir los valores de aislamiento originales del conductor empalmado, como mínimo.

 Llaves de efecto y tomacorrientes.

La Contratista deberá instalar las cajas de las llaves de efecto, pulsadores y tomacorrientes necesarios, según plano, para el correcto funcionamiento de la instalación.

Las llaves nuevas deberán instalarse a 1,20 m de altura (eje) sobre el piso terminado y los tomacorrientes externos a 0,20 m (eje).
Se realizaran todos los trabajos de electricidad, en el casino de oficiales en locales del 1 al 60 todos los trabajos enumerados.

4. NORMAS, REGLAMENTOS Y PLIEGOS QUE REGIRÁN PARA LA OBRA:
Para la ejecución de los trabajos, regirán en lo que corresponda los documentos que se indican a continuación:

a. Para las estructuras resistentes y la cubierta de techos en pendiente:

1- CIRSOC 101: “Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de las Estructuras de Edificios.

2- CIRSOC 102: “Acción del Viento sobre las Construcciones”.

3- CIRSOC 103: “Normas Argentinas para Construcciones Sismorresistentes”.

4- CIRSOC 104: “Acción de la Nieve y del Hielo sobre las Construcciones”.

5- CIRSOC 107: “Acción Térmica Climática sobre las Construcciones”.

b. Para instalaciones eléctricas internas y redes de alimentación en baja tensión:

6- Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles- de la Asociación Electrotécnica Argentina y aquellas que fije el Ente Regulador y la Empresa Local Proveedora del Servicio.

c. Para la ejecución general de la Obra:

7- Ley Nacional Nro 19.587/72 “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y Decretos Reglamentarios Nro 351/79 y 911/96.

8- Ley Nacional Nro 24.557/95 “Riesgos de Trabajo”.

5. FORMA DE CONTRATACIÓN:

La contratación se hará de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

6. VISITA A OBRA:
El Oferente, antes de formular la oferta, deberá constituirse en el lugar de los trabajos a efectos de compenetrarse debidamente de las obras que se licitan.

Queda claramente especificado que no se reconocerán demasías por falta de conocimiento de las obras a ejecutar, ya que se entiende que la empresa que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en la documentación de la presente licitación, pero que sean necesarios para la perfecta terminación de la misma. Se deberá analizar en particular la conexión a la red de servicios existentes y si hubiere necesidades no especificadas en el presupuesto o la memoria descriptiva, se deberá informar siguiendo los pasos normados en el proceso licitatorio.   

El oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la constancia de visita a obra, certificada por el Jefe de la Unidad, autoridad militar competente de la misma o personal técnico designado por la Dirección de Educación.

7. PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de DOS (2) Meses a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra por parte de la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.
8. INSPECCIÓN DE OBRA

Para la inspección en obra y/o de los materiales acopiados en depósitos y de los trabajos de los distintos gremios que intervienen en la construcción, la Dirección de Educación designará un Inspector de obra .
II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1. CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales a utilizarse serán nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado y aprobados por las normas correspondientes. Cuando en la presente memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cómputo métrico y/o presupuesto se citen las marcas de los materiales, se tendrá en cuenta que la calidad exigida será de marcas acreditadas en el mercado de calidad similar o superior a la especificada.

Deberán presentarse para su aprobación las muestras de materiales a utilizar que requiera especialmente la Inspección de Obra, requisito sin el cual no podrán ingresar los mismos a los recintos de trabajo.

El adjudicatario suministrará los instrumentos necesarios para las distintas mediciones y comprobaciones que requiera la Inspección durante el desarrollo de las Obras.

Los trabajos deberán ser ejecutados por personal de reconocida competencia. El adjudicatario deberá realizar todos aquellos trabajos y proveer elementos que, aunque no se detallen o indiquen en la documentación, sean necesarios para la correcta terminación.

La Documentación Técnica que presentará el Adjudicatario deberá estar avalada por un profesional matriculado, quien asumirá la entera responsabilidad de los cálculos y dimensiones indicados en la documentación que adjunte.

Para la aprobación de la documentación indicada en el párrafo anterior, la Empresa Adjudicataria deberá adjuntar:

a. Memoria Técnica: Original y dos (2) copias.

b. Planos: Original y dos (2) copias.

Independientemente de estas obligaciones, el adjudicatario realizará los pagos de derechos, gestiones y trámites ante las autoridades municipales y empresas de electricidad, gas y agua, para obtener el permiso de ejecución y la habilitación de la obra, presentando los planos de práctica debidamente aprobados; como así también el pago del agua y de la energía eléctrica necesaria para la obra, debiendo instalar medidores, si correspondiera, a fin de permitir determinar con exactitud el consumo.

Una vez finalizados los trabajos, la Empresa presentará a la Inspección de la Obra los planos conforme a obra, confeccionados en Autocad 2000, entregando además una copia de los mismos en un disco de 100 Mb para zip drive o CD, para su registro y archivo, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra. La obra se entregará con todos los servicios funcionando y habilitados, listos para ser utilizados.

2. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA EJECUCION  DE LA OBRA

Previsiones técnicas expresamente dispuestas en la Ley Nacional Nro 13064/47” Ley de Obras Públicas” y Decreto Reglamentario Nro 19324/49 y sus modificaciones, establecidas en Decretos Reglamentarios Nro 244/81, 405/81, 154/84, 618/98,  1023/01 y 436/2000.
Ley Nacional Nro 19587/72 “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y Decretos Reglamentarios Nro 351/79 y 911/96.
Ley Nacional Nro 24557/95 “Riesgos de Trabajo”.
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la presente Licitación.
La empresa actuante deberá presentar al inicio de la obra el Programa de Seguridad y legajo Técnico Aprobado por la ART, una lista de la cobertura en la ART del personal a su cargo.
A través de un profesional de Higiene y Seguridad deberá confeccionar Planilla de Entrega de Elementos de Protección de Personal y otra de Capacitación firmada por cada

3. GENERALIDADES
         
Las especificaciones que se establecen en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas  son de cumplimiento obligatorio, todos los materiales que se usen deben cumplir con las exigencias establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas.        
Es responsabilidad del Contratista ejecutar la obra con ajuste al Contrato, es decir a la contrata y los pliegos generales, particulares y de especificaciones.
La documentación que entrega este Comando no la obliga por las omisiones u errores que pueda contener, siendo responsabilidad de los Oferentes verificar la exactitud y contemplar las necesidades de la obra a fin que una vez concluidos los trabajos la misma cumpla con el objeto  con que fue concebida.
Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendrán la  obligación de usar todos los elementos de protección de seguridad, los que serán provistos por el  Contratista.-          
La Inspección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en resguardo de las personas, y/o edificios linderos, siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse.-
 

4. LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA
La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.
La limpieza se hará permanentemente a fin de mantener la obra limpia y transitable.
En el ítem se incluye los elementos de limpieza a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos.
 

5. CONDICIONES DE LA OBRA
La obra deberá ser supervisada periódicamente por personal idóneo.
Los planos presentados según el pliego deberán ser firmados por un profesional con incumbencia en los mismos.
La mano de obra a emplear deberá ser experta en la construcción.
Se deberá contar con un diagrama o planificación de tareas/tiempos previo al comienzo de la obra.
La empresa deberá tener una lista del personal a su cargo (con la función que realiza) que interviene en la obra.     
6. NOTA:
Se exigirá un representante técnico responsable  para la obra que pude ser  un Ingeniero civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras con constancia de matrícula al día avalada por el Consejo Profesional del cual depende.      
Campo de Mayo,     de agosto de 2018
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