“2017- Aio de Las Energias Renovables”

Ministerio de Salud
Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”

ANTECEDENTES

El Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas es una institucion médico
asistencial, que desarrolla tareas de curacion, prevencién y rehabilitacion, asi
como actividades docentes y de investigacion.

Esta Institucion, dependiente del Ministerio de Salud, descentralizada e incluida
en el régimen de Hospitales Publicos de Autogestion, constituye el unico Hospital
Nacional Polivalente de referencia nacional para resolver derivaciones de alto
riesgo.

Se encuentra ubicado en la calle Pte. lllia S/N2 y Marconi, en el area oeste del
conurbano bonaerense, especificamente en el primer cordén, en la localidad de
El Palomar, partido de Morén, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Dentro del marco del proyecto Primera Etapa del Plan Director y Los Objetivos
Estratégicos planteados por la Direccion del Hospital se encuentra en proceso la
adquisicion y renovacion de una gran cantidad de equipamiento y mobiliario,
destinado a asegurar la calidad en la atencion; lo cual requiere de un espacios e
instalaciones adecuadas.

La intervencion tendra lugar en el sector D del quinto piso del Hospital donde
actualmente funciona el servicio de Dialisis, el mismo cuenta actualmente con
una superficie aproximada de 260 m2, el cual sufre el grado de deterioro propio
de la intensidad de uso de las instalaciones.

CONDICIONES DE PAGO

INAMOVILIDAD DEL MONTO DE OBRA

La obra es por ajuste alzado riguroso sin reajuste de precios por ningun
concepto.

Forma de pago:

Anticipo al inicio de obra del 20% del monto total.

Al 50% de avance de obra certificacion del 50 % del avance real con desacopio
completo del 20 % (se abona 30%).

Saldo al recepcionarse la obra y luego de ser aprobada por la DGIYE.

ANEXO D

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Ver en mayor detalle en Planilla de cotizacion y resto del presente.
LOCAL N°1 DEPOSITO DE RESIDUOS PATOLOGICOS:
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Ejecucion de paredes de ladrillo hueco de 8 cm de espesor, revocados, enduidos y
pintados con esmalte sintético al agua, interior y exterior.

Colocacion de zoécalo sanitario aplicado de acero inoxidable, con uniones de
esquina.

Cielorraso lijado, enduido y pintado con pintura al latex anti hongos y bacterias,
sobre fijador antihongo.

Provision y colocacién de una puerta doble de chapa de hierro laminado doble
decapado espesor DWG N° 16, puertas lisas ,rellenas interiormente con espuma de
poliuretano, con bisagras a municion , cerradura tipo trabex y balancin doble de
hierro tipo sanatorio, pintada con antioxido y esmalte sintético al agua.

Colocacion de un punto y un brazo, caineria de plastico corrugado aprobado IRAM,
idem cables tipo antillama.

Conexion a caja existente en Local N6.
Artefacto tipo tortuga antiexplosivo.
Sensor auténomo de temperatura/ humo.
LOCAL N°2 PASO:

Provision y colocacién de una puerta doble de chapa de hierro laminado doble
decapado espesor DWG N° 16, puertas lisas, rellenas interiormente con espuma de
poliuretano, con bisagras a municién , cerradura tipo trabex y balancin doble de
hierro tipo sanatorio, pintada con antioxido y esmalte sintético al agua.

Provision y colocaciéon de un portero eléctrico, con repetidoras en estar de médicos
y office de enfermeria.

LOCAL N°3 DEPOSITO:

Ejecucion de paredes de ladrillo hueco de 8 cm de espesor, revocados, enduidos y
pintados con esmalte sintético al agua, interior y exterior.

Colocacion de zécalo sanitario aplicado de acero inoxidable, con uniones de
esquina.

Cielorraso lijado, enduido y pintado con pintura al latex anti hongos y bacterias,
sobre fijador antihongo.

Provision y colocacion de una puerta simple de chapa de hierro laminado doble
decapado espesor DWG N° 16, puertas lisas ,rellenas interiormente con espuma de
poliuretano, con bisagras a municion , cerradura tipo trabex y balancin doble de
hierro tipo sanatorio, pintada con antiéxido y esmalte sintético al agua.

Colocacion de un punto y un brazo, caneria de plastico corrugado aprobado IRAM,
idem cables tipo antillama.

Conexion a caja existente.
Artefacto tipo tortuga antiexplosivo.

Sensor auténomo de temperatura/humo.
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LOCAL N°4 PASO:

Paredes enduidas, lijadas y pintadas al latex anti hongos y bacterias, sobre fijador
antihongo.

Cielorraso lijado, enduido y pintado con pintura al latex anti hongos y bacterias,
sobre fijador antihongo.

Artefacto tipo hermético de aplicar 3x36 w, antiexplosivo, aprobado IRAM, con
proteccion ip65 (agua y polvo), electronico y con tubos con cuerpo y difusor en
policarbonato.

Retiro de llaves luz moédulos punto toma enchufe existente vy provision y
colocacion de nuevos tipo jeluz verona, color blanco.

LOCAL N°5 DEPOSITO:

Paredes enduidas, lijadas y pintadas al latex anti hongos y bacterias, sobre fijador
antihongo.

Cielorraso lijado, enduido y pintado con pintura al latex anti hongos y bacterias,
sobre fijador antihongo.

Artefacto tipo hermético de aplicar 3x36 w, antiexplosivo, aprobado IRAM, con
proteccion ip65 (agua y polvo), electrénico y con tubos con cuerpo y difusor en
policarbonato.

Retiro de llaves luz médulos punto toma enchufe existente vy provision y
colocaciéon de nuevos tipo jeluz verona, color blanco.

Tapar todas las rejillas de ventilacion y huecos que posibilitan el ingreso de
vectores.

LOCAL N6 DEPOSITO:

Paredes enduidas, lijadas y pintadas al latex anti hongos y bacterias, sobre fijador
antihongo.

Cielorraso lijado, enduido y pintado con pintura al latex anti hongos y bacterias,
sobre fijador antihongo.

Artefacto tipo hermético de aplicar 3x36 w, antiexplosivo, aprobado IRAM, con
proteccion ip65 (agua y polvo), electronico y con tubos con cuerpo y difusor en
policarbonato.

Retiro de llaves luz médulos punto toma enchufe existente vy provision y
colocaciéon de nuevos tipo jeluz verona, color blanco.

Tapar todas las rejillas de ventilacion y huecos que posibilitan el ingreso de
vectores.
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LOCAL N°7 W.C.:
Reparacion de azulejos.

Reparacion de llaves de paso, cambio de broncerias, reparacion y regulaciéon de la
valvula de limpieza del inodoro, fijar los artefactos.

Paredes enduidas, lijadas y pintadas al latex anti hongos y bacterias, sobre fijador
antihongo.

Cielorraso lijado, enduido y pintado con pintura al latex anti hongos y bacterias,
sobre fijador antihongo.

Artefacto tipo hermético de aplicar 3x36 w, antiexplosivo, aprobado IRAM, con
proteccion ip65 (agua y polvo), electronico y con tubos con cuerpo y difusor en
policarbonato.

Retiro de llaves luz médulos puntos y tomas enchufe existentes y provision y
colocaciéon de nuevos tipo jeluz verona, color blanco.

Tapar todas las rejillas de ventilacion y huecos que posibilitan el ingreso de
vectores.

LOCAL N°8 SALA DE TRATAMIENTO DE AGUA
GENERALIDADES:

REQUISITOS DE PRE INSTALACION EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA

Los requerimientos necesarios para la instalacion y el normal funcionamiento del
equipo modelo FG-UE 3000 se dividen en tres grupos, hidraulicos, eléctricos y
estructurales.

UNIDAD DE ESTERILIZACION: UE-3000
Hidraulicos:

Alimentacién de agua de red para la refrigeracion del tubo generador de ozono
con un caudal minimo de Qmin = 10 Lts/h. Debe estar disponible en un lugar
proximo al equipo con valvula de 2”.

Eléctricos:

- Alimentacion trifasica con tierra y neutro.

- Estabilidad entre fases (380V + 10%).

- Estabilidad entre fases y neutro (220V x 20%)
- Seccion minima de cable de 2.5mma2.
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- Tablero independiente dentro de la sala de agua con térmica y disyuntor,
cuyo dimensionamiento se establecera segun la potencia instalada.
- Consumo 4 A.

Estructurales:

- Area necesaria para instalacion y maniobras de operacion y mantenimiento
2 metros por 2 metros con una altura minima de 2.4 metros.

- Carieria de desagiie con un diametro minimo de 40mm y una pendiente de
12 (1cm por cada metro, altura maxima 15cm).

- Sala de agua sin ingreso de radiacion ultravioleta, libre de vapores
corrosivos tales como vapores de cloro, cloruro, acético, peracético, etc.; ni sales
corrosivas tales como metabisulfito de sodio, cloruro de sodio, etc.

- La sala debe permanecer cerrada no permitiendo el ingreso de polucién.

- Se recomienda no utilizar la sala como depédsito de ningun insumo, solo
deben permanecer los equipos en ella.

OSMOSIS INVERSA: OSM-QL 3.0

Los requerimientos necesarios para la instalacion y el normal funcionamiento del
equipo modelo FG-OSM QL se dividen en tres grupos, hidraulicos, eléctricos y
estructurales.

Hidraulicos:

- En el caso de que la alimentaciéon de agua provenga de un tanque de stock
previo al pre-tratamiento se debe cumplir:

a) ParaFG-OSMAQL 1.0 a FG-OSM QL 5.0
Caudal Minimo (Qmin) = 2500 Lts/h

Presion Minima (Pmin) = sin requerimiento
Entrada Minima (Emin) = caieria de 1”

Cabe aclara que los caudales solicitados no seran los consumidos.

Ademas la caneria de entrada al equipo debe estar provista con una valvula
esférica de corte manual.

- En el caso de que la alimentacion de agua no provenga de un tanque de
stock previo al pre-tratamiento se debe cumplir:

a) ParaFG-OSMAQL 1.0 a FG-OSM QL 5.0
Caudal Minimo (Qmin) = 2500 Lts/h
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Presion Minima (Pmin) = 0.5 bar
Entrada Minima (Emin) = caieria de 1”

Cabe aclara que los caudales solicitados no seran los consumidos.
Ademas la caineria de entrada al equipo debe estar provista con una
valvula esférica de corte manual.

Eléctricos:

- Alimentaciodn trifasica con tierra y neutro.

- Estabilidad entre fases (380V £ 10%).

- Estabilidad entre fases y neutro (220V 1 20%)

- Seccion minima de cable de 2.5mma2.

- Tablero independiente dentro de la sala de agua con térmica y disyuntor,
cuyo dimensionamiento se establecera segun la potencia instalada.

- Consumo 6 A.

Estructurales:

- Area necesaria para instalacion y maniobras de operacion y mantenimiento
2 metros por 2 metros con una altura minima de 2.4 metros.

- Carieria de desagiie con un diametro minimo de 40mm y una pendiente de
12 (1cm por cada metro, altura maxima 15cm).

- Sala de agua sin ingreso de radiacion ultravioleta, libre de vapores
corrosivos tales como vapores de cloro, cloruro, acético, peracético, etc.; ni sales
corrosivas tales como metabisulfito de sodio, cloruro de sodio, etc.

- La sala debe permanecer cerrada no permitiendo el ingreso de polucidn.

- Se recomienda no utilizar la sala como depédsito de ningun insumo, solo
deben permanecer los equipos en ella.

Trabajos a realizar:

PLACAS CEMENTICIAS

Se utilizaran placas cementicias para cerramientos exteriores sobre estructura de
acero galvanizado marca Superboard o similar calidad.

La placa estara compuesta por cemento, silice de cuarzo y fibras de celulosa en
mezcla homogénea sin capas.

Tipos de placas:

Borde rebajado, para junta invisible.

Dimensiones de las placas ancho 1.20m, largo 2.40m y espesor a utilizar 15mm.
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Tabiques encintados con cinta tramada, enduidas con masilla tipo Durlock, lijadas
y pintadas al latex anti hongos y bacterias, sobre fijador antihongo.

Paredes revestidas con vinilico en rollos, tipo Polyflor o Eclipse Premium o
similar calidad de 2mm de espesor. El ancho del rollo sera como minimo de 2 m.
Uniones soldadas.

Color a eleccion segun disponibilidades de plaza.

Zocalo Sanitario acero inoxidable o de aluminio o vinilico, tipo Polyflor o Eclipse
Premium o similar calidad de 2mm de espesor. Asentado sobre preforma.
Uniones soldadas.

Cielorrasos se utilizaran placas cementicias para cerramientos exteriores sobre
estructura de acero galvanizado marca Superboard o similar calidad.

La placa estara compuesta por cemento, silice de cuarzo y fibras de celulosa en
mezcla homogénea sin capas.

Tipos de placas: Borde rebajado, para junta invisible.

Dimensiones de las placas ancho 1.20m, largo 2.40m y espesor a utilizar 15mm.

Placas encintadas con cinta tramada, enduidas con masilla tipo Durlock, lijadas y
pintadas al latex anti hongos y bacterias, sobre fijador antihongo.

Cielorraso lijado, enduido y pintado con pintura al latex anti hongos y bacterias,
sobre fijador antihongo.

Provision y colocacion de una puerta doble de chapa de hierro laminado doble
decapado espesor DWG N° 16, puertas lisas, rellenas interiormente con espuma de
poliuretano, con bisagras a municion , cerradura tipo trabex y balancin doble de
hierro tipo sanatorio, pintada con antiéxido y esmalte sintético al agua.

Reparacion de las cortinas de enrollar existentes.
Ventana pintada con antioxido y esmalte sintético al agua.

Sellado con silicona y enclavado para clausurar el accionar de las hojas de las
ventanas y Ventiluces.

Oscurecimiento de los vidrios para impedir el pasaje de rayos de luz del sol.
UPS monofasica con transformador de aislacion de 10 KVA.

Artefactos (4) tipo hermético de aplicar 3x36 w, antiexplosivo, aprobado IRAM, con
proteccion ip65 (agua y polvo), electronico y con tubos con cuerpo y difusor en
policarbonato.

Retiro de llaves luz médulos punto toma enchufe existente vy provision y
colocaciéon de nuevos tipo jeluz verona, color blanco.

Provision y colocacion tablero seccional principal alimenta tableros seccionales
secundarios con una llave de corte tetrapolar y llaves de cortes tetrapolares para
cada tablero secundario.

Provision y colocacion de tableros seccionales secundarios.
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Uno alimenta a los cuatro (4) transformadores de corriente eléctrica suministrados
por el establecimiento, con suministro y colocacién de caierias y cables eléctricos
al exterior a esos sectores, con canerias de plastico rigido aprobados IRAM con
filadores modelares, con una llave general de corte tetrapolar, con cuatro
disyuntores diferenciales bipolares y cuatro llaves termomagnéticas bipolares
acordes al consumo.

Un segundo para las maquinas de tratamiento de agua de dialisis desde trafos
existentes (ver arriba generalidades).

Un tercero que alimenta a cada uno de los cuatro sectores de dialisis, con
suministro y colocacion de caierias y cables eléctricos al exterior a esos sectores,
con canerias de plastico rigido aprobados IRAM con fijadores modelares, alimentan
a los tableros seccionales de c/u, con una llave general de corte tetrapolar, con
cinco disyuntores diferenciales bipolares y cinco llaves termomagnéticas bipolares
acordes al consumo. Cada maquina de dialisis requiere 20 A en el arranque y se
instalan 5 por sector.

Un cuarto para tomas y bocas de uso general, con suministro y colocacion de
cafnerias y cables eléctricos al exterior a esos sectores, con caferias de plastico
rigido aprobados IRAM con fijadores modelares, alimentan a los tableros
seccionales de c/u, con una llave general de corte tetrapolar, con disyuntores
diferenciales bipolares y llaves termomagnéticas bipolares acordes al consumo,
minimo 4 circuitos de iluminacion y 4 de tomas generales.

Un quinto para los equipos de aire acondicionado tipo split, cuatro de 6500 W c/u,
uno de 4000 W y uno de 3000 W.

Tapar todas las rejillas de ventilacion y huecos que posibilitan el ingreso de
vectores.

Proveer e instalar un equipo de aire acondicionado tipo split f/c de 4000 W.

LOCAL N°9 ESTAR MEDICO.

Tabiques de placas cementicias.

Se utilizaran placas cementicias para cerramientos exteriores sobre estructura de
acero galvanizado marca Superboard o similar calidad.

La placa estara compuesta por cemento, silice de cuarzo y fibras de celulosa en
mezcla homogénea sin capas.

Tipos de placas:

Borde rebajado, para junta invisible.

Dimensiones de las placas ancho 1.20m, largo 2.40m y espesor a utilizar 15mm.

Tabiques encintados con cinta tramada, enduidas con masilla tipo Durlock, lijadas
y pintadas al latex anti hongos y bacterias, sobre fijador antihongo.
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Piso revestido con vinilico en rollos, tipo Polyflor o Eclipse Premium o similar
calidad de 2mm de espesor. El ancho del rollo sera como minimo de 2 m. Uniones
soldadas.

Color a eleccion.

Zébcalo Sanitario vinilico, tipo Polyflor o Eclipse Premium o similar calidad de
2mm de espesor. Asentado sobre preforma. Uniones soldadas.

Cielorrasos se utilizaran placas cementicias para cerramientos exteriores sobre
estructura de acero galvanizado marca Superboard o similar calidad.

La placa estara compuesta por cemento, silice de cuarzo y fibras de celulosa en
mezcla homogénea sin capas.

Tipos de placas: Borde rebajado, para junta invisible.

Dimensiones de las placas ancho 1.20m, largo 2.40m y espesor a utilizar 15mm.

Placas encintadas con cinta tramada, enduidas con masilla tipo Durlock, lijadas y
pintadas al latex anti hongos y bacterias, sobre fijador antihongo.

Cielorraso lijado, enduido y pintado con pintura al latex anti hongos y bacterias,
sobre fijador antihongo.

Provision y colocacion de una puerta simple de chapa de hierro laminado doble
decapado espesor DWG N° 16, puerta lisa, rellenas interiormente con espuma de
poliuretano, con bisagras a municién , cerradura tipo trabex y balancin doble de
hierro tipo sanatorio, pintada con antioxido y esmalte sintético al agua.

Reparacion de las cortinas de enrollar existentes.
Ventana pintada con antioxido y esmalte sintético al agua.

Artefactos (2) tipo hermético de aplicar 3x36 w, antiexplosivo, aprobado IRAM, con
proteccion ip65 (agua y polvo), electrénico y con tubos con cuerpo y difusor en
policarbonato.

Retiro de llaves luz médulos punto toma enchufe existente vy provision y
colocacion de nuevos tipo jeluz verona, color blanco.

Proveer e instalar un equipo de aire acondicionado tipo split f/c de 4000 W.

Tapar todas las rejillas de ventilacion y huecos que posibilitan el ingreso de
vectores.

LOCAL N°10 PASO

ALBANILERIA

Reparaciones de muros, pisos y cielorrasos
PINTURA
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Muros latex satinado al agua

Cielorrasos al latex anti hongos

Carpinterias antioxido (2) y esmalte sintético al agua (3).
CARPINTERIAS

Puerta simple placa revestida melamina
Herrajes

Cerradura tipo trabex y balancin doble de hierro
ELECTRICIDAD

Punto recambio

Brazo reparacion

Artefacto hermético 2x36

LOCAL N°11 SALA DIALISIS N°1

ALBANILERIA

Reparaciones de muros, pisos y cielorrasos
PINTURA

Muros latex satinado al agua

Carpinterias antioxido (2) y esmalte sintético al agua (3).
CARPINTERIAS

Reparacion de poliductos de melamina
ELECTRICIDAD

Punto recambio

Toma reparacion

Tomas nuevos

Artefacto hermético 2x36

LOCAL N°12 SALA DIALISIS N2

ALBANILERIA

Reparaciones de muros, pisos y cielorrasos
PINTURA

Muros latex satinado al agua

Carpinterias antioxido (2) y esmalte sintético al agua (3).
CARPINTERIAS

Reparacion de poliductos de melamina
ELECTRICIDAD

Punto recambio

Toma reparacion

Tomas nuevos

Artefacto hermético 2x36

LOCAL N°13 SALA DIALISIS N°3

ALBANILERIA

Reparaciones de muros, pisos y cielorrasos
PINTURA

Muros latex satinado al agua

Carpinterias antioxido (2) y esmalte sintético al agua (3).
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CARPINTERIAS

Reparacion de poliductos de melamina
ELECTRICIDAD

Punto recambio

Toma reparacion

Tomas nuevos

Artefacto hermético 2x36

LOCAL N°14 SALA DIALISIS N°4 (AISLADOS)
ALBANILERIA

Reparaciones de muros, pisos y cielorrasos
CARPINTERIAS

Mampara piso a techo aluminio/tablero +vidrio 5+5
Herrajes

Porton corredizo ilumino simil mampara
PINTURA

Muros latex satinado al agua

Carpinterias antioxido (2) y esmalte sintético al agua (3).
ELECTRICIDAD

Punto recambio

Boca toma areparacion

Tomas nuevas con torre (4tomasxtorre)
Artefacto hermético 2x36

INSTALACION SANITARIA

Reparaciones descarga agua dialisis

Relacion de perdidas y nuevas de agua fria
LOCAL N°15 OFFICE SALA DIALISIS N°4 AISLADOS
ALBANILERIA

Reparaciones de muros y pisos

PINTURA

Muros latex satinado al agua

ELECTRICIDAD

Punto recambio

Boca toma reparacion

Artefacto hermético 2x36

CARPINTERIAS

Estructura soporte mesadas existentes

LOCAL N°16 BANO PACIENTES DISCAPACITADOS
ALBANILERIA

Reparaciones de muros, pisos y cielorrasos
Rotura de pisos para paso canerias

Reposicion contrapisos carpetas zocalos y pisos
Reposicion de azulejos

CARPINTERIAS

“2017- Aio de Las Energias Renovables”
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Puerta simple placa revestida melamina

Herrajes

Cerradura tipo trabex y balancin doble de hierro
PINTURA

Muros latex satinado al agua

Cielorrasos al latex anti hongos

Carpinterias antioxido (2) y esmalte sintético al agua (3).
ELECTRICIDAD

Punto recambio

Brazo reparacion

Artefacto hermético 2x36

INSTALACION SANITARIA

Cloacal pvc comp. Mas descarga agua lavado filtros
Relacioén de perdidas y nuevas de agua fria y caliente
Recambio de llaves de paso

Combo cto. discap.(ind.grif.lav. Esp.basc. Barr. Fij.y mov.)
Valvula autom. Inodoro ferrum ant.vand.

LOCAL N°17 PASO

ALBANILERIA

Reparaciones de muros, pisos y cielorrasos

Rotura de pisos para paso cainerias

Reposicion contrapisos carpetas zocalos y pisos
PINTURA

Muros latex satinado al agua

Cielorrasos al latex anti hongos

Carpinterias antioxido (2) y esmalte sintético al agua(3).
CARPINTERIAS

Reparacion a nuevo completa c/herrajes
ELECTRICIDAD

Punto recambio

Brazo reparacion

Artefacto hermético 2x36

INSTALACION SANITARIA

Pasaje de descarga agua lavado filtros

LOCAL N°18 OFFICE

REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y CIELORRASOS
Rotura de pisos para paso canerias

Reposicion contrapisos carpetas zocalos y pisos
PINTURA

Muros epoxi color blanco s/ masa reqg.

Cielorrasos al latex anti hongos

Carpinterias antioxido (2) y esmalte sintético al agua(3).
CARPINTERIAS

“2017- Aio de Las Energias Renovables”
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Reparaciéon a nuevo completa c/herrajes
ELECTRICIDAD

Punto recambio

Brazo reparacion

Artefacto hermético 2x36

INSTALACION SANITARIA

Pasaje de descarga agua lavado filtros

LOCAL N°22 W.C.

ALBANILERIA

Reparaciones de muros, pisos y cielorrasos
Rotura de pisos para paso canerias

Reposicion contrapisos carpetas zocalos y pisos
Reposicion de azulejos

CARPINTERIAS

Puerta simple placa revestida melamina

Herrajes

Cerradura tipo trabex y balancin doble de hierro
Pintura

Muros latex satinado al agua

Cielorrasos al latex anti hongos

Carpinterias antioxido (2) y esmalte sintético al agua(3).
ELECTRICIDAD

Punto recambio

Brazo reparacion

Artefacto hermético 2x36

INSTALACION SANITARIA

Cloacal pvc comp. Mas descarga agua lavado filtros
Reparacion de perdidas y nuevas de agua fria y caliente
Recambio de llaves de paso

LOCAL N°23 PASO

ALBANILERIA

Reparaciones de muros, pisos y cielorrasos
Rotura de pisos para paso canerias

Reposicion contrapisos carpetas zocalos Y PISOS
PINTURA

Muros latex satinado al agua

Cielorrasos al latex anti hongos

Carpinterias antioxido (2) y esmalte sintético al agua(3).
Carpinterias

Reparacion a nuevo completa c/herrajes
ELECTRICIDAD

Punto recambio

Brazo reparacion
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Artefacto hermético 2x36

INSTALACION SANITARIA

Pasaje de descarga agua lavado filtros

LOCAL N°24 OFFICE

REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y CIELORRASOS
Rotura de pisos para paso canerias

Reposicion contrapisos carpetas zocalos y pisos
PINTURA

Muros epoxi color blanco s/ masa reg.
Cielorrasos al latex anti hongos

Carpinterias antioxido (2) y esmalte sintético al agua(3).
CARPINTERIAS

Reparaciéon a nuevo completa c/herrajes
ELECTRICIDAD

Punto recambio

Brazo reparacion

Artefacto hermético 2x36

INSTALACION SANITARIA

Pasaje de descarga agua lavado filtros

LIMPIEZA

Periddica

Final de obra

LOTE 1 UNICO: Remodelacion de la sala de Dialisis del Hospital Nacional Dr.
Alejandro Posadas:

El diseno debera contemplar los requisitos arquitecténicos generales previstos
para zonas limpias dedicadas a la atencion arriba detallada.

Durante el lapso de tiempo que dure la obra la sala de Dialisis debera sequir
operando, por lo que la obra debera realizarse en etapas.

Para la adecuacion del servicio se requerira la provision de mano de obra,
herramientas, maquinarias, materiales y todos los elementos e insumos
necesarios para la ejecuciéon del mismo por parte del oferente adjudicado.

Los planos se adjuntan en el Anexo E: Planos que forma parte integrante del
presente Pliego

Alcances de las presentes Especificaciones:

Las mismas tienen como finalidad dar el lineamiento para la construccion y/o
tareas que integren los trabajos a realizarse, motivo de la presente contratacion.
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El detalle de los items son indicativos, por lo tanto totalmente aclarado que el
detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretacion del
mismo, a los efectos de presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de los
trabajos, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por
omision y/o divergencia de interpretacion. Se estipulan las condiciones y relacion
en que debe desenvolverse La Adjudicataria en lo que se refiere a la realizacion y
marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision
y/o aprobacion que deba requerir a la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO para su correcta ejecucion.

1 —-TAREAS PREVIAS.

1.1 - Conocimiento del lugar de ejecucion de las tareas

La Adjudicataria debera examinar el edificio, con el fin de conocer perfectamente
su estado y condicion. Asimismo debera compenetrarse con las condiciones en las
que desarrollara sus actividades, incluso en relacién con trabajos ya efectuados 6

a ejecutar por terceros.

1.2 - Generalidades

La Adjudicataria debera desratizar y desinfectar previo al inicio de los trabajos,
para después mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los
sectores en donde se ejecuten las tareas. Asimismo debera entregar el lugar de
trabajo perfectamente limpio, incluyendo el repaso de todo elemento que haya
quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados,
etc.

La empresa debera disponer de un recinto a designar por el Director de
Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales para el almacenaje de los
materiales que se incorporan al trabajo, como asi también todos los materiales
que, previamente seleccionados, resulten de los distintos desmontes vy
demoliciones que se efectuen, con el fin de que pueda ser re - utilizados o para que
queden en poder del Hospital.
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En el lugar designado la empresa adjudicataria debera disponer de un recinto
perfectamente cerrado y delimitado a efectos de utilizarlo como obrador, panol de
herramientas, y lugar individualizado de la empresa. De la misma manera debera
disponer de un lugar de cambiado y aseo para el personal que trabaje en el lugar.
No se permitira bajo ningun concepto, la utilizacion de servicios sanitarios como
vestuario de personal.

Los trabajos, bajo la modalidad de contratacion llave en mano, se entregaran
completamente terminados a su fin, acorde con las “Reglas del Arte” de la
construccion, con las instalaciones que se indiquen conectadas y funcionando, en
un todo de acuerdo con la normativa vigente y las presentes Especificaciones
Técnicas y Planos.

Se aclara que los planos que se adjuntan son soélo indicativos, debiendo ajustarse
el trabajo a las dimensiones y caracteristicas reales del trabajo.

1.3 - Proteccion de Zonas No Afectadas

La Adjudicataria tendra en cuenta, para la programacion y ejecucion de la
presente re funcionalizacion del area y puesta en funcionamiento del equipo, que
durante la realizacion de estas tareas, el Hospital asi como la totalidad de sus
dependencias hoy implantadas en el predio deberan seguir funcionando, razén
por la cual se tendran que cuidar todos los detalles de obra a fin de interferir
minimamente con las actividades ordinarias, por lo cual es imprescindible una
estricta coordinacion de los gremios intervinientes y el cumplimiento del plazo de
obra estipulado. En este punto se deberan coordinar con precision las
construcciones, demoliciones, y puesta en funcionamiento de las distintas
dependencias, ruidos molestos, polvos, movimientos de material, interrupcién
del servicio de instalaciones, etc., que deberan coordinar oportunamente con la
DIRECCION DE |INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES.

La Adjudicataria debera realizar en las delimitaciones con los sectores no

afectados, vallados que aislen por completo la zona de los trabajos con las que no
son objeto de la licitacion.
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Esta proteccion tendra por objeto salvaguardar al resto del edificio, de los
inconvenientes ocasionados por la realizacion de los trabajos de demolicion,
rasqueteado de paramentos, etc.; para lo cual en los sectores que resulte
necesario o indique la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO se
ejecutaran tabiques conformados por bastidores de madera y hojas de
aglomerado, las cuales deberan ser enteras, sin roturas ni agregados. En las
uniones de estos tabiques con los sectores existentes se colocaran juntas
materializadas por rollos de liencillo humedo para evitar el filtrado del polvo de los
lugares donde se ejecuten las tareas.

Las carpinterias de las fachadas, se mantendran cerradas completamente,
mientras se realicen trabajos que generen polvo.

Sera de exclusividad de la adjudicataria, la responsabilidad por los dafhos
ocasionados por el incumplimiento de lo anteriormente descripto.

La Adjudicataria sera responsable, ademas, de efectuar las reparaciones que sean
necesarias para qué, una vez removidos los vallados, los sectores existentes

recuperen su aspecto original.

1.4 - Andamios

Los andamios deberan permitir un acceso facil y seguro a cualquier parte del
edificio que deba ser intervenida. El piso operativo de los andamios sera de
tablones de madera 6 de chapa de una resistencia suficiente como para asegurar
su estabilidad y soportar las cargas a las que seran sometidos. Esta superficie se
mantendra libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos
que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar.

La estructura de sostén sera de acero y debera descansar sobre tacos de madera.
Bajo ningun concepto se admitira su apoyo directo sobre pisos originales, muros
0 revoques. Estara preparada para soportar los esfuerzos a la que se vera
sometida en el transcurso de los trabajos.

Los andamios tendran incorporados protecciones para evitar la caida de polvo y
cualquier otro elemento a los patios y pasillos. Estas protecciones podran
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ejecutarse con madera, polietileno 6 de tejidos, de acuerdo con las exigencias del
Pliego.
Segun la complejidad de las tareas, la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO podra autorizar el uso de silletas y/o balancines en reemplazo de
los andamios solo como herramientas accesorias. En este caso valen las
precauciones indicadas, a fin de no producir ningun tipo de daho en el edificio, a
terceros, etc.

Se tendran especialmente en cuenta los sistemas de seguridad, como ser
barandas, escaleras, tablones, etc. El tramo inferior sera lo suficientemente
solido como para absorber impactos de objetos y de materiales.

1.5 - Energia Eléctrica y Agua Corriente

La Adjudicataria tomara la misma de los puntos que le indique la DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, de acuerdo a
la potencia solicitada en cada caso. La Adjudicataria proveera los cables y
mangueras nhecesarias para llegar a dichos puntos, las protecciones y demas
elementos de conexion. El suministro estara a cargo del HOSPITAL NACIONAL
DR. ALEJANDRO POSADAS.

2 — ORGANIZACION DE LAS TAREAS.
2.1 — Inicio de las tareas

El plazo de inicio de los trabajos sera el que ese indique en la respectiva Orden
de Compra.

Si a los DIEZ (10) dias corridos de la fecha de inicio fijada, la firma adjudicataria
no hubiere iniciado los trabajos objeto de la presente contratacion, se podra
disolver el contrato, perdera la garantia de adjudicacion y respondera por los
danos y perjuicios consiguientes.

2.2 — Desarrollo de las tareas

El oferente debera presentar, conjuntamente con la oferta, una panilla titulada
“Plan de Trabajo” que debera detallar las fechas claves mas importantes relativos
a las terminaciones de los trabajos de la adecuacion fisica, y la provision de los
equipamientos descriptos en este pliego, que se alcanzaran durante el periodo
que dure la obra. Este Plan de Trabajo debera asimismo incluir los montos que
deberan considerarse a efectos de los pagos parciales que correspondan para
cada fecha clave terminado.
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El Plan de Trabajo Definitivo sera el que resulte del PROYECTO APROBADO,
ajustado a las fechas de acuerdo con lo fijado en el apartado 2.1

2.3.- Plazo de Ejecucion

Los trabajos deben ser totalmente terminados dentro del plazo maximo de
SESENTA DIAS (60) dias habiles, computados a partir de la recepcion de la Orden
de Compra.

2.4.- Certificacion de los Trabajos

El adjudicatario debera informar a las Autoridades del Hospital, el desarrollo de
las actividades en cuestion. A tal efecto el dia 30 de cada mes debera presentar
ante la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTO la propuesta de
certificado para su aprobacion. Dentro de los cinco dias se firmaran las tres
copias en original o se devolvera para su correccion.

2.5 - Recepcion y Aprobacién de los Trabajos
2.5.1 - Informe

Antes de realizarse la Recepcion Provisoria del Trabajo y como requisito
indispensable para ésta, La Adjudicataria debera entregar un informe final que
incluya los planos conforme a las tareas realizadas (plantas, cortes, vistas e
instalaciones). Los planos deberan presentarse en 2 Cds realizados en formato
AutoCad 2004 y 2 copias en papel opaco.

Ademas debera presentarse al momento de la verificacion Final del Trabajo, la
siguiente documentacion:

Memoria descriptiva

Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en el lugar.

24 fotos digitales del lugar antes del inicio de los trabajos (las que deberan ser
entregadas a la Direccidén de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales,
previo a toda modificacion) y otras tantas al finalizar los mismos.

Estos requisitos constituyen una de las obligaciones de la Adjudicataria. Su
incumplimiento dejara al contrato inconcluso, impidiendo la Recepcion Provisoria
y la liquidacion final del trabajo. Se entregara la totalidad de la documentacion
descripta a la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES.

2.5.2 - Recepcion de los trabajos
Los trabajos deberan recepcionarse en forma total.
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2.5.3 - Recepcion Provisoria

Se efectuara cuando se encuentren terminadas las tareas de acuerdo al Plan de
Trabajos Definitivo. La Adjudicataria comunicara con 10 (diez) dias corridos de
anticipacion a la fecha en que prevea estaran terminados los mismos.

Cumplido el plazo, la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
citara en forma fehaciente al Adjudicatario a efectos de suscribir un Acta de
Comprobacién. La incomparencia injustificada de la Adjudicataria sera
considerada como consentimiento a lo establecido en el Acta de Comprobacion.
En dicha Acta se dejara constancia de: a) si los trabajos han sido ejecutados de
acuerdo a toda documentacién contractual y modificaciones, ampliaciones y/o
supresiones convenidas posteriormente, en caso de existir; b) la fecha en que
fueron terminados los trabajos; c) las deficiencias que se notaran o cualquier otra
observacion que merezcan los trabajos (siempre que no impidan la habilitacion
de los mismos), a fin que a la Recepcion Definitiva se pueda comprobar si se han
subsanado las deficiencias observadas en la Recepcion Provisoria.

Recepcion Definitiva

A partir de la Recepcion Definitiva de los trabajos y durante 1 (un) aho, La
Adjudicataria es responsable de la reparacion de los trabajos realizados asi como
también de los vicios ocultos de las mismas, salvo los efectos resultantes del uso
y el desgaste natural de los materiales

2.5 - Mora

La Adjudicataria incurrira en mora automatica, sin necesidad de interpelacion
previa, por la séla expiracion del plazo indicado en el Punto 2.3.-., y se haya
verificado el incumplimiento en la finalizacion de los trabajos; por parte de la
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

El mismo criterio se seguira en el caso que se hayan otorgado prorrogas. Los
dias se computaran en dias corridos.

2.6 - Penalidades:

Incumplimiento del plazo de ejecucion

En caso de incumplimiento se aplicaran las multas y sanciones previstas en el
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

La falta de conformidad de los trabajos por deficiencias en el trabajo, dara lugar a
la ejecucion de las penalidades que el Hospital establezca, reservandose el
derecho de rescision de la orden de compra:

2.6.1. - Los incumplimientos a las obligaciones del adjudicatario seran
constatados en actas labradas al efecto, en las cuales se dejara constancia del
lugar, fecha, hora y naturaleza del incumplimiento por parte de la Direccion de
Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales.
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2.6.2. - Las actas en cuestion seran confeccionadas por duplicado en presencia
de un representante de la empresa, a quien se le entregara un ejemplar, valiendo
el procedimiento como notificacion fehaciente del acta.

2.6.3- Para el supuesto caso de existir ausencia de notificacion en el acto a la
adjudicataria, se cursara excepcionalmente pieza postal al domicilio de la misma,
a fin de notificar fehacientemente la supuesta observacion.

2.6.4. - Dentro de las 48 horas, de haber sido notificada la supuesta observacion
detectada, el adjudicatario tendra derecho a presentar el descargo que considere
oportuno y/o subsanar el incumplimiento si asi se considerase, lo cual quedara
asentado en el libro de érdenes correspondiente. Las unicas formas de evitar la
penalidad seran la procedencia del recurso interpuesto, declarado asi por parte
de las autoridades del Hospital, o la subsanacién y/o correccién del
inconveniente motivo de dicha comunicacion.

2.6.5. - Transcurrido dicho plazo el adjudicatario no tendra derecho a reclamo
alguno ni a subsanar el inconveniente notificado, procediendo a aplicar las
penalidades conforme a lo establecido en el presente pliego.

2.6.6. - A los efectos de la aplicacion de penalidades — descuentos, se debera
tener en cuenta que la falta de elementos de cualquier indole, la falta de dotacién
de personal, la falta de aptitud o idoneidad del personal para desarrollar las
actividades en cuestion, la falta de acatamiento a normas preestablecidas, los
procedimientos de trabajo inadecuados respecto de las pautas que deben
respetarse para la limpieza hospitalaria y manejo de residuos, la falta de
ejecucion de los trabajos en tiempo y forma; como asi también cualquier otra
irregularidad que sea detectada por personal idoneo del Hospital, sera
considerada como tareas no realizadas. Consecuentemente se aplicaran los
descuentos del 0.5 % diario calculado con relacién del monto contratado en la
respectiva Orden de Compra. De igual manera se procedera en caso de
detectarse cualquier violacién a la legislacion vigente en la materia, practicada
por el adjudicatario en el manejo de los residuos generados por el Hospital.

2.6.7. - El descuento a aplicar sobre el valor del servicio podra hacerse efectivo
en cualquier momento, durante el transcurso del periodo contractual, que las
autoridades consideren oportuno.

2.6.8. - La reiteracion de aplicacion de sanciones a la empresa adjudicataria dara
lugar a la rescision del Contrato — Orden de Compra por parte del Hospital.

3 - VARIOS

3.1- Tramites

Todos los tramites a realizar ante Organismos del Estado o privados, necesarios
para la normal ejecucion de los trabajos, seran hechos por La Adjudicataria,
incluyendo la documentacion necesaria a tal efecto.

3.2- Reglamentos

Los Reglamentos cuyas normas regiran para la ejecucion de los trabajos que a
continuacion se detallan, son validos solamente en cuanto no sean modificados
por la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
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GENERALES. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaracion de
dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la
aplicacion de la documentacion técnica, de proyectos o las normas de ejecucion
propiamente dichas. Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como
complementarias son:

a) Estructura de hormigén armado: “Reglamento Argentino de Estructuras de
Hormigon” — CIRSOC 201

b) Estructuras metalicas: “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para
Edificios” — CIRSOC 301

c) Estructuras de madera: Normas D.I.N. 1052

d) Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.)

e) Edilicias: Conforme lo reglado en el Cédigo de Planeamiento Urbano y
Edificacion para la Jurisdiccion que corresponda

f) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas graficas
para el calculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la Administracion
General de la Ex-Obras Sanitarias de la Nacion, y hoy empresa Aguas
Argentinas.

d) Instalaciones contra Incendio: Conforme lo reglado en el Coédigo de
Planeamiento Urbano y Edificacion para la Jurisdiccion, que corresponda y
asimismo el reglamento de las Normas IRAM de la Republica Argentina.

h) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la
Jurisdiccién y las empresas proveedoras de energia de la zona y
reglamentos de la Asociacion Electrotécnica Argentina.

i) Instalaciones de Telecomunicacion: ultima edicion de Telecom y Telefonica
Argentina.

j) Instalacion de Gas: Disposiciones y Normas para la ejecucion de instalaciones
domiciliarias o industriales de Metrogas (ex Gas del Estado)

3.3- Listado de Planos y Planillas

Se entregaran en la visita al lugar de los trabajos, planos del edificio, los cuales
se podran utilizar a modo de referencia para la realizacion de la cotizacion de la
oferta.

3.4- Trabajos Comprendidos

Se considera que los trabajos incluyen, salvo indicacion en contrario, todos los
materiales, mano de obra, herramientas, equipo de personal técnico y de
supervision, etc., necesarios para la mejor ejecucion, y que asimismo estan
incluidos en el costo de los trabajos todas las tareas conexas que aun sin ser
mencionados, son necesarios para obtener el producto final, completamente
terminado.

Dado que la elaboracion del proyecto ejecutivo estara a cargo de la Adjudicataria,
todas las medidas y computos expresados en planos, planillas y especificaciones
técnicas, son indicativos y deberan ser replanteados, en este sentido no se
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reconocera reclamo alguno de la Adjudicataria basado en posibles diferencias
entre la documentacién mencionada y las mediciones reales.

3.5- Muestras
Sera obligacion de la Adjudicataria la presentacion, en el lugar en que se
realizaran los trabajos objeto de la presente contratacion, de muestras de todos
los materiales y elementos que se incorporen a los trabajos, perfectamente
identificadas y envasadas para su aprobacion. También La Adjudicataria debera
efectuar los tramos de muestras que indique Ila DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, pudiendo en
caso de ser aceptado incorporarse al trabajo en forma definitiva.
3.6- Responsabilidad de la Adjudicataria
Sera responsabilidad de la Adjudicataria:

Estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los trabajos de

refaccion, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra este
concurso de precios. La empresa adjudicataria asume, por lo tanto, plenamente su
responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la
naturaleza de los trabajos, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna
especie.

La Adjudicataria proveera a la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, un libro con hojas foliadas por
triplicado, cuya custodia estara a cargo del Director del Hospital, en el cual se
dejaran asentados tanto los pedidos de la Empresa como los requerimientos del
responsable de la Inspeccidén. El original de cada hoja debera permanecer en el
libro.

La Adjudicataria es responsable por la correcta interpretacion de la totalidad de la
documentacioén técnica de los trabajos por medio de su representante técnico, el
que debera ser un profesional matriculado (Arquitecto o Ingeniero) que ademas
debera permanecer diariamente en el lugar de los trabajos y estara autorizado por
la Adjudicataria para recibir y notificarse de las actas que emita la DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTO en el libro habilitado a tal efecto.

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo de la Adjudicataria y
se considerara comprendido sin excepcion en la propuesta adjudicada: La
reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos a realizar se produzcan en las
construcciones e instalaciones existentes. La realizacion de todos los trabajos
necesarios para adaptar las Tareas e instalaciones a realizar con las existentes.
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de
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calidad, tipo, forma y terminacion y demas requisitos equivalentes y analogos a
los similares provistos y/o existentes, segun corresponda.

e) Seguros: Dentro de los 5 (cinco) dias habiles de recibida la Orden de Compra,
La Adjudicataria debera presentar las polizas de seguros, que se detallan a
continuacion:

Debera cumplimentar todas las obligaciones que le competen, encontrarse
regularizado en materia de leyes tributarias, normas de facturacion, leyes
previsionales, de empleo y cargas sociales, vigentes a la fecha de presentacion
de las ofertas.

La Adjudicataria debera presentar el comprobante correspondiente al seguro
contratado con una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) que cubra a la
totalidad del personal interviniente en las reparaciones. Los costos que ello
demande, deberan estar incluidos en su oferta.

Seguro de incendio

La Adjudicataria debera contar con un seguro contra incendios por destruccion
parcial o total de edificios, instalaciones y equipamiento afectado a las
reparaciones objeto de la contratacién.

Seguro de responsabilidad civil

Sera también obligatorio para La Adjudicataria la contratacion de un seguro que
cubra los danos a terceros que pudieran tener lugar con motivo o en ocasion de
la construccion.

Las polizas correspondientes deberan ser presentadas previo al comienzo de los
trabajos y seran extendidas a favor del Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas.
Seran exhibidas debidamente actualizadas, en oportunidad de cada informe de
avance.

Requisitos de los seguros contratados

La Adjudicataria observara los siguientes requisitos en lo relativo a la totalidad
de los seguros a contratarse:

1. Las polizas deberan tener una vigencia temporal igual a la duracién del
contrato, debiéndose contratar las mismas en compaiias de seguros de
reconocida responsabilidad a satisfaccion del Hospital.

2. Todas las pdlizas de seguros y comprobantes de pago, seran entregadas en el
Departamento de Contrataciones y Suministros sito en Perén 524 de esta Capital,
antes de la iniciacion de los servicios, debidamente endosadas reservandose el
Hospital el derecho a su verificacion.

3. Los comprobantes de pago de los seguros antes mencionados seran
entregados mensualmente junto a la facturacion y los remitos correspondientes.
4. No se liberara al Adjudicatario el pago de ninguna factura, si no se
recepcionaran los seguros correspondientes y los recibos de pagos oficiales
extendidos por las compaiiias aseguradoras.

5. No se admitiran auto seguros.
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6. En todos los casos, el Hospital figurara como coaseguradas en las
correspondientes polizas.

7. No se admitiran seguros con franquicias.

e) Personal Interviniente: Dentro de los 10 (diez) dias habiles de recibida la
Orden de Compra, La Adjudicataria debera previo al comienzo de las tareas,
presentara una nomina de todo el personal profesional, técnico, administrativo y
operarios que intervendran en el trabajo.

El personal afectado al servicio, incluyendo el perteneciente a firma
subcontratadas autorizadas, debera proveerse de herramientas y elementos de
seguridad establecidos por la normativa vigente.

3.7 - Limpieza del lugar de ejecucion de los trabajos:

Durante la realizacion de los trabajos, la adjudicataria queda obligado a dejar
diariamente los sitios de trabajo en perfectas condiciones de limpieza, procediendo
al retiro de residuos y todo material excedente. Igual exigencia se tendra al término
de los trabajos.

Se procedera a la limpieza de los sectores, toda vez que por acarreo 6 acopio de
materiales, estos se vean afectados.

Sera a cargo de la adjudicataria el retiro del lugar de ejecucién de todo material
sobrante (basura, escombros, etc.)

En todos los locales a intervenir debera prestar especial cuidado y arbitrar los
medios pertinentes que eviten y anulen las emanaciones de cualquier material o
compuesto que pueda afectar la salud e integridad psico-fisica de las personas
alli alojadas.

El incumplimiento de las responsabilidades de la Adjudicataria como asi de la
limpieza periddica y final haran de este responsable civil y penal de los dafos
que ocasione.

3.8- Ingreso de Equipamiento/Herramientas:

La adjudicataria debera prever lugar/res de ingreso del equipamiento y/o
herramientas, quedando a su cargo los costos que pueda ocasionar el
movimiento del mismo hasta el lugar definitivo de Instalacion.

1.1.1.1.1.1 4 — TAREAS ESPECIFICAS
Descripcion de los trabajos:

4.1.- Calidad de la obra
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La Adjudicataria pondra especial interés en la calidad de la obra, de sus
materiales y de una esmerada y prolija mano de obra en todos sus aspectos y
estara de acuerdo a las normas y reglamentaciones vigentes.

La DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTO pondra especial
cuidado en verificar que ello se cumpla y comprobar que las especificaciones
volcadas en estas Condiciones sean observadas por la empresa Adjudicataria,
siendo ella la responsable de que los materiales y mano de obra sean correctos.
Cualquiera de ellos que no correspondan, seran rechazados y rehechos a costa
de la Adjudicataria, hasta merecer la aprobacién de la Direccion de
Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales.

Cualquier posible cambio de material o artefacto especificados, que por razones
de mercado no puedan ser adquiridos, deberan justificarse y proponer una
variante similar mediante nota de pedido a la Direccion de Infraestructura,
Equipamiento y Servicios Generales, comparando las cualidades del reemplazo y
sin que ello signifique costos adicionales. Se apela a la ejecucion de las tareas
con buen oficio, observando, en toda su comprension el realizarlas segun las
reglas del buen arte, utilizando para tal fin los materiales, morteros, artefactos y
accesorios correctos, aprobados por Normas IRAM y adecuados a las
especificaciones NECESRIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SERVICIO, estipuladas en el Proyecto Ejecutivo presentado por la Adjudicataria y
aprobado por la Direccion de Infraestructura, Equipamiento y Servicios
Generales. (planos, planilla de locales, computo, listado de rubros, informacion y
datos incorporados que pasaran a formar parte de estas clausulas)

La Adjudicataria realizara la obra afectando para ello la prestaciéon de la mano de
obra, equipos y materiales que sean necesarios, en un todo de acuerdo con la
documentacion presente. La posible omision o fe de erratas en una u otra no
invalida las especificaciones del resto de la documentacion, pues son
complementarias entre si, siendo el objetivo final el correcto funcionamiento del
equipamiento a proveer e instalar..

4.2.- Pautas generales

Los trabajos a realizar deberan ser completos, adecuados a su fin y ajustados a
las especificaciones de las Condiciones del Llamado y a las reglas del “Buen
Arte” de la construccion.

La empresa Adjudicataria debera proveer todos los materiales, equipos y mano
de obra especificados o no y necesarios para la concrecion de la obra, la que
debera ser ejecutada conforme a lo pautado en los distintos apartados de la
documentacion técnica adjunta y concluida en el plazo estipulado en perfecto
estado de conservacion y funcionamiento. Por lo expuesto, ho se reconocera a la
Adjudicataria monto adicional alguno por trabajos, materiales, detalles, etc.,
omitidos en las presentes especificaciones y necesarios para el fin propuesto.
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El incumplimiento total o parcial de las exigencias técnicas de las presentes
Condiciones, la alteracion total o parcial de los trabajos proyectados sin previa
autorizacion de la Direccion de Infraestructura, Equipamiento y Servicios
Generales, el empleo de técnicas constructivas inadecuadas o no contempladas
en la documentacion base o el empleo de materiales usados, de segunda calidad
o en mal estado daran lugar a la demolicion, remocién o correccion de lo
construido, segun corresponda, por parte del Contratista y sin derecho a
reclamo.

Visto que una obra de remodelacion no puede detallarse hasta el ultimo de sus
componentes se considera que pedido un tipo de especificaciéon los elementos,
materiales, maquinarias, etc., necesarios para que el item o la obra resulte
totalmente terminada y util a sus fines los mismos seran parte de la oferta y
comprendidos dentro de la misma.

4.3.- Normas complementarias

En caso de omisiones en la documentaciéon técnica que integra las presentes
Condiciones, como asi también en la resolucion de aspectos parciales no
detallados del proyecto, se aplicaran las siguientes normas y reglamentaciones,
en el orden en que se enumeran:

a) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

b) El Reglamento CIRSOC 201 y Anexos del Instituto Nacional de Tecnologia
Industrial (I.N.T.l.), en todo lo referente a estructuras de hormigén armado.

c) El Reglamento para las Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de
OSN y/o Ente Sanitario de la provincia de Buenos Aires, segun corresponda.

d) Las Disposiciones y Normas para la ejecucion de instalaciones Domiciliarias
de Gas, de la Empresa Distribuidora Pampeana, o las nhormas que las sustituyan.
e) La Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles,
de la Asociacion Electrotécnica Argentina.

f) El Codigo de Construcciones de la Municipalidad correspondiente.

g) Las normativas y procedimientos vigentes que aplican en el disefo y la
construccion de la planta fisica y de los equipos que se incluiran en los procesos
de lavado, desinfeccidon (se aplica norma EN ISO 15883), homogeneizado, y
pasteurizacion, seran de cumplimiento obligatorio.

4.1 -TAREAS PRELIMINARES
4.1.2 Anuncio de Ejecucion de las Reparaciones
La Adjudicataria proveera y colocara un cartel de 3.00 m x 2.00 m en chapa, de

acuerdo a las especificaciones técnicas, montado sobre un bastidor. La
ubicacion y el detalle del anuncio seran notificados al Adjudicatario por medio de
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la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES

4.1.3 Limpieza Periddica y Final

La Adjudicataria debera entregar los locales en perfectas condiciones de
funcionamiento, salubridad e higiene.

En todos los locales a intervenir se prestara especial cuidado en la limpieza de
los pisos, la cual debera realizarse a fondo quedando sus superficies libre de
todo resto de material.

Sera también responsabilidad de la Adjudicataria la ejecucion de todos los
trabajos necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y protecciéon de los
sectores no afectados por las tareas realizadas.

4.2 CRITERIOS GENERALES MINIMOS
Las intervenciones planteadas para los sectores descriptos anteriormente
comprenden en general los siguientes criterios minimos a tener en cuenta:

4.2.1. Trabajos Preliminares

El Oferente debera examinar por su cuenta y riesgo el area destinada a la
adecuacion y conocer perfectamente el estado en que lo va a recibir, como asi
mismo las condiciones de niveles primitivas y las proyectadas.

El Contratista construira y mantendra los accesos a la obra desde los lugares
publicos.

Sera debera presentar por parte del oferente el certificado de visita de obra.

Se destaca que ninguna observacién al pliego de licitaciéon, generara adicionales
de obra.

Limpieza del sector a intervenir

Se procedera a la limpieza de la totalidad de la superficie involucrada dentro de
los limites del Proyecto.

La limpieza consistira en la demolicion y el retiro del lugar de las obras de toda
edificacion.

Queda establecido que las carpinterias, piletas, artefactos de bafho, mesadas,
revestimientos de marmol y otros elementos de la demolicién del 5 ° piso, estaran
a disposicion de la Direccion del Hospital, para ordenar su destino.

Las areas requeridas para la construccion de las obras deberan ser limpiadas
completamente. El Contratista debera limpiar también las areas requeridas para
sSu conveniencia, las areas de préstamo y areas de depdsito.

Replanteo de obra

El Contratista limpiara el lugar en que deban ejecutarse replanteos, de manera
que estos puedan desarrollarse sin obstaculo alguno.

El Contratista verificara las medidas del piso o locales antes de comenzar los
trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes en angulos, longitudes y
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niveles, si las hubiera, a la Inspeccion de Obra, con el fin que ésta determine las
decisiones a adoptar.

Los replanteos seran ejecutados en conjunto por el Contratista y por la
Inspeccion de Obra, previo a dar comienzo a los trabajos.

Los ejes de replanteo y los referentes de nivelacion, seran materializados
mediante elementos adecuados que aseguren su absoluta indeformabilidad,
convenientemente protegidos y sehalizados en forma indeleble y permanente
hasta la finalizacién de las obras.

Sera responsabilidad del Contratista proteger dichos puntos de referencia y otros
que él debera establecer para determinar clara y exactamente los emplazamientos
del predio y de las obras.

El Contratista debera verificar la correcta ubicacion de los puntos de referencia
antes mencionados no teniendo derecho a reclamo alguno por los errores que se
produzcan en la posicion de los mismos.

La Inspeccion de Obra hara una verificacion de la nivelacion, previo a cualquier
trabajo que requiera de ésta.

El Contratista esta obligado a realizar todas aquellas tareas necesarias a los
efectos de obtener un correcto replanteo de todos los elementos a construir, sin
derecho a reconocimiento de pago adicional alguno.

Todas las tareas de replanteo aprobadas quedaran registradas en el Libro de
obra, como Actas de replanteo.

Las tolerancias o errores maximos admisibles en las distancias seran, salvo
indicacion en contrario para algun rubro determinado, de:

En altimetria: +/- 3 mm.

En planimetria: +/- 3 mm.

Toda tarea extraordinaria de remocion de elementos o aun demoliciones de
muros, revestimientos, carpinterias o elementos estructurales de cualquier
indole, que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el
replanteo sera por cuenta y costo del Contratista, sin reconocimiento de pago
adicional.

El Contratista no podra alegar como eximente la circunstancia de que la
Inspeccion de Obra no se hubiese hecho presente durante la ejecucion del
replanteo.

Instrumental de Obra y Mediciones.

El Contratista debera tener permanentemente en obra, para su uso y/o el de la
Inspeccion de Obra, los elementos necesarios para efectuar y/o verificar
replanteos. Minimamente, y sin perjuicio de otro instrumental que se justifique
disponer, el Contratista esta obligado a proporcionar para los fines expresados,
lo siguiente:

Cintas métricas metalicas.

Alambres finos de acero.
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Escuadras metalicas de 1m. de catetos.

Plomadas.

Niveles de burbuja de agua.

Manguera de nivel.

Adicionalmente el Contratista debera tener en obra en la oportunidad que lo
requiera la Inspeccion de Obra todos los instrumentos para mediciones, pruebas
y ensayos.

El Comitente no reconocera ningun gasto para compensar la amortizacion de
estos elementos.

1.1 ANTECEDENTES
1.1.1 DIAGNOSTICO
1.1.2 OBJETIVO
1.1.3 PROPUESTA
1.2 PROGRAMA DE NECESIDADES
1.2.1 INTRODUCCION
1.2.2 CRITERIOS GENERALES
1.2.3 OBJETO
1.2.4 DESCRIPCION GENERAL
1.2.5 GENERAL
1.2.6 DESCRIPCION DE LAS TAREAS
1.2.7 MEMORIA DESCRIPTIVA.
1.2.8 PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
TRABAJOS PRELIMINARES

MAMPOSTERIA Y TABIQUES

REVOQUES

REVESTIMIENTOS

PISOS

ZOCALOS

CIELORRASOS

CARPINTERIAS

VIDRIOS

INSTALACION SANITARIA

INSTALACIONES AONDICIONAMIENTO DE AIRE
SALA DE TRATAMIENTO DE AGUA
INSTALACIONES ELECTRICAS

PINTURAS

INSTALACION DE GASES ESPECIALES
ANTEPECHOS, UMBRALES Y SOLIAS
INSTALACIONES ESPECIALES
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ANEXO D ESPECIFICACIONES TECNICAS
ANTECEDENTES

El Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas es una institucion médico
asistencial, que desarrolla tareas de curacion, prevencion y rehabilitacion, asi
como actividades docentes y de investigacion.

Esta Instituciéon, dependiente del Ministerio de Salud, descentralizada e incluida
en el régimen de Hospitales Publicos de Autogestion, constituye el unico Hospital
Nacional Polivalente de referencia nacional para resolver derivaciones de alto
riesgo.

Se encuentra ubicado en la calle Pte. lllia S/N2 y Marconi, en el area oeste del
conurbano bonaerense, especificamente en el primer cordon, en la localidad de
El Palomar, partido de Morén, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Dentro del marco del proyecto Primera Etapa del Plan Director y Los Obijetivos
Estratégicos planteados por la Direccidon del Hospital se encuentra en proceso la
adquisicion y renovacion de una gran cantidad de equipamiento y mobiliario,
destinado a asegurar la calidad en la atencién; lo cual requiere de un espacios e
instalaciones adecuadas.

La intervencion tendra lugar en el sector D del quinto piso del Hospital donde
actualmente funciona el servicio de Dialisis, el mismo cuenta actualmente con
una superficie aproximada de 260 m2, el cual sufre el grado de deterioro propio
de la intensidad de uso de las instalaciones.

DIAGNOSTICO

Se llevé a cabo una primera etapa de trabajo centrada fundamentalmente en la
elaboracion de un diagnéstico funcional.
De este diagndstico surgen como primeras conclusiones que:
La inclusion del Hospital dentro de diversos proyectos demanda Ila
incorporacioén de tecnologia y equipos especificos.
La obsolescencia de equipos y mobiliarios existentes hace necesaria su
renovacion.
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e Se requiere de espacio fisico adecuado, de acuerdo a la normativa vigente
aplicable, para el tratamiento de las distintas patologias.
e La sala de tratamiento de Dialisis requiere, debido al deterioro normal del uso,
la actualizacion de equipamientos tecnologias y procedimientos, ser renovada.

1.3.1.1 OBJETIVO
Adecuacion de la Sala de Dialisis, para dar cumplimiento a niveles de calidad de
atencion, y dar cumplimiento a la Ley Nacional N2 22.853.

1.3.1.2 PROPUESTA
Teniendo en cuenta las conclusiones del diagnéstico realizado, en los aspectos
estructurales, funcionales y técnicos, y para dar respuesta a los objetivos
planteados, se ha decidido realizar la re funcionalizacion de la Sala de Dialisis,
renovando las instalaciones eléctrica y sanitaria, el equipamiento para
tratamiento de aguas, acondicionamiento de aire, mobiliario; reacondicionando
integral de banos, vestuarios y sala.
Se realizara teniendo en cuenta que el Hospital Posadas no puede dejar de
prestar servicios a la comunidad en ningun momento.

1.3.1.3 PROGRAMA DE NECESIDADES

1.3.1.4 INTRODUCCION
El siguiente documento define las pautas conceptuales con las que se elaboro el
Anteproyecto para la Remodelacion de la Sala de Dialisis del Hospital Dr.
Alejandro Posadas, desarrollado por personal técnico de La Direccion de
Infraestructura Equipamiento y Servicios Generales del Hospital.
Sera deber de la empresa que resulte adjudicataria de las obras, la elaboracién
del proyecto Ejecutivo que no podra alejarse de los lineamientos establecidos en
el presente capitulo, en coincidencia con las especificaciones técnicas generales
incluidas en el presente pliego licitatorio.
El Contratista esta facultado durante la etapa de ejecucion del Proyecto Ejecutivo
a presentar propuestas, cambios y alternativas, siempre que quede demostrado
fehacientemente que los mismos generan un aporte o mejora concreta al
proyecto.
Previo al inicio de los trabajos, el Proyecto Ejecutivo elaborado por el Contratista
se sometera a una evaluacion exhaustiva por parte del equipo técnico de la
Direccion de Infraestructura del Hospital quienes aprobaran el mismo una vez
que se hayan completado y/o corregido las observaciones que surjan del proceso
de evaluacion.
En las especificaciones técnicas que se acompafnan se exige que todos los
bienes y materiales que se hayan de incorporar en las obras, sean nuevos que
estén sin usar y sean los modelos mas recientes o actuales y que en ellos se
hayan incorporado los ultimos adelantos en materia de disefio y materiales a
menos que en el Contrato se estipule otra cosa.

1.3.1.5 CRITERIOS GENERALES
Se debera tener en cuenta que la propuesta se desarrolla en el marco de un gran
edificio existente de valor patrimonial, historico y arquitectonico emblematico,
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por lo tanto la intervencion se sustenta en la calidad constructiva, la nobleza de
los materiales y la excelencia arquitectonica, en sintonia con las obras publicas
que hicieron grande al pais.

El Proyecto Ejecutivo debera cumplir con el decreto N2 3280/90 “Categorizacion
de Establecimientos de Salud”, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires.

A fin de mejorar el diseno se debera tener en cuenta las normas dictadas por las
asociaciones de profesionales.

Se debera dedicar mucha atencion al diseio interior, logrando una iluminacion
adecuada, los materiales, texturas, colores y formas estaran dentro de un criterio
centrado en generar espacios aptos para el desarrollo de las actividades del
servicio.

1.3.1.6 OBJETO

Las presentes Especificaciones Técnicas exponen las condiciones bajo las
cuales el oferente debe elaborar su oferta y las especificaciones que regiran para
el Contratista en la ejecucion de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de las
obras.

1.3.1.7 DESCRIPCION GENERAL

La propuesta arquitectonica para la Remodelacion de la Sala de Dialisis
impactara sobre una superficie total de aproximadamente 260 m2, de superficie a
remodelar/adecuar.
Las obras y/o trabajos a desarrollar contemplaran:
Demoliciones en sectores en convivencia con sectores en funcionamiento.
Construcciones nuevas
Remodelaciones.
Provision e instalacion de equipos nuevos y existentes o ha de adquirir por el
Comitente (equipo de purificacién de agua de dialisis).

1.3.1.8 GENERAL

Las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES son requerimientos de
calidades minimas, el Ministerio de Salud de la Naciéon puede mejorar las
calidades, caracteristicas y/o disposicion de los elementos o procedimientos
constructivos o del equipamiento.

Las especificaciones técnicas generales son consistentes con las utilizadas en el
pliego licitatorio del Plan Director del Hospital realizado por el Ministerio de
Planificacion Federal, Inversién Publica y Servicios.

1.3.1.9 DESCRIPCION DE LAS TAREAS

Las presentes especificaciones técnicas describen los términos de referencia
para la Remodelacion de la Sala de Dialisis Hospital Nacional Dr. Alejandro
Posadas.

Se deberan realizar todos los trabajos, de acuerdo a las reglas del arte y con
arreglo a su fin, necesarios para materializar el proyecto.
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Por tratarse de una obra a realizarse en un establecimiento de salud en
funcionamiento, se debera incluir en la oferta una propuesta detallada de la
experiencia en reciclajes y re funcionalizacién de edificios, donde conste una
propuesta concreta y sistematica de la metodologia a utilizar en el proceso.

1.3.1.10 MEMORIA DESCRIPTIVA.
La obra comprende la re funcionalizacion y el reacondicionamiento de la Sala de
Dialisis, ubicada en el 5 ° piso sector D, con su estructura divisoria interiores,
instalaciones, etc. Este proyecto se compone de: sala de practica, sala de
aislacion, banos y vestuarios, office de enfermeria, deposito, sala de maquinas.
Dentro del espacio donde actualmente se encuentra prestando servicios.

1.3.1.11 MUROS Y TABIQUES
Se realizara la modificacion en la ubicacién de 4 tabiques divisorios de
vestuarios, desplazandolos 70 cm, las divisiones interiores seran de tabiqueria en
ladrillo ceramico hueco de 8 cm. Segun plano. N1
Se realizara el cierre de vano de puerta de comunicacion entre la sala de
practicas y la sala de aguas. Segun plano N92
Se realizara en tabiqueria confeccionada en perfileria de aluminio y vidrio,
combinando los tipos opal y traslucido, apoyada sobre un tabique de
mamposteria bajo destinado a pase de instalaciones una division para conformar
la sala de aislamiento con antecamara y acceso independiente. Incluyendo
carpinterias en el mismo sistema. Segun plano N22.
Se realizara en tabiqueria confeccionada en perfileria de aluminio y vidrio,
combinando los tipos opal y traslucido, apoyada sobre un tabique de
mamposteria bajo destinado a pase de instalaciones una divisién para conformar
la sala de estar para personal. Incluyendo carpinterias en el mismo sistema.
Segun plano N22 y N2 15
Se realizara cajones en placa cementicia y perfileria de acero galvanizado, con
banquina, para alojar instalaciones, todo a lo largo de la sala, adosado al muro
que da al exterior, y debajo del tabique divisorio con el sector de aislamiento.
Recubiertos de forma continua con el revestimiento vinilico utilizado en los pisos.
Segun plano N23 y N217

1.3.1.12 CIELORRASOS
Se realizara la limpieza y renovacion integral de los cielorrasos.

1.3.1.13 REVESTIMIENTOS
En salas de practicas:
Se renovaron segun detalle todos los revestimiento horizontales, estos se
realizaran en material de tipo vinilico, con caracteristicas conductivas en la sala
de practicas con acabado a eleccidon de la inspeccion de obra segun muestra,
zocalo sanitario en el mismo material de 7,5 cm o de aluminio, en los zocalos
unicamente, deberan emplearse las piezas especiales en los encuentros
entrantes y salientes.

1.3.1.14  CARPINTERIAS
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Segun detalle de carpinterias se reemplazaran o restaurara, modificando su
posicion segun corresponda.
Las puertas a incorporar seran de chapa de acero o de madera con revestimiento
en melanina, color a eleccion de la I1.O., las cantoneras seran de cedro, con faja
inferior y guarda camillas de chapa de acero inoxidable, los marcos seran de
chapa bwg n? 16 con tratamiento anticorrosion, adaptadas a su fijacion en la
estructura de los paneles. Las jambas de los marcos terminaran justo sobre el
zocalo sanitario, debiendo tener esta continuidad con el de los muros
adyacentes. Las puertas continuaran hasta 5mm por arriba del nivel de piso
terminado. Las de acceso tendran luneta seguridad de 0,60 m de ancho por 0.50
m de altura con vidrio opal.
Las puertas a restaurar deberan responder estéticamente al criterio anterior.
Se debera restaurar y pintar la carpinteria al exterior y o interior.
Se debera proveer al menos dos salidas con cierre antipanico.
Se proveera e instalara una mampara con antepecho de tablero fendlico revestido
en melamina y parte superior en vidrio de seguridad 5mm+PV+5 mm, con porton
corredizo amurado a los laterales y a la losa de H°A".

1.3.1.15 INSTALACIONES ELECTRICAS
Se realizara la acometida desde el tablero principal del hospital. Por medio de
bandeja y un cables tipo Sintenax dimensionados segun consumo previsto. Uno
desde barras esenciales para la instalacion del equipo de agua y las maquinas de
dialisis. La instalacion de iluminacion y tomas de usos generales se alimentara
desde el cable actualmente en servicio.
Los artefactos de iluminacion en cielorrasos seran del tipo estancos de metal, los
que estan sobre los tabiques seran de aplicar estancos de metal. El 25% de estos
tendran iluminacion de emergencia.
Se planteara la instalacion de circuitos independientes, iluminaciéon, tomas de
uso general, tomas para equipos bajo UPS, circuitos para equipos de aire
acondicionado, circuito aislado.

1.3.1.16 INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

Aire Acondicionado Split Frio Calor LG US-W246CSG4 6000F 6500W
Modelo: US-W246CSG4 6000F 6500W
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1.4 Tecnologia

1.5 Cuenta con tecnologia Smart Inverter que permite que el equipo varie su
frecuencia y regule el ciclo eléctrico, en vez de funcionar a una capacidad fija.
Esto se traduce en un aire mas eficiente que brinda un clima ideal sin
oscilaciones de temperatura y con un bajo nivel sonoro.

1.6 Potencia

1.7 El split frio/calor LG US-W246CSG4 tiene 3.500 frigorias y 4.000 watts.

1.8 Consumo energético

1.9 Ademas de ser mas eficiente, el compresor con tecnologia Inverter posee un
régimen de trabajo flexible de acuerdo a la demanda del ambiente, evitando las
paradas y arranques. Esto provoca una reduccion del consumo de energia hasta
en un 40% en modo calor y un 35% en modo frio, con respecto a otros sistemas
convencionales.

Por otro lado, su clasificacion de eficiencia energética es Clase A, lo que significa
que optimiza el empleo de la energia y consume alrededor de un 50% menos que
otros sistemas. Y, debido a que utiliza un gas no toxico y no contaminante -el Gas
Refrigerante R410A-, tiene una mayor capacidad de refrigeracion y no contribuye
al debilitamiento de la capa de ozono.

1.10 Funciones El US-W246CSG4 utiliza Smart Inverter, que utilizando su rango
de refrigeracion de alta velocidad, comienza el enfriamiento rapido del aire y lo
expulsa mas fresco a los espacios. Por otra parte, la funcion de limpieza
automatica evita la formacion de moho y bacterias en el intercambiador de calor.
Esto proporciona un entorno mas agradable para el usuario. Ademas, el filtro 3M
Multiproteccion elimina el 99% de virus y bacterias del ambiente, ayudando a
cuidar la salud de las enfermedades alérgicas (los aires acondicionados LG estan
recomendados por la Fundacion para el estudio del Asma).

Y su capa anticorrosiva sobre superficie de aluminio le da una mayor durabilidad
al equipo.

Idem el resto de los equipos split segun consumo solicitado.

1.3.1.17 INSTALACIONES SANITARIAS
Se realizara la renovacion de los banos, indicados reemplazando artefactos y
griferia, cafierias de agua fria, caliente y desagiies cloacales. Se utilizaran donde
se indique elementos para discapacitados.
Se proveeran e instalaran cuatro piletas profundas de lavado medico, y bases
para mesadas en acero inoxidable existentes.

Se reparara el desaglie para las maquinas dializadoras. Segun la normativa
vigente y resoluciones emitidas por ACUMAR.
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Se realizara la reparacion de la instalacion de dos piletas de lavado de filtros.

1.3.1.18 INSTALACIONES TRATAMIENTO DE AGUA
Se realizaran la ayuda de gremios para la instalacion del sistema de pre-
tratamiento de agua, generacion de agua pura por medio de filtros y osmosis
inversa adquirida por el Comitente.

1.3.1.19 INSTALACIONES GASES ESPECIALES
Se realizaran la revision y reparacion de la instalacion del sistema de
abastecimiento de gases medicinales existentes.

Distancias a verificar en visita de obra.

1.3.1.20 DEPOSITO TRANSITORIO DE RESIDUOS
Se realizaran en el lugar identificado en los planos un depdsito intermedio de
residuos patogénicos con doble acceso y circulacién unidireccional. De acuerdo
a la ley Nacional 24.051 y ley Provincial 11.347

1.3.1.21 MUEBLES.
Se realizara la reparacion de muebles bajo y sobre mesada.

MARCO NORMATIVO
El desarrollo del proyecto debe cumplir los requisitos legales y normativos
vigentes Nacionales y Provinciales al momento de la recepcion de la obra.

1.3.2 1.2.22.1 PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO
Toda la documentacion que forma parte del presente llamado a licitacion fue
confeccionada hasta alcanzar el nivel de anteproyecto, con el desarrollo de todas
las instalaciones hasta un nivel de “ingenieria previa” unicamente suficiente para
obtener una imagen y un dimensionamiento de las obras a presupuestar.
Sera obligacion del oferente que resulte Adjudicatario confeccionar el Proyecto
Ejecutivo de los trabajos.

1.3.2.1 DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO
El desarrollo del Proyecto Ejecutivo se iniciara una vez dictada y notificada la
Resolucion de Adjudicacion.
El Adjudicatario desarrollara el Proyecto Ejecutivo conforme a las normas y
reglamentaciones aplicables del orden nacional y de la Provincia de Buenos
Aires, para cada uno de las prestaciones comprometidas.
Los calculos y planos deberan estar ejecutados bajo la normativa aplicable,
firmados por un profesional de primera categoria o matriculado segun
corresponda y entregarse en condiciones tales que la Direccion de
Infraestructura del Hospital pueda con la documentacién presentada, solicitar las
habilitaciones y permisos pertinentes.
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El Adjudicatario dispondra de dos semanas calendario, contados a partir de la
notificacion de la Adjudicacion, para presentar la documentacion del proyecto.
Una vez entregada la documentacion del Proyecto, la IO y la Direccion de
Infraestructura del Hospital dispondra de diez (10) dias para su aprobacién. En
caso de existir observaciones, dicha dependencia otorgara una ampliaciéon de
plazo de cinco (5) dias por unica vez para realizar las modificaciones solicitadas.
1.3.2.2 DOCUMENTACION A PRESENTAR:
Proyecto de Seguridad e Higiene del Trabajo de acuerdo a las normativas
vigentes. Ubicacion de los elementos, planos, detalle de maniobras de carga y
descarga.
Plantas generales del conjunto en escala 1:250 y sectores de las obras exteriores
en escala 1:100.
Planos de Cortes y Vistas generales escala 1:100 y sectores para el replanteo,
acotados y senalados, con los simbolos convencionales, en escalas 1:50 y
sectores representativos en escala 1:20.
Planos y Planillas de todos los tipos de carpinterias y cerramiento (puertas y
ventanas exteriores e interiores, etc.), en escala 1:20 con los detalles
correspondientes en escala 1:5 y planillas de especificaciones de materiales,
herrajes y vidrios.
Planos de detalles de locales, detalles generales y detalles particulares para el
total de las obras, en escalas 1:50, 1:20, 1:10 y 1:5.
Detalles y tipos de Obra Gruesa (Muros, Tabiques y Contrapisos).
Planos de Proyecto completo para la totalidad de las Instalaciones incluidas en
escala 1:200 para el conjunto y 1:50 para cada uno de los edificios y 1:20 para
sectores representativos, que comprenden: plantas y cortes indicando la
distribucion y dimensionado de caferias y conductos y ubicacion de elementos
componentes; planos de detalles incluyendo planos de sectores especiales;
esquemas y diagramas de funcionamiento y planillas de elementos componentes.
Todo ello acotado y senalado en las escalas adecuadas y con los simbolos
convencionales que permitan una interpretacion precisa de los mismos. En estos
planos debe figurar el equipamiento en linea gris claro.
Instalaciones Eléctricas: lluminacién, fuerza motriz, telefonia, y energia de
emergencia y sistema de puesta a tierra, informatica.
Instalaciones Sanitarias: cloacales, agua fria, caliente, desaglies pluviales,
instalaciones de Gas, instalaciones contra incendio: Sistemas de prevencion de
deteccion.
Comprende también planos coordinados de las diferentes instalaciones.
Planos coordinados de Cielorrasos con iluminacion, deteccion de incendio.
Planos y Planillas de terminaciones (solados, zécalos, revoques, revestimientos,
cielorrasos, pintura y mesadas), con los detalles generales y particulares, en las
escalas adecuadas y ubicacion para la totalidad de los locales.
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Planos y Planillas de los diferentes sistemas de protecciones hidrofugas,
térmicas y acusticas (cubiertas, aislaciones, etc.), con los detalles generales y
particulares, en escalas adecuadas.
Plan de Tareas Definitivo
Memorias de Calculo completas de las soluciones de cada una de las
instalaciones proyectadas. ]
Computo final de los trabajos segun Listado de Rubros e ltem.
Analisis de Precios.
El Analisis de Precios debera ser confeccionado y presentado conforme a la
Oferta presentada, respetando el conjunto y los detalles de las aperturas de
rubros e items que seran efectivamente utilizados en el desarrollo de los trabajos
de cada Proyecto.

1.3.2.3 ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO
Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo Definitivo (PED) por la y Direccion de
Infraestructura del Hospital, el CONTRATISTA debera entregarlo en un juego
original y dos copias en la escala en que fueron desarrollados, con las memorias
descriptivas completas; y una de los planos reducidos al 50%, sobre papel fondo
blanco y en un CD.
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1.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1.4.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.4.1.2 CERRAMIENTO ENTRE SALAS
Se realizara un cerramiento con placas de roca de yeso, con bastidor metalico
independiente del muro y sellado con film de polietileno y cinta de papel pegada
con masilla especial de 7.75 x 3.00 m, (medidas a verificar en replanteo de obra).
Este cerramiento posibilitara la division de la sala dos a fin de mantener la
prestacion del servicio durante el periodo que dure la intervencion.
Este cerramiento debe impedir la entrada de aire, polvo, arenilla etc., al area de
practica que continuara funcionando.
La Adjudicataria debera realizar en las delimitaciones con los sectores no
afectados, vallados que aislen por completo la zona de los trabajos con las que
no son objeto de la licitacion.
Esta proteccion tendra por objeto salvaguardar al resto del edificio, de los
inconvenientes ocasionados por la realizacion de los trabajos de demolicion,
rasqueteado de paramentos, etc.; para lo cual en los sectores que resulte
necesario o indique la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO se
ejecutaran tabiques conformados por bastidores de madera y hojas de
aglomerado, las cuales deberan ser enteras, sin roturas ni agregados. En las
uniones de estos tabiques con los sectores existentes se colocaran juntas
materializadas por rollos de liencillo humedo para evitar el filtrado del polvo de
los lugares donde se ejecuten las tareas.
Las carpinterias de las fachadas, se mantendran cerradas completamente,
mientras se realicen trabajos que generen polvo.

1.4.1.3 OBRADOR Y SERVICIOS TEMPORARIOS
La empresa adjudicataria podra disponer del sector cerrado a efectos de utilizarlo
como obrador, pafol de herramientas; lugar de cambiado y aseo para el personal
que trabaje en el lugar. No se permitira bajo ningun concepto, la utilizaciéon de
servicios sanitarios como vestuario de personal.
En caso de ser necesarios, los andamios deberan permitir un acceso facil y
seguro a cualquier parte del edificio que deba ser intervenida. El piso operativo
de los andamios sera de tablones de madera 6 de chapa de una resistencia
suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que
seran sometidos. Esta superficie se mantendra libre de escombros, basura,
envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la
tarea a desarrollar.
La estructura de sostén sera de acero y debera descansar sobre tacos de madera.
Bajo ningun concepto se admitira su apoyo directo sobre pisos originales, muros
6 revoques. Estara preparada para soportar los esfuerzos a la que se vera
sometida en el transcurso de los trabajos.
Los andamios tendran incorporados protecciones para evitar la caida de polvo y
cualquier otro elemento a los patios y pasillos. Estas protecciones podran
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ejecutarse con madera, polietileno 6 de tejidos, de acuerdo con las exigencias del
Pliego.

Segtn la complejidad de las tareas, la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO podra autorizar el uso de silletas y/o balancines en reemplazo de
los andamios solo como herramientas accesorias. En este caso valen las
precauciones indicadas, a fin de no producir ningun tipo de dafno en el edificio, a
terceros, etc.

Se tendran especialmente en cuenta los sistemas de seguridad, como ser
barandas, escaleras, tablones, etc. El tramo inferior sera lo suficientemente
solido como para absorber impactos de objetos y de materiales.

1.4.1.4 CARTEL DE OBRA
El Contratista proveera e instalara en lugar a designar por la 1.O dentro de los 10
(diez) dias de iniciados los trabajos, un letrero de obra. El mismo tendra las
siguientes dimensiones: 1,5 m de alto por 2 m de largo, construido en chapa N 18,
e ira colocado sobre postes de madera de dimensiones acorde. Previo a su
colocaciéon se presentara en papel A4 una muestra del mismo. No se permitira
ningun otro cartel sin autorizacién expresa y por escrito del Comitente.
Se encuentra a disposicion de los oferentes modelos en el Departamento de
Comunicacion del Hospital.

1.4.1.5 REPLANTEQOS
El Contratista limpiara el lugar en que deban ejecutarse replanteos, de manera
que estos puedan desarrollarse sin obstaculo alguno.
El Contratista verificara las medidas del piso o locales antes de comenzar los
trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes en angulos, longitudes y
niveles, si las hubiera, a la Inspeccioén de Obra, con el fin que ésta determine las
decisiones a adoptar.
Los replanteos seran ejecutados en conjunto por el Contratista y por la
Inspeccion de Obra, previo a dar comienzo a los trabajos.
Los ejes de replanteo y los referentes de nivelacion, seran materializados
mediante elementos adecuados que aseguren su absoluta indeformabilidad,
convenientemente protegidos y sehalizados en forma indeleble y permanente
hasta la finalizacién de las obras.
Sera responsabilidad del Contratista proteger dichos puntos de referencia y otros
que él debera establecer para determinar clara y exactamente los emplazamientos
del predio y de las obras.
El Contratista debera verificar la correcta ubicacion de los puntos de referencia
antes mencionados no teniendo derecho a reclamo alguno por los errores que se
produzcan en la posicion de los mismos.
La Inspeccion de Obra hara una verificacion de la nivelaciéon, previo a cualquier
trabajo que requiera de ésta.
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El Contratista esta obligado a realizar todas aquellas tareas necesarias a los
efectos de obtener un correcto replanteo de todos los elementos a construir, sin
derecho a reconocimiento de pago adicional alguno.
Todas las tareas de replanteo aprobadas quedaran registradas en el Libro de
obra, como Actas de replanteo.
Las tolerancias o errores maximos admisibles en las distancias seran, salvo
indicacion en contrario para algun rubro determinado, de:
e en altimetria: +/-3 mm.
e en planimetria: +/- 3 mm.
Toda tarea extraordinaria de remocion de elementos o aun demoliciones de
muros, revestimientos, carpinterias o elementos estructurales de cualquier
indole, que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el
replanteo sera por cuenta y costo del Contratista, sin reconocimiento de pago
adicional.
El Contratista no podra alegar como eximente la circunstancia de que la
Inspeccion de Obra no se hubiese hecho presente durante la ejecucion del
replanteo.
1.4.1.6 INSTRUMENTAL DE OBRA Y MEDICIONES.
El Contratista debera tener permanentemente en obra, para su uso y/o el de la
Inspeccion de Obra, los elementos necesarios para efectuar y/o verificar
replanteos. Minimamente, y sin perjuicio de otro instrumental que se justifique
disponer, el Contratista esta obligado a proporcionar para los fines expresados,
lo siguiente:
Cintas métricas metalicas.
Alambres finos de acero.
Escuadras metalicas de 1m. de catetos.
Plomadas.
Niveles de burbuja de agua.
Manguera de nivel.
Adicionalmente el Contratista debera tener en obra en la oportunidad que lo
requiera la Inspeccion de Obra todos los instrumentos para mediciones, pruebas
y ensayos.
El Comitente no reconocera ningun gasto para compensar la amortizacion de
estos elementos.
1.4.1.7 DEMOLICIONES
Por tratarse de una obra a realizarse en un establecimiento de salud en
funcionamiento, se debera incluir en la oferta una propuesta detallada de la
experiencia en reciclajes y re funcionalizacion de edificios, donde conste una
propuesta concreta y sistematica de la metodologia a utilizar en el proceso de
demolicion de los muros, cielorrasos, etc. existentes, la forma de proteccién de
los sectores sin intervencion, el método de eliminacion y retiro de escombros,
etc.
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¢ Retiro de muebles existentes: se deberan retirar todos dos muebles divisorios
confeccionados en melamina, donde actualmente se alojan los conductos de
los equipos de dialisis. 1 mueble bajo mesada, 4 mesadas con sus bachas; 2
mostradores de enfermeria confeccionado en melamina.

e Retiro de marcos de carpinterias: ver plano demoliciones Se deberan
reacondicionar a nuevo de ser posible o reemplazarlas por nuevas de igual
caracteristica y calidad. A verificar en visita de obra. Ver planilla de locales

e Demoliciones de muros y tabiques: Se debera demoler cuatro muros de
aproximadamente 2.00 x 3.00 mts de mamposteria divisorios de los vestuarios y
la sala de practicas.

¢ Retiro de equipos de AA: se deberan retirar y dejar a disposicion del Hospital en
el estado de funcionamiento en que se encuentren al inicio de la contratacién

e Retiro de radiadores: se debera retirar los 5 radiadores correspondientes al
sistema de calefaccion central, de forma tal que no altere el funcionamiento del
mismo en los pisos adyacentes.

e Retiro de artefactos de bafo. Se debera remover en los 5 bafnos del sector los
artefactos, caieria de desagiie cloacal, canerias de agua fria y caliente.

e Demolicion de cielorraso: se debera retirar el cielo raso de todo el sector.

Para el retiro de los escombros y otros materiales se debera solicitar la
autorizacion de la Inspeccion de Obra y de las autoridades del hospital para fijar
horarios que no interfieran con el funcionamiento del mismo y el destino de los
elementos.
Aquellos elementos provenientes de la demolicion que a juicio de las autoridades
deban ser reutilizadas por el Hospital o resulten de interés ante su re
funcionalizacién, seran enviados a depoésitos, talleres u otra dependencia que
indiqguen las mismas. Por lo tanto el oferente debera considerar posible
apropiarse solo de los elementos descartados por la administracion del Hospital
y la Obra, y de todo elemento o material que se deba remover como producto de
las actividades propias de la limpieza de obra.

1.4.1.8 MAMPOSTERIA'Y TABIQUES

1.4.1.9 ESPECIFICACIONES GENERALES
Se especifican a continuacién la construccion de muros mamposteria, asi como
de tabiques que en general estan destinados a formar cerramientos.
Los tabiques y muros tendran una perfecta horizontalidad de juntas y se
verificaran los plomos de paramentos.
Seran ejecutados de acuerdo a planos y detalles, debiendo ajustarse a las
particularidades de ejecucion pertinentes y a las caracteristicas de cada uno de
los elementos que correspondieran.
Cualquier variante que la Direccion de Obra crea conveniente introducir antes de
iniciarse los trabajos correspondientes, no dara derecho a reclamos de
modificacion de precios ni de plazos contractuales por parte del Contratista.

1.4.1.10 TIPOS
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Los tipos seran los que se detallan a continuacion y su ubicacion sera la
determinada por los planos. ]

1.4.1.10.1 MUROS DE LADRILLOS CERAMICOS
Se realizaran panos de tabiqueria en ladrillo ceramico 8cm, de 3.00 x 3.00 mts,
ubicado segun se indica en los planos. Los mismos se terminaran con revoque
completo y aplicacion de masa niveladora pegamento y revestimiento vinilico en
ambas caras si corresponde.
LADRILLOS
Los ladrillos ceramicos provendran del cocimiento de arcillas, tendran estructura
compacta, estaran uniformemente cocidos y deberan producir, al chocarse en el
aire, un sonido campanil.
Deberan cumplir con las normas IRAM 1519 y 1549.
Seran de las mejores calidades obtenibles en plaza y de marca aceptada por la
Direccion de Obra.
Las medidas seran 8x18x33 cm
La utilizaciéon de ladrillos de otras medidas debera ser aprobada previamente por
la Direccion de Obra.
Estaran construidos de pasta fina compacta y homogénea, sin estratificacion ni
nucleos calizos.
Sus aristas seran bien rectas y sus caras estriadas, para la mejor adhesién del
mortero.
Seran fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y bien cocidos.
Tendran una tolerancia en sus medidas del orden del 3%.
Tendran un minimo de resistencia, de 50 kg / cm2 en su seccion bruta.

1.4.1.10.1.1 EJECUCION
Los muros se elevaran con plomada, nivel regla y todos aquellos elementos que
aseguren una perfecta horizontalidad de las juntas o hiladas y el plomo de los
paramentos.
Los ladrillos se haran resbalar a mano sin golpearlos, en un bafio de mezcla,
apretandolos de manera que ésta rebalse por las juntas. Se apretara con fuerza la
mezcla en las llagas con el canto de la llana y se recogera con ésta la que fluya
por las juntas de los paramentos. Las juntas tendran un espesor de 1 cm a 1.5
cm, con junta enrasada.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo
imprescindible para la trabazon y en absoluto el uso de cascotes.
En los paramentos no se toleraran resaltos depresiones o rebabas con respecto
al plano de la albaiileria, mayores de 1 cm en paramentos a revocar.
Los ladrillos se colocaran trabados con juntas desencontradas, asentandose con
un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos.
Las llagas deberan corresponderse segun lineas o juntas verticales que se
alternaran en cada junta horizontal y mantendran alternativamente coincidencia
de correspondencia en su posicion vertical.
En pafios mayores a 2 m se colocaran 2 hierros del 4.2 cada cuatro hiladas.
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Los ladrillos seran bien mojados por lo menos durante una hora previa a su
colocacion, y los paramentos deberan mojarse varias veces por dia a fin de evitar
el resecamiento del mortero.

La erecciéon de muros se practicara simultaneamente al mismo nivel, sin
escalonamientos, en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albaiileria.

Se embutiran aquellas canalizaciones que resultaren necesarias, dejandose todas
canaletas previstas en general y se cerraran las mismas con metal desplegado.
En el cruzamiento de muros, la penetracion se hara en todas las hiladas,
quedando prohibido el sistema de trabar con uniones alternadas.

Los empalmes con otras mamposterias o elementos se vincularan mediante
pelos de hierros de diametro del 8 de 50 cm de largo minimo.

Los anclajes de muros de mamposteria adyacentes a muros de hormigon, se
anclaran mediante barras de diametro minimo de 6mm.

Se colocaran por lo menos 3 cada m2, distribuidas en forma equidistante tanto
vertical como horizontalmente.

Las barras de anclaje seran protegidas con tratamientos anticorrosivos.

Las carpinterias se colocaran asegurando las grapas con mortero de cemento y
rellenando con lechadas los marcos y los umbrales.

Todos los vanos llevaran dinteles armados que excederan no menos de 0.20 m a
cada lado del vano correspondiente.

Muro interior de ladrillo ceramico hueco portante 8x18x33 cm., espesor tedrico
incluidas terminaciones 0,10 mts. El mortero a utilizar, para el asentamiento de
los ladrillos ceramicos, sera el tipo.

gé%a:ga med1|z716kp9>larte de cemento Para mamposteria
(1) una parte de cal hidraulica ge !Iadrlllos
153Kkg. uecos, pilares y
(4)  cuatro partes de arena gruesa m?mpo:tenas
1.006m3 reforzadas

1.4.1.10.1.2 PREPARACION DE LOS MORTEROS
Los morteros se prepararan en amasadoras mecanicas dosificando las
proporciones de sus componentes en recipiente adecuados, que deberan contar
con la previa aprobacion de la Direccion de obra.
Excepcionalmente y tratandose de cantidades de mezclas reducidas, la Direccion
de obra podra autorizar la elaboracion de mezclas con procedimientos manuales.
No se deberan fabricar mas mezclas, con contenido de cemento o cal hidraulica,
de las que puedan utilizarse dentro de las dos horas de fabricacion.
Se desechara, sin intentar ablandarla, toda mezcla preparada con cementos o
cales hidraulicas que haya empezado a endurecer.

1.4.1.11 TABIQUES EN PERFILERIA DE ALUMINIO
Se realizara una division con antecamara segun se indica en plano, consistente
en un tabique hermético de perfileria pesada de aluminio y vidrio laminado 5+5,
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con tablero inferior de aglomerado fendlico revestido en melamina hasta una
altura del piso de 90 cm, traslucido desde los 90 cm del piso al techo

1.4.1.11.1 EJECUCION
Los muros se elevaran con plomada, nivel regla y todos aquellos elementos que
aseguren una perfecta horizontalidad de las juntas o hiladas y el plomo de los
paramentos.
Ver Item Carpinterias
Protecciones.
Provision y colocacion de guarda camillas tipo Pawling mod. WG-6C de 6”x1”
PRO-TEC de “Pawling” cant. 1m.
Provision y colocacion de esquineros de tipo Pawling mod CG 20 esquinero cant.
1
Colocacion de junta de dilatacién piso a techo acero inoxidable calidad AISI 304
3 mm espesor

1.4.1.12 MUEBLES.
Se realizara la provision y reparacion de los existentes.

1.4.2 REVOQUES
Por tratarse de una obra de ampliacién y re funcionalizacién, en aquellos lugares
donde se produzcan roturas en sectores existentes, o se generen modificaciones
de algun tipo, se debera analizar la técnica constructiva utilizada en dicho sector
y realizar las reparaciones o terminaciones utilizando la misma técnica,
persiguiendo siempre el objetivo de devolverle al hospital su nobleza y clase
original.

1.4.2.1 DESCRIPCION
Se realizaran los revoques interiores completos segun planilla de locales.

1.4.2.2 AZOTADO IMPERMEABLE
Se deberan utilizar en todos aquellos locales humedos, (bafos, Office) previo a la
aplicacion de REVOQUE GRUESO REFORZADO

Materiales
Cemento 1 parte, arena 3 partes + Para aislacion
aditivo hidréfugo inorganico tipo Sika 1 hidréfuga

1.4.2.3 REVOQUE GRUESO REFORZADO
Se deberan utilizar en todos aquellos locales donde se coloquen revestimientos
tipo ceramico debera terminarse rayado, en locales donde deba aplicarse
vinilicos o pinturas terminado a la llana.
Materiales:
Mezcla en base a cemento Portland '
parte, cemento albaiileria % partes, cal
hidraulica 2 partes arena 4 partes y

Para Colocacion
de Revestimientos

o . " . e " interiores
aditivos, tipo "Tacuru plastificante” o (azulejos
similar equivalente, s/ instruccion del Y

9 ’ ceramicos)

fabricante
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1.4.2.4 REVOQUE INTERIOR COMPLETO (PARA REVESTIMIENTOS VINILICOS)

Se utilizaran en general en todo muro interior existente salvo indicacion contraria

Materiales
Mezcla en base a cemento Portland s
parte, cemento albaiiileria % partes, cal
hidraulica 2 partes arena 4 partes y

Para Colocacion
de Revestimientos

- O . e " interiores
aditivos, tipo "Tacuru plastificante” o (azulejos
similar equivalente, s/ instruccion del N

9 ’ ceramicos)

fabricante
1.4.2.5 NORMAS
Todos los materiales que se empleen en la ejecucion de revoques deberan
cumplir con las normas IRAM correspondientes y con lo establecido en estas
Especificaciones.

Las mezclas que deberan utilizarse seran previamente aprobadas por la Direccién
de Obra, siguiendo las pautas establecidas en el Capitulo correspondiente a
estas Especificaciones.

1.4.2.6 PREPARACION DE PARAMENTOS A REVOCAR
No se procedera a la construccién de revoques en muros y tabiques hasta que no
se haya producido su total asentamiento.
Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y se prepararan
esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de mamposteria
de ladrillos, y desprendiendo por rasqueteado o abrasion las costras de mezcla
existentes en las superficies.
Antes de comenzar la construccion de un revoque, debera verificarse la
verticalidad de las mochetas o aristas. La horizontalidad del cielorraso y el
perfecto aplomo de los marcos.
En caso que por razones imprevistas deban realizarse roturas posteriores de los
revoques, los remiendos se efectuaran con todo cuidado y prolijidad para evitar
resaltos en los paramentos o la formacioén posterior de grietas.
En los tabiques en los que se coloquen cajas de luz u otros elementos
embutidos, se cubriran por su cara opuesta con metal desplegado a fin de evitar
el posterior desprendimiento o agrietamiento del revoque.
Donde existan columnas, vigas o estructuras metalicas que interrumpan la
estructura de los muros o tabiques, se aplicara sobre toda la superficie
interrumpida con un sobreancho de 30 cm a cada lado y en todo su perimetro,
metal de plegado sobre una lamina de papel, para evitar adherencia del revoque a
las estructuras citadas.
Igual procedimiento se seguira para los casos de canerias de diametro mayor a
2”, colocadas a menos de 1 cm del filo del paramento a revocar. Cuando la
interrupcidn sea consecuencia del paso de canerias u otras estructuras que
deban tener libre dilatacion, antes de colocar el metal desplegado, se colocaran
hojas de papel.
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Cuando se trata de canerias destinadas a conducir cualquier fluido caliente,
deberan revestirse con tela o cartén de amianto debidamente asegurado
mediante bandas o tiras de lona para evitar la calcinacion o arrastre de los
revoques, consecuencia de las variaciones y excesos de temperatura.

1.4.2.7 ENCUENTROS Y SEPARACIONES
En los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de
cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o acabados en general,
relativo a encuentros de superficies revocadas, se ajustaran a los detalles que los
planos consignen.
En locales en los que se prevean revestimientos hasta determinada altura, el
revoque debera engrosarse en la zona no revestida para obtener el mismo plomo
del revestimiento.
Entre el revestimiento y el revoque se ejecutara una buia de 20 x 15 mm, al igual
que cuando se encuentren dos revoques de distinto material, cualquiera sea su
posicion.
El encuentro de dos revoques, horizontal o vertical, en angulo saliente, se
protegera con un angulo de hierro de 25 x 25 x 1.5 mm, colocado con el angulo
recto hacia el exterior.
Humedecimiento
Previamente a la aplicacion de cualquier revoque deberan mojarse
convenientemente los paramentos a recubrir.
Una vez ejecutados los revoques, se los mojara abundante y frecuentemente en
la medida necesaria para evitar fisuras durante su proceso de fragtie.
Esporos vegetales
Los pastones de mezclas para la ejecucion de cualquier tipo o partes de
revoques, en caso de elaborarse al aire libre, no podran realizarse bajo
vegetacion que pueda producir e vuelo de esporos.
En caso de que dicha preparacidon inevitablemente deba ejecutarse al aire libre,
deberan disponerse medidas precautorias de proteccion, mediante lonas,
entablonados u otras estructuras adecuadas, que cumplan con la proteccion del
vuelo y depésito de esporos.

1.4.2.8 ESPESORES DE REVOQUES
Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los
revoques tendran un espesor minimo de 1.5 cm

1.4.2.9 ACABADOS DE REVOQUES
Los enlucidos finales se realizaran una vez ejecutadas y cerradas todas las
canalizaciones embutidas.
Los revoques deberan ser construidos hasta el nivel inferior del piso para evitar
remiendos al colocarse los zocalos cuando asi corresponda, y permitir su
correcta colocacion.
Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas,
debiendo ser perfectamente planas, lisas, uniformes, sin rebabas u otros
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defectos cualesquiera y tendran aristas o curvas correctamente delineadas y
exentas de depresiones y bombeos.
En aquellos locales en los que las paredes reciban la luz rasante, se extremaran
las precauciones para obtener una superficie sin ondulaciones.

1.4.2.10 EJECUCION
Para que el revoque grueso tenga una superficie plana, no alabeada, se
procedera a la construccion de fajas a menos de 1 m. de distancia.
Las fajas serviran de guia para la posterior construccion del revoque grueso.
El espesor del jaharro sera el necesario para asegurar la superficie plana y
aplomo del paramento y no sera menor de 1,5 cm.

1.4.2.10.1 TERMINACION.
La terminacion superficial del jaharro sera lisa y uniforme, evitando todo tipo de
defectos y rebabas.
El paramento quedara apto para recibir el revestimiento que corresponda segun
planilla de locales.

1.4.3 REVESTIMIENTOS

1.4.3.1 VINILICOS
En todas las superficies verticales y Horizontales que se indiquen segun plano y
planilla de locales.

1.4.3.1.1 MATERIALES.
El material debera ser la primera calidad, llegara a la obra en sus envases
originales que deberan estar perfectamente cerrados. El ancho del rollo sera
como minimo de 2 m.
Piso vinilico en rollos, tipo Polyflor SD o Tarkett Eclipse SD o similar calidad de 2
mm de espesor o de 3mm de otra marca, en paredes de 1,6 mm. El ancho del rollo
sera como minimo de 2 m.

1.4.3.1.2 EJECUCION VERTICAL

1.4.3.1.2.1FORMA DE COLOCACION.
De ser necesario se nivelaran las superficies empleando masa niveladora
especial para pisos vinilicos disipativos, en forma previa a la colocacion de las
cintas de puesta a tierra.

1.4.3.1.2.2APLICACION DE MASA NIVELADORA
Nivelacion de superficies: La tarea de acondicionamiento del Sector, consistira
en la nivelacion de las paredes y revestimientos existentes. Deberan respetarse la
continuidad de niveles, ya que el revestimiento vinilico a colocar es continuo y no
se admitiran diferencias
Masa niveladora en todos los locales indicados en los planos y en el itemizado
correspondiente

1.4.3.1.3 EJECUCION HORIZONTAL

1.4.3.1.3.1MATERIALES.
El material debera ser la primera calidad, llegara a la obra en sus envases
originales que deberan estar perfectamente cerrados. El ancho del rollo sera
como minimo de 2 m.
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Piso vinilico en rollos, tipo Polyflor Mystique Pur o Tarkett Eclipse Premium o
similar calidad de 2mm de espesor. El ancho del rollo sera como minimo de 2 m.

Piso vinilico Disipativo en rollos, tipo Polyflor SD o Tarkett Eclipse SD, de 2mm
de espesor o de 3mm de otra marca. El ancho del rollo sera como minimo de 2 m.

1.4.3.1.3.2EJECUCION
1.4.3.1.3.2.1 Forma de colocacion.

De ser necesario se nivelaran las superficies empleando masa niveladora
especial para pisos vinilicos disipativos, en forma previa a la colocacion de las
cintas de puesta a tierra.

1.4.3.1.3.2.2 Aplicacién de masa niveladora

Nivelacion de superficies: La tarea de acondicionamiento del Sector, consistira
en la nivelacion de las paredes y revestimientos existentes. Deberan respetarse la
continuidad de niveles, ya que el revestimiento vinilico a colocar es continuo y no
se admitiran diferencias

Masa niveladora en todos los locales indicados en los planos y en el itemizado
correspondiente

1.4.3.1.4 ZOCALOS
1.4.3.1.4.1GENERALIDADES

Se colocaran zécalos tipo sanitario de terminacion redondeada, de material, tipo
y dimension que para cada caso particular se especifiquen en los mismos por
parte de la Inspeccion de Obra. El color sera el mismo del piso a utilizar en cada
local.

En los angulos entrantes y salientes se colocaran las piezas especiales que
correspondan. Se deberan utilizar en todos los locales.

1.4.3.1.4.2MATERIALES

El material debera ser la primera calidad, llegara a la obra en sus envases
originales que deberan estar perfectamente cerrados.

Para locales donde se coloque piso vinilico disipativo, rollos, tipo Polyflor SD
conductive o Tarkett Eclipse SD o similar calidad de 2mm de espesor. El ancho
del rollo sera como minimo de 2 m.

Para locales donde se coloque piso vinilico, rollos, tipo Polyflor Mystique Pur o
Tarkett Eclipse Premium o similar calidad de 2mm de espesor. El ancho del rollo
sera como minimo de 2 m.

1.4.3.1.4.3FORMA DE COLOCACION

Se colocara una pre forma en la union de piso y paramento, esta asegurara un
radio minimo de 5 cm. De ser necesario se nivelaran las superficies empleando
masa niveladora especial para pisos vinilicos, en forma previa a la colocacién de
las cintas de puesta a tierra donde corresponda.

Se pegaran los solados empleando el mismo adhesivo y se soldaran las uniones
de las juntas entre las distintas partes constitutivas de pisos, zécalos y
revestimientos de paramentos.

1.4.3.2 MATERIALES, EJECUCION Y TIPOS
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1.4.3.2.1 TIPO RT1: CERAMICA ESMALTADA 30X30 CM
En los locales que se indiquen.

1.4.3.2.1.1MATERIALES
Sera marca Zanon serie Milano o similar equivalente, medidas 30x30 cm. Color
blanco satinado.

1.4.3.2.1.2COLOCACION
La colocacion se hara debiéndose conseguir una superficie lisa, uniforme, sin
resaltos ni depresiones. EI mortero a utilizar para la colocacion, sera tipo
10.Salvo indicacion contraria en los planos, se comenzara la colocacion
partiendo con elementos enteros desde una arista. Al alcanzar la siguiente arista,
se cortara la pieza a la medida que sea necesario y la continuacion del quiebre se
empezara con un corte de la pieza, en forma que las dos partes cortadas
correspondan a un elemento completo. Ninguna pieza de revestimiento o de
acordamiento, debera sonar a hueco una vez colocada.
De producirse este inconveniente o si se constatare cualquier otro defecto
producto de una colocacion deficiente, la Direccion de Obra ordenara la
descolocacion de las partes afectadas, exigiendo su reconstruccion en la forma
pretendida, siendo todas las consecuencias y gastos que ello origine, a cargo
exclusivo del Contratista.

1.4.3.2.1.3JUNTAS
Si no hubiera indicacion en contrario en los planos o planillas de locales, el
revestimiento se colocara con junta horizontal y vertical recta y cerrada, esto es,
con un espesor no mayor de 2 mm.
Se guardaran especialmente las alineaciones de las juntas.
Las piezas se cortaran bien a plomo produciendo juntas perfectamente paralelas
a la linea de quiebre.
Los revestimientos una vez colocados, deberan ser empastinados con pastina
tipo J5 del color de los revestimientos.
La obturacion de las juntas sera ejecutada con toda limpieza y exactitud,
empleandose para ello la arista de un liston de madera para unificar el filo.

1.4.3.2.1. 4TERMINACION
Los revestimientos no tendran terminacion adicional una vez colocados, por lo
que debera tenerse especial cuidado que una vez rellenas las juntas con la
pastina, se procedera a la limpieza de la cara vista de las piezas a fin de asegurar
la textura y el color del elemento de fabrica, que es fundamentalmente la
terminacidn prevista de obra y para que los revestimientos puedan destacarse sin
quedar afectados por el fraguado posterior de la pastina de terminacion.

1.4.3.2.2 PISOS - MOSAICO GRANITICO 30X30CM.
Donde se indique se clocaran o puliran. Segun plano y planilla de locales.

1.4.3.2.2.1GENERALIDADES:
Los mosaicos tendran un estacionamiento minimo, en fabrica, de 30 dias.
Los zécalos (cuando se incluyan) deberan conservar las mismas caracteristicas
del solado que deban complementar, valiendo por lo tanto, todo lo especificado
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para Mosaicos. Su canto superior sera terminado de fabrica en forma de cuarta
cana o biselado.
La colocacion sera esmerada y efectuada por personal ampliamente
especializado.
En pisos interiores se preveran juntas de dilatacion en los perimetros del local
bajo los zécalos y formando panos no mayores de 10 x 10 m. Las juntas de
dilatacion en interiores tendran preferentemente 5 mm de espesor, y se obturaran
con selladores poliuretanicos, o como se indique en los documentos
contractuales.
Sobre los contrapisos y/o mantos hidréfugos estipulados en cada caso, se
asentaran los embaldosados sobre un lecho de mortero compuesto por 1/4 de
cemento, 1 de cal aérea hidratada y 3 de arena, con la consistencia adecuada y en
un espesor minimo de 2cm., debiendo realizarse un corte chaflanado a cuchara
en los bordes a contactar, para evitar la subida del mortero por las juntas al
asentar las piezas.
La mezcla de asiento podra ser igualmente preparada con cemento de albanileria
y arena en proporciones de 1 a 4.
Previamente a ser asentadas, se pintara con una esponja cada pieza, excepto en
su centro, con lechada de cemento preparada con 2 partes del cemento que se
adopte y 1 parte de agua.
El nivelado y la alineacion seran realizados a cordel, previendo el exacto despiece
del solado.
La Inspeccion debera aprobar previamente el despiece y las fajas de escuadrado.
Los cortes y recortes que fuera necesario ejecutar, se haran a disco. No se
admitiran cortes defectuosos, parches, etc.
Los espesores de juntas entre piezas seran uniformes para lo cual se emplearan
separadores plasticos especiales o alambres o clavos de 2 mm de diametro.
Cuando se trate de colocaciones de mosaicos al exterior (en azoteas, terrazas,
patios, etc.), se preveran juntas de dilatacion en pafhos que no excedan los 10m2,
con hasta +/- 3,50m de lado maximo de acuerdo con la medida del mosaico de
manera que queden hiladas enteras.
Una vez distribuida la mezcla de asiento, se la salpicara ademas cargando la
esponja con lechada de cemento para mejorar la adherencia.
Durante las primeras 24 horas se debera mantener humedecido por lluvia suave
el solado colocado, y se lo cubrira con polietiieno negro o arpilleras para
protegerlo del sol, viento, o frio excesivos.

1.4.3.2.2.2PASTINADOS.
Transcurridas 24 horas y a ho mas de 48 horas de finalizada la colocacion de los
mosaicos, seran empastinados con la pastina provista por el fabricante, la que
debera proporcionar rendimientos de aproximadamente 1 m2/Kg., con las
proporciones de agua y método de mezclado que éste indique.
Se preparara en cantidades no mayores a 10 Kg., para ser empleada
inmediatamente, debiendo desecharse si comenzara a endurecer.
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Las juntas a llenar, deben estar perfectamente limpias, libres de polvos o
impurezas. Después de limpiadas, debera aplicarse una suave llovizna con agua
para humedecer piso y junta y cuando el agua desaparezca de ella y quede
solamente humeda, se vertera la pastina en la zona de trabajo, distribuyéndola en
diagonal con escoba o escurridor de goma. La pastina debe penetrar en toda la
profundidad de la junta.

Si no se realizara pulido posterior por emplearse mosaicos pulidos en fabrica,
debera retirarse prolijamente la pastina sobrante, antes que la misma endurezca.
De modo similar a lo indicado para colocacion de mosaicos al exterior, debera
suministrarse un adecuado curado de juntas, manteniendo el solado humedecido
y protegido durante otras 24 horas.

1.4.3.2.2.3PULIDO A PIEDRA FINA:

Transcurrido un plazo de dos semanas, se procedera al pulido, operacion ésta
que se hara a maquina, empleando primero el carborundo de grano grueso y
después el de grano fino, procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos
con abundancia de agua.

Este pulido hara que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resalto
alguno, y los mosaicos queden perfectamente lisos y sin oquedades, en caso
contrario se empastinaran y puliran nuevamente.

1.4.3.2.2.4LUSTRADO A PLOMO:

Se ejecutara en la siguiente forma:

Una vez efectuado el trabajo precedentemente descripto, se procedera a pasarles
la piedra 3F, luego la piedra fina y la piedra inglesa, finalmente se pasara el tapdn
mixto de arpillera y plomo en laminas delgadas con el agregado necesario de
"Spartillo” y sal de limén hasta obtener un brillo perfecto, inalterable; de
inmediato, la superficie lustrada debera lavarse esmeradamente con agua limpia,
sin agregado de ninguna especie, secarse con prolijidad y aplicarse finalmente
una mano de cera virgen diluida en aguarras.

1.4.3.2.2.5JUNTAS DE DILATACION PARA PISOS DE MOSAICO:

Segun lo indiquen los Planos del Proyecto Ejecutivo, se preveran juntas de
dilatacion, formando panhos con las dimensiones aprobadas. Estas juntas se
construiran como se especifique en la documentacion licitatoria. Cuando se
especifiquen con sellador poliuretanico, se seguira lo especificado en el pliego
licitatorio o en su defecto lo previsto en “Juntas de dilatacion”, del presente
capitulo.

1.4.4 CIELORRASOS

Por tratarse de una obra de ampliacién y re funcionalizacién, en aquellos lugares
donde se produzcan roturas en sectores existentes, o se generen modificaciones
de algun tipo, se debera analizar la técnica constructiva utilizada en dicho sector
y realizar las reparaciones o terminaciones utilizando la misma técnica,
persiguiendo siempre el objetivo de devolverle al hospital su nobleza y clase
original.

1.4.4.1 CIELORRASOS SUSPENDIDOS CON PLACAS DE YESO DE JUNTA TOMADA

Pdgina-54



“2017- Aio de Las Energias Renovables”

Ministerio de Salud
Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”

Se realizara en todos locales, la limpieza de los mismos.

1.4.5 CARPINTERIAS
Por tratarse de una obra de ampliacién y re funcionalizacién, en aquellos lugares
donde se produzcan roturas en sectores existentes, o se generen modificaciones
de algun tipo, se debera analizar la técnica constructiva utilizada en dicho sector
y realizar las reparaciones o terminaciones utilizando la misma técnica,
persiguiendo siempre el objetivo de devolverle al hospital su nobleza y clase
original.
1.4.5.1 GENERALIDADES
Se realizaran las siguientes tareas
e Reparacion y re enchapado de puertas tipo placa, tipo Pb, reparacion de los
marcos de madera.

¢ Provision e instalacion de puertas revestidas en melamina, con cantonera de
cedro de 0,60x2,20 mts de altura, con los 20cm inferiores realizados en acero
inoxidable.
¢ Reparacion de 5 x 3 painos ventanas al exterior Ve
e Reaparicion 5 x 3 panos cortinas de enrollar. CVe
e Suministro y colocacion de un portén de aluminio corredizo.
1.4.5.2 DE ALUMINIO
Las carpinterias para el tabique divisor del area de aislamiento, seran
confeccionadas con marco de perfileria de aluminio extruido linea pesada, pre
pintado color a eleccion de la Inspecciéon de Obra, con cristal doble laminado. Se
utilizaran todos los accesorios originales para el tipo de perfil seleccionado
segun indicacion del fabricante.
Se aseguraran al muro con pernos de fijacién, aplicacion de poliuretano
expandible y sellado con silicona transparente anti hongo.
1.4.5.3 PUERTA PLACA
Se proveeran e instalaran las puertas interiores. Seran de madera con
revestimiento en melanina y las cantoneras seran de cedro, con marco de chapa
doblada BWG N2 16, con sistema de fijacion a la estructura de paneles de roca de
yeso.

1.4.5.4 PUERTA CHAPA
Las puertas de chapa se realizaran con perfileria y chapas de hierro DD bwg n®
16, teniendo cada una de ellas rejillas de ventilacion en su parte inferior y
superior.
Se procedera a protegerlas y brindarles una resolucién estética con pinturas tipo
convertidor de 6xido y dos manos de pintura sintética, color a determinar
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1.4.5.5 HERRAJES
El Contratista proveera en calidad, cantidad y tipo todos los herrajes que él tenga
que suministrar para cada tipo de abertura.
Los herrajes cerraduras, manijas y bisagras, seran construidos con la aleacion
denominada "Bronce platil" de acabado satinado.
Para los marcos de puertas de una sola hoja menores a 1m de ancho, una de las
jambas llevara tres bisagras o pomelas o fichas colocadas en el centro ya 15 cm.,
y a no mas de 20 cm., de sus extremos respectivamente. La otra jamba llevara las
boquetas para los pistillos de la cerradura con sus correspondientes cajas de
proyeccion. Las superiores a 1m de ancho llevaran cuatro.

1.4.5.6 MANIJAS
En las circulaciones y puertas de salas técnicas se debera colocar doble balancin
tipo sanatorio, en dos puertas barrales antipanico dobles.

1.4.5.7 CERRADURAS
Se debera entregar las aberturas con las correspondientes cerraduras de
seguridad tipo trabex, tanto las puertas exteriores, como las interiores, que
deberan tener llaves maestras por grupo de puertas segun su distribuciéon y
tipologias.

1.4.6 VIDRIOS
Por tratarse de una obra de ampliacién y re funcionalizacién, en aquellos lugares
donde se produzcan roturas en sectores existentes, o se generen modificaciones
de algun tipo, se debera analizar la técnica constructiva utilizada en dicho sector
y realizar las reparaciones o terminaciones utilizando la misma técnica,
persiguiendo siempre el objetivo de devolverle al hospital su nobleza y clase
original.

1.4.6.1 DE SEGURIDAD
Se colocaran vidrios laminados inastillables 6 Mm. (3+3) u 8 Mm. (4+4),
totalizados, esmerilados o transparentes, tanto fijos como méviles que por su
dimension o exposicion a golpes hacen necesario asegurar la durabilidad del
mismo y la resguardar la seguridad de los pacientes y el personal. Sus bordes
estaran cuidadosamente lijados para impedir fisuras eventuales.

1.4.7 INSTALACION SANITARIA

1.4.7.1 GENERALIDADES
Se proveera e instalara la instalacion sanitaria completa con las conexiones
especificadas para todos los artefactos y equipos especificados en planos y
pliego.
La instalacion de agua sera realizada integramente en material termofusion de
primera calidad, la instalacion cloacal integramente confeccionada en PVC.
Se proveera la instalacion, (conexiones de agua y desagiie) para el equipamiento
a proveer como asi también para el equipamiento especifico con el que ya se
cuenta.
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Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la provision de
servicios profesionales, materiales, transporte, mano de obra, herramientas,
equipos, montaje, puesta en marcha, regulacion y todo otro tipo de item que sea
necesario para la completa ejecucion de la instalacién mencionada.
Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con los reglamentos de la
Empresa AySA S.A (Ex O.S.N) Distrito Morén, estas Especificaciones Técnicas y
la completa satisfaccion de la Inspeccion de Obra.
Los trabajos pertinentes a la instalacion sanitaria se cotizaran indicando
claramente precios especificos unitarios y/o globales, en un todo de acuerdo con
la Planilla de Cotizacion que forma parte del presente Pliego de Condiciones.
1.4.7.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El Contratista debera proveer, ademas de los materiales y partes integrantes de
las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen
e indiquen expresamente, forman parte de los mismos y sean necesarios para su
correcta terminacion, y se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento y
maximo rendimiento, como asi también todos los gastos que se originen en
concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demas erogaciones.
El Contratista debera considerar como parte de los trabajos a su cargo y costo, la
remocion, extraccion y retiro de la obra, de todo el desguace de las instalaciones
existentes a suprimir como ser: (caferias, accesorios, artefactos, griferias).
Los componentes garantizaran las condiciones a cumplir segun estas
especificaciones y para ello podran variar en mas, las dimensiones y capacidades
de los especificados cuando lo crean necesario, debiendo indicarlo en cada caso
en sus propuestas.

1.4.7.3 MUESTRAS
El Contratista debera preparar un tablero conteniendo muestras de todos los
elementos a emplear antes del comienzo de los trabajos.
Los elementos cuya naturaleza o dimensiéon no permitan ser incluidos en el
muestrario deberan ser remitidos como muestra aparte; En los casos en que esto
no sea posible y siempre que la Inspeccion de Obra lo estime conveniente, se
describiran exclusivamente en memorias acompafnadas de folletos y prospectos
ilustrativos.
Estas muestras quedaran en poder de la Inspeccion de Obra hasta la provision de
todos los elementos como prueba de calidad.
Las muestras deberan ser acompanadas por memorias técnicas descriptivas,
relativa a los elementos que constituyen la instalacién, con suministro de datos
que permitan abrir juicio sobre la capacidad y calidad de los mismos, incluyendo
marcas, procedencia, etc., informacién esta que debera ser avalada con la
presentacion por parte del Contratista, de los catalogos, folletos o planos
originales de cada fabricante.
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No se permitira acopiar ningun material en obra cuyas muestras no hayan sido
aprobadas previamente por la Inspeccion de Obra.

1.4.7.4 INSPECCIONES Y PRUEBAS
El Contratista debera solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se
puedan observar los materiales, elementos o trabajos realizados, quedando
fijadas como obligatorias las siguientes alternativas:
Al momento que los materiales llegan a la obra.
Cuando los materiales han sido instalados y las caferias preparadas para las
pruebas de hermeticidad.
Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las
pruebas de funcionamiento.
Todas las canerias cloacales y pluviales deberan ser sometidas a la prueba del
tapon, para comprobar la uniformidad interior y ausencia de rebabas y a una
prueba hidraulica de 2 m.c.a.
Las caferias de agua fria y caliente se mantendran cargadas a la presion natural
de trabajo durante 3 (tres) dias continuos como minimo antes de taparlas, y a una
presion igual a una vez y media la de trabajo durante un lapso minimo de 20
(veinte) minutos, verificandose que dicha presidon no varie en este lapso y que no
se hayan producido pérdidas en el recorrido de la cafieria.
Se procedera a la ejecucion de una prueba general de funcionamiento. En ésta,
los artefactos sanitarios, etc., deberan estar prolijamente limpios y las broncerias
lustradas.
Las camaras, piletas de patio, bocas de desagiie, etc., se presentaran
destapadas, sin resto de material u objetos ajenos a la instalacion, bien lavadas.
Las tapas, escalones, grapas y demas partes de las obras, construidas con
hierro, deberan presentarse pintadas segun la terminaciéon que solicite la
Inspeccion de Obra; La instalacion se pondra en funcionamiento a pleno,
comprobandose el funcionamiento individual de todos los elementos
constitutivos de la misma.

1.4.7.5 EJECUCION
Todos los materiales y artefactos que se empleen en las obras seran nuevos, de
primera calidad y marcas aprobadas por los entes pertinentes, bajo normativas
del IRAM, ISO 9001-2 y otras normas internacionales y la aprobacion de la
Inspeccion de Obra.
Todo material que no reuna las citadas condiciones sera rechazado y los trabajos
adicionales originados por su retiro y reemplazo, seran por exclusiva cuenta del
Contratista.

1.4.7.6 DESAGUES CLOACALES
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1.4.7.6.1 GENERALIDADES

El Contratista debera efectuar un relevamiento previo en las instalaciones de
desagiies principales, para verificar posiciones, diametros y puntos de
acometidas posibles y el estado real de las instalaciones.

Debera ser reemplazada en forma total la instalacion existente.

Debera proveerse un instalacion exclusiva para el desagiie de las maquinas
dializadoras

La ejecucion del tendido de desagiies cloacales comprende la instalacion del
proyecto integral siguiendo los requerimientos de materiales y formas
constructivas que se detallan a continuacion:

1.4.7.6.2 MATERIALES

Se emplearan canos y accesorios para desagiie cloacal tipo Silentium de
Amanco, o similar calidad, del tipo insonorizado de110mm de diametro 3,2 Mm.
de espesor. Los canos cumpliran con las siguientes normas internacionales:

Iram 13476-1 y 13476-2

Iso 7671, Din 4109

Directiva Vdi 4100

Sello Din 4060

Coeficiente de rigidez 1,8 KN/m2 segun norma Iso 9969 (38% mayor que el PP

convencional)

Caracteristicas: Cumplira con los niveles de insonorizacién requeridos por la

normativa europea.
Los accesorios estaran producidos totalmente en polipropileno mineralizado para
alcanzar la insonorizacién pretendida, son de mayor peso que los accesorios de
PP comun, tienen menor brillo por tratarse de una mezcla de PP con un mineral
inerte de alta densidad.
Los alojamientos de los aros se produciran durante el proceso de inyeccion (no
por termo formado) que garantizara las dimensiones exactas para el correcto
funcionamiento del aro de doble labio.
Con uniones deslizantes de doble labio con refuerzo de polietileno. Aro doble
labio con alma de polipropileno que evita el arrastre del mismo.
La capa interna blanca proporcionara alta resistencia a la abrasion y ayuda a
descomponer el ruido.
La capa central verde absorbera las vibraciones otorgando un excepcional
aislamiento de sonido.
La capa externa terracota sera resistente al impacto y baja temperatura ambiente,
con estabilizantes y retardadores de la accién de los rayos UV.

1.4.7.6.2.1CANOS Y ACCESORIOS

Para esta instalacion se utilizaran canerias y accesorios de Policloruro de vinilo
(PVC) de la linea 3,2mm de espesor Ap, segun Normas IRAM 13.325/26-13331.
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1.4.7.6.2.2BOCAS DE DESAGUES TAPADAS DE PVC
Las bocas de desagiies tapadas, se conformaran con chapa de PVC de 4mm de
espesor de 20x20 cm de lado con salida vertical de 110mm de diametro; Tendran
marco y tapa de PVC de 4mm de espesor con DCH.
1.4.7.6.2.3PILETA DE PATIO DE PVC DE 60 MM DE DIAMETRO
Las piletas de piso de 60 mm de diametro, seran conformadas en PVC de la linea
3,2 mm de espesor; Tendran marcos y rejas de PVC de 12x12cm de lado.
1.4.7.6.2.4PILETA DE PATIO DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO
Las pileta de piso de 110 mm de diametro, seran conformadas en PVC de la linea
3,2 mm de espesor; Tendran marcos y rejas de PVC de 20x20 cm de lado.
1.4.7.6.2.4.1 PILETAS DE PATIO
La profundidad maxima de las piletas de patio sera como maximo de 25 cm por
debajo del nivel del piso terminado del local al cual abastecen.
Las rejillas seran de acero inoxidable.
1.4.7.6.2.4.2 BOCAS DE ACCESO
La profundidad maxima de las piletas de patio sera como maximo de 25 cm por
debajo del nivel del piso terminado del local al cual abastecen.
Las tapas seran de acero inoxidable.
1.4.7.7 INSTALACION DE AGUA FRIA/CALIENTE
1.4.7.8 GENERALIDADES
El Contratista debera efectuar un relevamiento previo en las instalaciones de
alimentacion de agua fria y caliente, para verificar posiciones, diametros y puntos
de acometidas posibles y el estado real de las instalaciones.
Debera ser reemplazada en forma total la instalacion existente.
La ejecucion del tendido de caferias comprende la instalacion del proyecto
integral siguiendo los requerimientos de materiales y formas constructivas que
se detallan a continuacion:
Se proveera e instalara la instalacion sanitaria completa con las conexiones
especificadas para todos los artefactos y equipos especificados en planos y
planilla de locales. La instalacion de agua sera realizada integramente en material
termofusion de primera calidad.
Se proveera la instalacion, (conexiones de agua y desagiie) para el equipamiento
a proveer como asi también para el equipamiento especifico con el que ya se
cuenta.
Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la provision de
servicios profesionales, materiales, transporte, mano de obra, herramientas,
equipos, montaje, puesta en marcha, regulacion y todo otro tipo de item que sea
necesario para la completa ejecucion de la instalacién mencionada.
Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con los reglamentos de la
Empresa AySA S.A (Ex O.S.N) Distrito Morén, estas Especificaciones Técnicas y
la completa satisfaccion de la Inspeccion de Obra.
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Los trabajos pertinentes a la instalacion sanitaria se cotizaran indicando
claramente precios especificos unitarios y/o globales, en un todo de acuerdo con
la Planilla de Cotizacion que forma parte del presente Pliego de Condiciones.
Toda la instalacidon debera ser identificada segun las caracteristicas y colores que
normaliza el IRAM.

Todas las cafnerias de agua a ejecutar sin excepcion, deberan someterse a las
pruebas hidraulicas.

1.4.7.9 MATERIALES

1.4.7.9.1 CANOS Y ACCESORIOS DE PPN PN 20
Para los sectores nuevos a construir y/o ampliar, las caferias de alimentacion en
general como ser: Bajadas verticales y horizontales a cada nivel y de distribucion
interna en locales sanitarios y/o artefactos, se utilizaran: Canerias y accesorios
de polipropileno copolimero “Random AST” (PPN) tipo PN 20 Ap, segun Normas
IRAM N2 13.470 / DIN 16.962.

1.4.7.9.2 LLAVES DE PASO (PPN)
El Contratista debera proveer y colocar, las llaves de paso de pasaje total que se
instalen en distribuciones ejecutadas en PPN PN20, las mismas seran del tipo E-
E, conformadas segun Normas DIN, con cuerpo de PPN é insertos de bronce
fundido y capuchones cromados, de similar marca de las caiierias a instalar.

1.4.7.10 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA:
Se debera tener especial atencion en la alineacion de los mismos. Los accesorios
de conexion para la provision de agua fria deberan tener las campanas
correspondientes en su encuentro con el revestimiento, segun el modelo de
griferia.
Las cantidades totales surgen de planos.
Se proveera de artefactos sanitarios en loza blanca y accesorios para cada bafo
segun lo indicado en plano. Las mesadas se ejecutaran en acero inoxidable con
bachas de acero inoxidable.
Los artefactos sanitarios seran marca "Ferrum", linea Andina, color blanco, o
similar.
Las griferias sera marca "Fv" monocomando, con accesorio codera donde se
especifique en planilla de locales.
Uno de los banos debera estar equipado con accesorios para discapacitados.
Todos los accesorios de conexion de las mesadas que no tengan bajo mueble,
deberan proveerse en acero inoxidable.

1.4.8 INSTALACIONES AONDICIONAMIENTO DE AIRE

1.4.8.1 ALCANCE
Equipos split segun detalle

1.4.9 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.4.9.1 CONSIDERACIONES GENERALES
El presente capitulo tiene por objeto definir las especificaciones técnicas que
regiran para la provision de materiales y mano de obra, montaje, instalacion y
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puesta en marcha del sistema eléctrico de red aislada y el cableado de
alimentacion del equipo e aire acondicionado en la sala de Dialisis del Hospital
Nacional “Prof. Alejandro Posadas”, de la localidad de EI Palomar, Moroén,
provincia de Buenos Aires, conforme a lo establecido complementariamente en el
Presente pliego y los planos que lo acompanan.

Se debera realizar una visita obligatoria de obra para su evaluacion, debiendo
presentar el certificado de visita en el momento de la oferta.

1.4.9.2 ALCANCE
1.4.9.2.1 NORMAS Y REGLAMENTACIONES.

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y equipos,
ademas de lo establecido en estas especificaciones técnicas, con las Normas y
Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

Camara Argentina de Aseguradores.

Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en hospitales y

salas externas a los hospitales, segun Ley Nacional de Seguridad y Sanidad del

Trabajo N2 19587 y Decreto 351/74, Seccién 7-10, de la A.E.A.

Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de

la A.E.A.

ANMAT.
Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las
siguientes normas:

|.E.C.: International Electrotechnical Commission.(Ginebra, Suiza)

U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)

D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)

A.N.S.l.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacidn Electrotécnica Espafola.
La Inspeccidon no aceptara excusas por omisiones o ignhorancias de reglamenta-
ciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las
instalaciones.

1.4.9.2.2 MATERIALES Y MANO DE OBRA

La inspeccion del hospital no aceptara bajo ningun concepto que se considere a
los materiales por instalar, en lo referente a su calidad, como variables de ajuste
de precio. Para esta instalacion se exige, dadas las condiciones y la expectativa
de uso, que todos los materiales por instalar sean nuevos y conforme a normas
I.LRAM. y a reglamentaciones vigentes para la ejecucion de instalaciones
eléctricas.

Para los elementos constitutivos de la instalacion se exigira que cada producto
tenga como minimo el sello .LR.A.M. y la S de seguridad impresos.

El Contratista debera presentar en la oferta los catalogos de los elementos a

utilizar en su totalidad para su correcta evaluacion y adjudicacion. (Cables.
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Tableros. Canerias, Bandejas, Cajas, Accesorios, Materiales Plasticos,
Interruptores, Fichas Tomacorriente, Llaves, Monitores de Aislacién,
Transformadores, etc.)

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y
presentaran, una vez terminados, aspectos prolijos y mecanicamente
resistentes. Los Tableros, cables, y demas elementos a instalar seran de marca
reconocida, debiéndose presentar catalogos en el momento de la oferta.

1.4.9.2.3 MUESTRAS

Antes de empezar la obra se debera presentar las siguientes muestras:
Interruptores de potencia, termo magnéticas y diferenciales (uno de cada tipo y
capacidad).

Canerias (Un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla de union

en el que figure la marca de fabrica).

Cajas (una de cada tipo a emplear).

Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccidén con la marca de

fabrica).

Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

La Inspeccion, podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.
Respecto a los tableros y elementos de estos, debera, previa conformidad de la
Inspeccion, presentar muestras y planos completos y listas de materiales
detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que proveera; debiéndose
constar con la expresa aprobacion de Inspeccion para instalar las cajas y
tableros. Una vez recibida definitivamente la obra, la Contratista podra retirar las
muestras exigidas en el presente articulo.

1.4.9.2.4 INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y con una
anticipacion no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

Una vez colocadas las cainerias y cajas y antes de efectuar el cierre de canaletas.
Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas
dispositivos indicados en planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones.

Después de finalizada la instalacién verificar la correcta conexién de los
conductores de Fase — Neutro y PE.

Todas estas inspecciones deberan ser acompainadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones que la Inspeccion estime conveniente.

1.4.9.2.5 ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la obra, la Contratista realizara todos los

ensayos que sean nhecesarios para demostrar que los requerimientos y

especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos

deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccion o su representante

autorizado, debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de

obra y aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los
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servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspeccion para llevar a
cabo las pruebas.
Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto
a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccion lo apruebe.
Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion efectuara las inspecciones
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de
comprobar que su ejecucion se ajusta a los especificados, procediendo a realizar
las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean
necesarias. Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se
designe por la Inspeccién, con instrumental y personal que debera proveer la
Contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debera efectuarse con una
tensiéon no menor que la tensidon de servicio, utilizando para tensiones de 380 a
220 V. megéhmetro con generacion constante de 500 V. como minimo. Para la
comprobacion de la aislacion a tierra de cada conductor deben encontrarse
cerradas todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y aparatos
de consumo.
La comprobacion de la aislacion entre conductores, con cualquier estado de
humedad del aire, sera no inferior a 1.000 ohm por volt para las lineas principales,
seccionales y de circuitos.
Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspecciéon, permitiran
efectuar la recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar
satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento
exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus
aspectos, se dejara en el acta, constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos
o modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo para satisfacer las
condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele cumplimiento,
transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas
formalidades.
En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la
recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados
todos los defectos con la conformidad de la Inspeccidn.

1.4.9.2.6 PLANOS CONFORMES A OBRA
Terminada la instalacion, la Contratista debera suministrar sin cargo un juego
completo de planos, en Cad 2008 o superior, film poliéster y cuatro copias,
exactamente conforme a obra de todas las instalaciones, indicandose en ellos la
posicion de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos,
cajas de pasos, etc., en los que se detallaran las secciones, dimensiones y
caracteristicas de materiales utilizados.
Estos planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados y a escalas apropiadas con detalles precisos de su conexion e
indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones subterraneas.
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La Contratista suministrara también una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacién de
las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables
en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo suministrara dos
juegos completos de planos, manuales, instrucciones de uso y de mantenimiento
de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados que los requieran.

1.4.9.2.7 GARANTIAS.
El Adjudicatario entregara las instalaciones en perfecto estado y respondera sin
cargo por todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o
abuso, dentro del término de 12 (doce) meses de puesta en servicio las
instalaciones. ]

1.4.9.3 INTERRUPTOR PRINCIPAL - TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION (TGBT)
Se debera proveer, montar, instalar y conectar Dos (2) interruptores tetra polares
termo magnéticos de 250 Amperes, con proteccion para cortes por sobré
intensidad y cortocircuito, con regulacion de hasta un 20% por debajo de la
corriente maxima, tipo Merlin Gerin, serie Compac NS o Masterpac, o calidad
similar, para alojar en el tablero principal del Hospital y en el tablero secundario
del sector.
Los mismos deberan estar disehados para soportar los esfuerzos de la corriente
de corto circuito a la que esta sometida la instalacion.
Se conectaran a las barras principales por medio de barras de cobre, disefiadas
para soportar los esfuerzos electrodinamicos a los que puedan estar sometidos.
Nota: Los interruptores se conectaran al tablero principal sin interrumpir la
energia eléctrica en ningun instante (la conexién se hara con presencia de
tension).

1.4.9.4 ALIMENTACION DESDE EL TABLERO GENERAL AL TABLERO SECCIONAL
(TGBT - TS).

1.4.9.4.1 GENERALIDADES
Con el objeto de conectar eléctricamente los interruptores que se instalaran en
los tableros principales B y C (TGBT de areas criticas y de fuerza motriz), con el
servicio de dialisis en el quinto piso sector,
Se debera:
Proveer, montar, instalar y conectar un (1) alimentadores constituidos por cable
tetra polares de 3X50 mm2+N+T de seccion, tipo afumex, antillama con
aislamiento de baja emision de gases halogenados y baja emision de gases
toxicos, para una tension maxima de servicio de 1,1 KV, que responda entre otras
a normas |.R.A.M. 62266 Y 62267.
Estos deberan ser instalados de la siguiente manera:

e Un (1) cable para alimentar el tablero de cargas esenciales por proveer.

El recorrido de los alimentadores sera verificado en la visita de obra,
acometiendo desde el subsuelo hasta el quinto piso sector D.

Pagina-65



“2017- Aio de Las Energias Renovables”

Ministerio de Salud
Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”

La distancia entre tableros (TGBT y TS) es de aproximadamente trescientos
cincuenta metros (350 m), medida que se debe verificar en la visita de obra y
ajustarse a la ubicacion definitiva del tablero seccional.

Junto con los cables se deberan proveer y montar bandejas, dos (2) caminos de
fuego distintos, de de chapa de acero pre galvanizada del tipo para exterior de
marca reconocida con todos sus accesorios de fijacion (cuplas de union,
ménsulas, grampas de suspension, tapas, buloneria, etc.) necesarios para poder
realizar el tendido del cable, todo realizado de acuerdo a normas vigentes y
dejando una reserva de espacio de un 40%.

Las bandejas deberan ser del tipo escalera y estar construidas en chapa de
hierro de 2 mm de espesor, con transversales cada 30 cm como maximo y
largueros de diseno y seccion suficiente para resistir el peso del cable con un
margen de seguridad igual a 3,5, sin acusar flechas notables ni deformaciones
permanentes.

Los tramos rectos seran como maximo de 3m de longitud y llevaran no menos de
dos suspensiones.

Los tramos tales como curvas planas o verticales, desvios, empalmes, elementos
de unidon y suspension, etc., seran de fabricacion estandar y provenientes del
mismo fabricante que el de los tramos rectos (de tal forma de poder lograr el
ensamblado sin restriccion alguna), no admitiéndose adaptaciones ni
modificaciones en obra.

Los tramos verticales y horizontales de bandeja llevaran tapa.

Todos los elementos seran galvanizados en caliente por inmersion.

Las bandejas se sujetaran con varilla roscada, grampas 6 ménsulas, segun los
casos.

1.4.9.5 TABLERO SECCIONAL (TS).
1.4.9.5.1 GENERALIDADES:

Se proveera e instalara tres (3) UPS Monofasicas 10 KVA, tipo Lyonn UTL-10
KVCT- XE , con servicio de logistica y puesta en marcha, c/u con transformador
aislacion incorporado, primero a cuatro (4) transformadores existentes , para
después alimentar la maquina purificadora y diez y seis (16) maquinas de dialisis.

Se debera proveer, montar, instalar y conectar Un (1) tablero eléctrico seccional,
que aloje las protecciones adecuadas para los circuitos IT de la Red purificacién
y maquinas de dialisis.
De éste tablero se alimentaran los transformadores de aislacidn y sus respectivos
circuitos derivados a cada equipo dializador.
Debera cumplir minimamente con las siguientes caracteristicas:
Realizado con materiales metalicos, adecuada rigidez mecanica, no inflamables,
grado de higroscopicidad no menor a IP41, superficies pintadas con epoxi.
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No se debera tener acceso desde el exterior a partes energizadas. Estas partes
estaran detras de placas removibles solo con el uso de herramientas.
Los componentes estaran montados sobre rieles DIN.
Debera un tener juegos de barras de distribucion de orden N.R.S.T. Calculadas
para las corrientes de corto circuito correspondiente al punto de la instalacion,
corriente nominal y verificacion térmica de la temperatura del tablero (I.R.A.M.
2186).
Los conductores deberan derivarse con terminales y seguir un recorrido interior
por cable canales con tapa.
Deberan tener placa colectora de tierra a la que se conectaran los conductores
de proteccion, conductor de puesta a tierra, carcasas metalicas de elementos
de maniobra, transformadores, monitores, etc.
Puerta de apertura de 1202, con cerrojo y con sefalizaciéon luminosa de presencia
de fases tipo ojo de buey.
Todos los componentes (como ser los juegos de barras de distribuciéon y
soportes de las mismas) con los que se construyan los tableros que estén
sometidos a solicitaciones electrodinamicas y a esfuerzos térmicos deberan estar
calculados para soportar los mismos.
Como lugar de montaje se propone un sitio con nivel adecuad de iluminacion,
facilmente ubicable, en pared, a una altura que facilite su accionamiento plano
N23 adjunto.
El tablero estara compuesto por:
Una (1) llave tetrapolar conmutadora manualmente entre la alimentacion
preferencial proveniente desde el tablero B y una alimentaciéon alternativa
proveniente del tablero de Acondicionamiento de Aire.
Un (1) interruptor termomagnético tetrapolar de 63 Amperes de corte general.
Juego de barras de cobre electrolitico de fases N-R-S-T y Tierra de proteccion.
cuatro (4) termomagnéticas magnéticos bipolares de 40 Amperes..
Cuatro (4) disyuntores termomagnéticos bipolares de 32 Amperes.

Los oferentes presentaran la propuesta de construccion y dimensionamiento del
tablero en cuestion el cual cumplira con las normas vigentes para tableros en
salas de uso médico tipo 2 y el diagrama unifilar adjuntado en el plano 4 anexo.

1.4.9.6 SISTEMA IT. ]
1.4.9.6.1 TRANSFORMADORES DE AISLACION INCORPORADOS A UPS

Se debera proveer, montar, instalar y conectar tres (3) transformadores de
aislacion de uso médico y cumplir como minimo las siguientes caracteristicas:
Doble aislacion o reforzada segun DIN VDE 0551.
Potencia minima 10 KVA.
Relacion de tensién 1:1. A 220 v 50Hz.
Conexion de monitor de fugas a bornera, contacto seco.
Sensor de temperatura bornera, contacto seco.
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Blindaje de Faraday. A bornera terminal aislado.

Corriente de conexién menor o igual a ocho (8) veces la corriente nominal.
Tension de corto circuito menor o igual al tres por cien (3%).

Corriente de vacio menos o igual al tres por cien (3%).

Aislacion Galvanica entre bobinados.

Aislacion clase térmica F (155 °).

Nucleo de Fe-Si grano orientado.

1.4.9.6.2 LINEAS ELECTRICAS DE RED AISLADA.
Se debera proveer, montar, instalar y conectar los circuitos de tomas destinados
a alimentar los equipos dializadores.
Aguas abajo que se ramificaran de forma radial cuatro (4) diferentes circuitos de
tomas (resultando dieciséis 16 en total) para alimentar los equipos dializadores.
Cada uno de estos cuatro circuitos derivados estaran compuestos por:

Una (1) llave magnética bipolares 40 A.

Cableado Tipo Afumex de 6 mm.>2.

Una (1) llave termomagnética bipolar de 32 A.

Cuatro (4) llaves termomagnéticas bipolares de 16A.

Cableado Tipo Afumex 2,5 m.m.%

Tableros de salas de dialisis

Cuatro (4) tableros secc. secundarios (TSS 1 al 4) con seis (6) tomacorrientes

cada uno.
Se planteara la conexion de estos circuitos de manera tal que la carga de cada
fase (R-S-T) resulte equilibrada.
Los tableros TSS1, 2, 3 y 4 deberan contener cuatro (4) tomas del tipo I.LR.A.M
10A y dos (2) tomas D.I.LN. del tipo Schucko de 16 A, (Estos TSS 1 al 4 pueden
ser tomacorrientes montados en cajas modulares plasticas con tapa grado de
proteccion IP55).

Los conductores deberan ir por cablecanales de plastico rigido engrampados
sobre la superficie de la pared perimetral.

1.4.9.7 INSTALACION DE USOS GENERALES

1.4.9.7.1 TABLERO SECCIONAL (TS)

1.4.9.7.1.1GENERALIDADES:
Se debera proveer, montar, instalar y conectar un (1) tablero dividido
internamente en dos secciones una de fuerza motriz y otra de iluminacién, en
gabinete ignifugo de doble puerta y grado de proteccion IP 41, Destinado a la
alimentacion y distribucion eléctrica del servicio de Dialisis
Los oferentes presentaran la construccion y dimensionamiento del tablero en
cuestion, el cual cumplira con las normas vigentes para tableros en salas de uso
médico tipo 2 y el unifilar en el diagrama adjunto. Previo a la construccion del
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tablero el contratista debera presentar el diagrama Unifilar conforme a obra y
Esquemas légico-funcionales definitivos.
El tablero no podra tener ocupado mas del 80% de la capacidad total y estar
disenado, como minimo, segun las siguientes caracteristicas constructivas.
Como lugar de montaje se propone un sitio facilmente ubicable, en pared, a una
altura que facilite su accionamiento y un lugar con nivel adecuado de
iluminacion.
Realizado con materiales metalicos, adecuada rigidez mecanica, no inflamables,
grado de higroscopicidad no menor a IP41, superficies pintadas con epoxi.
No se debera tener acceso desde el exterior a partes energizas. Estas partes
estaran detras de placas removibles con herramientas.
Los componentes estaran montados sobre rieles DIN.
Deberan tener juegos de barras de distribucion de orden N.R.S.T. Pe Calculadas
para las corrientes de corto circuito correspondiente al punto de la instalacion,
corriente nominal y verificacion térmica de la temperatura del tablero (I.R.A.M.
2186).
Los conductores deberan derivarse con terminales y seguir recorrido interior por
cable canales con tapa.
Deberan tener placa colectora de tierra a la que se conectaran los conductores de
proteccion, conductor de puesta a tierra, carcasas metalicas de elementos de
maniobra, transformadores, monitores, etc.
Puerta con senalizacion de presencia de fases tipo ojo de buey, cerrojo y apertura
de 120¢.
Todos los componentes (como ser los juegos de barras de distribuciéon y
soportes de las mismas) con los que se construyan los tableros que estén
sometidos a solicitaciones electrodinamicas y a esfuerzos térmicos deberan estar
calculados para soportar los mismos.

1.4.9.7.2 TABLERO SECCIONAL FUERZA MOTRIZ (TOMAS) (TSTUG)
Debera estar compuesto por:
Un (2) interruptores termomagnéticos tetra polares de Amperes s/carga.
Un (1) Juego de Barras de cobre electrolitico con fases R-S-T-N-Pe
Seis (6) interruptores termomagnéticos bipolares de Amperes s/carga.
Seis (6) Disyuntores Diferenciales bipolares de Amperes s/carga. 30 mA.

1.4.9.7.3 TABLERO SECCIONAL ILUMINACION (TSI)
Debera estar compuesto por:
Dos (2) interruptores termomagnéticos tetra polares de Amperes s/carga.
Un (1) Juego de Barras de cobre electrolitico con fases R-S-T-N-Pe
Seis (6) interruptores termomagnéticos bipolares de Amperes s/carga.
Seis (6) Disyuntores Diferenciales bipolares de Amperes s/carga. 30 mA.
Ver planos
Nota: todos los interruptores termomagnéticos y protectores diferenciales
deberan ser de primera marca tipo Merlin Gerin, Siemmens o similar calidad
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Los oferentes presentaran la construccion y dimensionamiento de los tableros en
cuestion, los cuales cumpliran con las normas vigentes para tableros en salas de
uso médico tipo 2 y los diagramas unifilares adjuntos en planos.
1.4.9.7.4 CABLEADO Y CONEXIONADO INTERNO:
Todos los conductores a utilizar en el cableado interno seran de cobre con
aislacion anti llama y anti humo tipo Afumex.
Para el cableado de los tableros se respetaran los siguientes puntos que seran
considerados minimos a cumplimentar:
Para los circuitos con intensidades de hasta 15 A se utilizaran conductores de
seccion minima de 2,5 mmz2,
Para los circuitos de comando y senalizacion se emplearan conductores de
seccion minima de 1,5 mmz2,
Para los circuitos de fuerza motriz el cableado se ejecutara con una seccién
minima de
4mm?, pero como regla, se dara una seccion adecuada a la maxima corriente del
interruptor correspondiente.
1.4.9.7.5 CIRCUITOS ELECTRICO DE TOMAS
1.4.9.7.5.1GENERALIDADES
Para la realizacion de canalizaciones troncales se utilizaran conductos tipo cable
canal asegurado con tarugos y tornillos cada metro de recorrido.
Para la realizacion de canalizaciones ramales de habitacion se debera utilizar
cajas, cainos y accesorios de acero tipo RS (semipesados) y los mismos iran
embutidos en pared o en poliductos existentes.
Una vez embutidos los canos se deberan realizar las tareas respectivas para
restituir las paredes (terminaciones; revestimientos y pinturas) a su forma
original segun especificaciones de obra civil.
Se planteara buscar el equilibrio de cargas conectando estos circuitos de manera
equilibrada a cada fase.
Todos los conductores eléctricos deberan ser de tipo Afumex.
1.4.9.7.5.2CANTIDAD DE CIRCUITOS
Se debera proveer, montar, instalar y conectar un total de seis (6) circuitos de
tomas destinados a la red de tomas monofasicos.
1.4.9.7.5.3PROTECCIONES TERMO MAGNETICAS Y DISYUNTORES DIFERENCIALES
Debera haber tantos interruptores termomagnéticos automaticos bipolares como
circuitos haya.
1.4.9.7.5.4CARACTERISTICAS:
Corriente nominal de actuacion = 30 mA.
Tiempo de actuaciéon = 20 ms
Corriente nominal = segun carga
capacidad de ruptura minima de 3 KA.
Igual cantidad de Interruptores por corriente diferencial de fuga de las siguientes
1.4.9.7.5.5CARACTERISTICAS:
Corriente nominal de actuacion = 30 mA.
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Tiempo de actuacion = 20 ms
Corriente nominal = segun circuito
La distribucion de los circuitos debera realizarse segun plano

1.4.9.8 CIRCUITOS ELECTRICO DE ILUMINACION
Se debera proveer, montar, instalar y conectar seis (6) circuitos de iluminacion
general.
Se incluiran ademas de la instalacion y proteccion, también artefactos
especificados y la totalidad de las lamparas correspondientes.

1.4.9.8.1 CANTIDAD DE CIRCUITOS
Seis (6) destinados a iluminacion general.

1.4.9.8.2 PROTECCIONES TERMO MAGNETICAS Y DISYUNTORES DIFERENCIALES
Debera haber tantos interruptores termomagnéticos automaticos bipolares como
circuitos haya.
Seis (6) térmicas de 16 A de corriente nominal y capacidad de ruptura minima de
3 KA.
Igual cantidad de Interruptores por corriente diferencial de fuga de las siguientes

1.4.9.8.3 CARACTERISTICAS:
Corriente nominal de actuacion = 30 mA.
Tiempo de actuacion = 20 ms
Corriente nominal = 16A
La distribucion de los circuitos debera realizarse segun plano

1.4.9.8.4 BOCAS DE ILUMINACION

1.4.9.8.4.1CAJAS
Las cajas de paso y derivacion a utilizar sobre cielorrasos, losas y paredes seran
de acero estampado de una sola pieza, para uso eléctrico, fabricadas conforme a
norma IRAM 2005, tipo semipesado (RS), de un espesor minimo de 1,6 mm.
Esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente. Las cajas no seran instaladas
con ganchos.
Se emplearan cajas octogonales grandes profundas de 90 x 90 x 55 mm. para
centros y chicas de 75 x 75 x 40 mm. para brazos, cuadradas de 100 x 100 mm.
con tapa lisa para inspeccion de cainerias simples.
Para puntos terminales de cainerias podran utilizarse cajas rectangulares 55 x 100
mm. 6 bien cajas mignon de 50 x 50 mm., segun corresponda.
Se debera tener en cuenta que las uniones de cafnos y cajas se realizaran con
tuerca y boquilla, no admitiéndose el uso de conectores a enchufe.
A tal efecto, el Contratista debera requerir ante la Inspecciéon de Obra, las
directivas pertinentes antes de ejecutar la instalacion.
Todos los tipos de cajas especificadas se utilizaran solamente para canerias de
hasta 18,6 mm. En los casos de caferias de dimensiones mayores, deberan
utilizarse cajas similares pero de dimensiones adecuadas al diametro de las
caferias que entren a ellas.
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Los angulos seran soldados y la tapa de chapa de hierro del mismo espesor,
sujetas con tornillos. Se terminaran pintadas con base de antiéxido y esmalte
sintético.
La ubicacion de las cajas, se hara segun indican los planos de detalles o de
acuerdo a las indicaciones que al respecto imparta la Inspeccién de Obra.
Las cajas embutidas, no deberan quedar con bordes retirados a mas de 5 mm. de
la superficie exterior del revoque o revestimiento de la pared. En los casos
especiales en que esa profundidad fuera mayor, se colocara sobre la caja un
anillo suplementario en forma sélida tanto desde el punto de vista mecanico
como eléctrico. ]
1.4.9.8.5 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
Tipo; modelo y potencia
Estancas tipo Lumenac Laboratorio.
La distribucion de las luminarias debera realizarse segun detalle de locales.
1.4.9.9 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Se debera disenar, calcular, proveer, montar, instalar y conectar un sistema de
puesta a tierra con las siguientes caracteristicas y condiciones:
Tendido de un cable de proteccion PE verde amarillo independiente del neutro
no menor a 50 mm2 de seccion, conformando una configuracion de red TT, que
permita la proteccion pasiva y activa (junto a llaves termo magnéticas y
disyuntores diferenciales) de usuarios y de la instalacion.
Se debera proveer un sistema de jabalinas o redes que se conectara al tablero
seccional general (TSG), con una impedancia de implantacion menor a cinco (5)
Ohm y se instalara en el terreno lindero a la edificacion, proveyéndose el
cableado necesario y cafneria exclusiva para tal fin.
En la cotizacion se detallaran las caracteristicas técnicas de los materiales a
utilizar y los calculos correspondientes.
Debera efectuarse la conexion de la tierra de todos los tableros seccionales.
Debera efectuarse la conexién a tierra de todos los terminales de tomas de los
circuitos que parten de cada tablero.
Las masas que son simultaneamente accesibles y pertenecientes a la misma
instalacion eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a tierra.
El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra capacidad de
soportar la corriente de cortocircuito maxima.
El conductor de proteccidon no sera seccionado eléctricamente en punto alguno ni
pasara por el interruptor diferencial.
Conductor de proteccion: La puesta a tierra de las masas se realizara por medio
de un conductor denominado “conductor de proteccién PE” de cobre electrolitico
que recorrera toda la instalacion y su seccion minima en ningun caso sera menor
de 2,5 mm2.
1.4.10 PINTURAS
Se realizara con las técnicas correspondientes la pintura integral de cielorrasos,
carpinterias, sala de maquinas, herreria.

Pdgina-72



“2017- Aio de Las Energias Renovables”

Ministerio de Salud
Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”

1.4.10.1.1 MATERIALES

1.4.10.1.1.1 GENERALIDADES
En ninglin caso se aceptara el empleo de pintura preparada en obra.
Las pinturas seran de las marcas y de los tipos reconocidos en plaza y que se
indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de pinturas de
diferentes marcas.
De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc., el
Contratista entregara muestras a la Direccion de obra para su eleccion y
aprobacion.
Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados
y provistos de sello de garantia y seran comprobados por la Direcciéon de obra
quien podra hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos
que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.
La Direccion de obra podra en su momento, exigir la comprobacion dela
procedencia de los materiales a emplear.
Sin perjuicio de los demas requisitos que deben cumplir los materiales
destinados a tratamientos de pintura, se destacan especialmente los siguientes:
Pintabilidad: Cumpliran la condicién de extenderse al deslizamiento del pincel o
del rodillo.
Nivelacion: Las marcas de pincel o de rodillo deben desaparecer inmediatamente
de aplicada la pintura.
Poder cubriente: Las diferencias de color de fondo deberan disimularse con el
menor numero posible de manos.
Secado: La pelicula de pintura debera quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir adecuada dureza en el menor tiempo recomendado por la firma
fabricante, segun la clase de acabado
Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.
Los demas materiales especiales de preparacion en fabrica, no citados en las
siguientes prescripciones y que resulten necesarios, se ajustaran a las
especificaciones que para cada caso se consignan mas adelante, debiéndose
emplear con estricto ajuste a las recomendaciones de sus proveedores.

1.4.10.1.1.2 ENDUIDOS
Los enduidos que se utilicen en la preparacion de los paramentos de paredes,
tanto para interiores como para exteriores, seran de marcas reconocidas y
deberan estar aprobados por la Direccion de obra.

1.4.10.1.1.3 MASILLAS
Las masillas necesarias en obra, seran de las llamadas a la piroxilina o al
aguarras, de acuerdo con las necesidades y técnicas de pintura que se utilicen.
Podran ser del tipo de masilla Elastom TM 852 y 854
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1.4.10.1.1.4 AGUARRAS
Debe ser de primera calidad, mineral a base de esencia de trementina, de modo
de que no se permitira el empleo de aguarras mineral a base de bencina,
kerosene u otras sustancias minerales.

1.4.10.2 EJECUCION

1.4.10.2.1 PRECAUCIONES COMPLEMENTARIAS
Los trabajos de pintura deberan hacerse siguiendo las reglas del arte, las
instrucciones de los fabricantes de las pinturas, las indicaciones que establezca
la Direccion de obra y lo detallado en este Pliego.
No se admitira la ejecucion de los trabajos de pintura por obreros no
especializados.
Los trabajos de pintura deberan hacerse en forma que se mantengan las
condiciones adecuadas para el secado posterior de los materiales aplicados.
Se debera tener especial cuidado en proteger los trabajos ya realizados.
Deberan utilizarse lonas, arpillera, papeles, cintas, y otros materiales para impedir
el deterioro y manchado de paredes, pisos, cielorrasos, vidrios y demas
superficies de estructuras.
La provision de todos los elementos de proteccion debera ser prevista dentro del
precio de las tareas a realizar.
Debera efectuarse el barrido de los pisos antes de dar comienzo a la pintura de
los locales o ambientes y debera impedirse, dentro de lo posible, la presencia de
polvo en suspension.
Antes de iniciar los trabajos de pintura debera solicitarse la autorizacion
correspondiente a la Direccion de obra, quien permitira la ejecucion de las tareas
en caso de considerar que las superficies a pintar tienen las condiciones exigidas
para que puedan obtenerse los resultados.

1.4.10.2.2 PREPARACION DE LAS SUPERFICIES
Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las superficies a pintar
deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso
se requiera segun las respectivas especificaciones.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes
de proceder a pintarla.
Se efectuara un recorrido general sobre todas las superficies a pintar,
debiéndose aplicar los plastecidos apropiados para cada caso y en los sitios
donde se considere necesario ejecutar arreglos y retoques, en forma bien prolija,
salvando toda irregularidad y no dejando hendija alguna.
No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos.
Todas las superficies, antes de ser pintadas, deberan asegurar tersura y
uniformidad.
Antes de aplicar la primera mano de pintura, se debera limpiar cualquier
estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte mas adecuado
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y a continuacion se debera efectuar el lijado prolijo de todas las partes a pintar,
usando papel de lija apropiado a la finalidad de dicha operacion.
No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo,
manchas de 6xido o grasa, etc., si haber eliminado totalmente esas impurezas, de
ser necesario mediante raspado profundo, llegandose, si la Direccion de obra lo
estima conveniente, al picado y reconstruccion de la superficie observada.

1.4.10.2.3 COLORES Y MUESTRAS
Los colores seran elegidos por la Direccion de obra, de no estar fijados en los
planos o planillas de locales.
Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista debera presentar
los catalogos y muestras de colores necesarios de cada una de las pinturas
especificadas y en las diferentes zonas que determinela Direccion de obra, o
preparar painos de muestra a fin de obtener la aprobacion correspondiente de los
tonos a emplearse.

1.4.10.24 MANOS
Todas las pinturas sin excepcion, deberan ser aplicadas a pincel o rodillo y no se
permitira la aplicacion a soplete, de no especificarse en forma particular en cada
caso.
La cantidad de manos de pintura a aplicar, que se consignaran en cada uno de
los tratamientos particulares, es solo a titulo orientativo, ya que se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado y cobertura total, a juicio de
la Direccion de obra.
Si la Direccidn lo juzgara conveniente, podra en cualquier momento ordenar la
aplicacion de las primeras manos en un tono distinto al de la muestra elegida,
reservando para las capas de acabado la aplicacion del tono adoptado en
definitiva.
La ultima mano, de acabado final, se aplicara cuando se hayan concluido todos
los trabajos restantes y la limpieza general de la obra, a juicio de la Direccion de
obra.
Si por diferencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisficieran las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la
Direccion de obra, se deberan dar ademas de las manos especificadas, todas las
que sean necesarias para lograr un acabado perfecto sin que esta circunstancia
constituya un trabajo adicional.

1.4.10.2.5 TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos
tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten senales de
pinceladas, adherencias extranas, ni defectos de otra naturaleza.
Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura, deberan
presentar sus aristas bien vivas y nitidas y con rebajes bien acusados.
Se cuidara especialmente el recorte limpio y perfecto de las pinturas en
contramarcos, contra vidrios, zécalos, herrajes, etc.
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Todas las pinturas una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido
con la mano y tendran una superficie tersa, con el acabado brillante o0 mate que
fijan las respectivas especificaciones.
Las que presenten aspectos granuloso, harinoso, blando, o viscoso, tardias en
secar o que se agrieten, seran rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del
Contratista.

1.4.10.2.6 RETOQUES
Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes
que asi lo requieran, a juicio exclusivo de la Direccion de obra.
Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompanando
estrictamente las demas superficies que se consideren correctas; de no lograrse
asi, el Contratista estara obligado a dar manos adicionales ademas de las
prescriptas por el Pliego, sin reconocimiento adicional por tal razén.

1.4.10.3 MATERIALES, EJECUCION Y TIPOS

1.4.10.3.1 LATEX ACRILICO SATINADO PARA INTERIORES

1.4.10.3.1.1 MATERIALES
Se prescribe para fijador "Acondicionador de mamposteria” de S. Williams o
similar equivalente y el latex sera acrilico 100% Loxon de S. Williams o similar
equivalente. )

1.4.10.3.1.2 EJECUCION:
Los paramentos de muros se pintaran siguiendo el procedimiento que se
establece a continuacion:
Se dara una primera mano de fijador siguiendo estrictamente las indicaciones del
fabricante.
Se aplicaran como minimo tres manos de pintura o las que sean necesarias para
obtener el correcto acabado, lijando con lija fina entre manos.

1.4.10.3.2 LATEX ACRILICO PARA CIELORRASOS INTERIORES

1.4.10.3.2.1 MATERIALES
Tanto el fijador como las pinturas especial para cielorrasos interiores seran tipo
Loxon, Alba o de marcas reconocidas y sus muestras aprobadas por la Direccion
de obra.
Se prescribe para fijador Acondicionador de mamposteria tipo S. Williams o
similar, equivalente.

1.4.10.3.2.2 EJECUCION:
Se pintaran todos los cielorrasos de los locales indicados en planos o los que
surjan como necesarios a criterio de la l. de O.
Sobre las superficies terminadas con yeso se aplicara una mano de fijador al
agua. Si la I. de O. lo indicase se aplicara una mano de enduido plastico al agua
para eliminar las imperfecciones que eventualmente queden, y luego de 8 (ocho)
horas se lijara la superficie con lija fina en seco. A continuacion se quitara el
polvo resultante mediante cepillos de cerda blanda, para terminar la operacion
aplicando la primera mano de la pintura latex.
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Posteriormente se aplicaran las manos necesarias para lograr el acabado
requerido, segun la absorcién de las superficies, y a criterio de la Inspeccién de
Obra.
1.4.10.3.3 ESMALTE SINTETICO SATINADO CON PINTURA ANTIOXIDO DE BASE
1.4.10.3.3.1 MATERIALES:
Se utilizara esmalte sintético satinado tipo S. Williams, Alba, o similar. La masilla
a utilizar sera tipo Cintoplom o similar.
1.4.10.3.3.2 EJECUCION:
Sobre carpinterias de hierro y estructuras metalicas a la vista:
Se limpiara previamente la superficie mediante raspados y soluciones
desoxidantes y solventes para eliminar totalmente vestigios de pinturas
anteriores y / o cualquier otra suciedad que pudieran presentar.
Si es preciso, se utilizaran medios mecanicos o arenados, hasta eliminar todo
rastro de impurezas, desengrasando y fosfatizando las superficies.
Se aplicara luego una mano de fondo antiéxido al cromato de zinc, cubriendo
perfectamente las superficies.
Una vez ejecutado el montaje en obra, se realizaran los retoques necesarios,
antes de proceder a la pintura definitiva, que se aplicara en la siguiente forma.
Se ejecutara el masillado en capas delgadas donde fuere menester.
Posteriormente, se aplicara fondo antiéxido sobre las partes masilladas.
Una vez terminado y cuando la superficie tratada se encuentre seca, se lijara
convenientemente con lija al agua.
Finalmente y luego de desempolvar las superficies, seran pintadas como minimo
con una mano de fondo sintético.
El fondo sintético consistira en el esmalte diluido al 20 %.
Por ultimo, como terminacion de las superficies se aplicara como minimo dos
manos de esmalte sintético puras.
Entre manos se lijara con lija ala agua.
Sobre equipos y canerias:
Se pintaran todos los elementos de maquinarias y cafnerias con dos manos de
esmalte sintético con los colores convencionales, establecidos en las normas
IRAM 2507, salvo indicacion en contrario de la Direccion de obra.
Previo a la paliacion de este esmalte en carierias, se procedera a una base de
galvanizante de S. Williams o similar, cuando éstas sean de hierro galvanizado o
bronce, y una mano de antidoxido al cromato de zinc cuando sean de hierro.
1.4.10.3.4 ESMALTE SINTETICO SATINADO
1.4.10.3.4.1 MATERIALES:
Se utilizara esmalte sintético satinado tipo S. Williams, Alba, o similar. Fondo
blanco sintético tipo S. Williams, Alba, o similar
1.4.10.3.4.2 EJECUCION:
Se limpiaran las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas
grasosas con aguarras o nafta. Se trataran las vetas resinosas de la madera
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mediante la aplicacion de goma laca diluida en alcohol al 20 %, pintura antitanino
o similares, para evitar la floracion de dicha resina.

Se lijaran en seco en el sentido de la veta, con papel de lija de grano adecuado,
evitando rayaduras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.
Se dara una mano de fondo blanco sintético, dejando transcurrir ocho horas
entre mano y mano, lijando a las 24 horas.

Se daran tres manos de esmalte sintético a rodillo o soplete, de aproximadamente
30 micrones de espesor de pelicula cada una, dejando secar 10 horas como
minimo y lijando entre mano y mano.

Rigen para el acabado las mismas prescripciones que para el Esmalte Sintético
sobre Carpinterias Metalicas y Herrerias.

1.4.10.3.5 PINTURA EPOXI

1.4.10.3.5.1 MATERIALES:
Se utilizara esmalte epoxi satinado tipo Kelcot, Alba o similar color blanco. EI
sistema epoxi de dos componentes de elevada adherencia y buena resistencia
quimica mecanica permite proteger superficies evitando el desarrollo de
bacterias.

1.4.10.3.5.2 EJECUCION:
Se debera eliminar de la superficie donde se aplique el esmalte polvo, grasa,
particulas flojas, etc. Para obtener una superficie muy lisa previamente se debera
tratar la pared con enduido.
Si el substrato es muy poroso se debera aplicar una mano de sellador antes y
después del enduido.

1.4.11 INSTALACION DE GASES ESPECIALES
La comprende la revisacion y puesta de marcha del existente.

1.4.11.1 ALCANCE.
Deberan considerarse incluidos en este Pliego los trabajos y provisiones
necesarias para efectuar el control y la reparacion de las instalaciones existentes
correspondientes a la obra.
Comprende la provision y colocacion de todos los materiales necesarios para
realizar y entregar todas las instalaciones completas y en perfecto estado de
funcionamiento. Se ejecutaran las pruebas y ensayos de funcionamiento.
1.4.11.2 DESCRIPCION.
Se realizara el tendido de una red de gases medicinales detallada en el plano
adjunto, que abastece a cada panel con dos tomas de Aspiracion, dos tomas de
Oxigeno y dos tomas de Aire Comprimido.
Esta red se abastece por las dos salas de maquinas existentes actualmente en el
hospital, cuyas troncales ascendentes deberan verificarse en visita de obra.
1.4.11.3 NORMAS DE APLICACION.
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Seran validas en todo lo estipulado acerca de los temas que son su objeto las
siguientes Normas y Reglamentos de aplicacién vigentes para equipos y locales
de uso médico e instalaciones de redes:
e Normas de Seguridad Eléctrica IRAM 4220.
e Reglamentacion de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).
e IRAM-FAAA AB 37217 (Redes de Distribucion de Gases Medicinales No
Inflamables).
e UNE-EN 793: Requisitos particulares para la seguridad de las unidades de
suministro médico.
e UNE-EN 737-1: Sistemas de distribucion canalizado de gases medicinales, Parte
1: unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacio.
e 1SO 9170-1: Terminal Units for Medical Gas Pipeline Systems.
e UNE 60601-1: Equipos Electromédicos — Requisitos Generales para la
Seguridad. )
1.411.4 MUESTRAS Y APROBACION DE MATERIALES
Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La
Contratista debera presentar un muestrario de los materiales a emplearse. Para
las unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, la
Inspeccion crea no fuera posible la presentacién de muestras, se presentaran
catalogos, dibujos, esquemas, etc. con todos los datos técnicos necesarios en
idioma castellano, y expresados en el sistema métrico decimal, para su
instalacion y funcionamiento.
1.411.5 ELEMENTOS DE CALCULO.
La Contratista debera presentar para su aprobacion a ésta Direccidon Técnica, los
Planos de Replanteo escala 1:50, donde se indicaran todos los elementos
constitutivos de la instalacion: marcas, modelos, detalles de montaje y conexion
de equipos, canerias, etc.
El oferente debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes
del Acto Licitatorio, debiendo incluir en la cotizacion todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se
aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.
El contratista debera presentara a la direccion Técnica la memoria de calculo del
dimensionamiento de las canerias de gases medicinales, siendo lo estipulado en
el plano F 4.1 la condicion minima del proyecto constructivo.
Siendo la Contratista una especialista en el trabajo que realiza, no podra alegar
ignorancia sobre cualquier error que apareciera en la presente Documentacion.
1.4.11.6 INSTALACIONES COMPRENDIDAS.
El presente comprende: cainerias de distribucidon, elementos de corte y, conexion
a centrales(o troncales) de Suministro y equipamiento, que se indican:
Canerias de cobre electrolitico, elementos de seccionado y senalizacion para los
tendidos de acuerdo plano, para la distribucion de oxigeno, aire comprimido y
vacio.
1.4.11.7 EQUIPAMIENTO DE GASES MEDICOS.
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1.4.11.7.1 CANERIAS DE DISTRIBUCION.
La reparacion se realizara segun Norma IRAM FAAA AB37217.
Se utilizara cafios de cobre electrolitico sin costura, del tipo rigido, de interior
pulido, desengrasado y deshidratado en fabrica, de 99,8% de pureza, de espesor
acorde a su diametro.
En los tendidos de canerias de cobre, las uniones entre tuberias y las uniones
entre estas y sus accesorios, seran mediante soldadura por capilaridad y el
material de aporte de bronce fosforoso con aleacion de plata en un porcentaje del
3%. En los lugares en que se deban efectuar uniones desmontables (roscadas),
se utilizaran uniones de bronce de primera calidad que garanticen la total
hermeticidad de la caferia.
A fin de facilitar la identificacion del fluido que transporta cada caneria, la misma
se identificara y etiquetara con el color normalizado del gas, adyacente a las
valvulas de corte, uniones y cambios de direccion, antes y después de paredes y
divisiones, a intervalos no mayores de 10 mts.
El montaje del tendido sera, sobre rieles y grampas del tipo “U” con perfiles “C”
galvanizados, en forma paralela entre si y debidamente alineadas.
En el montaje del tendido de caherias, se tiene en cuenta evitar contacto de la
caineria de cobre con toda estructura metalica que pueda dar lugar a la formacion
de pares eléctricos, de origen bi-metalicos, colocando cuias aislantes.
Se realizara una prueba de hermeticidad, en donde se dara presion a las cafierias
a un valor de 10 Kg/cm2, verificando la ausencia de pérdidas, no debiendo acusar
descenso de presion por un término de 2 horas.
Una vez realizada la misma, se realizara un barrido con nitrogeno gaseoso o aire
comprimido a presion.
Finalmente se hara una prueba, para verificar ausencia de perdidas con aparatos
y reguladores colocados y a una presion correspondiente a la de trabajo (3,5-4
Kg/cm2). La prueba correspondiente al circuito de aspiracién, consistira en la
repeticion de todos los pasos antemencionados y la verificacion final con
aparatos colocados, al valor de vacio o presidon negativa de trabajo del equipo
generador de vacio (40-55 cmHg).
Cabe acotar que no existiran empalmes o soldaduras, en zonas no accesibles
luego de completado el tendido, o dentro de muros o mamposteria
posteriormente revocados.
Las llaves de corte a utilizar, seran del tipo esféricas, paso total, conexién
roscada, con esfera de acero inoxidable, asiento de teflon virgen, cuerpo de
bronce, primera marca y calidad. Las mismas estaran ubicadas en un lugar
facilmente accesible y senalizado.
Todas las valvulas zonales de corte para ser operadas en una emergencia, seran
instaladas en altura normal de alcance de la mano y visibles.
Las conexiones a las cafnerias se efectuaran mediante uniones rectas de bronce
con tuerca y virola de ajuste en diametros inferiores a 1”, y con uniones de tubo
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de bronce colorado soldadas con plata en uno de sus extremos, para diametros
iguales o mayores al mencionado.

1.4.11.7.1.1 SENALIZACION DE CANERIAS
Se senalizara toda la obra, mediante los colores reglamentarios, la totalidad de la
instalacion, con la previa aprobacion de la Direcciéon de Obra, en base a la Norma
IRAM FAAA AB37217 y FAAA AB 37218.
Un (1) Riel de Servicio superior, de aluminio extruido, acabado superficial
anodizado mate, long. de riel 1500mm, adosado al panel, de manera de tener
mayor rigidez mecanica.

1.4.11.8 PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS GENERALES
Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado
completamente la instalacion, el Contratista procedera con la puesta en marcha
de la instalacion que se mantendra en observaciéon por un periodo de 30 dias si
para esta fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de
observacion sera de 8 dias.
Todas las pruebas seran de duracién suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

1.4.12 ANTEPECHOS, UMBRALES Y SOLIAS
Por tratarse de una obra de ampliacién y re funcionalizacién, en aquellos lugares
donde se produzcan roturas en sectores existentes, o se generen modificaciones
de algun tipo, se debera analizar la técnica constructiva utilizada en dicho sector
y realizar las reparaciones o terminaciones utilizando la misma técnica,
persiguiendo siempre el objetivo de devolverle al hospital su nobleza y clase
original.

1.4.12.1 ANTEPECHOS
Aquellos antepechos originales que se van afectados por el proceso de obra,
deberan reconstituirse a su estado original.

1.4.12.2 UMBRALES Y SOLIAS
Se colocaran umbrales y solias del mismo material y color del piso en todos los
casos que por cambio de medida o corrimiento de la linea de colocacion resulte
necesario, o en aquellos en que lo exija la Inspecciéon de Obra.
En aquellos lugares donde se produzca el encuentro de dos tipos distintos de
revestimientos horizontales se colocara una solia de acero inoxidable pegada y
atornilladla.
No se aceptaran umbrales ni solias realizado "In Situ".

1.4.13 INSTALACIONES ESPECIALES

1.4.13.1 INSTALACION DE RED INFORMATICA Y TELEFONIA
El Contratista debera revisar las redes existentes, que seran reparadas por
personal del establecimiento a su pedido con un informe a la I. de O.
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A - Formulario Oficial de la Propuesta —Primera Parte

Contratacion tipo Ne../17

FECHA DE APERTURA: ../.../2017 HORA DE APERTURA. .......... HORAS

El que susctribe
Documento N2 ... en nombre y

representacion de la Empresa
.................................................................................................................. domicilio
legal en la
07 | |
Y Te
I6foN0 FaX s CUIT Ne¢
........................................ y con poder suficiente para obrar en su nhombre, segun

consta en contrato poder que acompana, luego de interiorizarse de las
condiciones particulares que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes
precios correspondientes a la LICITACION PUBLICA N2 .../ ..

Rengl Precio
on Descripcidn Total

Remodelacion de la sala de Dialisis del Hospital

1 Nacional Dr. Alejandro Posadas

RENGLON 1: SON

Se admitiran unicamente cotizaciones con DOS (2) decimales.
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FIRMA'Y ACLARACION DEL OFERENTE

Tipo y N°de Documento: .......cccccmmmmmmmmmmrmmmsnsssssssssssssnns
07 o [0

(*) IMPORTANTE: EI total de esta planilla debera ser trasladado al Renglén 1 del
ANEXO A - Formulario Oficial de la Propuesta —Primera Parte

FIRMA'Y ACLARACION DEL OFERENTE

Tipo y N°de Documento: ........ccoceemmmrininssnmmrrssssssssnnnnas
07 1 o o -
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ANEXO A - Formulario Oficial de la Propuesta —-Segunda Parte

HOSPITAL PROFESOR ALEJANDRO
POSADAS

REMODELACION DIALISIS
UBICACION 52 PISO

DESCRIPCION U CANT MAT+MO
TAREAS PREVIAS

CARTEL DE OBRA GL
REPLANTEO GL

LOCAL N°1 DEPOSITO DE RESIDUOS

PATOLOGICOS:

ALBANILERIA

PAREDES DE LADRILLO HUECO DE 8 CM M2 4,29
REVOQUES M2 8,58
ENDUIDOS M2 8,58
PISOS EXISTENTES LIMPIEZA Y PULIDO M2 1,6
ZOCALOS EXISTENTES ML 1
COLOCACION DE ZOCALO SANITARIO DE

ACERO INOX./ALUMINIO ML 3
UNIONES DE ESQUINA DE ZOCALOS. U 5
CIELORRASO EXISTENTE REPARACIONES GL 1,6
PINTURA

MUROS ESMALTE SINTETICO AL AGUA M2 8,58
CIELORRASOS AL LATEX ANTI HONGOS M2 1,6
CARPINTERIAS ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE

SINTETICO AL AGUA (3). M2 5
CARPINTERIAS

PUERTA DOBLE DE CHAPA DE HIERRO DWG

N°16 U
HERRAJES GL
CERRADURA TIPO TRABEX Y BALANCIN

DOBLE DE HIERRO U 1
ELECTRICIDAD

PUNTO B 1
BRAZO B 1
CONEXION A CAJA EXISTENTE EN LOCAL

N°6. GL 1
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ARTEFACTO TIPO TORTUGA ANTIEXPLOSIVO. U 1
BAJA TENSION

SENSOR AUTONOMO DE TEMPERATURA/

HUMO. U 1

LOCAL N°2 PASO:

CARPINTERIAS

PUERTA DOBLE DE CHAPA DE HIERRO DWG

N°16 U
HERRAJES GL
CERRADURA TIPO TRABEX Y BALANCIN

DOBLE DE HIERRO U 1
BAJA TENSION

PORTERO ELECTRICO CON 2 REMOTOS U 1
LOCAL N°3 DEPOSITO

ALBANILERIA

PAREDES DE LADRILLO HUECO DE 8 CM M2 4,95
REVOQUES M2 9,9
ENDUIDOS M2 9,9
PISOS EXISTENTES LIMPIEZA Y PULIDO M2 1,2
ZOCALOS EXISTENTES ML 1
COLOCACION DE ZOCALO SANITARIO DE

ACERO INOX./ALUMINIO ML 1,5
UNIONES DE ESQUINA DE ZOCALOS. U 5
CIELORRASO EXISTENTE REPARACIONES GL 1,6
PINTURA

MUROS ESMALTE SINTETICO AL AGUA M2 9,9
CIELORRASOS AL LATEX ANTI HONGOS M2 1,2
CARPINTERIAS ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE

SINTETICO AL AGUA (3). M2 5

CARPINTERIAS

PUERTASIMPLE DE CHAPA DE HIERRO DWG

N°16 U 1
HERRAJES GL 1
CERRADURA TIPO TRABEX Y BALANCIN

DOBLE DE HIERRO U 1
ELECTRICIDAD

PUNTO B 1
BRAZO B 1

CONEXION A CAJA EXISTENTE EN LOCAL
N °6. GL 1
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ARTEFACTO TIPO TORTUGA ANTIEXPLOSIVO. U 1
BAJA TENSION

SENSOR AUTONOMO DE TEMPERATURA/

HUMO. U 1
LOCAL N°4 PASO

PINTURA

MUROS ESMALTE SINTETICO AL AGUA M2 10
CIELORRASOS AL LATEX ANTI HONGOS M2 5
CARPINTERIAS ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE

SINTETICO AL AGUA (3). M2 5
LOCAL N°5 DEPOSITO

ALBANILERIA

REPARACIONES DE MUROS Y CIELORRASOS GL 1
PINTURA

MUROS ESMALTE SINTETICO AL AGUA M2 26,4
CIELORRASOS AL LATEX ANTI HONGOS M2 3,3
CARPINTERIAS ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE

SINTETICO AL AGUA (3). M2 5
ELECTRICIDAD

PUNTO RECAMBIO GL 1
BRAZO REPARACION GL
ARTEFACTO HERMETICO 2X36 U

CARPINTERIAS

TAPAR TODAS LAS REJILLAS DE

VENTILACION GL 1
LOCAL N°6 DEPOSITO

ALBANILERIA

REPARACIONES DE MUROS Y CIELORRASOS GL 1
PINTURA

MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 36,3
CIELORRASOS AL LATEX ANTI HONGOS M2 6
CARPINTERIAS ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE

SINTETICO AL AGUA (3). M2 6
ELECTRICIDAD

PUNTO RECAMBIO GL 1
BRAZO REPARACION GL
ARTEFACTO HERMETICO 2X36 U

CARPINTERIAS

TAPAR TODAS LAS REJILLAS DE
VENTILACION GL 1
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LOCAL N°7 WC

ALBANILERIA

REPARACIONES DE MUROS Y CIELORRASOS GL 1
REPARACIONES DE AZULEJOS GL 1
PINTURA

MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 3
CIELORRASOS AL LATEX ANTI HONGOS M2 2
CARPINTERIAS ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE

SINTETICO AL AGUA (3). M2 6
ELECTRICIDAD

PUNTO RECAMBIO GL
BRAZO REPARACION GL
ARTEFACTO HERMETICO 2X36 U 1

CARPINTERIAS

TAPAR TODAS LAS REJILLAS DE
VENTILACION GL 1

LOCAL N°8 SALA DE TRATAMIENTO DE
AGUA DE DIALISIS

ALBANILERIA

TABIQUES DE PLACAS CEMENTICIAS M2 10,56
REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y

CIELORRASOS GL 1
PINTURA

MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 12
CIELORRASOS AL LATEX ANTI HONGOS M2 9
OSCURECIMIENTO DE VIDRIOS GL 1
CARPINTERIAS ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE

SINTETICO AL AGUA (3). M2 26

CARPINTERIAS

REPARACION VENTANA EXISTENTE

C/CORTINA ENRROLLAR

PUERTA DOBLE DE CHAPA DE HIERRO DWG

N°16 U
HERRAJES GL
CERRADURA TIPO TRABEX Y BALANCIN

DOBLE DE HIERRO U 1

REVESTIMIENTOS

DE MUROS VINILICO 1,6 MM EN ROLLO
UNIONES SOLDADAS M2 39,6

SOLIAS EN VINILICO 3 MM EN ROLLO M2 9
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UNIONES SOLDADAS

COLOCACION DE ZOCALO SANITARIO DE
ACERO INOX./AL./VINIL. ML 12

ELECTRICIDAD

PUNTO RECAMBIO GL 1

BRAZO REPARACION GL

—r

ARTEFACTO HERMETICO 2X36 U 4

UPS MONOFASICA 10 KVA CON
TRANSFORMADOR AISLACION U 3

TABLERO PRINCIPAL DEL SECTOR

GABINETE IP 65

SECCIONADORA BAJO CARGA 250 A

LLAVE TERMICA TETRAPOLAR 250 A

LLAVE TERMICA TETRAPOLAR 40 A

- (O] | =k | —h |-t

GABINETE IP 65 48 BOCAS

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR
40 A

=Y

DISYUNTOR DIFERENCIAL 2X40A

INTALACION DE 4 TRANSFORMADORES
EXISTENTES

GABINETE IP 65 48 BOCAS

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR
25 A

DISYUNTOR DIFERENCIAL 2X25 A

GABINETE IP 65 48 BOCAS

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR
50 A

DISYUNTOR DIFERENCIAL 2X63 A

GABINETE IP 65 48 BOCAS

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR
20 A

DISYUNTOR DIFERENCIAL 2X25 A

GABINETE IP 65 48 BOCAS

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR
40 A

DISYUNTOR DIFERENCIAL 2X40 A

SECCIONADORAS ROTATIVAS DE CORTE DE
TABLEROS

c c|c ccc ccc c|icic (=) c|c ccccc
—t
»

TENDIDO DE SINTENAX DESDE TABLERO
PRINCIP.3 X 50 MMM2+N

=
=

350
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BANDEJA ESCALERA ML 350
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INFERIOR A 5
OHMS CTO GL 1

INSTALACIONES TERMOMECANICAS

AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT F/C DE

4000 W. U 1
LOCAL N°9 ESTAR MEDICO

ALBANILERIA

TABIQUES DE PLACAS CEMENTICIAS M2 10,56
REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y

CIELORRASOS GL 1
PINTURA

MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 36
CIELORRASOS AL LATEX ANTI HONGOS M2 8,5
CARPINTERIAS ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE

SINTETICO AL AGUA (3). M2 2

CARPINTERIAS

REPARACION VENTANA EXISTENTE

C/CORTINA ENRROLLAR
PUERTA SIMPLE PLACA REVESTIDA

MELAMINA U
HERRAJES GL
CERRADURA TIPO TRABEX Y BALANCIN

DOBLE DE HIERRO U 1
ELECTRICIDAD

PUNTO RECAMBIO GL 1
BRAZO REPARACION GL 1
ARTEFACTO HERMETICO 2X36 U 2
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT F/C DE

4000 W. U 1
LOCAL N°10 PASO

ALBANILERIA

REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y

CIELORRASOS GL 1
PINTURA

MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 24
CIELORRASOS AL LATEX ANTI HONGOS M2 3,3
CARPINTERIAS ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE

SINTETICO AL AGUA (3). M2 2

CARPINTERIAS
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PUERTA SIMPLE PLACA REVESTIDA
MELAMINA U
HERRAJES GL
CERRADURA TIPO TRABEX Y BALANCIN

DOBLE DE HIERRO U 1
ELECTRICIDAD

PUNTO RECAMBIO GL 1
BRAZO REPARACION GL 1
ARTEFACTO HERMETICO 2X36 U 2
LOCAL N°11 SALA DIALISIS N°1

ALBANILERIA

REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y

CIELORRASOS GL 1
PINTURA

MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 36
CARPINTERIAS ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE

SINTETICO AL AGUA (3). M2 20
CARPINTERIAS

REPARACION DE POLIDUCTOS DE

MELAMINA U 1
ELECTRICIDAD

PUNTO RECAMBIO GL 1
TOMA REPARACION GL

TOMAS NUEVOS U 12
ARTEFACTO HERMETICO 2X36 U 6
LOCAL N°12 SALA DIALISIS N°2

ALBANILERIA

REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y

CIELORRASOS GL 1
PINTURA

MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 36
CARPINTERIAS ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE

SINTETICO AL AGUA (3). M2 20
CARPINTERIAS

REPARACION DE POLIDUCTOS DE

MELAMINA U 1
ELECTRICIDAD

PUNTO RECAMBIO GL 1
TOMA REPARACION GL 4
TOMAS NUEVOS U 12
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ARTEFACTO HERMETICO 2X36 U 6
LOCAL N°13 SALA DIALISIS N°3

ALBANILERIA

REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y

CIELORRASOS GL 1
PINTURA

MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 36
CARPINTERIAS ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE

SINTETICO AL AGUA (3). M2 20
CARPINTERIAS

REPARACION DE POLIDUCTOS DE

MELAMINA U 1
ELECTRICIDAD

PUNTO RECAMBIO GL 1
TOMA REPARACION GL

TOMAS NUEVOS U 12
ARTEFACTO HERMETICO 2X36 U 6
LOCAL N°14 SALA DIALISIS N°4 (AISLADOS)

ALBANILERIA

REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y

CIELORRASOS GL 1
CARPINTERIAS

MAMPARA PISO A TECHO
ALUMINIO/TABLERO +VIDRIO 5+5 M2 18,15
HERRAJES GL 1
PORTON CORREDIZO ALUMINO SIMIL

MAMPARA U 1
PINTURA

MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 30
CARPINTERIAS ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE

SINTETICO AL AGUA (3). M2 2
ELECTRICIDAD

PUNTO RECAMBIO GL 1
BOCA TOMAAREPARACION GL 3
TOMAS NUEVAS CON TORRE
(ATOMASXTORRE) U 3
ARTEFACTO HERMETICO 2X36 U 4
INSTALACION SANITARIA

REPARACIONES DESCARGA AGUA DIALISIS GL 1
REPACION DE PERDIDAS Y NUEVAS DE AGUA GL 1
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FRIA
LOCAL N°15 OFFICE SALA DIALISIS N°

AISLADOS

ALBANILERIA

REPARACIONES DE MUROS Y PISOS GL 1
PINTURA

MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 30
ELECTRICIDAD

PUNTO RECAMBIO GL 1
BOCA TOMA REPARACION GL 3
ARTEFACTO HERMETICO 2X36 U 4
CARPINTERIAS

ESTRUCTURA SOPORTE MESADAS

EXISTENTES GL 1
LOCAL N°16 BANO PACIENTES
DISCAPACITADOS

ALBANILERIA

REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y

CIELORRASOS GL
ROTURA DE PISOS PARA PASO CANERIAS GL
REPOSICION CONTRAPISOS CARPETAS

ZOCALOS Y PISOS M2 3
REPOSICION DE AZULEJOS GL 1

CARPINTERIAS

PUERTA  SIMPLE PLACA  REVESTIDA

MELAMINA U 1
HERRAJES GL 1
CERRADURA TIPO TRABEX Y BALANCIN

DOBLE DE HIERRO U 1
PINTURA

MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 6
CIELORRASOS AL LATEX ANTI HONGOS M2 2,8
CARPINTERIAS ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE

SINTETICO AL AGUA (3). M2 2
ELECTRICIDAD

PUNTO RECAMBIO GL
BRAZO REPARACION GL
ARTEFACTO HERMETICO 2X36 U 2

INSTALACION SANITARIA

CLOACAL PVC COMP. MAS DESCARGA AGUA GL 1
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LAVADO FILTROS

REPACION DE PERDIDAS Y NUEVAS DE AGUA

FRIA'Y CALIENTE GL 1
RECAMBIO DE LLAVES DE PASO U 2
COMBO CTO.DISCAP.(IND.GRIF.LAV.

ESP.BASC. BARR. FIJ.Y MOV.) U 1
VALVULA AUTOM. INODORO FERRUN

ANT.VAND. GL 1
LOCAL N°17 PASO

ALBANILERIA

REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y

CIELORRASOS GL
ROTURA DE PISOS PARA PASO CANERIAS GL
REPOSICION CONTRAPISOS CARPETAS

ZOCALOS Y PISOS M2 2
PINTURA

MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 36,3
CIELORRASOS AL LATEX ANTI HONGOS M2 6
CARPINTERIAS ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE

SINTETICO AL AGUA (3). M2 6

CARPINTERIAS

REPARACION A NUEVO COMPLETA

C/HERRAJES GL 1
ELECTRICIDAD

PUNTO RECAMBIO GL
BRAZO REPARACION GL
ARTEFACTO HERMETICO 2X36 U 1

INSTALACION SANITARIA

PASAJE DE DESCARGA AGUA LAVADO
FILTROS GL 1

LOCAL N°18 OFFICE

REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y

CIELORRASOS GL
ROTURA DE PISOS PARA PASO CANERIAS GL
REPOSICION CONTRAPISOS CARPETAS

ZOCALOS Y PISOS M2 2
PINTURA

MUROS EPOXI COLOR BLANCO S/ MASA REG. M2 20
CIELORRASOS AL LATEX ANTI HONGOS M2 6

CARPINTERIAS ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE
SINTETICO AL AGUA (3). M2 6
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CARPINTERIAS

REPARACION A NUEVO COMPLETA

C/HERRAJES GL 1
ELECTRICIDAD

PUNTO RECAMBIO GL 1
BRAZO REPARACION GL
ARTEFACTO HERMETICO 2X36 U

INSTALACION SANITARIA

PASAJE DE DESCARGA AGUA LAVADO

FILTROS GL 1
LOCAL N22 W.C.

ALBANILERIA

REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y

CIELORRASOS GL 1
ROTURA DE PISOS PARA PASO CANERIAS GL 1
REPOSICION CONTRAPISOS CARPETAS

ZOCALOS Y PISOS M2 3
REPOSICION DE AZULEJOS GL 1

CARPINTERIAS

PUERTA  SIMPLE PLACA REVESTIDA

MELAMINA U
HERRAJES GL
CERRADURA TIPO TRABEX Y BALANCIN

DOBLE DE HIERRO U 1
PINTURA

MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 2
CIELORRASOS AL LATEX ANTI HONGOS M2 2,8
CARPINTERIAS ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE

SINTETICO AL AGUA (3). M2 2
ELECTRICIDAD

PUNTO RECAMBIO GL
BRAZO REPARACION GL
ARTEFACTO HERMETICO 2X36 U 1

INSTALACION SANITARIA

CLOACAL PVC COMP. MAS DESCARGA AGUA

LAVADO FILTROS GL 1
REPACION DE PERDIDAS Y NUEVAS DE AGUA

FRIA'Y CALIENTE GL 1
RECAMBIO DE LLAVES DE PASO U 2

LOCAL N°23 PASO
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ALBANILERIA

REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y

CIELORRASOS GL 1
ROTURA DE PISOS PARA PASO CANERIAS GL 1
REPOSICION CONTRAPISOS CARPETAS

ZOCALOS Y PISOS M2 2
PINTURA

MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 36,3
CIELORRASOS AL LATEX ANTI HONGOS M2 6
CARPINTERIAS ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE

SINTETICO AL AGUA (3). M2 6

CARPINTERIAS

REPARACION A NUEVO COMPLETA

C/HERRAJES GL 1
ELECTRICIDAD

PUNTO RECAMBIO GL 1
BRAZO REPARACION GL
ARTEFACTO HERMETICO 2X36 U

INSTALACION SANITARIA

PASAJE DE DESCARGA AGUA LAVADO
FILTROS GL 1

LOCAL N°24 OFFICE

REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y

CIELORRASOS GL 1
ROTURA DE PISOS PARA PASO CANERIAS GL 1
REPOSICION CONTRAPISOS CARPETAS

ZOCALOS Y PISOS M2 2
PINTURA

MUROS EPOXI COLOR BLANCO S/ MASA REG. M2 20
CIELORRASOS AL LATEX ANTI HONGOS M2 6
CARPINTERIAS ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE

SINTETICO AL AGUA (3). M2 6

CARPINTERIAS

REPARACION A NUEVO COMPLETA

C/HERRAJES GL 1
ELECTRICIDAD

PUNTO RECAMBIO GL
BRAZO REPARACION GL
ARTEFACTO HERMETICO 2X36 U

INSTALACION SANITARIA
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PASAJE DE DESCARGA AGUA LAVADO

FILTROS GL 1
LIMPIEZA

PERIODICA GL

FINAL GL
TOTAL IVA INCLUIDO

PLANOS
ANEXO E

ANEXO F
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CERTIFICADO DE VISITA AL LUGAR OBJETO DE LOS TRABAJOS DE LA
PRESENTE CONTRATACION

TAREAS: Remodelacion de la sala de Dialisis incluye Instalacién eléctrica,
termomecanicas y de gases medicinales incluye locales anexos a realizarse en el
edificio perteneciente al HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS, sito
en Av. Marconi e lllia S/N2 - El Palomar — Provincia de Buenos Aires.

CONTRATACION (Tipo y N9):

CERTIFICADO DE VISITA

----Conste por la presente, que en el dia de la fecha, el Sr. Don

, en su caracter de

Representante de la

Empresa ha realizado la visita al
lugar donde se llevaran a cabo las tareas objeto de la presente contratacion---

Firma y Aclaracion
BUENOS AIRES.,..........ccomi de.n de 2015

NOTA: Se advierte que es obligacion del Oferente visitar el lugar objeto de las
tareas y tomar debida nota del estado del mismo, sus instalaciones, los
materiales, estructuras, etc., por cuanto en su Oferta se consideraran incluidos
todos los trabajos, reparaciones, provisiones, etc., que sin estar especificamente
aclarados, sean necesarios realizar para la tarea perfectamente terminada. El
Oferente adjuntara a su Propuesta la constancia debidamente intervenida por
personal habilitado del Organismo, en el lugar de la visita, quien a su vez les hara
entrega de los croquis y/o planos pertinentes.
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NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS OFERTAS QUE DEJEN DE CUMPLIR CON
ESTE REQUISITO

ANEXO G

CURVA DE INVERSIONES INDICATIVA.-

CONTRATISTA:
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OBRA:
LOCALIDAD: PARTIDO:
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SEMANAS
ANEXOH

PLAN DE TRABAJOS (Indicativo)

Equipo y Personal a Mantener en Obra

CONTRATISTA:

OBRA:

LOCALIDAD: PARTIDO:

10
0.0
0

Pagina-103



“2017- Aio de Las Energias Renovables”

Ministerio de Salud
Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”

90.

00

80.

00

70.

00

60.

00

50.

00

40.

00

30.

00

20.

00

10.

00

LY

P4gina-104



