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ANTECEDENTES 
 
El Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas es una institución médico 
asistencial, que desarrolla tareas de curación, prevención y rehabilitación, así 
como actividades docentes y de investigación.  
Esta Institución, dependiente del Ministerio de Salud, descentralizada e incluida 
en el régimen de Hospitales Públicos de Autogestión, constituye el único Hospital 
Nacional Polivalente de referencia nacional para resolver derivaciones de alto 
riesgo.  
Se encuentra ubicado en la calle Pte. Illia S/Nº y Marconi, en el área oeste del 
conurbano bonaerense, específicamente en el primer cordón, en la localidad de 
El Palomar, partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina.  
Dentro del marco del proyecto Primera Etapa del Plan Director y Los Objetivos 
Estratégicos planteados por la Dirección del Hospital se encuentra en proceso la 
adquisición y renovación de una gran cantidad de equipamiento y mobiliario, 
destinado a asegurar la calidad en la atención; lo cual requiere de un espacios e 
instalaciones adecuadas. 
La intervención tendrá lugar en el sector D del quinto piso del Hospital donde 
actualmente funciona el servicio de Diálisis, el mismo cuenta actualmente con 
una superficie aproximada de 260 m2, el cual sufre el grado de deterioro propio 
de la intensidad de uso de las instalaciones. 

 
CONDICIONES DE PAGO 
INAMOVILIDAD DEL MONTO DE OBRA 
La obra es por ajuste alzado riguroso sin reajuste de precios por ningún 
concepto. 
Forma de pago: 
Anticipo al inicio de obra del 20% del monto total. 
Al 50% de avance de obra  certificación del 50 % del avance real con desacopio 
completo del 20 % (se abona 30%). 
Saldo al recepcionarse la obra  y luego de ser aprobada por la DGIyE. 
 
 

ANEXO D 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

Ver en mayor detalle en Planilla de cotización y resto del presente. 

LOCAL N°1 DEPÓSITO DE RESIDUOS PATOLOGICOS: 
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Ejecucion de paredes de ladrillo hueco de 8 cm de espesor, revocados, enduídos y 
pintados con esmalte sintético al agua, interior y exterior. 

Colocación de zócalo sanitario aplicado de acero inoxidable, con uniones de 
esquina. 

Cielorraso lijado, enduido y pintado con pintura al latex  anti hongos y bacterias, 
sobre fijador antihongo. 

Provisión y colocación de una puerta doble de chapa de hierro laminado doble 
decapado espesor DWG N° 16, puertas lisas ,rellenas interiormente con espuma de 
poliuretano, con bisagras a munición , cerradura tipo trabex y balancín doble de 
hierro tipo sanatorio, pintada con  antióxido y esmalte sintético al agua. 

Colocación de un punto y un brazo, cañería de plástico corrugado aprobado IRAM, 
ídem cables tipo antillama. 

Conexión a caja existente en Local N°6. 

Artefacto tipo tortuga antiexplosivo. 

Sensor autónomo de temperatura/ humo. 

LOCAL N°2 PASO: 

Provisión y colocación de una puerta doble de chapa de hierro laminado doble 
decapado espesor DWG N° 16, puertas lisas, rellenas interiormente con espuma de 
poliuretano, con bisagras a munición , cerradura tipo trabex y balancín doble de 
hierro tipo sanatorio, pintada con  antióxido y esmalte sintético al agua. 

Provisión y colocación de un portero eléctrico, con repetidoras en estar de médicos 
y  office de enfermería. 

LOCAL N°3 DEPÓSITO: 

Ejecucion de paredes de ladrillo hueco de 8 cm de espesor, revocados, enduídos y 
pintados con esmalte sintético al agua, interior y exterior. 

Colocación de zócalo sanitario aplicado de acero inoxidable, con uniones de 
esquina. 

Cielorraso lijado, enduido y pintado con pintura al latex  anti hongos y bacterias, 
sobre fijador antihongo. 

Provisión y colocación de una puerta simple de chapa de hierro laminado doble 
decapado espesor DWG N° 16, puertas lisas ,rellenas interiormente con espuma de 
poliuretano, con bisagras a munición , cerradura tipo trabex y balancín doble de 
hierro tipo sanatorio, pintada con  antióxido y esmalte sintético al agua. 

Colocación de un punto y un brazo, cañería de plástico corrugado aprobado IRAM, 
ídem cables tipo antillama. 

Conexión a caja existente. 

Artefacto tipo tortuga antiexplosivo. 

Sensor autónomo de temperatura/humo. 
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LOCAL N°4 PASO: 

Paredes  enduídas, lijadas y pintadas al latex  anti hongos y bacterias, sobre fijador 
antihongo. 

Cielorraso lijado, enduido y pintado con pintura al latex  anti hongos y bacterias, 
sobre fijador antihongo. 

Artefacto tipo hermético de aplicar 3x36 w, antiexplosivo, aprobado IRAM, con 
protección ip65  (agua y polvo), electrónico y con tubos con cuerpo y difusor en 
policarbonato. 

Retiro  de llaves luz módulos punto toma enchufe existente  y provisión y 
colocación  de nuevos tipo jeluz verona, color blanco. 

 

LOCAL N°5  DEPÓSITO: 

Paredes  enduídas, lijadas y pintadas al latex  anti hongos y bacterias, sobre fijador 
antihongo. 

Cielorraso lijado, enduido y pintado con pintura al latex  anti hongos y bacterias, 
sobre fijador antihongo. 

Artefacto tipo hermético de aplicar 3x36 w, antiexplosivo, aprobado IRAM, con 
protección ip65  (agua y polvo), electrónico y con tubos con cuerpo y difusor en 
policarbonato. 

Retiro  de llaves luz módulos punto toma enchufe existente  y provisión y 
colocación  de nuevos tipo jeluz verona, color blanco. 

Tapar todas las rejillas de ventilación y huecos que posibilitan el ingreso de 
vectores. 

 

LOCAL N°6  DEPÓSITO: 

Paredes  enduídas, lijadas y pintadas al latex  anti hongos y bacterias, sobre fijador 
antihongo. 

Cielorraso lijado, enduido y pintado con pintura al latex  anti hongos y bacterias, 
sobre fijador antihongo. 

Artefacto tipo hermético de aplicar 3x36 w, antiexplosivo, aprobado IRAM, con 
protección ip65  (agua y polvo), electrónico y con tubos con cuerpo y difusor en 
policarbonato. 

Retiro  de llaves luz módulos punto toma enchufe existente  y provisión y 
colocación  de nuevos tipo jeluz verona, color blanco. 

Tapar todas las rejillas de ventilación y huecos que posibilitan el ingreso de 
vectores. 
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LOCAL N°7 W.C.: 

Reparación de azulejos. 

Reparación de llaves de paso, cambio de broncerías, reparación y regulación de la 
válvula de limpieza del inodoro, fijar los artefactos. 

Paredes  enduídas, lijadas y pintadas al latex  anti hongos y bacterias, sobre fijador 
antihongo. 

Cielorraso lijado, enduido y pintado con pintura al latex  anti hongos y bacterias, 
sobre fijador antihongo. 

Artefacto tipo hermético de aplicar 3x36 w, antiexplosivo, aprobado IRAM, con 
protección ip65  (agua y polvo), electrónico y con tubos con cuerpo y difusor en 
policarbonato. 

Retiro  de llaves luz módulos puntos y  tomas enchufe existentes  y provisión y 
colocación  de nuevos tipo jeluz verona, color blanco. 

Tapar todas las rejillas de ventilación y huecos que posibilitan el ingreso de 
vectores. 

 

LOCAL N°8 SALA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

 GENERALIDADES: 

 
 REQUISITOS DE PRE INSTALACION EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
  
Los requerimientos necesarios para la instalación y el normal funcionamiento del 
equipo modelo FG-UE 3000 se dividen en tres grupos, hidráulicos, eléctricos y 
estructurales. 
  
UNIDAD DE ESTERILIZACION: UE-3000 
Hidráulicos: 
  
Alimentación de agua de red para la refrigeración del tubo generador de ozono 
con un caudal mínimo de Qmin = 10 Lts/h. Debe estar disponible en un lugar 
próximo al equipo con válvula de ½”.     
  
Eléctricos: 
  
-          Alimentación trifásica con tierra y neutro. 
-          Estabilidad entre fases (380V ± 10%). 
-          Estabilidad entre fases y neutro (220V ± 20%) 
-          Sección mínima de cable de 2.5mm2. 
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-          Tablero independiente dentro de la sala de agua con térmica y disyuntor, 
cuyo dimensionamiento se establecerá según la potencia instalada. 
-          Consumo 4 A. 
  
Estructurales: 
  
-          Área necesaria para instalación y maniobras de operación y mantenimiento 
2 metros por 2 metros con una altura mínima de 2.4 metros. 
-          Cañería de desagüe con un diámetro mínimo de 40mm y una pendiente de 
1º (1cm por cada metro, altura máxima 15cm). 
-          Sala de agua sin ingreso de radiación ultravioleta, libre de vapores 
corrosivos tales como vapores de cloro, cloruro, acético, peracético, etc.; ni sales 
corrosivas tales como metabisulfito de sodio, cloruro de sodio, etc. 
-          La sala debe permanecer cerrada no permitiendo el ingreso de polución. 
-          Se recomienda no utilizar la sala como depósito de ningún insumo, solo 
deben permanecer los equipos en ella. 
  
OSMOSIS INVERSA: OSM-QL 3.0 
  
Los requerimientos necesarios para la instalación y el normal funcionamiento del 
equipo modelo FG-OSM QL se dividen en tres grupos, hidráulicos, eléctricos y 
estructurales. 
  
Hidráulicos: 
  
-          En el caso de que la alimentación de agua provenga de un tanque de stock 
previo al pre-tratamiento se debe cumplir: 
  
a)      Para FG-OSM QL 1.0 a FG-OSM QL 5.0 
Caudal Mínimo (Qmin) = 2500 Lts/h 
Presión Mínima (Pmin) = sin requerimiento 
Entrada Mínima (Emin) = cañería de 1” 
  
            Cabe aclara que los caudales solicitados no serán los consumidos. 
            
Además la cañería de entrada al equipo debe estar provista con una válvula 
esférica de corte manual. 
  
-          En el caso de que la alimentación de agua no provenga de un tanque de 
stock previo al pre-tratamiento se debe cumplir: 
  
a)      Para FG-OSM QL 1.0 a FG-OSM QL 5.0 
Caudal Mínimo (Qmin) = 2500 Lts/h 
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Presión Mínima (Pmin) = 0.5 bar 
Entrada Mínima (Emin) = cañería de 1” 
  
  
            Cabe aclara que los caudales solicitados no serán los consumidos. 
            Además la cañería de entrada al equipo debe estar provista con una 
válvula esférica de corte manual. 
  
Eléctricos: 
  
-          Alimentación trifásica con tierra y neutro. 
-          Estabilidad entre fases (380V ± 10%). 
-          Estabilidad entre fases y neutro (220V ± 20%) 
-          Sección mínima de cable de 2.5mm2. 
-          Tablero independiente dentro de la sala de agua con térmica y disyuntor, 
cuyo dimensionamiento se establecerá según la potencia instalada. 
-          Consumo 6 A. 
  
Estructurales: 
  
-          Área necesaria para instalación y maniobras de operación y mantenimiento 
2 metros por 2 metros con una altura mínima de 2.4 metros. 
-          Cañería de desagüe con un diámetro mínimo de 40mm y una pendiente de 
1º (1cm por cada metro, altura máxima 15cm). 
-          Sala de agua sin ingreso de radiación ultravioleta, libre de vapores 
corrosivos tales como vapores de cloro, cloruro, acético, peracético, etc.; ni sales 
corrosivas tales como metabisulfito de sodio, cloruro de sodio, etc. 
-          La sala debe permanecer cerrada no permitiendo el ingreso de polución. 
-          Se recomienda no utilizar la sala como depósito de ningún insumo, solo 
deben permanecer los equipos en ella. 
  
 
Trabajos a realizar: 
 
PLACAS CEMENTICIAS 
Se utilizarán placas cementicias para cerramientos exteriores sobre estructura de 
acero galvanizado marca Superboard o similar calidad. 
La placa estará compuesta por cemento, sílice de cuarzo y fibras de celulosa en 
mezcla homogénea sin capas. 
Tipos de placas: 
Borde rebajado, para junta invisible. 
Dimensiones de las placas ancho 1.20m, largo 2.40m y espesor a utilizar 15mm. 
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Tabiques encintados  con cinta tramada,  enduídas con masilla tipo Durlock, lijadas 
y pintadas al latex  anti hongos y bacterias, sobre fijador antihongo. 
Paredes revestidas con vinílico en rollos, tipo Polyflor  o Eclipse Premium o 
similar calidad de 2mm de espesor. El ancho del rollo será como mínimo de 2 m. 
Uniones soldadas. 
Color a elección según disponibilidades de plaza. 
Zócalo Sanitario acero inoxidable o de aluminio o vinílico, tipo Polyflor  o Eclipse 
Premium o similar calidad de 2mm de espesor.  Asentado sobre preforma.  
Uniones soldadas. 

 
Cielorrasos se utilizarán placas cementicias para cerramientos exteriores sobre 
estructura de acero galvanizado marca Superboard o similar calidad. 
La placa estará compuesta por cemento, sílice de cuarzo y fibras de celulosa en 
mezcla homogénea sin capas. 
Tipos de placas: Borde rebajado, para junta invisible. 
Dimensiones de las placas ancho 1.20m, largo 2.40m y espesor a utilizar 15mm. 

Placas  encintadas  con cinta tramada,  enduídas con masilla tipo Durlock, lijadas y 
pintadas al latex  anti hongos y bacterias, sobre fijador antihongo. 

Cielorraso lijado, enduido y pintado con pintura al latex  anti hongos y bacterias, 
sobre fijador antihongo. 

Provisión y colocación de una puerta doble de chapa de hierro laminado doble 
decapado espesor DWG N° 16, puertas lisas, rellenas interiormente con espuma de 
poliuretano, con bisagras a munición , cerradura tipo trabex y balancín doble de 
hierro tipo sanatorio, pintada con  antióxido y esmalte sintético al agua. 

Reparación de las cortinas de enrollar existentes. 

Ventana pintada con  antióxido y esmalte sintético al agua. 

Sellado  con silicona y enclavado para clausurar el accionar de las hojas de las 
ventanas y Ventiluces. 

Oscurecimiento de los vidrios para impedir el pasaje de rayos de luz del sol. 

UPS  monofásica con transformador de aislación de 10 KVA. 

Artefactos (4)  tipo hermético de aplicar 3x36 w, antiexplosivo, aprobado IRAM, con 
protección ip65  (agua y polvo), electrónico y con tubos con cuerpo y difusor en 
policarbonato. 

Retiro  de llaves luz módulos punto toma enchufe existente  y provisión y 
colocación  de nuevos tipo jeluz verona, color blanco. 

Provisión y colocación tablero seccional principal alimenta tableros seccionales 
secundarios con una llave de corte tetrapolar y llaves de cortes tetrapolares para 
cada tablero secundario. 

Provisión y colocación de tableros seccionales secundarios. 
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Uno alimenta a  los cuatro (4) transformadores de corriente eléctrica suministrados 
por el establecimiento, con suministro y colocación de cañerías y cables eléctricos 
al exterior a esos sectores, con cañerías de plástico rígido aprobados IRAM con 
fijadores modelares,  con una llave general de corte tetrapolar, con cuatro 
disyuntores diferenciales bipolares y cuatro llaves termomagnéticas bipolares 
acordes al consumo.  

Un segundo  para las maquinas de tratamiento de agua de diálisis desde trafos 
existentes (ver arriba generalidades). 

Un tercero  que alimenta a cada uno de   los cuatro sectores de diálisis, con 
suministro y colocación de cañerías y cables eléctricos al exterior a esos sectores, 
con cañerías de plástico rígido aprobados IRAM con fijadores modelares, alimentan 
a los tableros seccionales de c/u,  con una llave general de corte tetrapolar, con 
cinco disyuntores diferenciales bipolares y cinco llaves termomagnéticas bipolares 
acordes al consumo. Cada máquina de diálisis requiere 20 A en el arranque y se 
instalan 5 por sector. 

Un cuarto para tomas y bocas de uso general,  con suministro y colocación de 
cañerías y cables eléctricos al exterior a esos sectores, con cañerías de plástico 
rígido aprobados IRAM con fijadores modelares, alimentan a los tableros 
seccionales de c/u,  con una llave general de corte tetrapolar, con disyuntores 
diferenciales bipolares y  llaves termomagnéticas bipolares acordes al consumo, 
mínimo 4 circuitos de iluminación y 4 de tomas generales.     

Un quinto para los equipos de aire acondicionado tipo split, cuatro  de 6500 W c/u, 
uno  de 4000 W y uno de 3000 W. 

Tapar todas las rejillas de ventilación y huecos que posibilitan el ingreso de 
vectores. 

Proveer e instalar un equipo de aire acondicionado tipo split f/c de 4000 W. 

 

LOCAL N°9 ESTAR MEDICO. 

 
Tabiques de placas cementicias. 
Se utilizarán placas cementicias para cerramientos exteriores sobre estructura de 
acero galvanizado marca Superboard o similar calidad. 
La placa estará compuesta por cemento, sílice de cuarzo y fibras de celulosa en 
mezcla homogénea sin capas. 
Tipos de placas: 
Borde rebajado, para junta invisible. 
Dimensiones de las placas ancho 1.20m, largo 2.40m y espesor a utilizar 15mm. 

Tabiques encintados  con cinta tramada,  enduídas con masilla tipo Durlock, lijadas 
y pintadas al latex  anti hongos y bacterias, sobre fijador antihongo. 
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Piso revestido con vinílico en rollos, tipo Polyflor  o Eclipse Premium o similar 
calidad de 2mm de espesor. El ancho del rollo será como mínimo de 2 m. Uniones 
soldadas. 
Color a elección. 
Zócalo Sanitario  vinílico, tipo Polyflor  o Eclipse Premium o similar calidad de 
2mm de espesor.  Asentado sobre preforma.  Uniones soldadas. 
Cielorrasos se utilizarán placas cementicias para cerramientos exteriores sobre 
estructura de acero galvanizado marca Superboard o similar calidad. 
La placa estará compuesta por cemento, sílice de cuarzo y fibras de celulosa en 
mezcla homogénea sin capas. 
Tipos de placas: Borde rebajado, para junta invisible. 
Dimensiones de las placas ancho 1.20m, largo 2.40m y espesor a utilizar 15mm. 

Placas  encintadas  con cinta tramada,  enduídas con masilla tipo Durlock, lijadas y 
pintadas al latex  anti hongos y bacterias, sobre fijador antihongo. 

Cielorraso lijado, enduido y pintado con pintura al latex  anti hongos y bacterias, 
sobre fijador antihongo. 

Provisión y colocación de una puerta simple de chapa de hierro laminado doble 
decapado espesor DWG N° 16, puerta lisa, rellenas interiormente con espuma de 
poliuretano, con bisagras a munición , cerradura tipo trabex y balancín doble de 
hierro tipo sanatorio, pintada con  antióxido y esmalte sintético al agua. 

Reparación de las cortinas de enrollar existentes. 

Ventana pintada con  antióxido y esmalte sintético al agua. 

Artefactos (2)  tipo hermético de aplicar 3x36 w, antiexplosivo, aprobado IRAM, con 
protección ip65  (agua y polvo), electrónico y con tubos con cuerpo y difusor en 
policarbonato. 

Retiro  de llaves luz módulos punto toma enchufe existente  y provisión y 
colocación  de nuevos tipo jeluz verona, color blanco. 

Proveer e instalar un equipo de aire acondicionado tipo split f/c de 4000 W. 

Tapar todas las rejillas de ventilación y huecos que posibilitan el ingreso de 
vectores. 

 

 

 

 

 
LOCAL N°10 PASO 
ALBAÑILERIA 
Reparaciones de muros, pisos y cielorrasos 
PINTURA 
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Muros latex satinado al agua 
Cielorrasos al latex  anti hongos  
Carpinterias  antióxido (2) y esmalte sintético al agua (3). 
CARPINTERIAS 
Puerta simple placa revestida melamina 
Herrajes 
Cerradura tipo trabex y balancín doble de hierro 
ELECTRICIDAD 
Punto  recambio 
Brazo reparación 
Artefacto hermético  2x36 
LOCAL N°11 SALA DIALISIS N°1 
ALBAÑILERIA 
Reparaciones de muros, pisos y cielorrasos 
PINTURA 
Muros latex satinado al agua 
Carpinterias  antióxido (2) y esmalte sintético al agua (3). 
CARPINTERIAS 
Reparación de poliductos  de melamina 
ELECTRICIDAD 
Punto  recambio 
Toma reparación 
Tomas nuevos 
Artefacto hermético  2x36 
LOCAL N°12 SALA DIALISIS N°2 
ALBAÑILERIA 
Reparaciones de muros, pisos y cielorrasos 
PINTURA 
Muros latex satinado al agua 
Carpinterias  antióxido (2) y esmalte sintético al agua (3). 
CARPINTERIAS 
Reparación de poliductos  de melamina 
ELECTRICIDAD 
Punto  recambio 
Toma reparación 
Tomas nuevos 
Artefacto hermético  2x36 
LOCAL N°13 SALA DIALISIS N°3 
ALBAÑILERIA 
Reparaciones de muros, pisos y cielorrasos 
PINTURA 
Muros latex satinado al agua 
Carpinterias  antióxido (2) y esmalte sintético al agua (3). 
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CARPINTERIAS 
Reparación de poliductos  de melamina 
ELECTRICIDAD 
Punto  recambio 
Toma reparación 
Tomas nuevos 
Artefacto hermético  2x36 
LOCAL N°14 SALA DIALISIS N°4 (AISLADOS) 
ALBAÑILERIA 
Reparaciones de muros, pisos y cielorrasos 
CARPINTERIAS 
Mampara piso a techo aluminio/tablero +vidrio 5+5 
Herrajes 
Portón corredizo ilumino símil mampara 
PINTURA 
Muros latex satinado al agua 
Carpinterias  antióxido (2) y esmalte sintético al agua (3). 
ELECTRICIDAD 
Punto  recambio 
Boca toma areparacion 
Tomas nuevas con torre (4tomasxtorre) 
Artefacto hermético  2x36 
INSTALACION SANITARIA 
Reparaciones  descarga agua diálisis 
Relación de perdidas y nuevas de agua fría  
LOCAL N°15 OFFICE SALA DIALISIS N°4 AISLADOS 
ALBAÑILERIA 
Reparaciones de muros y pisos  
PINTURA 
Muros latex satinado al agua 
ELECTRICIDAD 
Punto  recambio 
Boca toma reparación 
Artefacto hermético  2x36 
CARPINTERIAS 
Estructura soporte mesadas existentes 
LOCAL N°16 BAÑO PACIENTES DISCAPACITADOS 
ALBAÑILERIA 
Reparaciones de muros, pisos y cielorrasos 
Rotura de pisos para paso cañerías 
Reposición contrapisos carpetas zócalos y pisos 
Reposición de azulejos 
CARPINTERIAS 
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Puerta simple placa revestida melamina 
Herrajes 
Cerradura tipo trabex y balancín doble de hierro 
PINTURA 
Muros latex satinado al agua 
Cielorrasos al latex  anti hongos  
Carpinterias  antióxido (2) y esmalte sintético al agua (3). 
ELECTRICIDAD 
Punto  recambio 
Brazo reparación 
Artefacto hermético  2x36 
INSTALACION SANITARIA 
Cloacal pvc comp. Mas descarga agua lavado filtros   
Relación de perdidas y nuevas de agua fría y caliente 
Recambio de llaves de paso 
Combo cto. discap.(ind.grif.lav. Esp.basc. Barr. Fij.y mov.) 
Válvula autom. Inodoro ferrum ant.vand. 
LOCAL N°17 PASO 
ALBAÑILERIA 
Reparaciones de muros, pisos y cielorrasos 
Rotura de pisos para paso cañerías 
Reposición contrapisos carpetas zócalos y pisos 
PINTURA 
Muros latex satinado al agua 
Cielorrasos al latex  anti hongos  
Carpinterias  antióxido (2) y esmalte sintético al agua(3). 
CARPINTERIAS 
Reparación a nuevo completa c/herrajes 
ELECTRICIDAD 
Punto  recambio 
Brazo reparación 
Artefacto hermético  2x36 
INSTALACION SANITARIA 
Pasaje de descarga agua lavado filtros   
LOCAL N°18 OFFICE 
REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y CIELORRASOS 
Rotura de pisos para paso cañerías 
Reposición contrapisos carpetas zócalos y pisos 
PINTURA 
Muros epoxi color blanco s/ masa reg. 
Cielorrasos al latex  anti hongos  
Carpinterias  antióxido (2) y esmalte sintético al agua(3). 
CARPINTERIAS 
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Reparación a nuevo completa c/herrajes 
ELECTRICIDAD 
Punto  recambio 
Brazo reparación 
Artefacto hermético  2x36 
INSTALACION SANITARIA 
Pasaje de descarga agua lavado filtros   
LOCAL N°22 W.C. 
ALBAÑILERIA 
Reparaciones de muros, pisos y cielorrasos 
Rotura de pisos para paso cañerías 
Reposición contrapisos carpetas zócalos y pisos 
Reposición de azulejos 
CARPINTERIAS 
Puerta simple placa revestida melamina 
Herrajes 
Cerradura tipo trabex y balancín doble de hierro 
Pintura 
Muros latex satinado al agua 
Cielorrasos al latex  anti hongos  
Carpinterias  antióxido (2) y esmalte sintético al agua(3). 
ELECTRICIDAD 
Punto  recambio 
Brazo reparación 
Artefacto hermético  2x36 
INSTALACION SANITARIA 
Cloacal pvc comp. Mas descarga agua lavado filtros   
Reparacion de perdidas y nuevas de agua fría y caliente 
Recambio de llaves de paso 
LOCAL N°23 PASO 
ALBAÑILERIA 
Reparaciones de muros, pisos y cielorrasos 
Rotura de pisos para paso cañerías 
Reposición contrapisos carpetas zócalos Y PISOS 
PINTURA 
Muros latex satinado al agua 
Cielorrasos al latex  anti hongos  
Carpinterias  antióxido (2) y esmalte sintético al agua(3). 
Carpinterias 
Reparación a nuevo completa c/herrajes 
ELECTRICIDAD 
Punto  recambio 
Brazo reparación 



 
 
 

                           “2017- Año de Las Energias Renovables” 
 
 
 

Ministerio de Salud 
Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” 

 
 
 

 Página-14 
 

 

Artefacto hermético  2x36 
INSTALACION SANITARIA 
Pasaje de descarga agua lavado filtros   
LOCAL N°24 OFFICE 
REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y CIELORRASOS 
Rotura de pisos para paso cañerías 
Reposición contrapisos carpetas zócalos y pisos 
PINTURA 
Muros epoxi color blanco s/ masa reg. 
Cielorrasos al latex  anti hongos  
Carpinterias  antióxido (2) y esmalte sintético al agua(3). 
CARPINTERIAS 
Reparación a nuevo completa c/herrajes 
ELECTRICIDAD 
Punto  recambio 
Brazo reparación 
Artefacto hermético  2x36 
INSTALACION SANITARIA 
Pasaje de descarga agua lavado filtros   
LIMPIEZA 
Periódica 
Final de obra 

 
 
LOTE  1 UNICO: Remodelación de la sala de Diálisis del Hospital Nacional Dr. 
Alejandro Posadas:  
 
El diseño deberá contemplar los requisitos arquitectónicos generales previstos 
para zonas limpias dedicadas a la atención  arriba detallada.  
 
Durante el lapso de tiempo que dure la obra la sala de Diálisis deberá seguir 
operando, por lo que la obra deberá realizarse en etapas. 
 
Para la adecuación del servicio se requerirá  la provisión de mano de obra, 
herramientas, maquinarias, materiales y todos los elementos e insumos 
necesarios para la ejecución del mismo por parte del oferente adjudicado.    
Los planos se adjuntan en el Anexo E: Planos que forma parte integrante del 
presente Pliego 
 
Alcances de las presentes Especificaciones:  
Las mismas tienen como finalidad dar el lineamiento para la construcción y/o 
tareas que integren los trabajos a realizarse, motivo de la presente contratación. 
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El detalle de los ítems son indicativos, por lo tanto totalmente aclarado que el 
detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del 
mismo, a los efectos de presentación de la oferta y la posterior ejecución  de los 
trabajos, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por 
omisión y/o divergencia de interpretación. Se estipulan las condiciones y relación 
en que debe desenvolverse La Adjudicataria en lo que se refiere a la realización y 
marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión 
y/o aprobación que deba requerir a la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  Y 
EQUIPAMIENTO para su correcta ejecución. 
 
1 –TAREAS PREVIAS. 
 
1.1 - Conocimiento del lugar de ejecución de las tareas 

 

La Adjudicataria deberá examinar el edificio, con el fin de conocer perfectamente 

su estado y condición. Asimismo deberá compenetrarse con las condiciones en las 

que desarrollará sus actividades, incluso en relación con trabajos ya efectuados ó 

a ejecutar por terceros.  

 
1.2 - Generalidades 
  

La Adjudicataria deberá  desratizar  y desinfectar previo al inicio de los trabajos, 

para después mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los 

sectores en donde se ejecuten las tareas. Asimismo deberá entregar el lugar de 

trabajo perfectamente limpio, incluyendo el repaso de todo elemento que haya 

quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, 

etc. 

La empresa deberá disponer de un recinto a designar por el Director de 

Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales para el almacenaje de los 

materiales que se incorporan al trabajo, como así también todos los materiales 

que, previamente seleccionados, resulten de los distintos desmontes y 

demoliciones que se efectúen, con el fin de que pueda ser re - utilizados o para que 

queden en poder del Hospital. 
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En el lugar designado la empresa adjudicataria deberá disponer de un recinto 

perfectamente cerrado y delimitado a efectos de utilizarlo como obrador, pañol de 

herramientas, y lugar individualizado de la empresa. De la misma manera deberá 

disponer de un lugar de cambiado y aseo para el personal que trabaje en el lugar. 

No se permitirá bajo ningún concepto, la utilización de servicios sanitarios como 

vestuario de personal. 

Los trabajos, bajo la modalidad de contratación llave en mano, se entregarán 

completamente terminados a su fin, acorde con las “Reglas del Arte” de la 

construcción, con las instalaciones que se indiquen conectadas y funcionando, en 

un todo de acuerdo con la normativa vigente y las presentes Especificaciones 

Técnicas y Planos. 

Se aclara que los planos que se adjuntan son sólo indicativos, debiendo ajustarse 

el trabajo a las dimensiones y características reales del trabajo. 

 
 
 
 
1.3 - Protección de Zonas No Afectadas 
 
La Adjudicataria tendrá en cuenta, para la programación y ejecución de la 
presente re funcionalización del área y puesta en funcionamiento del equipo, que 
durante la realización de estas tareas,  el Hospital así como la totalidad de sus 
dependencias hoy implantadas en el predio deberán seguir funcionando, razón 
por la cual se tendrán que cuidar todos los detalles de obra a fin de interferir 
mínimamente con las actividades ordinarias, por lo cual es imprescindible una 
estricta coordinación de los gremios intervinientes y el cumplimiento del plazo de 
obra estipulado. En este punto se deberán coordinar con precisión las 
construcciones, demoliciones, y puesta en funcionamiento de las distintas 
dependencias, ruidos molestos, polvos, movimientos de material, interrupción 
del servicio de instalaciones, etc., que deberán coordinar oportunamente con la 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 
GENERALES.  

La Adjudicataria deberá realizar en las delimitaciones con los sectores no 

afectados, vallados que aíslen por completo la zona de los trabajos con las que no 

son objeto de la licitación.  
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Esta protección tendrá por objeto salvaguardar al resto del edificio, de los 

inconvenientes ocasionados por la realización de los trabajos de demolición, 

rasqueteado de  paramentos, etc.; para lo cual en los sectores que resulte 

necesario o indique la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  Y EQUIPAMIENTO se 

ejecutarán tabiques conformados por bastidores de madera y hojas de 

aglomerado, las cuales deberán ser enteras, sin roturas ni agregados. En las 

uniones de estos tabiques con los sectores existentes se colocarán juntas 

materializadas por rollos de liencillo húmedo para evitar el filtrado del polvo de los 

lugares donde se ejecuten las tareas. 

Las carpinterías de las fachadas, se mantendrán cerradas completamente, 

mientras se realicen trabajos que generen polvo.  

Será de exclusividad de la adjudicataria, la responsabilidad por los daños 

ocasionados por el incumplimiento de lo anteriormente descripto. 

La Adjudicataria será responsable, además, de efectuar las reparaciones que sean 

necesarias para qué, una vez removidos los vallados, los sectores existentes 

recuperen su aspecto original. 

 

1.4 - Andamios 
 

Los andamios deberán permitir un acceso fácil y seguro a cualquier parte del 

edificio que deba ser intervenida. El piso operativo de los andamios será de 

tablones de madera ó de chapa de una resistencia suficiente como para asegurar 

su estabilidad y soportar las cargas a las que serán sometidos. Esta superficie se 

mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos 

que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. 

La estructura de sostén será de acero y deberá descansar sobre tacos de madera. 
Bajo ningún concepto se admitirá su apoyo directo sobre pisos originales, muros 
ó revoques. Estará preparada para soportar los esfuerzos a la que se verá 
sometida en el transcurso de los trabajos.  
Los andamios tendrán incorporados protecciones para evitar la caída de polvo y 
cualquier otro elemento a los patios y pasillos. Estas protecciones podrán 
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ejecutarse con madera, polietileno ó de tejidos, de acuerdo con las exigencias del 
Pliego. 

Según la complejidad de las tareas, la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  Y 

EQUIPAMIENTO podrá autorizar el uso de silletas y/o balancines en reemplazo de 

los andamios solo como herramientas accesorias. En este caso valen las 

precauciones indicadas, a fin de no producir ningún tipo de daño en el edificio, a 

terceros, etc. 

Se tendrán especialmente en cuenta los sistemas de seguridad, como ser 
barandas, escaleras, tablones, etc. El tramo inferior será lo suficientemente 
sólido como para absorber impactos de objetos y de materiales. 
 
1.5 - Energía Eléctrica y Agua Corriente 
 
La Adjudicataria tomará la misma de los puntos que le indique la DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, de acuerdo a 
la potencia solicitada en cada caso. La Adjudicataria proveerá los cables y 
mangueras necesarias para llegar a dichos puntos, las protecciones y demás 
elementos de conexión. El suministro estará a cargo del HOSPITAL NACIONAL 
DR. ALEJANDRO POSADAS. 

 
 

2 – ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS. 
2.1 – Inicio de las tareas 
 
El plazo de inicio de los trabajos será el que ese indique en la respectiva Orden 
de Compra. 
Si a los DIEZ (10) días corridos de la fecha de inicio fijada, la firma adjudicataria 
no hubiere iniciado los trabajos objeto de la presente contratación, se podrá 
disolver el contrato, perderá la garantía de adjudicación y responderá por los 
daños y perjuicios consiguientes. 
2.2 – Desarrollo de las tareas 
 
El oferente deberá presentar, conjuntamente con la oferta, una panilla titulada 
“Plan de Trabajo” que deberá detallar las fechas claves más importantes relativos 
a las terminaciones de los trabajos de la adecuación física, y la provisión de los 
equipamientos descriptos en este pliego, que se alcanzarán durante el periodo 
que dure la obra. Este Plan de Trabajo deberá asimismo incluir los montos que 
deberán considerarse a efectos de los pagos parciales que correspondan para 
cada fecha clave terminado.    
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El Plan de Trabajo Definitivo será el que resulte del PROYECTO APROBADO, 
ajustado a las fechas de acuerdo con lo fijado en el apartado 2.1 
 
2.3.- Plazo de Ejecución 
 
Los trabajos deben ser totalmente terminados dentro del plazo máximo de 
SESENTA DIAS (60) días hábiles, computados a partir de la recepción de la Orden 
de Compra. 
 
2.4.-   Certificación de los Trabajos 
 
El adjudicatario deberá informar a las Autoridades del Hospital, el desarrollo de 
las actividades en cuestión. A tal efecto el día 30 de cada mes deberá presentar 
ante la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  y EQUIPAMIENTO la propuesta de 
certificado para su aprobación. Dentro de los cinco días se firmarán las tres 
copias en original o se devolverá para su corrección. 
 
2.5 - Recepción y Aprobación de los Trabajos 
 
2.5.1 -  Informe 
 
Antes de realizarse la Recepción Provisoria del Trabajo y como requisito 
indispensable para ésta, La Adjudicataria deberá entregar un informe final que 
incluya los planos conforme a las tareas realizadas (plantas, cortes, vistas e 
instalaciones). Los planos deberán presentarse en 2 Cds realizados en formato 
AutoCad 2004 y 2 copias en papel opaco. 
Además deberá presentarse al momento de la verificación Final del Trabajo, la 
siguiente documentación: 
Memoria descriptiva 
Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en el lugar. 
24 fotos digitales del lugar antes del inicio de los trabajos (las que deberán ser 
entregadas a la Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales, 
previo a toda modificación) y otras tantas al finalizar los mismos. 
Estos requisitos constituyen una de las obligaciones de la Adjudicataria. Su 
incumplimiento dejará al contrato inconcluso, impidiendo la Recepción Provisoria 
y la liquidación final del trabajo. Se entregará la totalidad de la documentación 
descripta a la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y 
SERVICIOS GENERALES. 
 
2.5.2 - Recepción de los trabajos 
Los trabajos deberán recepcionarse en forma total. 
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2.5.3 - Recepción Provisoria 

 
Se efectuará cuando se encuentren terminadas las tareas de acuerdo al Plan de 
Trabajos Definitivo. La Adjudicataria comunicará con 10 (diez) días corridos de 
anticipación a la fecha en que prevea estarán terminados los mismos. 
Cumplido el plazo, la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  Y EQUIPAMIENTO 
citará en forma fehaciente al Adjudicatario a efectos de suscribir un Acta de 
Comprobación. La incomparencia injustificada de la Adjudicataria será 
considerada como consentimiento a lo establecido en el Acta de Comprobación. 
En dicha Acta se dejará constancia de: a) si los trabajos han sido ejecutados de 
acuerdo a toda documentación contractual y modificaciones, ampliaciones y/o 
supresiones convenidas posteriormente, en caso de existir; b) la fecha en que 
fueron terminados los trabajos; c) las deficiencias que se notaran o cualquier otra 
observación que merezcan los trabajos (siempre que no impidan la habilitación 
de los mismos), a fin que a la Recepción Definitiva se pueda comprobar si se han 
subsanado las deficiencias observadas en la Recepción Provisoria. 
 
Recepción Definitiva 
A partir de la Recepción Definitiva de los trabajos y durante 1 (un) año, La 
Adjudicataria es responsable de la reparación de los trabajos realizados así como 
también de los vicios ocultos de las mismas, salvo los efectos resultantes del uso 
y el desgaste natural de los materiales 
 
2.5 - Mora 
La Adjudicataria incurrirá en mora automática, sin necesidad de interpelación 
previa, por la sóla expiración del plazo indicado en el  Punto 2.3.-., y se haya 
verificado el incumplimiento en la finalización de los trabajos; por parte de la 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  Y EQUIPAMIENTO 
El mismo criterio se seguirá en el caso que se hayan otorgado prórrogas.  Los 
días se computarán en días corridos. 
 
2.6 - Penalidades: 
Incumplimiento del plazo de ejecución 
En caso de incumplimiento se aplicarán las multas y sanciones previstas en el 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES. 
La falta de conformidad de los trabajos por deficiencias en el trabajo, dará lugar a 
la ejecución de las penalidades que el Hospital establezca, reservándose el 
derecho de rescisión de la orden de compra: 
2.6.1. - Los incumplimientos a las obligaciones del adjudicatario serán 
constatados en actas labradas al efecto, en las cuales se dejará constancia del 
lugar, fecha, hora y naturaleza del incumplimiento por parte de la Dirección de 
Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales. 
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2.6.2. - Las actas en cuestión serán confeccionadas por duplicado en presencia 
de un representante de la empresa, a quien se le entregará un ejemplar, valiendo 
el procedimiento como notificación fehaciente del acta. 
2.6.3- Para el supuesto caso de existir ausencia de notificación en el acto a la 
adjudicataria, se cursará excepcionalmente pieza postal al domicilio de la misma, 
a fin de notificar fehacientemente la supuesta observación. 
2.6.4. - Dentro de las 48 horas, de haber sido notificada  la supuesta observación 
detectada, el adjudicatario tendrá derecho a presentar el descargo que considere 
oportuno y/o subsanar el incumplimiento  si así se considerase, lo cual quedará 
asentado en el libro de órdenes correspondiente. Las únicas formas de evitar la 
penalidad serán la procedencia del recurso interpuesto, declarado así por parte 
de las autoridades del Hospital, o la subsanación y/o corrección del 
inconveniente motivo de dicha comunicación. 
2.6.5. - Transcurrido dicho plazo el adjudicatario no tendrá derecho a reclamo 
alguno ni a subsanar el inconveniente notificado, procediendo a aplicar las 
penalidades conforme a lo establecido en el presente pliego. 
2.6.6. - A los efectos de la aplicación de penalidades – descuentos, se deberá 
tener en cuenta que la falta de elementos de cualquier índole, la falta de dotación 
de personal, la falta de aptitud o idoneidad del personal para desarrollar las 
actividades en cuestión, la falta de acatamiento a normas preestablecidas, los 
procedimientos de trabajo inadecuados respecto de las pautas que deben 
respetarse para la limpieza hospitalaria y manejo de residuos, la falta de 
ejecución de los trabajos en tiempo y forma; como así también cualquier otra 
irregularidad que sea detectada por personal idóneo del Hospital, será 
considerada como tareas no realizadas. Consecuentemente se aplicarán los 
descuentos del 0.5 % diario calculado con relación del monto contratado en la 
respectiva Orden de Compra. De igual manera se procederá en caso de 
detectarse cualquier violación a la legislación vigente en la materia, practicada 
por el adjudicatario en el manejo de los residuos  generados por el Hospital. 
2.6.7. - El descuento a aplicar sobre el valor del servicio podrá hacerse efectivo 
en cualquier  momento, durante el transcurso del período contractual, que las 
autoridades consideren oportuno. 
2.6.8. - La reiteración de aplicación de sanciones a la empresa adjudicataria  dará 
lugar a la rescisión  del Contrato – Orden de Compra por parte del Hospital. 
3 – VARIOS 
3.1- Trámites 
Todos los trámites a realizar ante Organismos del Estado o privados, necesarios 
para la normal ejecución de los trabajos, serán hechos por La Adjudicataria, 
incluyendo la documentación necesaria a tal efecto. 
3.2- Reglamentos 
Los Reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución de los trabajos que a 
continuación se detallan, son válidos solamente en cuanto no sean modificados 
por la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 
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GENERALES. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de 
dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la 
aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución 
propiamente dichas. Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como 
complementarias son: 
a) Estructura de hormigón armado: “Reglamento Argentino de Estructuras de 
Hormigón” – CIRSOC 201 
b) Estructuras metálicas: “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para 
Edificios” – CIRSOC 301 
c) Estructuras de madera: Normas D.I.N. 1052 
d) Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.) 
e) Edilicias: Conforme lo reglado en el Código de Planeamiento Urbano y 
Edificación para la Jurisdicción que corresponda 
f) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas 
para el cálculo de instalaciones    domiciliarias e industriales de la Administración 
General de la Ex-Obras Sanitarias de la Nación, y hoy empresa  Aguas 
Argentinas. 
g) Instalaciones contra Incendio: Conforme lo reglado en el Código de 
Planeamiento Urbano y Edificación para la Jurisdicción, que corresponda y 
asimismo el reglamento de las Normas IRAM de la República Argentina. 
h) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la 
Jurisdicción y las empresas                           proveedoras de energía de la zona y 
reglamentos de la Asociación Electrotécnica Argentina. 
i) Instalaciones de Telecomunicación: última edición de Telecom y Telefónica 
Argentina. 
j) Instalación de Gas: Disposiciones y Normas para la ejecución de instalaciones 
domiciliarias o industriales de Metrogas (ex Gas del Estado) 
 
3.3- Listado  de Planos y Planillas 
Se entregarán en la visita al lugar de los trabajos, planos del edificio, los cuales 
se podrán utilizar a modo de referencia para la realización de la cotización de la 
oferta. 
 
3.4- Trabajos Comprendidos 
Se considera que los trabajos incluyen, salvo indicación en contrario, todos los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo de personal técnico y de 
supervisión, etc., necesarios para la mejor ejecución, y que asimismo están 
incluidos en el costo de los trabajos todas las tareas conexas que aun sin ser 
mencionados, son necesarios para obtener el producto final, completamente 
terminado. 
Dado que la elaboración del proyecto ejecutivo estará a cargo de la Adjudicataria, 
todas las medidas y cómputos expresados en planos, planillas y especificaciones 
técnicas, son indicativos y deberán ser replanteados, en este sentido no se 
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reconocerá reclamo alguno de la Adjudicataria basado en posibles diferencias 
entre la documentación mencionada y las mediciones reales.  
 
3.5- Muestras  
Será obligación de la Adjudicataria la presentación, en el lugar en que se 
realizarán los trabajos objeto de la presente contratación, de muestras de todos 
los materiales y elementos que se incorporen a los trabajos, perfectamente 
identificadas y envasadas para su aprobación. También La Adjudicataria deberá 
efectuar los tramos de muestras que indique la DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, pudiendo en 
caso de ser aceptado incorporarse al trabajo en forma definitiva. 
3.6- Responsabilidad de la Adjudicataria 
Será responsabilidad de la Adjudicataria: 

Estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos de 

refacción, así como también toda la documentación referida a ella, que integra este 

concurso de precios. La empresa adjudicataria asume, por lo tanto, plenamente su 

responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni 

disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la 

naturaleza de los trabajos, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna 

especie. 

La Adjudicataria proveerá a la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, un libro con hojas foliadas por 
triplicado, cuya custodia estará a cargo del Director del Hospital, en el cual se 
dejarán asentados tanto los pedidos de la Empresa como los requerimientos del 
responsable de la Inspección. El original de cada hoja deberá permanecer en el 
libro. 
La Adjudicataria es responsable por la correcta interpretación de la totalidad de la 
documentación técnica de los trabajos por medio de su representante técnico, el 
que deberá ser un profesional matriculado (Arquitecto o Ingeniero)  que además 
deberá permanecer diariamente en el lugar de los trabajos y estará autorizado por 
la Adjudicataria para recibir y notificarse de las actas que emita la DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA  y EQUIPAMIENTO en el libro habilitado a tal efecto. 
Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo de la Adjudicataria y 
se considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: La 
reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los 
desperfectos que a consecuencia de los trabajos a realizar se produzcan en las 
construcciones e instalaciones existentes. La realización de todos los trabajos 
necesarios para adaptar las Tareas e instalaciones a realizar con las existentes. 
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de 
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calidad, tipo, forma y terminación y demás requisitos equivalentes y análogos a 
los similares provistos y/o existentes, según corresponda. 
e)   Seguros: Dentro de los 5 (cinco) días hábiles de recibida la Orden de Compra, 
La Adjudicataria deberá presentar las pólizas de seguros, que se detallan a 
continuación: 
 
Deberá cumplimentar todas las obligaciones que le competen, encontrarse 
regularizado en materia de leyes tributarias, normas de facturación, leyes 
previsionales, de empleo y cargas sociales, vigentes a la fecha de presentación 
de las ofertas. 
La Adjudicataria deberá presentar el comprobante correspondiente al seguro 
contratado con una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) que cubra a la 
totalidad del personal interviniente en las reparaciones. Los costos que ello 
demande, deberán estar incluidos en su oferta.  
Seguro de incendio 
La Adjudicataria deberá contar con un seguro contra incendios por destrucción 
parcial o total de edificios, instalaciones y equipamiento afectado a las 
reparaciones objeto de la contratación. 
Seguro de responsabilidad civil 
Será también obligatorio para La Adjudicataria la contratación de un seguro que 
cubra los daños a terceros que pudieran tener lugar con motivo o en ocasión de 
la construcción. 
Las pólizas correspondientes deberán ser presentadas previo al comienzo de los 
trabajos y serán extendidas a favor del Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas. 
Serán exhibidas debidamente actualizadas, en oportunidad de cada informe de 
avance. 
Requisitos de los seguros contratados 
La Adjudicataria observará los siguientes requisitos en lo relativo a la totalidad 
de los seguros a   contratarse: 
1. Las pólizas deberán tener una vigencia temporal igual a la duración del 
contrato, debiéndose contratar las mismas en compañías de seguros de 
reconocida responsabilidad a satisfacción del Hospital. 
2. Todas las pólizas de seguros y comprobantes de pago, serán entregadas en el 
Departamento de Contrataciones y Suministros sito en Perón 524 de esta Capital, 
antes de la iniciación de los servicios, debidamente endosadas reservándose el 
Hospital el derecho a su verificación. 
3. Los comprobantes de pago de los seguros antes mencionados serán 
entregados mensualmente junto a la facturación y los remitos correspondientes. 
4. No se liberará al Adjudicatario el pago de ninguna factura, si no se 
recepcionarán los seguros correspondientes y los recibos de pagos oficiales 
extendidos por las compañías aseguradoras. 
5. No se admitirán auto seguros. 
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6. En todos los casos, el Hospital figurará como coaseguradas en las 
correspondientes pólizas. 
7. No se admitirán seguros con franquicias. 
e)  Personal Interviniente: Dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la 
Orden de Compra, La Adjudicataria deberá previo al comienzo de las tareas, 
presentará una nómina de todo el personal profesional, técnico, administrativo y 
operarios que intervendrán en el trabajo. 
El personal afectado al servicio, incluyendo el perteneciente a firma 
subcontratadas autorizadas, deberá proveerse de herramientas y elementos de 
seguridad establecidos por la normativa vigente. 
 
3.7 - Limpieza del lugar de ejecución de los trabajos: 
 

Durante la realización de los trabajos, la adjudicataria queda obligado a dejar 

diariamente los sitios de trabajo en perfectas condiciones de limpieza, procediendo 

al retiro de residuos y todo material excedente. Igual exigencia se tendrá al término 

de los trabajos. 

Se procederá a la limpieza de los sectores, toda vez que por acarreo ó acopio de 
materiales, estos se vean afectados. 
Será a cargo de la adjudicataria el retiro del lugar de ejecución de todo material 
sobrante (basura, escombros, etc.) 
En todos los locales a intervenir deberá prestar especial cuidado y arbitrar los 
medios pertinentes que eviten y anulen las emanaciones de cualquier material o 
compuesto que pueda afectar la salud e integridad psico-física de las personas 
allí alojadas. 
El incumplimiento de las responsabilidades de la Adjudicataria como así de la 
limpieza periódica y final harán de este responsable civil y penal de los daños 
que ocasione. 
 
 
3.8 -  Ingreso de Equipamiento/Herramientas: 
La adjudicataria deberá prever lugar/res de ingreso del equipamiento y/o 
herramientas, quedando a su cargo los costos que pueda ocasionar el 
movimiento del mismo hasta el lugar definitivo de Instalación.  
 
 

1.1.1.1.1.1  4 – TAREAS ESPECÍFICAS   
 
Descripción de los trabajos: 
 
4.1.- Calidad de la obra 
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La Adjudicataria pondrá  especial interés en la calidad de la obra, de sus 
materiales y de una esmerada y prolija mano de obra en todos sus aspectos y 
estará de acuerdo a las normas y reglamentaciones vigentes. 
 
La DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  y EQUIPAMIENTO pondrá  especial 
cuidado en verificar que ello se cumpla y comprobar que las especificaciones 
volcadas en estas Condiciones sean observadas por la empresa Adjudicataria, 
siendo ella la responsable de que los materiales y mano de obra sean correctos. 
Cualquiera de ellos que no correspondan, serán rechazados y rehechos a costa 
de la Adjudicataria, hasta merecer la aprobación de la Dirección de 
Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales. 
Cualquier posible cambio de material o artefacto especificados, que por razones 
de mercado no puedan ser adquiridos, deberán justificarse y proponer una 
variante similar mediante nota de pedido a la Dirección de Infraestructura, 
Equipamiento y Servicios Generales, comparando las cualidades del reemplazo y 
sin que ello signifique costos adicionales. Se apela a la ejecución de las tareas 
con buen oficio, observando, en toda su comprensión el realizarlas según las 
reglas del buen arte, utilizando para tal fin los materiales, morteros, artefactos y 
accesorios correctos, aprobados por Normas IRAM y adecuados a las 
especificaciones NECESRIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL 
SERVICIO, estipuladas en el Proyecto Ejecutivo presentado por la Adjudicataria y 
aprobado por la Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios 
Generales. (planos, planilla de locales, cómputo, listado de rubros, información y 
datos incorporados que pasaran a formar parte de  estas cláusulas) 
La Adjudicataria realizará la obra afectando para ello la prestación de la mano de 
obra, equipos y materiales que sean necesarios, en un todo de acuerdo con la 
documentación presente. La posible omisión o fe de erratas en una u otra no 
invalida las especificaciones del resto de la documentación, pues son 
complementarias entre sí, siendo el objetivo final  el correcto funcionamiento del 
equipamiento a proveer e instalar.. 
 
4.2.- Pautas generales  
Los trabajos a realizar deberán ser completos, adecuados a su fin y ajustados a 
las especificaciones de las  Condiciones del Llamado y a las reglas del “Buen 
Arte” de la construcción. 
La empresa Adjudicataria deberá proveer  todos los materiales, equipos y mano 
de obra especificados o no y necesarios para la concreción de la obra, la que 
deberá  ser ejecutada conforme a lo pautado en los distintos apartados de la 
documentación técnica adjunta y concluida en el plazo estipulado en perfecto 
estado de conservación y funcionamiento. Por lo expuesto, no se reconocerá a la 
Adjudicataria monto adicional alguno por trabajos, materiales, detalles, etc., 
omitidos en las presentes especificaciones y necesarios para el fin propuesto.  
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El incumplimiento total o parcial de las exigencias técnicas de las presentes 
Condiciones, la alteración total o parcial de los trabajos proyectados sin previa 
autorización de la Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios 
Generales, el empleo de técnicas constructivas inadecuadas o no contempladas 
en la documentación base o el empleo de materiales usados, de segunda calidad 
o en mal estado darán lugar a la demolición, remoción o corrección de lo 
construido, según corresponda, por parte del Contratista y sin derecho a 
reclamo. 
Visto que una obra de remodelación no puede detallarse hasta el último de sus 
componentes se considera que pedido un tipo de especificación los elementos, 
materiales, maquinarias, etc., necesarios para que el ítem o la obra resulte 
totalmente  terminada y útil a sus fines los mismos serán parte de la oferta y 
comprendidos dentro de la misma. 
 
 
4.3.- Normas complementarias 
 
En caso de omisiones en la documentación técnica que integra las presentes 
Condiciones, como así también en la resolución de aspectos parciales no 
detallados del proyecto, se aplicarán las siguientes normas y reglamentaciones, 
en el orden en que se enumeran: 
a) El Pliego de Bases y Condiciones Generales  
b) El Reglamento CIRSOC 201 y Anexos del Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (I.N.T.I.), en todo lo referente a estructuras de hormigón armado. 
c) El Reglamento para las Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de 
OSN y/o Ente Sanitario de la provincia de Buenos Aires, según corresponda.  
d) Las Disposiciones y Normas para la ejecución de instalaciones Domiciliarias 
de Gas, de la Empresa Distribuidora Pampeana, o las normas que las sustituyan. 
e) La Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, 
de la Asociación Electrotécnica Argentina. 
f) El Código de Construcciones de la Municipalidad correspondiente. 
g) Las normativas y procedimientos vigentes que aplican en el diseño y la 
construcción de la planta física y de los equipos que se incluirán en los procesos 
de lavado, desinfección (se aplica norma EN ISO 15883), homogeneizado, y 
pasteurización, serán de cumplimiento obligatorio. 
 
4.1 -TAREAS PRELIMINARES 
 
4.1.2 Anuncio de Ejecución de las Reparaciones 
 
La Adjudicataria proveerá y colocará un cartel de 3.00 m x 2.00 m en chapa, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas, montado sobre un bastidor. La 
ubicación y el detalle del anuncio serán notificados al Adjudicatario por medio de  
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la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 
GENERALES 
 
4.1.3 Limpieza Periódica y Final 
 
La Adjudicataria deberá entregar los locales en perfectas condiciones de 
funcionamiento, salubridad e higiene. 
En todos los locales a intervenir se prestará especial cuidado en la limpieza de 
los pisos, la cual deberá realizarse a fondo quedando sus superficies libre de 
todo resto de material. 
Será también responsabilidad de la Adjudicataria la ejecución de todos los 
trabajos necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los 
sectores no afectados por las tareas realizadas. 
 
4.2 CRITERIOS GENERALES MINIMOS 
Las intervenciones planteadas para los sectores descriptos anteriormente 
comprenden en general los siguientes criterios mínimos a tener en cuenta: 
 
4.2.1. Trabajos Preliminares  
El Oferente deberá examinar por su cuenta y riesgo el área destinada a la 
adecuación  y conocer perfectamente el estado en que lo va a recibir, como así 
mismo las condiciones de niveles primitivas y las proyectadas. 
El Contratista construirá y mantendrá los accesos a la obra desde los lugares 
públicos.  
Será deberá presentar por parte del oferente el certificado de visita de obra. 
Se destaca que ninguna observación al pliego de licitación, generará adicionales 
de obra.  
Limpieza del sector a intervenir 
Se procederá a la limpieza de la totalidad de la superficie involucrada dentro de 
los límites del Proyecto. 
La limpieza consistirá en la demolición y el retiro del lugar de las obras de toda 
edificación.  
Queda establecido que las carpinterías, piletas, artefactos de baño, mesadas, 
revestimientos de mármol y otros elementos de la demolición del 5 ° piso, estarán 
a disposición de la Dirección del Hospital, para ordenar su destino. 
Las áreas requeridas para la construcción de las obras deberán ser limpiadas 
completamente. El Contratista deberá limpiar también las áreas requeridas para 
su conveniencia, las áreas de préstamo y áreas de depósito. 
Replanteo de obra 
El Contratista limpiará el lugar en que deban ejecutarse replanteos, de manera 
que estos puedan desarrollarse sin obstáculo alguno. 
 El Contratista verificará las medidas del piso o locales antes de comenzar los 
trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes en ángulos, longitudes y 
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niveles, si las hubiera, a la Inspección de Obra, con el fin que ésta determine las 
decisiones a adoptar.  
Los replanteos serán ejecutados en conjunto por el Contratista y por la 
Inspección de Obra, previo a dar comienzo a los trabajos. 
Los ejes de replanteo y los referentes de nivelación, serán materializados 
mediante elementos adecuados que aseguren su absoluta indeformabilidad, 
convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y permanente 
hasta la finalización de las obras.  
Será responsabilidad del Contratista proteger dichos puntos de referencia y otros 
que él deberá establecer para determinar clara y exactamente los emplazamientos 
del predio y de las obras.  
El Contratista deberá verificar la correcta ubicación de los puntos de referencia 
antes mencionados no teniendo derecho a reclamo alguno por los errores que se 
produzcan en la posición de los mismos.  
La Inspección de Obra hará una verificación de la nivelación, previo a cualquier 
trabajo que requiera de ésta. 
El Contratista está obligado a realizar todas aquellas tareas necesarias a los 
efectos de obtener un correcto replanteo de todos los elementos a construir, sin 
derecho a reconocimiento de pago adicional alguno.  
Todas las tareas de replanteo aprobadas quedarán registradas en el Libro de 
obra, como Actas de replanteo.  
Las tolerancias o errores máximos admisibles en las distancias serán, salvo 
indicación en contrario para algún rubro determinado, de: 
En altimetría:    +/- 3 mm.  
En planimetría: +/- 3 mm.  
 
 
Toda tarea extraordinaria de remoción de elementos o aun demoliciones de 
muros, revestimientos, carpinterías o elementos estructurales de cualquier 
índole, que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el 
replanteo será por cuenta y costo del Contratista, sin reconocimiento de pago 
adicional.  
El Contratista no podrá alegar como eximente la circunstancia de que la 
Inspección de Obra no se hubiese hecho presente durante la ejecución del 
replanteo.  
Instrumental de Obra y Mediciones.   
El Contratista deberá tener permanentemente en obra, para su uso y/o el de la 
Inspección de Obra, los elementos necesarios para efectuar y/o verificar 
replanteos. Mínimamente, y sin perjuicio de otro instrumental que se justifique 
disponer, el Contratista está obligado a proporcionar para los fines expresados, 
lo siguiente: 
Cintas métricas metálicas.  
Alambres finos de acero.  
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Escuadras metálicas de 1m. de catetos.  
Plomadas.  
Niveles de burbuja de agua.  
Manguera de nivel.  
Adicionalmente el Contratista deberá tener en obra en la oportunidad que lo 
requiera la Inspección de Obra todos los instrumentos para mediciones, pruebas 
y ensayos. 
El Comitente no reconocerá ningún gasto para compensar la amortización de 
estos elementos. 
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ANEXO D ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1.2 ANTECEDENTES                                                                                                                                              

El Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas es una institución médico 
asistencial, que desarrolla tareas de curación, prevención y rehabilitación, así 
como actividades docentes y de investigación.  
Esta Institución, dependiente del Ministerio de Salud, descentralizada e incluida 
en el régimen de Hospitales Públicos de Autogestión, constituye el único Hospital 
Nacional Polivalente de referencia nacional para resolver derivaciones de alto 
riesgo.  
Se encuentra ubicado en la calle Pte. Illia S/Nº y Marconi, en el área oeste del 
conurbano bonaerense, específicamente en el primer cordón, en la localidad de 
El Palomar, partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina.  
Dentro del marco del proyecto Primera Etapa del Plan Director y Los Objetivos 
Estratégicos planteados por la Dirección del Hospital se encuentra en proceso la 
adquisición y renovación de una gran cantidad de equipamiento y mobiliario, 
destinado a asegurar la calidad en la atención; lo cual requiere de un espacios e 
instalaciones adecuadas. 
La intervención tendrá lugar en el sector D del quinto piso del Hospital donde 
actualmente funciona el servicio de Diálisis, el mismo cuenta actualmente con 
una superficie aproximada de 260 m2, el cual sufre el grado de deterioro propio 
de la intensidad de uso de las instalaciones. 

1.3 DIAGNÓSTICO                                                                                                                                 

Se llevó a cabo una primera etapa de trabajo centrada fundamentalmente en la 
elaboración de un diagnóstico funcional. 
De este diagnóstico surgen como primeras conclusiones que: 

• La inclusión del Hospital dentro de diversos proyectos demanda la 
incorporación de tecnología y equipos específicos. 

• La obsolescencia de equipos y mobiliarios existentes hace necesaria su 
renovación. 
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• Se requiere de espacio físico adecuado, de acuerdo a la normativa vigente 
aplicable, para el tratamiento de las distintas patologías. 

• La sala de tratamiento de Diálisis requiere, debido al deterioro normal del uso, 
la actualización de equipamientos tecnologías y procedimientos, ser renovada. 

1.3.1.1 OBJETIVO 
Adecuación de la Sala de Diálisis, para dar cumplimiento a niveles de calidad de 
atención, y dar cumplimiento a la Ley Nacional Nº 22.853. 

1.3.1.2 PROPUESTA 
Teniendo en cuenta las conclusiones del diagnóstico realizado, en los aspectos 
estructurales, funcionales y técnicos, y para dar respuesta a los objetivos 
planteados, se ha decidido realizar la re funcionalización de la Sala de Diálisis, 
renovando las instalaciones eléctrica y sanitaria, el equipamiento para 
tratamiento de aguas, acondicionamiento de aire, mobiliario; reacondicionando 
integral de baños, vestuarios y sala. 
Se realizará teniendo en cuenta que el Hospital Posadas no puede dejar de 
prestar servicios a la comunidad en ningún momento. 

1.3.1.3 PROGRAMA DE NECESIDADES 
1.3.1.4 INTRODUCCIÓN 

El siguiente documento define las pautas conceptuales con las que se elaboró el 
Anteproyecto para la Remodelación de la Sala de Diálisis del Hospital Dr. 
Alejandro Posadas, desarrollado por personal técnico de La Dirección de 
Infraestructura Equipamiento y Servicios Generales del Hospital. 
Será deber de la empresa que resulte adjudicataria de las obras, la elaboración 
del proyecto Ejecutivo que no podrá alejarse de los lineamientos establecidos en 
el presente capítulo, en coincidencia con las especificaciones técnicas generales 
incluidas en el presente pliego licitatorio. 
El Contratista está facultado durante la etapa de ejecución del Proyecto Ejecutivo 
a presentar propuestas, cambios y alternativas, siempre que quede demostrado 
fehacientemente que los mismos generan un aporte o mejora concreta al 
proyecto. 
Previo al inicio de los trabajos, el Proyecto Ejecutivo elaborado por el Contratista 
se someterá a una evaluación exhaustiva por parte del equipo técnico de la 
Dirección de Infraestructura del Hospital quienes aprobarán el mismo una vez 
que se hayan completado y/o corregido las observaciones que surjan del proceso 
de evaluación. 
En las especificaciones técnicas que se acompañan se exige que todos los 
bienes y materiales que se hayan de incorporar en las obras, sean nuevos que 
estén sin usar y sean los modelos más recientes o actuales y que en ellos se 
hayan incorporado los últimos adelantos en materia de diseño y materiales a 
menos que en el Contrato se estipule otra cosa. 

1.3.1.5 CRITERIOS GENERALES 
Se deberá tener en cuenta que la propuesta se desarrolla en el marco de un gran 
edificio existente de valor patrimonial, histórico y arquitectónico emblemático, 
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por lo tanto la intervención se sustenta en la calidad constructiva, la nobleza de 
los materiales y la excelencia arquitectónica, en sintonía con las obras públicas 
que hicieron grande al país. 
El Proyecto Ejecutivo deberá cumplir con el decreto Nº 3280/90 “Categorización 
de Establecimientos de Salud”, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires.  
A fin de mejorar el diseño se deberá tener en cuenta las normas dictadas por las 
asociaciones de profesionales. 
Se deberá dedicar mucha atención al diseño interior, logrando una iluminación 
adecuada, los materiales, texturas, colores y formas estarán dentro de un criterio 
centrado en generar espacios aptos para el desarrollo de las actividades del 
servicio. 
 
 

1.3.1.6 OBJETO 
Las presentes Especificaciones Técnicas exponen las condiciones bajo las 
cuales el oferente debe elaborar su oferta y las especificaciones que regirán para 
el Contratista en la ejecución de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de las 
obras. 

1.3.1.7 DESCRIPCIÓN GENERAL 
La propuesta arquitectónica para la Remodelación de la Sala de Diálisis 
impactará sobre una superficie total de aproximadamente 260 m2, de superficie a 
remodelar/adecuar. 
Las obras y/o trabajos a desarrollar contemplarán:  

• Demoliciones en sectores en convivencia con sectores en funcionamiento. 
• Construcciones nuevas  
• Remodelaciones. 
• Provisión e instalación de equipos nuevos y existentes o ha de adquirir por el 

Comitente (equipo de purificación de agua de diálisis). 
1.3.1.8 GENERAL 

Las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES son requerimientos de 
calidades mínimas, el Ministerio de Salud de la Nación puede mejorar las 
calidades, características y/o disposición de los elementos o procedimientos 
constructivos o del equipamiento. 
Las especificaciones técnicas generales son consistentes con las utilizadas en el 
pliego licitatorio del Plan Director del Hospital realizado por el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

1.3.1.9 DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 
Las presentes especificaciones técnicas describen los términos de referencia 
para la Remodelación de la Sala de Diálisis Hospital Nacional Dr. Alejandro 
Posadas. 
Se deberán realizar todos los trabajos, de acuerdo a las reglas del arte y con 
arreglo a su fin, necesarios para materializar el proyecto. 



 
 
 

                           “2017- Año de Las Energias Renovables” 
 
 
 

Ministerio de Salud 
Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” 

 
 
 

 Página-35 
 

 

Por tratarse de una obra a realizarse en un establecimiento de salud en 
funcionamiento, se deberá incluir en la oferta una propuesta detallada de la 
experiencia en reciclajes y re funcionalización de edificios, donde conste una 
propuesta concreta y sistemática de la metodología a utilizar en el proceso. 

1.3.1.10 MEMORIA DESCRIPTIVA. 
La obra comprende la re funcionalización y el reacondicionamiento de la Sala de 
Diálisis, ubicada en el 5 ° piso sector D, con su estructura divisoria interiores, 
instalaciones, etc. Este proyecto se compone de: sala de práctica, sala de 
aislación, baños y vestuarios, office de enfermería, deposito, sala de maquinas. 
Dentro del espacio donde actualmente se encuentra prestando servicios. 

1.3.1.11 MUROS Y TABIQUES 
Se realizará la modificación en la ubicación de 4 tabiques divisorios de 
vestuarios, desplazándolos 70 cm, las divisiones interiores serán de tabiquería en 
ladrillo cerámico hueco de 8 cm. Según plano. Nº1 
Se realizara el cierre de vano de puerta de comunicación entre la sala de 
prácticas y la sala de aguas. Según plano Nº2 
Se realizara en tabiquería confeccionada en perfilería de aluminio y vidrio, 
combinando los tipos opal y traslucido, apoyada sobre un tabique de 
mampostería bajo destinado a pase de instalaciones una división para conformar 
la sala de aislamiento con antecámara y acceso independiente. Incluyendo 
carpinterías en el mismo sistema. Según plano Nº2. 
Se realizara en tabiquería confeccionada en perfilería de aluminio y vidrio, 
combinando los tipos opal y traslucido, apoyada sobre un tabique de 
mampostería bajo destinado a pase de instalaciones una división para conformar 
la sala de estar para personal. Incluyendo carpinterías en el mismo sistema. 
Según plano Nº2 y Nº 15 
Se realizara cajones en placa cementicia y perfilería de acero galvanizado, con 
banquina, para alojar instalaciones, todo a lo largo de la sala, adosado al muro 
que da al exterior, y debajo del tabique divisorio con el sector de aislamiento. 
Recubiertos de forma continua con el revestimiento vinílico utilizado en los pisos. 
Según plano Nº3 y Nº17 

1.3.1.12 CIELORRASOS 
Se realizará la limpieza y renovación integral de los cielorrasos. 
 

1.3.1.13 REVESTIMIENTOS  
En salas de prácticas: 
Se renovaron según detalle  todos los revestimiento horizontales, estos se 
realizaran en material de tipo vinílico, con características conductivas en la sala 
de prácticas con acabado a elección de la inspección de obra según muestra, 
zócalo sanitario en el mismo material de 7,5 cm o de aluminio, en los zócalos 
únicamente, deberán emplearse las piezas especiales en los encuentros 
entrantes y salientes. 

1.3.1.14 CARPINTERÍAS 
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Según detalle  de carpinterías se reemplazarán o restaurara, modificando su 
posición según corresponda. 
Las puertas a incorporar serán de chapa de acero o de  madera con revestimiento 
en melanina, color a elección de la I.O., las cantoneras serán de cedro, con faja 
inferior y guarda camillas de chapa de acero inoxidable, los marcos serán de 
chapa bwg nº 16 con tratamiento anticorrosión, adaptadas a su fijación en la 
estructura de los paneles. Las jambas de los marcos terminarán justo sobre el 
zócalo sanitario, debiendo tener esta continuidad con el de los muros 
adyacentes. Las puertas continuarán hasta 5mm por arriba del nivel de piso 
terminado. Las de acceso tendrán luneta seguridad de 0,60 m de ancho por 0.50 
m de altura con vidrio opal. 
Las puertas a restaurar deberán responder estéticamente al criterio anterior. 
Se deberá restaurar y pintar la carpintería al exterior y o interior. 
Se deberá proveer al menos dos salidas con cierre antipánico. 
Se proveerá e instalara una mampara con antepecho de tablero fenólico revestido 
en melamina y parte superior en vidrio de seguridad 5mm+PV+5 mm, con portón 
corredizo amurado a los laterales y a la losa de H°A°. 

1.3.1.15 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS 
Se realizara la acometida desde el tablero principal del hospital. Por medio de 
bandeja y un cables tipo Sintenax dimensionados según consumo previsto. Uno 
desde barras esenciales para  la instalación del equipo de agua y las maquinas de 
diálisis. La instalación de iluminación y tomas de usos generales se alimentará 
desde el cable actualmente en servicio. 
Los artefactos de iluminación en cielorrasos serán del tipo estancos de metal, los 
que están sobre los tabiques serán de aplicar estancos de metal. El 25% de estos 
tendrán iluminación de emergencia. 
Se planteará la instalación de circuitos independientes, iluminación, tomas de 
uso general, tomas para equipos bajo UPS, circuitos para equipos de aire 
acondicionado, circuito aislado.  
 

1.3.1.16 INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO 
 
Aire Acondicionado Split Frio Calor LG US-W246CSG4 6000F 6500W 
Modelo: US-W246CSG4 6000F 6500W 
|  
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1.4 Tecnología 
1.5 Cuenta con tecnología Smart Inverter que permite que el equipo varíe su 
frecuencia y regule el ciclo eléctrico, en vez de funcionar a una capacidad fija. 
Esto se traduce en un aire más eficiente que brinda un clima ideal sin 
oscilaciones de temperatura y con un bajo nivel sonoro. 
1.6 Potencia 
1.7 El split frío/calor LG US-W246CSG4 tiene 3.500 frigorías y 4.000 watts.  
1.8 Consumo energético 
1.9 Además de ser más eficiente, el compresor con tecnología Inverter posee un 
régimen de trabajo flexible de acuerdo a la demanda del ambiente, evitando las 
paradas y arranques. Esto provoca una reducción del consumo de energía hasta 
en un 40% en modo calor y un 35% en modo frío, con respecto a otros sistemas 
convencionales.  
Por otro lado, su clasificación de eficiencia energética es Clase A, lo que significa 
que optimiza el empleo de la energía y consume alrededor de un 50% menos que 
otros sistemas. Y, debido a que utiliza un gas no tóxico y no contaminante -el Gas 
Refrigerante R410A-, tiene una mayor capacidad de refrigeración y no contribuye 
al debilitamiento de la capa de ozono. 
1.10 Funciones El US-W246CSG4 utiliza Smart Inverter, que utilizando su rango 
de refrigeración de alta velocidad, comienza el enfriamiento rápido del aire y lo 
expulsa más fresco a los espacios. Por otra parte, la función de limpieza 
automática evita la formación de moho y bacterias en el intercambiador de calor. 
Esto proporciona un entorno más agradable para el usuario. Además, el filtro 3M 
Multiprotección elimina el 99% de virus y bacterias del ambiente, ayudando a 
cuidar la salud de las enfermedades alérgicas (los aires acondicionados LG están 
recomendados por la Fundación para el estudio del Asma).  
Y su capa anticorrosiva sobre superficie de aluminio le da una mayor durabilidad 
al equipo. 
Ídem el resto de los equipos split según consumo solicitado. 
 

1.3.1.17 INSTALACIONES SANITARIAS 
Se realizara la renovación de los baños, indicados reemplazando artefactos y 
grifería, cañerías de agua fría, caliente y desagües cloacales. Se utilizaran donde 
se indique elementos para discapacitados. 
Se proveerán e instalaran cuatro piletas profundas de lavado medico, y bases 
para mesadas en acero inoxidable existentes. 
 
Se reparara el  desagüe para las maquinas dializadoras. Según la normativa 
vigente y resoluciones emitidas por ACUMAR. 
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Se realizara la reparación de la instalación de dos piletas de lavado de filtros. 
 
 

1.3.1.18 INSTALACIONES TRATAMIENTO DE AGUA 
Se realizaran la ayuda de gremios para la instalación del sistema de pre-
tratamiento de agua, generación de agua pura por medio de filtros y osmosis 
inversa adquirida por el Comitente. 
 

1.3.1.19 INSTALACIONES GASES ESPECIALES 
Se realizaran la revisión y reparación de la instalación del sistema de 
abastecimiento de gases medicinales existentes. 
 
Distancias a verificar en visita de obra.  
 
 

1.3.1.20 DEPÓSITO TRANSITORIO DE RESIDUOS 
Se realizaran en el lugar identificado en los planos un depósito intermedio de 
residuos patogénicos con doble acceso y circulación unidireccional. De acuerdo 
a la ley Nacional 24.051 y ley Provincial 11.347 

1.3.1.21 MUEBLES. 
Se realizara la reparación  de muebles bajo y sobre mesada. 
 
 MARCO NORMATIVO 
El desarrollo del proyecto debe cumplir los requisitos legales y normativos 
vigentes Nacionales y Provinciales al momento de la recepción de la obra. 

1.3.2 1.2.22.1     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 
Toda la documentación que forma parte del presente llamado a licitación fue 
confeccionada hasta alcanzar el nivel de anteproyecto, con el desarrollo de todas 
las instalaciones hasta un nivel de “ingeniería previa” únicamente suficiente para 
obtener una imagen y un dimensionamiento de las obras a presupuestar. 
Será obligación del oferente que resulte Adjudicatario confeccionar el Proyecto 
Ejecutivo de los trabajos. 

1.3.2.1 DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO 
El desarrollo del Proyecto Ejecutivo se iniciará una vez dictada y notificada la 
Resolución de Adjudicación. 
El Adjudicatario desarrollara el Proyecto Ejecutivo conforme a las normas y 
reglamentaciones aplicables del orden nacional y de la Provincia de Buenos 
Aires, para cada uno de las prestaciones comprometidas. 
Los cálculos y planos deberán estar ejecutados bajo la normativa aplicable, 
firmados por un profesional de primera categoría o matriculado según 
corresponda y entregarse en condiciones tales que la Dirección de 
Infraestructura del Hospital pueda con la documentación presentada, solicitar las 
habilitaciones y permisos pertinentes. 
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El Adjudicatario dispondrá de dos semanas calendario, contados a partir de la 
notificación de la Adjudicación, para presentar la documentación del proyecto. 
Una vez entregada la documentación del Proyecto, la IO y la Dirección de 
Infraestructura del Hospital dispondrá de diez (10) días para su aprobación. En 
caso de existir observaciones, dicha dependencia otorgará una ampliación de 
plazo de cinco (5) días por única vez  para realizar las modificaciones solicitadas.  

1.3.2.2 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
Proyecto de Seguridad e Higiene del Trabajo de acuerdo a las normativas 
vigentes. Ubicación de los elementos, planos, detalle de maniobras de carga y 
descarga. 
Plantas generales del conjunto en escala 1:250 y sectores de las obras exteriores 
en escala 1:100. 
Planos de Cortes y Vistas generales escala 1:100 y sectores para el replanteo, 
acotados y señalados, con los símbolos convencionales, en escalas 1:50 y 
sectores representativos en escala 1:20. 
Planos y Planillas de todos los tipos de carpinterías y cerramiento (puertas y 
ventanas exteriores e interiores, etc.), en escala 1:20 con los detalles 
correspondientes en escala 1:5 y planillas de especificaciones de materiales, 
herrajes y vidrios. 
Planos de detalles de locales, detalles generales y detalles particulares para el 
total de las obras, en escalas 1:50, 1:20, 1:10 y 1:5. 
Detalles y tipos de Obra Gruesa (Muros, Tabiques y Contrapisos). 
Planos de Proyecto completo para la totalidad de las Instalaciones incluidas en 
escala 1:200 para el conjunto y 1:50 para cada uno de los edificios y 1:20 para 
sectores representativos, que comprenden: plantas y cortes indicando la 
distribución y dimensionado de cañerías y conductos y ubicación de elementos 
componentes; planos de detalles incluyendo planos de sectores especiales; 
esquemas y diagramas de funcionamiento y planillas de elementos componentes. 
Todo ello acotado y señalado en las escalas adecuadas y con los símbolos 
convencionales que permitan una interpretación precisa de los mismos. En estos 
planos debe figurar el equipamiento en línea gris claro. 
Instalaciones Eléctricas: Iluminación, fuerza motriz, telefonía, y energía de 
emergencia y sistema de puesta a tierra, informática. 
Instalaciones Sanitarias: cloacales, agua fría, caliente, desagües pluviales, 
instalaciones de Gas, instalaciones contra incendio: Sistemas de prevención de 
detección.  
Comprende también planos coordinados de las diferentes instalaciones. 
Planos coordinados de Cielorrasos con iluminación, detección de incendio. 
Planos y Planillas de terminaciones (solados, zócalos, revoques, revestimientos, 
cielorrasos, pintura y mesadas), con los detalles generales y particulares, en las 
escalas adecuadas y ubicación para la totalidad de los locales. 
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Planos y Planillas de los diferentes sistemas de protecciones hidrófugas, 
térmicas y acústicas (cubiertas, aislaciones, etc.), con los detalles generales y 
particulares, en escalas adecuadas. 
Plan de Tareas Definitivo  
Memorias de Cálculo completas de las soluciones de cada una de las 
instalaciones proyectadas. 
Cómputo final de los trabajos según Listado de Rubros e Ítem. 
Análisis de Precios. 
El Análisis de Precios deberá ser confeccionado y presentado conforme a la 
Oferta presentada, respetando el conjunto y los detalles de las aperturas de 
rubros e ítems que serán efectivamente utilizados en el desarrollo de los trabajos 
de cada Proyecto. 

1.3.2.3 ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO 
Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo Definitivo (PED) por la y Dirección de 
Infraestructura del Hospital, el CONTRATISTA deberá entregarlo en un juego 
original y dos copias en la escala en que fueron desarrollados, con las memorias 
descriptivas completas; y una de los planos reducidos al 50%, sobre papel fondo 
blanco y en un CD. 
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1.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

1.4.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
1.4.1.2 CERRAMIENTO ENTRE SALAS 

Se realizara un cerramiento con placas de roca de yeso, con bastidor metálico 
independiente del muro y sellado con film de polietileno y cinta de papel pegada 
con masilla especial de 7.75 x 3.00 m, (medidas a verificar en replanteo de obra). 
Este cerramiento posibilitará la división de la sala dos a fin de mantener la 
prestación del servicio durante el periodo que dure la intervención. 
Este cerramiento debe impedir la entrada de aire, polvo, arenilla etc., al área de 
práctica que continuará funcionando. 
La Adjudicataria deberá realizar en las delimitaciones con los sectores no 
afectados, vallados que aíslen por completo la zona de los trabajos con las que 
no son objeto de la licitación.  
Esta protección tendrá por objeto salvaguardar al resto del edificio, de los 
inconvenientes ocasionados por la realización de los trabajos de demolición, 
rasqueteado de paramentos, etc.; para lo cual en los sectores que resulte 
necesario o indique la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  Y EQUIPAMIENTO se 
ejecutarán tabiques conformados por bastidores de madera y hojas de 
aglomerado, las cuales deberán ser enteras, sin roturas ni agregados. En las 
uniones de estos tabiques con los sectores existentes se colocarán juntas 
materializadas por rollos de liencillo húmedo para evitar el filtrado del polvo de 
los lugares donde se ejecuten las tareas. 
Las carpinterías de las fachadas, se mantendrán cerradas completamente, 
mientras se realicen trabajos que generen polvo.  

1.4.1.3 OBRADOR Y SERVICIOS TEMPORARIOS 
La empresa adjudicataria podrá disponer del sector cerrado a efectos de utilizarlo 
como obrador, pañol de herramientas; lugar de cambiado y aseo para el personal 
que trabaje en el lugar. No se permitirá bajo ningún concepto, la utilización de 
servicios sanitarios como vestuario de personal. 
En caso de ser necesarios, los andamios deberán permitir un acceso fácil y 
seguro a cualquier parte del edificio que deba ser intervenida. El piso operativo 
de los andamios será de tablones de madera ó de chapa de una resistencia 
suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que 
serán sometidos. Esta superficie se mantendrá libre de escombros, basura, 
envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la 
tarea a desarrollar. 
La estructura de sostén será de acero y deberá descansar sobre tacos de madera. 
Bajo ningún concepto se admitirá su apoyo directo sobre pisos originales, muros 
ó revoques. Estará preparada para soportar los esfuerzos a la que se verá 
sometida en el transcurso de los trabajos.  
Los andamios tendrán incorporados protecciones para evitar la caída de polvo y 
cualquier otro elemento a los patios y pasillos. Estas protecciones podrán 
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ejecutarse con madera, polietileno ó de tejidos, de acuerdo con las exigencias del 
Pliego. 
Según la complejidad de las tareas, la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  Y 
EQUIPAMIENTO podrá autorizar el uso de silletas y/o balancines en reemplazo de 
los andamios solo como herramientas accesorias. En este caso valen las 
precauciones indicadas, a fin de no producir ningún tipo de daño en el edificio, a 
terceros, etc. 
Se tendrán especialmente en cuenta los sistemas de seguridad, como ser 
barandas, escaleras, tablones, etc. El tramo inferior será lo suficientemente 
sólido como para absorber impactos de objetos y de materiales. 
 

1.4.1.4 CARTEL DE OBRA 
El Contratista proveerá e instalará en lugar a designar por la I.O dentro de los 10 
(diez) días de iniciados los trabajos, un letrero de obra. El mismo tendrá las 
siguientes dimensiones: 1,5 m de alto por 2 m de largo, construido en chapa N 18, 
e irá colocado sobre postes de madera de dimensiones acorde. Previo a su 
colocación se presentará en papel A4 una muestra del mismo. No se permitirá 
ningún otro cartel sin autorización expresa y por escrito del Comitente. 
Se encuentra a disposición de los oferentes modelos en el Departamento de 
Comunicación del Hospital. 

1.4.1.5 REPLANTEOS 
El Contratista limpiará el lugar en que deban ejecutarse replanteos, de manera 
que estos puedan desarrollarse sin obstáculo alguno. 
El Contratista verificará las medidas del piso o locales antes de comenzar los 
trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes en ángulos, longitudes y 
niveles, si las hubiera, a la Inspección de Obra, con el fin que ésta determine las 
decisiones a adoptar.  
Los replanteos serán ejecutados en conjunto por el Contratista y por la 
Inspección de Obra, previo a dar comienzo a los trabajos. 
Los ejes de replanteo y los referentes de nivelación, serán materializados 
mediante elementos adecuados que aseguren su absoluta indeformabilidad, 
convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y permanente 
hasta la finalización de las obras.  
Será responsabilidad del Contratista proteger dichos puntos de referencia y otros 
que él deberá establecer para determinar clara y exactamente los emplazamientos 
del predio y de las obras.  
El Contratista deberá verificar la correcta ubicación de los puntos de referencia 
antes mencionados no teniendo derecho a reclamo alguno por los errores que se 
produzcan en la posición de los mismos.  
La Inspección de Obra hará una verificación de la nivelación, previo a cualquier 
trabajo que requiera de ésta. 
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El Contratista está obligado a realizar todas aquellas tareas necesarias a los 
efectos de obtener un correcto replanteo de todos los elementos a construir, sin 
derecho a reconocimiento de pago adicional alguno.  
Todas las tareas de replanteo aprobadas quedarán registradas en el Libro de 
obra, como Actas de replanteo.  
Las tolerancias o errores máximos admisibles en las distancias serán, salvo 
indicación en contrario para algún rubro determinado, de: 

• en altimetría:    +/- 3 mm.  
• en planimetría: +/- 3 mm.  

Toda tarea extraordinaria de remoción de elementos o aun demoliciones de 
muros, revestimientos, carpinterías o elementos estructurales de cualquier 
índole, que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el 
replanteo será por cuenta y costo del Contratista, sin reconocimiento de pago 
adicional.  
El Contratista no podrá alegar como eximente la circunstancia de que la 
Inspección de Obra no se hubiese hecho presente durante la ejecución del 
replanteo.  

1.4.1.6 INSTRUMENTAL DE OBRA Y MEDICIONES.   
El Contratista deberá tener permanentemente en obra, para su uso y/o el de la 
Inspección de Obra, los elementos necesarios para efectuar y/o verificar 
replanteos. Mínimamente, y sin perjuicio de otro instrumental que se justifique 
disponer, el Contratista está obligado a proporcionar para los fines expresados, 
lo siguiente: 

• Cintas métricas metálicas.  
• Alambres finos de acero.  
• Escuadras metálicas de 1m. de catetos.  
• Plomadas.  
• Niveles de burbuja de agua.  
• Manguera de nivel.  

Adicionalmente el Contratista deberá tener en obra en la oportunidad que lo 
requiera la Inspección de Obra todos los instrumentos para mediciones, pruebas 
y ensayos. 
El Comitente no reconocerá ningún gasto para compensar la amortización de 
estos elementos. 

1.4.1.7 DEMOLICIONES 
Por tratarse de una obra a realizarse en un establecimiento de salud en 
funcionamiento, se deberá incluir en la oferta una propuesta detallada de la 
experiencia en reciclajes y re funcionalización de edificios, donde conste una 
propuesta concreta y sistemática de la metodología a utilizar en el proceso de 
demolición de los muros, cielorrasos, etc. existentes, la forma de protección de 
los sectores sin intervención, el método de eliminación y retiro de escombros, 
etc. 
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• Retiro de muebles existentes: se deberán retirar todos dos muebles divisorios 
confeccionados en melamina, donde actualmente se alojan los conductos de 
los equipos de diálisis. 1 mueble bajo mesada, 4 mesadas con sus bachas; 2 
mostradores de enfermería confeccionado en melamina. 

• Retiro de marcos de carpinterías: ver plano demoliciones Se deberán 
reacondicionar a nuevo de ser posible o reemplazarlas por nuevas de igual 
característica y calidad. A verificar en visita de obra. Ver planilla de locales 

• Demoliciones de muros y tabiques: Se debera demoler cuatro muros de 
aproximadamente 2.00 x 3.00 mts de mampostería divisorios de los vestuarios y 
la sala de prácticas. 

• Retiro de equipos de AA: se deberán retirar y dejar a disposición del Hospital en 
el estado de funcionamiento en que se encuentren al inicio de la contratación 

• Retiro de radiadores: se debera retirar los 5 radiadores correspondientes al 
sistema de calefacción central, de forma tal que no altere el funcionamiento del 
mismo en los pisos adyacentes. 

• Retiro de artefactos de baño. Se deberá remover en los 5 baños del sector los 
artefactos, cañería de desagüe cloacal, cañerías de agua fría y caliente. 

• Demolición de cielorraso: se deberá retirar el cielo raso de todo el sector. 
Para el retiro de los escombros y otros materiales se deberá solicitar la 
autorización de la Inspección de Obra y de las autoridades del hospital para fijar 
horarios que no interfieran con el funcionamiento del mismo y el destino de los 
elementos. 
Aquellos elementos provenientes de la demolición que a juicio de las autoridades 
deban ser reutilizadas por el Hospital o resulten de interés ante su re 
funcionalización, serán enviados a depósitos, talleres u otra dependencia que 
indiquen las mismas. Por lo tanto el oferente deberá considerar posible 
apropiarse sólo de los elementos descartados por la administración del Hospital 
y la Obra, y de todo elemento o material que se deba remover como producto de 
las actividades propias de la limpieza de obra. 

1.4.1.8 MAMPOSTERIA Y TABIQUES 
1.4.1.9 ESPECIFICACIONES GENERALES 

Se especifican a continuación la construcción de muros mampostería, así como 
de tabiques que en general están destinados a formar cerramientos. 
Los tabiques y muros tendrán una perfecta horizontalidad de juntas y se 
verificarán los plomos de paramentos. 
Serán ejecutados de acuerdo a planos y detalles, debiendo ajustarse a las 
particularidades de ejecución pertinentes y a las características de cada uno de 
los elementos que correspondieran. 
Cualquier variante que la Dirección de Obra crea conveniente introducir antes de 
iniciarse los trabajos correspondientes, no dará derecho a reclamos de 
modificación de precios ni de plazos contractuales por parte del Contratista. 

1.4.1.10 TIPOS 
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Los tipos serán los que se detallan a continuación y su ubicación será la 
determinada por los planos. 

1.4.1.10.1 MUROS DE LADRILLOS CERÁMICOS 
Se realizarán paños de tabiquería en ladrillo cerámico 8cm, de 3.00 x 3.00 mts, 
ubicado según se indica en los planos. Los mismos se terminarán con revoque 
completo y aplicación de masa niveladora pegamento y revestimiento vinílico en 
ambas caras si corresponde. 
LADRILLOS 
Los ladrillos cerámicos provendrán del cocimiento de arcillas, tendrán estructura 
compacta, estarán uniformemente cocidos y deberán producir, al chocarse en el 
aire, un sonido campanil. 
Deberán cumplir con las normas IRAM 1519 y 1549. 
Serán de las mejores calidades obtenibles en plaza y de marca aceptada por la 
Dirección de Obra. 
Las medidas serán 8x18x33 cm  
La utilización de ladrillos de otras medidas deberá ser aprobada previamente por 
la Dirección de Obra. 
Estarán construidos de pasta fina compacta y homogénea, sin estratificación ni 
núcleos calizos. 
Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas, para la mejor adhesión del 
mortero. 
Serán fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y bien cocidos. 
Tendrán una tolerancia en sus medidas del orden del 3%. 
Tendrán un mínimo de resistencia, de 50 kg / cm2 en su sección bruta. 

1.4.1.10.1.1 EJECUCIÓN 
Los muros se elevarán con plomada, nivel regla y todos aquellos elementos que 
aseguren una perfecta horizontalidad de las juntas o hiladas y el plomo de los 
paramentos. 
Los ladrillos se harán resbalar a mano sin golpearlos, en un baño de mezcla, 
apretándolos de manera que ésta rebalse por las juntas. Se apretará con fuerza la 
mezcla en las llagas con el canto de la llana y se recogerá con ésta la que fluya 
por las juntas de los paramentos. Las juntas tendrán un espesor de 1 cm a 1.5 
cm, con junta enrasada. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo 
imprescindible para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 
En los paramentos no se tolerarán resaltos depresiones o rebabas con respecto 
al plano de la albañilería, mayores de 1 cm en paramentos a revocar. 
Los ladrillos se colocarán trabados con juntas desencontradas, asentándose con 
un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. 
Las llagas deberán corresponderse según líneas o juntas verticales que se 
alternarán en cada junta horizontal y mantendrán alternativamente coincidencia 
de correspondencia en su posición vertical. 
En paños mayores a 2 m se colocarán 2 hierros del 4.2 cada cuatro hiladas. 
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Los ladrillos serán bien mojados por lo menos durante una hora previa a su 
colocación, y los paramentos deberán mojarse varias veces por día a fin de evitar 
el resecamiento del mortero. 
La erección de muros se practicará simultáneamente al mismo nivel, sin 
escalonamientos, en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para 
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
Se embutirán aquellas canalizaciones que resultaren necesarias, dejándose todas 
canaletas previstas en general y se cerrarán las mismas con metal desplegado. 
En el cruzamiento de muros, la penetración se hará en todas las hiladas, 
quedando prohibido el sistema de trabar con uniones alternadas. 
Los empalmes con otras mamposterías o elementos se vincularán mediante 
pelos de hierros de diámetro del 8 de 50 cm de largo mínimo. 
Los anclajes de muros de mampostería adyacentes a muros de hormigón, se 
anclarán mediante barras de diámetro mínimo de 6mm. 
Se colocarán por lo menos 3 cada m2, distribuidas en forma equidistante tanto 
vertical como horizontalmente. 
Las barras de anclaje serán protegidas con tratamientos anticorrosivos. 
Las carpinterías se colocarán asegurando las grapas con mortero de cemento y 
rellenando con lechadas los marcos y los umbrales. 
Todos los vanos llevarán dinteles armados que excederán no menos de 0.20 m a 
cada lado del vano correspondiente. 
Muro interior de ladrillo cerámico hueco portante 8x18x33 cm., espesor teórico 
incluidas terminaciones 0,10 mts. El mortero a utilizar, para el asentamiento de 
los ladrillos cerámicos, será el tipo. 

(1/2) una media parte de cemento 
Pórtland            176kg. 
(1)    una parte de cal hidráulica                              
153kg. 
(4)    cuatro partes de arena gruesa                        
1.006m3 

Para mampostería 
de ladrillos 
huecos, pilares y 
mamposterías 
reforzadas    

1.4.1.10.1.2 PREPARACIÓN DE LOS MORTEROS 
Los morteros se prepararán en amasadoras mecánicas dosificando las 
proporciones de sus componentes en recipiente adecuados, que deberán contar 
con la previa aprobación de la Dirección de obra. 
Excepcionalmente  y tratándose de cantidades de mezclas reducidas, la Dirección 
de obra podrá autorizar la elaboración de mezclas con procedimientos manuales. 
No se deberán fabricar más mezclas, con contenido de cemento o cal hidráulica, 
de las que puedan utilizarse dentro de las dos horas de fabricación. 
Se desechará, sin intentar ablandarla, toda mezcla preparada con cementos o 
cales hidráulicas que haya empezado a endurecer. 

1.4.1.11 TABIQUES EN PERFILERIA DE ALUMINIO 
Se realizara una división con antecámara según se indica en plano, consistente 
en un tabique hermético de perfilería pesada de aluminio y vidrio laminado 5+5,  
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con tablero inferior de aglomerado fenólico revestido en melamina hasta una 
altura del piso de 90 cm, traslucido desde los 90 cm del piso al techo 

1.4.1.11.1 EJECUCIÓN 
Los muros se elevarán con plomada, nivel regla y todos aquellos elementos que 
aseguren una perfecta horizontalidad de las juntas o hiladas y el plomo de los 
paramentos. 
Ver Ítem Carpinterías 
Protecciones. 
Provisión y colocación de guarda camillas tipo Pawling mod. WG-6C de 6”x1” 
PRO-TEC de “Pawling” cant. 1m. 
Provisión y colocación  de esquineros de tipo Pawling mod CG 20 esquinero cant. 
1 
Colocación de junta de dilatación piso a techo acero inoxidable calidad AISI 304  
3 mm espesor 

1.4.1.12 MUEBLES. 
Se realizara la provisión y reparación de los existentes. 
 

1.4.2 REVOQUES 
Por tratarse de una obra de ampliación y re funcionalización, en aquellos lugares 
donde se produzcan roturas en sectores existentes, o se generen modificaciones 
de algún tipo, se deberá analizar la técnica constructiva utilizada en dicho sector 
y realizar las reparaciones o terminaciones utilizando la misma técnica, 
persiguiendo siempre el objetivo de devolverle al hospital su nobleza y clase 
original. 

1.4.2.1 DESCRIPCION 
Se realizaran los revoques interiores completos según planilla de locales. 

1.4.2.2 AZOTADO IMPERMEABLE  
Se deberán utilizar en todos aquellos locales húmedos, (baños, Office) previo a la 
aplicación de REVOQUE GRUESO REFORZADO 
Materiales 

Cemento 1 parte, arena 3 partes + 
aditivo hidrófugo inorgánico tipo Sika 1 

Para aislación 
hidrófuga 

1.4.2.3 REVOQUE GRUESO REFORZADO  
Se deberán utilizar en todos aquellos locales donde se coloquen revestimientos 
tipo cerámico debera terminarse rayado, en locales donde deba aplicarse 
vinílicos o pinturas terminado a la llana. 
Materiales: 

Mezcla en base a cemento Portland ¼ 
parte, cemento albañilería ¾ partes, cal 
hidráulica ½ partes arena 4 partes y 
aditivos, tipo "Tacurú plastificante" o 
similar equivalente, s/ instrucción del 
fabricante 

Para Colocación 
de Revestimientos 
interiores 
(azulejos, 
cerámicos) 
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1.4.2.4 REVOQUE INTERIOR COMPLETO (PARA REVESTIMIENTOS VINILICOS) 
Se utilizarán en general en todo muro interior existente salvo indicación contraria 
Materiales 

Mezcla en base a cemento Portland ¼ 
parte, cemento albañilería ¾ partes, cal 
hidráulica ½ partes arena 4 partes y 
aditivos, tipo "Tacurú plastificante" o 
similar equivalente, s/ instrucción del 
fabricante 

Para Colocación 
de Revestimientos 
interiores 
(azulejos, 
cerámicos) 

1.4.2.5 NORMAS 
Todos los materiales que se empleen en la ejecución de revoques deberán 
cumplir con las normas IRAM correspondientes y con lo establecido en estas 
Especificaciones. 
Las mezclas que deberán utilizarse serán previamente aprobadas por la Dirección 
de Obra, siguiendo las pautas establecidas en el Capítulo correspondiente a 
estas Especificaciones. 
 

1.4.2.6 PREPARACIÓN DE PARAMENTOS A REVOCAR 
No se procederá a la construcción de revoques en muros y tabiques hasta que no 
se haya producido su total asentamiento. 
Los paramentos que deban ser revocados, se limpiarán y se prepararán 
esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de mampostería 
de ladrillos, y desprendiendo por rasqueteado o abrasión las costras de mezcla 
existentes en las superficies. 
Antes de comenzar la construcción de un revoque, deberá verificarse la 
verticalidad de las mochetas o aristas. La horizontalidad del cielorraso y el 
perfecto aplomo de los marcos. 
En caso que por razones imprevistas deban realizarse roturas posteriores de los 
revoques, los remiendos se efectuarán con todo cuidado y prolijidad para evitar 
resaltos en los paramentos o la formación posterior de grietas. 
En los tabiques en los que se coloquen cajas de luz u otros elementos 
embutidos, se cubrirán por su cara opuesta con metal desplegado a fin de evitar 
el posterior desprendimiento o agrietamiento del revoque. 
Donde existan columnas, vigas o estructuras metálicas que interrumpan la 
estructura de los muros o tabiques, se aplicará sobre toda la superficie 
interrumpida con un sobreancho de 30 cm a cada lado y en todo su perímetro, 
metal de plegado sobre una lámina de papel, para evitar adherencia del revoque a 
las estructuras citadas. 
Igual procedimiento se seguirá para los casos de cañerías de diámetro mayor a 
2”, colocadas a menos de 1 cm del filo del paramento a revocar. Cuando la 
interrupción sea consecuencia del paso de cañerías u otras estructuras que 
deban tener libre dilatación, antes de colocar el metal desplegado, se colocarán 
hojas de papel. 
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Cuando se trata de cañerías destinadas a conducir cualquier fluido caliente, 
deberán revestirse con tela o cartón de amianto debidamente asegurado 
mediante bandas o tiras de lona para evitar la calcinación o arrastre de los 
revoques, consecuencia de las variaciones y excesos de temperatura. 

1.4.2.7 ENCUENTROS Y SEPARACIONES 
En los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de 
cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o acabados en general, 
relativo a encuentros de superficies revocadas, se ajustarán a los detalles que los 
planos consignen. 
En locales en los que se prevean revestimientos hasta determinada altura, el 
revoque deberá engrosarse en la zona no revestida para obtener el mismo plomo 
del revestimiento. 
Entre el revestimiento y el revoque se ejecutará una buña de 20 x 15 mm, al igual 
que cuando se encuentren dos revoques de distinto material, cualquiera sea su 
posición.  
El encuentro de dos revoques, horizontal o vertical, en ángulo saliente, se 
protegerá con un ángulo de hierro de 25 x 25 x 1.5 mm, colocado con el ángulo 
recto hacia el exterior. 
Humedecimiento 
Previamente a la aplicación de cualquier revoque deberán mojarse 
convenientemente los paramentos a recubrir. 
Una vez ejecutados los revoques, se los mojará abundante y frecuentemente en 
la medida necesaria para evitar fisuras durante su proceso de fragüe. 
Esporos vegetales 
Los pastones de mezclas para la ejecución de cualquier tipo o partes de 
revoques, en caso de elaborarse al aire libre, no podrán realizarse bajo 
vegetación que pueda producir e vuelo de esporos. 
En caso de que dicha preparación inevitablemente deba ejecutarse al aire libre, 
deberán disponerse medidas precautorias de protección, mediante lonas, 
entablonados u otras estructuras adecuadas, que cumplan con la protección del 
vuelo y depósito de esporos. 

1.4.2.8 ESPESORES DE REVOQUES 
Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los 
revoques tendrán un espesor mínimo de 1.5 cm 

1.4.2.9 ACABADOS DE REVOQUES 
Los enlucidos finales se realizarán una vez ejecutadas y cerradas todas las 
canalizaciones embutidas. 
Los revoques deberán ser construidos hasta el nivel inferior del piso para evitar 
remiendos al colocarse los zócalos cuando así corresponda, y permitir su 
correcta colocación. 
Los revoques una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, 
debiendo ser perfectamente planas, lisas, uniformes, sin rebabas u otros 



 
 
 

                           “2017- Año de Las Energias Renovables” 
 
 
 

Ministerio de Salud 
Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” 

 
 
 

 Página-50 
 

 

defectos cualesquiera y tendrán aristas o curvas correctamente delineadas y 
exentas de depresiones y bombeos. 
En aquellos locales en los que las paredes reciban la luz rasante, se extremarán 
las precauciones para obtener una superficie sin ondulaciones. 

1.4.2.10 EJECUCIÓN 
Para que el revoque grueso tenga una superficie plana, no alabeada, se 
procederá a la construcción de fajas a menos de 1 m. de distancia. 
Las fajas servirán de guía para la posterior construcción del revoque grueso. 
El espesor del jaharro será el necesario para asegurar la superficie plana y 
aplomo del paramento y no será  menor de 1,5 cm. 

1.4.2.10.1 TERMINACIÓN. 
La terminación superficial del jaharro será lisa y uniforme, evitando todo tipo de 
defectos y rebabas. 
El paramento quedará apto para recibir el revestimiento que corresponda según 
planilla de locales. 

1.4.3 REVESTIMIENTOS 
1.4.3.1 VINILICOS 

En todas las superficies verticales y Horizontales que se indiquen según plano y 
planilla de locales. 

1.4.3.1.1 MATERIALES. 
El material deberá ser la primera calidad, llegará a la obra en sus envases 
originales que deberán estar perfectamente cerrados. El ancho del rollo será 
como mínimo de 2 m. 
Piso vinílico en rollos, tipo Polyflor SD o Tarkett Eclipse SD o similar calidad de 2 
mm de espesor o de 3mm de otra marca, en paredes de 1,6 mm. El ancho del rollo 
será como mínimo de 2 m. 

1.4.3.1.2 EJECUCION VERTICAL 
1.4.3.1.2.1 FORMA DE COLOCACIÓN. 

De ser necesario se nivelaran las superficies empleando masa niveladora 
especial  para  pisos vinílicos  disipativos, en forma previa a la colocación de las 
cintas de puesta a tierra. 

1.4.3.1.2.2 APLICACIÓN DE MASA NIVELADORA 
Nivelación de superficies: La tarea de acondicionamiento del Sector, consistirá 
en la nivelación de las paredes y revestimientos existentes. Deberán respetarse la 
continuidad de niveles, ya que el revestimiento vinílico a colocar es continuo y no 
se admitirán diferencias 
Masa niveladora en todos los locales indicados en los planos y en el itemizado 
correspondiente 

1.4.3.1.3 EJECUCION HORIZONTAL 
1.4.3.1.3.1 MATERIALES. 

El material deberá ser la primera calidad, llegará a la obra en sus envases 
originales que deberán estar perfectamente cerrados. El ancho del rollo será 
como mínimo de 2 m. 
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Piso vinílico en rollos, tipo Polyflor Mystique Pur o Tarkett Eclipse Premium o 
similar calidad de 2mm de espesor. El ancho del rollo será como mínimo de 2 m. 
Piso vinílico Disipativo en rollos, tipo Polyflor SD o Tarkett Eclipse SD, de 2mm 
de espesor o de 3mm de otra marca. El ancho del rollo será como mínimo de 2 m. 

1.4.3.1.3.2 EJECUCION 
1.4.3.1.3.2.1 Forma de colocación. 

De ser necesario se nivelaran las superficies empleando masa niveladora 
especial  para  pisos vinílicos  disipativos, en forma previa a la colocación de las 
cintas de puesta a tierra. 

1.4.3.1.3.2.2 Aplicación de masa niveladora 
Nivelación de superficies: La tarea de acondicionamiento del Sector, consistirá 
en la nivelación de las paredes y revestimientos existentes. Deberán respetarse la 
continuidad de niveles, ya que el revestimiento vinílico a colocar es continuo y no 
se admitirán diferencias 
Masa niveladora en todos los locales indicados en los planos y en el itemizado 
correspondiente 

1.4.3.1.4 ZÓCALOS 
1.4.3.1.4.1 GENERALIDADES 

Se colocarán zócalos tipo sanitario de terminación redondeada, de material, tipo 
y dimensión que para cada caso particular se especifiquen en los mismos por 
parte de la Inspección de Obra. El color será el mismo del piso a utilizar en cada 
local.  
En los ángulos entrantes y salientes se colocarán las piezas especiales que 
correspondan. Se deberán utilizar en todos los locales. 

1.4.3.1.4.2 MATERIALES 
El material deberá ser la primera calidad, llegará a la obra en sus envases 
originales que deberán estar perfectamente cerrados. 
Para locales donde se coloque piso vinílico disipativo, rollos, tipo Polyflor SD 
conductive o Tarkett Eclipse SD o similar calidad de 2mm de espesor. El ancho 
del rollo será como mínimo de 2 m. 
Para locales donde se coloque piso vinílico, rollos, tipo Polyflor Mystique Pur o 
Tarkett Eclipse Premium o similar calidad de 2mm de espesor. El ancho del rollo 
será como mínimo de 2 m. 

1.4.3.1.4.3 FORMA DE COLOCACIÓN 
Se colocará una pre forma en la unión de piso y paramento, esta asegurará un 
radio mínimo de 5 cm. De ser necesario se nivelaran las superficies empleando 
masa niveladora especial para pisos vinílicos, en forma previa a la colocación de 
las cintas de puesta a tierra donde  corresponda. 
Se pegarán los solados empleando el mismo adhesivo y se soldarán las uniones 
de las juntas entre las distintas partes constitutivas de pisos, zócalos y 
revestimientos de paramentos. 

1.4.3.2 MATERIALES, EJECUCIÓN Y TIPOS 
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1.4.3.2.1 TIPO RT1: CERÁMICA ESMALTADA 30X30 CM 
En los locales que se indiquen. 

1.4.3.2.1.1 MATERIALES 
Será marca Zanon serie Milano o similar equivalente, medidas 30x30 cm. Color 
blanco satinado. 

1.4.3.2.1.2 COLOCACIÓN 
La colocación se hará debiéndose conseguir una superficie lisa, uniforme, sin 
resaltos ni depresiones. El mortero a utilizar para la colocación, será tipo 
10.Salvo indicación contraria en los planos, se comenzará la colocación 
partiendo con elementos enteros desde una arista. Al alcanzar la siguiente arista, 
se cortará la pieza a la medida que sea necesario y la continuación del quiebre se 
empezará con un corte de la pieza, en forma que las dos partes cortadas 
correspondan a un elemento completo. Ninguna pieza de revestimiento o de 
acordamiento, deberá sonar a hueco una vez colocada. 
De producirse este inconveniente o si se constatare cualquier otro defecto 
producto de una colocación deficiente, la Dirección de Obra ordenará la 
descolocación de las partes afectadas, exigiendo su reconstrucción en la forma 
pretendida, siendo todas las consecuencias y gastos que ello origine, a cargo 
exclusivo del Contratista. 

1.4.3.2.1.3 JUNTAS 
Si no hubiera indicación en contrario en los planos o planillas de locales, el 
revestimiento se colocará con junta horizontal y vertical recta y cerrada, esto es, 
con un espesor no mayor de 2 mm. 
Se guardarán especialmente las alineaciones de las juntas. 
Las piezas se cortarán bien a plomo produciendo juntas perfectamente paralelas 
a la línea de quiebre. 
Los revestimientos una vez colocados, deberán ser empastinados con pastina 
tipo J5 del color de los revestimientos. 
La obturación de las juntas será ejecutada con toda limpieza y exactitud, 
empleándose para ello la arista de un listón de madera para unificar el filo. 

1.4.3.2.1.4 TERMINACIÓN 
Los revestimientos no tendrán terminación adicional una vez colocados, por lo 
que deberá tenerse especial cuidado que una vez rellenas las juntas con la 
pastina, se procederá a la limpieza de la cara vista de las piezas a fin de asegurar 
la textura y el color del elemento de fábrica, que es fundamentalmente la 
terminación prevista de obra y para que los revestimientos puedan destacarse sin 
quedar afectados por el fraguado posterior de la pastina de terminación. 

1.4.3.2.2 PISOS - MOSAICO GRANÍTICO 30X30CM. 
Donde se indique se clocarán o pulirán. Según plano y planilla de locales. 

1.4.3.2.2.1 GENERALIDADES: 
Los mosaicos tendrán un estacionamiento mínimo, en fábrica, de 30 días. 
Los zócalos (cuando se incluyan) deberán conservar las mismas características 
del solado que deban complementar, valiendo por lo tanto, todo lo especificado 
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para Mosaicos. Su canto superior será terminado de fábrica en forma de cuarta 
caña o biselado. 
La colocación será esmerada y efectuada por personal ampliamente 
especializado. 
En pisos interiores se preverán juntas de dilatación en los perímetros del local 
bajo los zócalos y formando paños no mayores de 10 x 10 m. Las juntas de 
dilatación en interiores tendrán preferentemente 5 mm de espesor, y se obturarán 
con selladores poliuretánicos, o como se indique en los documentos 
contractuales. 
Sobre los contrapisos y/o mantos hidrófugos estipulados en cada caso, se 
asentarán los embaldosados sobre un lecho de mortero compuesto por 1/4 de 
cemento, 1 de cal aérea hidratada y 3 de arena, con la consistencia adecuada y en 
un espesor mínimo de 2cm., debiendo realizarse un corte chaflanado a cuchara 
en los bordes a contactar, para evitar la subida del mortero por las juntas al 
asentar las piezas. 
La mezcla de asiento podrá ser igualmente preparada con cemento de albañilería 
y arena en proporciones de 1 a 4.  
Previamente a ser asentadas, se pintará con una esponja cada pieza, excepto en 
su centro, con lechada de cemento preparada con 2 partes del cemento que se 
adopte y 1 parte de agua. 
El nivelado y la alineación serán realizados a cordel, previendo el exacto despiece 
del solado. 
La Inspección deberá aprobar previamente el despiece y las fajas de escuadrado. 
Los cortes y recortes que fuera necesario ejecutar, se harán a disco. No se 
admitirán cortes defectuosos, parches, etc. 
Los espesores de juntas entre piezas serán uniformes para lo cual se emplearán 
separadores plásticos especiales o alambres o clavos de 2 mm de diámetro. 
Cuando se trate de colocaciones de mosaicos al exterior (en azoteas, terrazas, 
patios, etc.), se preverán juntas de dilatación en paños que no excedan los 10m2, 
con hasta +/- 3,50m de lado máximo de acuerdo con la medida del mosaico de 
manera que queden hiladas enteras. 
Una vez distribuida la mezcla de asiento, se la salpicará además cargando la 
esponja con lechada de cemento para mejorar la adherencia. 
Durante las primeras 24 horas se deberá mantener humedecido por lluvia suave 
el solado colocado, y se lo cubrirá con polietileno negro o arpilleras para 
protegerlo del sol, viento, o frío excesivos. 

1.4.3.2.2.2 PASTINADOS. 
Transcurridas 24 horas y a no más de 48 horas de finalizada la colocación de los 
mosaicos, serán empastinados con la pastina provista por el fabricante, la que 
deberá proporcionar rendimientos de aproximadamente 1 m2/Kg., con las 
proporciones de agua y método de mezclado que éste indique. 
Se preparará en cantidades no mayores a 10 Kg., para ser empleada 
inmediatamente, debiendo desecharse si comenzara a endurecer. 
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Las juntas a llenar, deben estar perfectamente limpias, libres de polvos o 
impurezas. Después de limpiadas, deberá aplicarse una suave llovizna con agua 
para humedecer piso y junta y cuando el agua desaparezca de ella y quede 
solamente húmeda, se verterá la pastina en la zona de trabajo, distribuyéndola en 
diagonal con escoba o escurridor de goma. La pastina debe penetrar en toda la 
profundidad de la junta. 
Si no se realizara pulido posterior por emplearse mosaicos pulidos en fábrica, 
deberá retirarse prolijamente la pastina sobrante, antes que la misma endurezca. 
De modo similar a lo indicado para colocación de mosaicos al exterior, deberá 
suministrarse un adecuado curado de juntas, manteniendo el solado humedecido 
y protegido durante otras 24 horas. 

1.4.3.2.2.3 PULIDO A PIEDRA FINA: 
Transcurrido un plazo de dos semanas, se procederá al pulido, operación ésta 
que se hará a máquina, empleando primero el carborundo de grano grueso y 
después el de grano fino, procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos 
con abundancia de agua. 
Este pulido hará que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resalto 
alguno, y los mosaicos queden perfectamente lisos y sin oquedades, en caso 
contrario se empastinarán y pulirán nuevamente. 

1.4.3.2.2.4 LUSTRADO A PLOMO: 
Se ejecutará en la siguiente forma: 
Una vez efectuado el trabajo precedentemente descripto, se procederá a pasarles 
la piedra 3F, luego la piedra fina y la piedra inglesa, finalmente se pasará el tapón 
mixto de arpillera y plomo en láminas delgadas con el agregado necesario de 
"Spartillo" y sal de limón hasta obtener un brillo perfecto, inalterable; de 
inmediato, la superficie lustrada deberá lavarse esmeradamente con agua limpia, 
sin agregado de ninguna especie, secarse con prolijidad y aplicarse finalmente 
una mano de cera virgen diluida en aguarrás. 

1.4.3.2.2.5 JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PISOS DE MOSAICO: 
Según lo indiquen los Planos del Proyecto Ejecutivo, se preverán juntas de 
dilatación, formando paños con las dimensiones aprobadas. Estas juntas se 
construirán como se especifique en la documentación licitatoria. Cuando se 
especifiquen con sellador poliuretánico, se seguirá lo especificado en el pliego 
licitatorio o en su defecto lo previsto en “Juntas de dilatación”, del presente 
capítulo. 

1.4.4 CIELORRASOS 
Por tratarse de una obra de ampliación y re funcionalización, en aquellos lugares 
donde se produzcan roturas en sectores existentes, o se generen modificaciones 
de algún tipo, se deberá analizar la técnica constructiva utilizada en dicho sector 
y realizar las reparaciones o terminaciones utilizando la misma técnica, 
persiguiendo siempre el objetivo de devolverle al hospital su nobleza y clase 
original. 

1.4.4.1 CIELORRASOS SUSPENDIDOS CON PLACAS DE YESO DE JUNTA TOMADA 
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Se realizará en todos locales, la limpieza de los mismos. 
 
 
 
 

1.4.5 CARPINTERÍAS 
Por tratarse de una obra de ampliación y re funcionalización, en aquellos lugares 
donde se produzcan roturas en sectores existentes, o se generen modificaciones 
de algún tipo, se deberá analizar la técnica constructiva utilizada en dicho sector 
y realizar las reparaciones o terminaciones utilizando la misma técnica, 
persiguiendo siempre el objetivo de devolverle al hospital su nobleza y clase 
original. 

1.4.5.1 GENERALIDADES 
Se realizaran las siguientes tareas  

• Reparación y re enchapado de puertas tipo placa, tipo Pb, reparación de los 
marcos de madera. 

•  
• Provisión e instalación de  puertas revestidas en melamina, con cantonera de 

cedro de 0,60x2,20 mts de altura, con los 20cm inferiores realizados en acero 
inoxidable. 

• Reparación de 5 x 3 paños ventanas al exterior Ve 
• Reaparición 5 x 3 paños cortinas de enrollar. CVe 
• Suministro y colocación de un portón de aluminio corredizo. 

1.4.5.2 DE ALUMINIO 
Las carpinterías para el tabique divisor del área de aislamiento, serán 
confeccionadas con marco de perfilería de aluminio extruído línea pesada, pre 
pintado color a elección de la Inspección de Obra, con cristal doble laminado. Se 
utilizarán todos los accesorios originales para el tipo de perfil seleccionado 
según indicación del fabricante. 
Se asegurarán al muro con pernos de fijación, aplicación de poliuretano 
expandible y sellado con silicona transparente anti hongo. 

1.4.5.3 PUERTA PLACA 
Se proveerán e instalarán las puertas interiores. Serán de madera con 
revestimiento en melanina y las cantoneras serán de cedro, con marco de chapa 
doblada BWG Nº 16, con sistema de fijación a la estructura de paneles de roca de 
yeso. 
 

1.4.5.4 PUERTA CHAPA 
Las puertas de chapa se realizarán con perfilería y chapas de hierro DD bwg nº 
16, teniendo cada una de ellas rejillas de ventilación en su parte inferior y 
superior.  
Se procederá a protegerlas y brindarles una resolución estética con pinturas tipo  
convertidor de óxido y dos manos de pintura sintética, color a determinar 



 
 
 

                           “2017- Año de Las Energias Renovables” 
 
 
 

Ministerio de Salud 
Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” 

 
 
 

 Página-56 
 

 

1.4.5.5 HERRAJES  
El Contratista proveerá en calidad, cantidad y tipo todos los herrajes que él tenga 
que suministrar para cada tipo de abertura. 
Los herrajes cerraduras, manijas y bisagras, serán construidos con la aleación 
denominada "Bronce platil" de acabado satinado. 
Para los marcos de puertas de una sola hoja menores a 1m de ancho, una de las 
jambas llevará tres bisagras o pomelas o fichas colocadas en el centro y a 15 cm., 
y a no más de 20 cm., de sus extremos respectivamente. La otra jamba llevará las 
boquetas para los pistillos de la cerradura con sus correspondientes cajas de 
proyección. Las superiores a 1m de ancho llevarán cuatro. 

1.4.5.6 MANIJAS  
En las circulaciones y puertas de salas técnicas se deberá colocar doble balancín 
tipo sanatorio, en dos puertas barrales antipánico dobles. 
 

1.4.5.7 CERRADURAS  
Se deberá entregar las aberturas con las correspondientes cerraduras de 
seguridad  tipo trabex, tanto las puertas exteriores, como las interiores, que 
deberán tener llaves maestras por grupo de puertas según su distribución y 
tipologías. 

1.4.6 VIDRIOS 
Por tratarse de una obra de ampliación y re funcionalización, en aquellos lugares 
donde se produzcan roturas en sectores existentes, o se generen modificaciones 
de algún tipo, se deberá analizar la técnica constructiva utilizada en dicho sector 
y realizar las reparaciones o terminaciones utilizando la misma técnica, 
persiguiendo siempre el objetivo de devolverle al hospital su nobleza y clase 
original. 

1.4.6.1 DE SEGURIDAD  
Se colocarán vidrios laminados inastillables 6 Mm. (3+3) u 8 Mm. (4+4), 
totalizados, esmerilados o transparentes, tanto fijos como móviles que por su 
dimensión o exposición a golpes hacen necesario asegurar la durabilidad del 
mismo y la resguardar la seguridad de los pacientes y el personal. Sus bordes 
estarán cuidadosamente lijados para impedir fisuras eventuales. 
 

1.4.7 INSTALACIÓN SANITARIA  
1.4.7.1 GENERALIDADES 

Se proveerá e instalará la instalación sanitaria completa con las conexiones 
especificadas para todos los artefactos y equipos especificados en planos y 
pliego. 
La instalación de agua será realizada íntegramente en material termofusión de 
primera calidad, la instalación cloacal íntegramente confeccionada en PVC. 
Se proveerá la instalación, (conexiones de agua y desagüe) para el equipamiento 
a proveer como así también para el equipamiento especifico con el que ya se 
cuenta. 
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Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la provisión de 
servicios profesionales, materiales, transporte, mano de obra, herramientas, 
equipos, montaje, puesta en marcha, regulación y todo otro tipo de ítem que sea 
necesario para la completa ejecución de la instalación mencionada. 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con los reglamentos de la 
Empresa AySA S.A (Ex O.S.N) Distrito Morón, estas Especificaciones Técnicas y 
la completa satisfacción de la Inspección de Obra. 
Los trabajos pertinentes a la instalación sanitaria se cotizarán indicando 
claramente precios específicos unitarios y/o globales, en un todo de acuerdo con 
la Planilla de Cotización que forma parte del presente Pliego de Condiciones. 

1.4.7.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
El Contratista deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de 
las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen 
e indiquen expresamente, forman parte de los mismos y sean necesarios para su 
correcta terminación, y se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento y 
máximo rendimiento, como así también todos los gastos que se originen en 
concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 
El Contratista deberá considerar como parte de los trabajos a su cargo y costo, la 
remoción, extracción y retiro de la obra, de todo el desguace de las instalaciones 
existentes a suprimir como ser: (cañerías, accesorios, artefactos, griferías).  
Los componentes garantizarán las condiciones a cumplir según estas 
especificaciones y para ello podrán variar en más, las dimensiones y capacidades 
de los especificados cuando lo crean necesario, debiendo indicarlo en cada caso 
en sus propuestas. 
 
 

1.4.7.3 MUESTRAS 
El Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los 
elementos a emplear antes del comienzo de los trabajos. 
Los elementos cuya naturaleza o dimensión no permitan ser incluidos en el 
muestrario deberán ser remitidos como muestra aparte; En los casos en que esto 
no sea posible y siempre que la Inspección de Obra lo estime conveniente, se 
describirán exclusivamente en memorias acompañadas de folletos y prospectos 
ilustrativos. 
Estas muestras quedarán en poder de la Inspección de Obra hasta la provisión de 
todos los elementos como prueba de calidad. 
Las muestras deberán ser acompañadas por memorias técnicas descriptivas, 
relativa a los elementos que constituyen la instalación, con suministro de datos 
que permitan abrir juicio sobre la capacidad y calidad de los mismos, incluyendo 
marcas, procedencia, etc., información esta que deberá ser avalada con la 
presentación por parte del Contratista, de los catálogos, folletos o planos 
originales de cada fabricante. 
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No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido 
aprobadas previamente por la Inspección de Obra. 

1.4.7.4 INSPECCIONES Y PRUEBAS 
El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se 
puedan observar los materiales, elementos o trabajos realizados, quedando 
fijadas como obligatorias las siguientes alternativas: 
Al momento que los materiales llegan a la obra. 
Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las 
pruebas de hermeticidad. 
Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las 
pruebas de funcionamiento. 
Todas las cañerías cloacales y pluviales deberán ser sometidas a la prueba del 
tapón, para comprobar la uniformidad interior y ausencia de rebabas y a una 
prueba hidráulica de 2 m.c.a. 
Las cañerías de agua fría y caliente se mantendrán cargadas a la presión natural 
de trabajo durante 3 (tres) días continuos como mínimo antes de taparlas, y a una 
presión igual a una vez y media la de trabajo durante un lapso mínimo de 20 
(veinte) minutos, verificándose que dicha presión no varíe en este lapso y que no 
se hayan producido pérdidas en el recorrido de la cañería. 
Se procederá a la ejecución de una prueba general de funcionamiento. En ésta, 
los artefactos sanitarios, etc., deberán estar prolijamente limpios y las broncerías 
lustradas.  
Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentarán 
destapadas, sin resto de material u objetos ajenos a la instalación, bien lavadas.  
Las tapas, escalones, grapas y demás partes de las obras, construidas con 
hierro, deberán presentarse pintadas según la terminación que solicite la 
Inspección de Obra; La instalación se pondrá en funcionamiento a pleno, 
comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos 
constitutivos de la misma. 
 
 

1.4.7.5 EJECUCION 
Todos los materiales y artefactos que se empleen en las obras serán nuevos, de 
primera calidad y marcas aprobadas por los entes pertinentes, bajo normativas 
del IRAM, ISO 9001-2 y otras normas internacionales y la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
Todo material que no reúna las citadas condiciones será rechazado y los trabajos 
adicionales originados por su retiro y reemplazo, serán por exclusiva cuenta del 
Contratista. 

1.4.7.6 DESAGÜES CLOACALES 
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1.4.7.6.1 GENERALIDADES 
El Contratista deberá efectuar un relevamiento previo en las instalaciones de 
desagües principales, para verificar posiciones, diámetros y puntos de 
acometidas posibles y el estado real de las instalaciones. 
Deberá ser reemplazada en forma total la instalación existente. 
Deberá proveerse un instalación exclusiva para el desagüe de las maquinas 
dializadoras 
La ejecución del tendido de desagües cloacales comprende la instalación del 
proyecto integral siguiendo los requerimientos de materiales y formas 
constructivas que se detallan a continuación:  

1.4.7.6.2 MATERIALES 
Se emplearán caños y accesorios para desagüe cloacal tipo Silentium de 
Amanco, o similar calidad, del tipo insonorizado de110mm de diámetro 3,2 Mm. 
de espesor. Los caños cumplirán con las siguientes normas internacionales: 

• Iram 13476-1 y 13476-2 
• Iso 7671, Din 4109 
• Directiva Vdi 4100 
• Sello Din 4060 
• Coeficiente de rigidez 1,8 KN/m2 según norma Iso 9969 (38% mayor que el PP 

convencional) 
• Características: Cumplirá con los niveles de insonorización requeridos por la 

normativa europea. 
Los accesorios estarán producidos totalmente en polipropileno mineralizado para 
alcanzar la insonorización pretendida, son de mayor peso que los accesorios de 
PP común, tienen menor brillo por tratarse de una mezcla de PP con un mineral 
inerte de alta densidad. 
Los alojamientos de los aros se producirán durante el proceso de inyección (no 
por termo formado) que garantizará las dimensiones exactas para el correcto 
funcionamiento del aro de doble labio. 
Con uniones deslizantes de doble labio con refuerzo de polietileno. Aro doble 
labio con alma de polipropileno que evita el arrastre del mismo. 
La capa interna blanca proporcionará alta resistencia a la abrasión y ayuda a 
descomponer el ruido. 
La capa central verde absorberá las vibraciones otorgando un excepcional 
aislamiento de sonido. 
La capa externa terracota será resistente al impacto y baja temperatura ambiente, 
con estabilizantes y retardadores de la acción de los rayos UV. 

1.4.7.6.2.1 CAÑOS Y ACCESORIOS  
Para esta instalación se utilizarán cañerías y accesorios de Policloruro de vinilo 
(PVC) de la línea 3,2mm de espesor Ap, según Normas IRAM 13.325/26-13331. 
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1.4.7.6.2.2 BOCAS DE DESAGÜES TAPADAS DE PVC 
Las bocas de desagües tapadas, se conformarán con chapa de PVC de 4mm de 
espesor de 20x20 cm de lado con salida vertical de 110mm de diámetro; Tendrán 
marco y tapa de PVC de 4mm de espesor con DCH. 

1.4.7.6.2.3 PILETA DE PATIO DE PVC DE 60 MM DE DIÁMETRO 
Las piletas de piso de 60 mm de diámetro, serán conformadas en PVC de la línea 
3,2 mm de espesor; Tendrán marcos y rejas de PVC de 12x12cm de lado. 

1.4.7.6.2.4 PILETA DE PATIO DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO 
Las pileta de piso de 110 mm de diámetro, serán conformadas en PVC de la línea 
3,2 mm de espesor; Tendrán marcos y rejas de PVC de 20x20 cm de lado.  

1.4.7.6.2.4.1 PILETAS DE PATIO 
La profundidad máxima de las piletas de patio será como máximo de 25 cm por 
debajo del nivel del piso terminado del local  al cual abastecen. 
Las rejillas serán de acero inoxidable. 

1.4.7.6.2.4.2 BOCAS DE ACCESO 
La profundidad máxima de las piletas de patio será como máximo de 25 cm por 
debajo del nivel del piso terminado del local  al cual abastecen. 
Las tapas serán de acero inoxidable. 

1.4.7.7 INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA/CALIENTE 
1.4.7.8 GENERALIDADES 

El Contratista deberá efectuar un relevamiento previo en las instalaciones de 
alimentación de agua fría y caliente, para verificar posiciones, diámetros y puntos 
de acometidas posibles y el estado real de las instalaciones. 
Deberá ser reemplazada en forma total la instalación existente. 
La ejecución del tendido de cañerías comprende la instalación del proyecto 
integral siguiendo los requerimientos de materiales y formas constructivas que 
se detallan a continuación:  
Se proveerá e instalara la instalación sanitaria completa con las conexiones 
especificadas para todos los artefactos y equipos especificados en planos y 
planilla de locales. La instalación de agua será realizada íntegramente en material 
termofusión de primera calidad. 
Se proveerá la instalación, (conexiones de agua y desagüe) para el equipamiento 
a proveer como así también para el equipamiento especifico con el que ya se 
cuenta. 
Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la provisión de 
servicios profesionales, materiales, transporte, mano de obra, herramientas, 
equipos, montaje, puesta en marcha, regulación y todo otro tipo de ítem que sea 
necesario para la completa ejecución de la instalación mencionada. 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con los reglamentos de la 
Empresa AySA S.A (Ex O.S.N) Distrito Morón, estas Especificaciones Técnicas y 
la completa satisfacción de la Inspección de Obra. 
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Los trabajos pertinentes a la instalación sanitaria se cotizarán indicando 
claramente precios específicos unitarios y/o globales, en un todo de acuerdo con 
la Planilla de Cotización que forma parte del presente Pliego de Condiciones. 
Toda la instalación deberá ser identificada según las características y colores que 
normaliza el IRAM. 
Todas las cañerías de agua a ejecutar sin excepción, deberán someterse a las 
pruebas hidráulicas. 
 

1.4.7.9 MATERIALES 
1.4.7.9.1 CAÑOS Y ACCESORIOS DE PPN PN 20 

Para los sectores nuevos a construir y/o ampliar, las cañerías de alimentación en 
general como ser: Bajadas verticales y horizontales a cada nivel y de distribución 
interna en locales sanitarios y/o artefactos, se utilizarán: Cañerías y accesorios 
de polipropileno copolímero “Random AST” (PPN) tipo PN 20 Ap, según Normas 
IRAM Nº 13.470 / DIN 16.962. 

1.4.7.9.2 LLAVES DE PASO (PPN) 
El Contratista deberá proveer y colocar, las llaves de paso de pasaje total que se 
instalen en distribuciones ejecutadas en PPN PN20, las mismas serán del tipo E-
E, conformadas según Normas DIN, con cuerpo de PPN é insertos de bronce 
fundido y capuchones cromados, de similar marca de las cañerías a instalar. 

1.4.7.10 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍA: 
Se deberá tener especial atención en la alineación de los mismos. Los accesorios 
de conexión para la provisión de agua fría deberán tener las campanas 
correspondientes en su encuentro con el revestimiento, según el modelo de 
grifería. 
Las cantidades totales surgen de planos. 
Se proveerá de artefactos sanitarios en loza blanca y accesorios para cada baño 
según lo indicado en plano. Las mesadas se ejecutarán en acero inoxidable con 
bachas de acero inoxidable. 
Los artefactos sanitarios serán marca "Ferrum", línea Andina, color blanco, o 
similar. 
Las griferías será marca "Fv" monocomando, con accesorio codera donde se 
especifique en planilla de locales. 
Uno de los baños deberá estar equipado con accesorios para discapacitados. 
Todos los accesorios de conexión de las mesadas que no tengan bajo mueble, 
deberán proveerse en acero inoxidable. 

1.4.8 INSTALACIONES AONDICIONAMIENTO DE AIRE 
1.4.8.1 ALCANCE 

Equipos split según detalle  
1.4.9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
1.4.9.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El presente capitulo tiene por objeto definir las especificaciones técnicas que 
regirán para la provisión de materiales y mano de obra, montaje, instalación y 
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puesta en marcha del sistema eléctrico de red aislada y el cableado de 
alimentación del equipo e aire acondicionado en la sala de Diálisis del Hospital 
Nacional “Prof. Alejandro Posadas”, de la localidad de El Palomar, Morón, 
provincia de Buenos Aires, conforme a lo establecido complementariamente en el 
Presente pliego y los  planos que lo acompañan. 
Se deberá realizar una visita obligatoria de obra para su evaluación, debiendo 
presentar el certificado de visita en el momento de la oferta. 

1.4.9.2 ALCANCE 
1.4.9.2.1 NORMAS Y REGLAMENTACIONES. 

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución, materiales y equipos, 
además de lo establecido en estas especificaciones técnicas, con las Normas y 
Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: 

• Instituto Argentino  de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.). 
• Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. 
• Cámara Argentina de Aseguradores. 
• Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en hospitales y 

salas externas a los hospitales, según Ley Nacional de Seguridad y Sanidad del 
Trabajo Nº 19587 y Decreto 351/74, Sección 7-10, de la A.E.A. 

• Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de 
la A.E.A. 

• ANMAT. 
Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regirán las 
siguientes normas: 

• I.E.C.: International Electrotechnical Commission.(Ginebra, Suiza) 
• U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (París, Francia) 
• D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania) 
• A.N.S.I.: American National Standards Institute. 
• N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation. 
• A.E.E.: Asociación Electrotécnica Española. 

La Inspección no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamenta-
ciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las 
instalaciones. 

1.4.9.2.2 MATERIALES Y MANO DE OBRA 
La inspección del hospital no aceptará bajo ningún concepto que se considere a 
los materiales por instalar, en lo referente a su calidad, como variables de ajuste 
de precio. Para esta instalación se exige, dadas las condiciones y la expectativa 
de uso, que todos los materiales por instalar sean nuevos y conforme a normas 
I.R.A.M. y a  reglamentaciones vigentes para la ejecución de instalaciones 
eléctricas. 
Para los elementos constitutivos de la instalación se exigirá que cada producto 
tenga como mínimo el sello I.R.A.M. y la S de seguridad impresos. 
El Contratista deberá presentar en la oferta los catálogos de los elementos a 
utilizar en su totalidad para su correcta evaluación y adjudicación. (Cables. 
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Tableros. Cañerías, Bandejas,  Cajas, Accesorios, Materiales Plásticos, 
Interruptores, Fichas Tomacorriente, Llaves, Monitores de Aislación, 
Transformadores, etc.) 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y 
presentarán, una vez terminados,  aspectos prolijos y mecánicamente 
resistentes. Los Tableros, cables, y demás elementos a instalar serán de marca 
reconocida, debiéndose presentar catálogos en el momento de la oferta. 

1.4.9.2.3 MUESTRAS 
Antes de empezar la obra se deberá presentar las siguientes muestras: 

• Interruptores de potencia, termo magnéticas y diferenciales (uno de cada tipo y 
capacidad). 

• Cañerías (Un trozo de 0,20 m de cada tipo y diámetro con una cupla de unión   
en el que figure la marca de fábrica). 

• Cajas (una de cada tipo a emplear). 
• Conectores (uno de cada tipo a utilizar). 
• Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y sección con la marca   de 

fábrica). 
• Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad). 
• La Inspección, podrá solicitar cualquier otra muestra de equipamiento. 

Respecto a los tableros y elementos de estos, deberá, previa conformidad de la 
Inspección, presentar  muestras y planos completos y listas de materiales 
detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que proveerá; debiéndose 
constar con la expresa aprobación de Inspección para instalar las cajas y 
tableros. Una vez recibida definitivamente la obra, la Contratista podrá retirar las 
muestras exigidas en el presente artículo. 

1.4.9.2.4 INSPECCIONES 
La Contratista solicitará por escrito durante la ejecución de los trabajos y con una 
anticipación no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones: 
Una vez colocadas las cañerías y cajas y antes de efectuar el cierre de canaletas. 
Instalación de todos los conductores, elementos de tableros y demás 
dispositivos indicados en planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y 
encintado de conexiones. 
Después de finalizada la instalación verificar la correcta conexión de los 
conductores de  Fase – Neutro y PE. 
Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y 
comprobaciones que la Inspección estime conveniente. 

1.4.9.2.5 ENSAYOS Y RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Previo a la recepción provisoria de la obra, la Contratista realizará todos los 
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y 
especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos 
deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección o su representante 
autorizado, debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de 
obra y aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los 
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servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspección para llevar a 
cabo las pruebas. 
Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado y vuelto 
a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección lo apruebe.  
Una vez finalizados los trabajos, la Inspección efectuará las inspecciones 
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de 
comprobar que su ejecución se ajusta a los especificados, procediendo a realizar 
las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean 
necesarias. Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se 
designe por la Inspección, con instrumental y personal que deberá proveer la 
Contratista. La comprobación del estado de aislación, deberá efectuarse con una 
tensión no menor que la tensión de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 
220 V. megóhmetro con generación constante de 500 V. como mínimo. Para la 
comprobación de la aislación a tierra de cada conductor deben encontrarse 
cerradas todas las llaves e interruptores así como todos los artefactos y aparatos 
de consumo. 
La comprobación de la aislación entre conductores, con cualquier estado de 
humedad del aire, será no inferior a 1.000 ohm por volt para las líneas principales, 
seccionales y de circuitos. 
Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspección, permitirán 
efectuar la recepción provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar 
satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las 
instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento 
exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus 
aspectos, se dejará en el acta, constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos 
o modificaciones que la Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las 
condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, 
transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas 
formalidades. 
En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la 
recepción definitiva, se prorrogará ésta, hasta la fecha que sean subsanados 
todos los defectos con la conformidad de la Inspección. 

1.4.9.2.6 PLANOS CONFORMES A OBRA 
Terminada la instalación, la Contratista deberá suministrar sin cargo un juego 
completo de planos, en Cad 2008 o superior, film poliéster y cuatro copias, 
exactamente conforme a obra de todas las instalaciones, indicándose en ellos la 
posición de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, 
cajas de pasos, etc., en los que se detallarán las secciones, dimensiones y 
características de materiales utilizados.  
Estos planos comprenderán también los de cuadros generales y secundarios, 
dimensionados y a escalas apropiadas con detalles precisos de su conexión e 
indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones subterráneas. 
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La Contratista suministrará también una vez terminada la instalación, todos los 
permisos y planos aprobados por Reparticiones Públicas para la habilitación de 
las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables 
en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo suministrará dos 
juegos completos de planos, manuales, instrucciones de uso y de mantenimiento 
de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados que los requieran. 

1.4.9.2.7 GARANTIAS. 
El Adjudicatario entregará las instalaciones en perfecto estado y responderá sin 
cargo por todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o 
abuso, dentro del término de 12 (doce) meses de puesta en servicio las 
instalaciones. 

1.4.9.3 INTERRUPTOR PRINCIPAL -  TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (TGBT) 
Se deberá proveer, montar, instalar y conectar Dos (2) interruptores tetra polares  
termo magnéticos de 250 Amperes, con protección para cortes por sobré 
intensidad y cortocircuito, con regulación de hasta un 20% por debajo de la 
corriente máxima, tipo Merlín Gerin, serie Compac NS o Masterpac, o calidad 
similar, para alojar en el tablero principal del Hospital y en el tablero secundario 
del sector. 
Los mismos deberán estar diseñados para soportar los esfuerzos de la corriente 
de corto circuito a la que está sometida la instalación. 
Se conectaran a las barras principales por medio de barras de cobre, diseñadas 
para soportar los esfuerzos electrodinámicos a los que puedan estar sometidos. 
Nota: Los interruptores se conectarán al tablero principal sin  interrumpir la 
energía eléctrica en ningún instante (la conexión se hará con presencia de 
tensión). 
 

1.4.9.4 ALIMENTACIÓN DESDE EL TABLERO GENERAL  AL TABLERO SECCIONAL 
(TGBT - TS). 

1.4.9.4.1 GENERALIDADES 
Con el objeto de conectar eléctricamente los interruptores que se instalarán en 
los tableros principales B y C (TGBT de áreas críticas y de fuerza motriz), con el 
servicio de diálisis en el quinto piso sector, 
Se deberá: 
Proveer, montar, instalar y conectar un (1) alimentadores constituidos por cable 
tetra polares de 3X50 mm2+N+T de sección, tipo afumex, antillama  con 
aislamiento de baja emisión de gases halogenados y baja emisión de gases 
tóxicos, para una tensión máxima de servicio de 1,1 KV, que responda entre otras 
a normas I.R.A.M. 62266 Y 62267.  
Estos deberán ser instalados de la siguiente manera: 

• Un (1)   cable para alimentar el tablero de cargas esenciales por proveer.  
El recorrido de los alimentadores será verificado en la visita de obra, 
acometiendo desde el subsuelo hasta el quinto piso sector D.  
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La distancia entre tableros (TGBT y TS) es de aproximadamente trescientos 
cincuenta metros (350 m), medida que se debe verificar en la visita de obra y 
ajustarse a la ubicación definitiva del tablero seccional. 
Junto con los cables se deberán proveer y montar bandejas, dos (2) caminos de 
fuego distintos, de  de chapa de acero pre galvanizada del tipo para exterior de 
marca reconocida con todos sus accesorios de fijación (cuplas de unión, 
ménsulas, grampas de suspensión, tapas, bulonería, etc.) necesarios para poder 
realizar el tendido del cable, todo realizado de acuerdo a normas vigentes y 
dejando una reserva de espacio de un 40%. 
Las bandejas deberán ser del tipo escalera y estar  construidas en chapa de 
hierro de 2 mm de espesor, con transversales cada  30 cm como máximo y 
largueros de diseño y sección suficiente para resistir el peso del cable con un 
margen de seguridad igual a 3,5, sin acusar flechas notables ni deformaciones 
permanentes. 
Los tramos rectos serán como máximo de 3m de longitud y llevarán no menos de 
dos suspensiones. 
Los tramos tales como curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, elementos 
de unión y suspensión, etc., serán de fabricación estándar y provenientes del 
mismo fabricante que el de los tramos rectos (de tal forma de poder lograr el 
ensamblado sin restricción alguna), no admitiéndose adaptaciones  ni 
modificaciones en obra. 
Los tramos verticales y horizontales de bandeja llevarán tapa. 
Todos los elementos serán galvanizados en caliente por inmersión. 
Las bandejas se sujetarán con varilla roscada, grampas ó ménsulas, según los 
casos. 
 

1.4.9.5 TABLERO SECCIONAL (TS). 
1.4.9.5.1 GENERALIDADES: 

 
Se proveerá e instalara tres (3)  UPS  Monofásicas 10 KVA, tipo Lyonn UTL-10 
KVCT- XE , con servicio de logística y puesta en marcha,  c/u con transformador 
aislación incorporado, primero  a cuatro (4) transformadores existentes , para 
después alimentar la maquina purificadora y diez y seis (16) maquinas de diálisis. 
 
Se deberá proveer, montar, instalar y conectar Un (1) tablero eléctrico seccional, 
que aloje las protecciones adecuadas para los circuitos  IT de la Red purificación 
y maquinas de diálisis.  
De éste tablero se alimentarán los transformadores de aislación y sus respectivos 
circuitos derivados a cada equipo dializador.  
Deberá cumplir mínimamente con las siguientes características: 

• Realizado con materiales metálicos, adecuada rigidez mecánica, no inflamables,  
grado de higroscopicidad no menor a IP41, superficies pintadas con epoxi.  
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• No se deberá tener acceso desde el exterior a partes energizadas. Estas partes 
estarán detrás de placas removibles solo con el uso de herramientas. 

• Los componentes estarán montados sobre rieles DIN. 
• Deberá un tener juegos de barras de distribución de orden N.R.S.T. Calculadas 

para las corrientes de corto circuito correspondiente al punto de la instalación, 
corriente nominal y verificación térmica de la temperatura del tablero (I.R.A.M. 
2186). 

• Los conductores deberán derivarse con terminales y seguir un recorrido interior 
por cable canales con tapa. 

• Deberán tener placa colectora de tierra a la que se conectarán los conductores 
de protección, conductor de puesta a tierra, carcasas metálicas de elementos  
de maniobra, transformadores, monitores, etc. 

Puerta de apertura de 120º, con cerrojo y con señalización luminosa de presencia 
de fases tipo ojo de buey. 
Todos los componentes (como ser los juegos de barras de distribución y 
soportes de las mismas) con los que se construyan los tableros que estén 
sometidos a solicitaciones electrodinámicas y a esfuerzos térmicos deberán estar 
calculados para soportar los mismos.  
Como lugar de montaje se propone  un sitio con nivel adecuad de iluminación, 
fácilmente ubicable, en pared, a una altura que facilite su accionamiento plano 
Nº3 adjunto. 
El tablero estará compuesto por:  

• Una (1) llave tetrapolar conmutadora manualmente entre la alimentación 
preferencial proveniente desde el tablero B y una alimentación alternativa 
proveniente del tablero de Acondicionamiento de Aire. 

• Un (1) interruptor termomagnético tetrapolar de 63 Amperes de  corte general.  
• Juego de barras de cobre electrolítico  de fases N-R-S-T y Tierra de protección. 
• cuatro (4) termomagnéticas magnéticos bipolares de 40 Amperes.. 
• Cuatro (4) disyuntores termomagnéticos bipolares de 32 Amperes. 
•  

Los oferentes presentarán la propuesta de construcción y dimensionamiento del 
tablero en cuestión el cual cumplirá con las normas vigentes para tableros en 
salas de uso  médico tipo 2 y el diagrama unifilar adjuntado  en el plano 4 anexo. 

1.4.9.6 SISTEMA IT.  
1.4.9.6.1 TRANSFORMADORES DE AISLACIÓN INCORPORADOS A UPS 

Se deberá proveer, montar, instalar y conectar tres (3)  transformadores de 
aislación de uso médico y cumplir como mínimo las siguientes características: 

• Doble aislación o reforzada según DIN VDE 0551. 
• Potencia mínima 10 KVA. 
• Relación de tensión 1:1. A 220 v 50Hz. 
• Conexión de monitor de fugas a bornera, contacto seco. 
• Sensor de temperatura bornera, contacto seco. 
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• Blindaje de Faraday. A bornera terminal aislado. 
• Corriente de conexión menor o igual a ocho (8) veces la corriente nominal. 
• Tensión de corto circuito menor o igual al tres por cien (3%). 
• Corriente de vacio menos o igual al tres por cien (3%). 
• Aislación Galvánica entre bobinados. 
• Aislación clase térmica F (155 c). 
• Núcleo de Fe-Si grano orientado. 
•  

1.4.9.6.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS  DE RED AISLADA. 
Se deberá proveer, montar, instalar y conectar los circuitos de tomas destinados 
a alimentar los equipos dializadores. 
Aguas abajo que se ramificaran de forma radial cuatro (4) diferentes circuitos  de 
tomas (resultando dieciséis  16 en total) para alimentar los equipos dializadores. 
Cada uno de estos cuatro circuitos derivados estarán compuestos por: 

• Una (1) llave magnética bipolares 40 A. 
• Cableado Tipo Afumex de 6 mm.2. 
• Una (1) llave termomagnética bipolar de 32 A. 
• Cuatro (4) llaves termomagnéticas bipolares de 16A. 
• Cableado Tipo Afumex 2,5 m.m.2. 
• Tableros de salas de diálisis 
• Cuatro (4) tableros secc. secundarios (TSS 1 al 4) con seis (6) tomacorrientes 

cada uno. 
Se planteará la conexión de estos circuitos de manera tal que la carga de cada 
fase (R-S-T) resulte equilibrada. 
Los tableros TSS1, 2, 3 y 4  deberán contener cuatro (4) tomas del tipo I.R.A.M 
10A y dos (2) tomas  D.I.N.  del tipo Schucko de 16 A, (Estos TSS 1 al 4 pueden 
ser tomacorrientes montados en cajas modulares plásticas con tapa grado de 
protección IP55). 
 
Los conductores deberán ir por cablecanales de plástico rígido engrampados 
sobre  la superficie de la pared perimetral. 

1.4.9.7 INSTALACIÓN DE USOS GENERALES  
1.4.9.7.1 TABLERO SECCIONAL (TS) 
1.4.9.7.1.1 GENERALIDADES: 

Se deberá proveer, montar, instalar y conectar un (1) tablero dividido 
internamente en dos secciones una de fuerza motriz y otra de iluminación,  en 
gabinete ignífugo de doble puerta y  grado de protección IP 41,  Destinado a la 
alimentación y distribución eléctrica del servicio de Diálisis 
Los oferentes presentarán la construcción y dimensionamiento del tablero en 
cuestión, el cual cumplirá con las normas vigentes para tableros en salas de uso 
médico tipo 2 y el unifilar en el diagrama adjunto. Previo a la construcción del 
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tablero el contratista deberá presentar el diagrama Unifilar conforme a obra y 
Esquemas lógico-funcionales definitivos. 
El tablero no podrá tener  ocupado más del 80% de la capacidad total y estar 
diseñado, como mínimo, según las siguientes características constructivas. 
Como lugar de montaje se propone  un sitio fácilmente ubicable, en pared, a una 
altura que facilite su accionamiento y un lugar con nivel adecuado de 
iluminación. 
Realizado con materiales metálicos, adecuada rigidez mecánica, no inflamables,  
grado de higroscopicidad no menor a IP41, superficies pintadas con epoxi.  
No se deberá tener acceso desde el exterior a partes energizas. Estas partes 
estarán detrás de placas removibles con herramientas. 
Los componentes estarán montados sobre rieles DIN. 
Deberán tener juegos de barras de distribución de orden N.R.S.T. Pe Calculadas 
para las corrientes de corto circuito correspondiente al punto de la instalación, 
corriente nominal y verificación térmica de la temperatura del tablero (I.R.A.M. 
2186). 
Los conductores deberán derivarse con terminales y seguir recorrido interior por 
cable canales con tapa. 
Deberán tener placa colectora de tierra a la que se conectarán los conductores de 
protección, conductor de puesta a tierra, carcasas metálicas de elementos  de 
maniobra, transformadores, monitores, etc. 
Puerta con señalización de presencia de fases tipo ojo de buey, cerrojo y apertura 
de 120º. 
Todos los componentes (como ser los juegos de barras de distribución y 
soportes de las mismas) con los que se construyan los tableros que estén 
sometidos a solicitaciones electrodinámicas y a esfuerzos térmicos deberán estar 
calculados para soportar los mismos.  

1.4.9.7.2 TABLERO SECCIONAL FUERZA MOTRIZ (TOMAS) (TSTUG) 
Deberá estar compuesto por: 
Un (2) interruptores termomagnéticos tetra polares de Amperes s/carga.  
Un (1) Juego de Barras de cobre electrolítico con fases R-S-T-N-Pe 
Seis (6) interruptores  termomagnéticos bipolares de Amperes s/carga. 
Seis (6) Disyuntores Diferenciales bipolares de Amperes s/carga. 30 mA. 

1.4.9.7.3 TABLERO SECCIONAL ILUMINACIÓN (TSI) 
Deberá estar compuesto por: 
Dos (2) interruptores termomagnéticos tetra polares de Amperes s/carga. 
Un (1) Juego de Barras de cobre electrolítico con fases R-S-T-N-Pe 
Seis (6)  interruptores  termomagnéticos bipolares de Amperes s/carga. 
Seis (6) Disyuntores Diferenciales bipolares de Amperes s/carga. 30 mA. 
Ver planos 
Nota: todos los interruptores termomagnéticos y protectores diferenciales 
deberán ser de primera marca tipo Merlin Gerin, Siemmens o similar calidad 
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Los oferentes presentarán la construcción y dimensionamiento de los tableros en 
cuestión, los cuales cumplirán con las normas vigentes para tableros en salas de 
uso  médico tipo 2 y los diagramas unifilares adjuntos en planos.   

1.4.9.7.4 CABLEADO Y CONEXIONADO INTERNO: 
Todos los conductores a utilizar en el cableado interno serán de cobre con 
aislación anti llama y anti humo tipo Afumex. 
Para el cableado de los tableros se respetarán los siguientes puntos que serán 
considerados mínimos a cumplimentar: 
Para los circuitos con intensidades de hasta 15 A se utilizarán conductores de 
sección mínima de 2,5 mm². 
Para los circuitos de comando y señalización se emplearán conductores de 
sección mínima de 1,5 mm². 
Para los circuitos de fuerza motriz el cableado se ejecutará con una sección 
mínima de 
4mm², pero como regla, se dará una sección adecuada a la máxima corriente del 
interruptor correspondiente. 

1.4.9.7.5 CIRCUITOS ELÉCTRICO DE TOMAS 
1.4.9.7.5.1 GENERALIDADES 

Para la realización de canalizaciones troncales se utilizaran conductos tipo cable 
canal asegurado con tarugos y tornillos cada metro de recorrido. 
 Para la realización de canalizaciones  ramales de habitación se deberá utilizar  
cajas, caños y accesorios de acero tipo RS (semipesados)  y los mismos irán 
embutidos en pared  o en poliductos existentes.  
Una vez embutidos los caños se deberán realizar las tareas respectivas para 
restituir las paredes (terminaciones; revestimientos y pinturas) a su forma 
original según especificaciones de obra civil. 
Se planteará buscar el equilibrio de cargas conectando estos circuitos de manera 
equilibrada a cada fase. 
Todos los conductores eléctricos deberán ser de tipo Afumex. 

1.4.9.7.5.2 CANTIDAD DE CIRCUITOS 
Se deberá proveer, montar, instalar y conectar  un total de seis (6) circuitos de 
tomas destinados a la red de tomas monofásicos.  

1.4.9.7.5.3 PROTECCIONES TERMO MAGNÉTICAS Y DISYUNTORES DIFERENCIALES 
Deberá haber tantos interruptores termomagnéticos automáticos bipolares como 
circuitos haya.  

1.4.9.7.5.4 CARACTERÍSTICAS: 
Corriente nominal de actuación = 30 mA. 
Tiempo de actuación = 20 ms 
Corriente nominal = según carga 
capacidad de ruptura mínima de 3 KA. 
Igual cantidad de Interruptores por corriente diferencial de fuga de las siguientes 

1.4.9.7.5.5 CARACTERÍSTICAS: 
Corriente nominal de actuación = 30 mA. 
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Tiempo de actuación = 20 ms 
Corriente nominal = según circuito 
La distribución de los circuitos deberá realizarse según plano  

1.4.9.8 CIRCUITOS ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN 
Se deberá proveer, montar, instalar y conectar  seis (6) circuitos de iluminación 
general.  
Se incluirán además de la instalación y protección, también artefactos 
especificados y la totalidad de las lámparas correspondientes. 

1.4.9.8.1 CANTIDAD DE CIRCUITOS 
Seis (6) destinados a iluminación general. 

1.4.9.8.2 PROTECCIONES TERMO MAGNÉTICAS Y DISYUNTORES DIFERENCIALES 
Deberá haber tantos interruptores termomagnéticos automáticos bipolares como 
circuitos haya.  
Seis (6) térmicas de 16 A de corriente nominal y capacidad de ruptura mínima de 
3 KA. 
Igual cantidad de Interruptores por corriente diferencial de fuga de las siguientes 

1.4.9.8.3 CARACTERÍSTICAS: 
Corriente nominal de actuación = 30 mA. 
Tiempo de actuación = 20 ms 
Corriente nominal = 16A 
La distribución de los circuitos deberá realizarse según plano  

1.4.9.8.4 BOCAS DE ILUMINACIÓN  
1.4.9.8.4.1 CAJAS 

Las cajas de paso y derivación a utilizar sobre cielorrasos, losas y paredes serán 
de acero estampado de una sola pieza, para uso eléctrico, fabricadas conforme a 
norma IRAM 2005, tipo semipesado (RS), de un espesor mínimo de 1,6 mm. 
Esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente. Las cajas no serán instaladas 
con ganchos. 
Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90 x 90 x 55 mm. para 
centros y chicas de 75 x 75 x 40 mm. para brazos, cuadradas de 100 x 100 mm. 
con tapa lisa para inspección de cañerías simples. 
Para puntos terminales de cañerías podrán utilizarse cajas rectangulares 55 x 100 
mm. ó bien cajas mignon de 50 x 50 mm., según corresponda. 
Se deberá tener en cuenta que las uniones de caños y cajas se realizarán con 
tuerca y boquilla, no admitiéndose el uso de conectores a enchufe. 
A tal efecto, el Contratista deberá requerir ante la Inspección de Obra, las 
directivas pertinentes antes de ejecutar la instalación. 
Todos los tipos de cajas especificadas se utilizarán solamente para cañerías de 
hasta  18,6 mm. En los casos de cañerías de dimensiones mayores, deberán 
utilizarse cajas similares pero de dimensiones adecuadas al diámetro de las 
cañerías que entren a ellas. 
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Los ángulos serán soldados y la tapa de chapa de hierro del mismo espesor, 
sujetas con tornillos. Se terminarán pintadas con base de antióxido y esmalte 
sintético. 
La ubicación de las cajas, se hará según indican los planos de detalles o de 
acuerdo a las indicaciones que al respecto imparta la Inspección de Obra. 
Las cajas embutidas, no deberán quedar con bordes retirados a más de 5 mm. de 
la superficie exterior del revoque o revestimiento de la pared. En los casos 
especiales en que esa profundidad fuera mayor, se colocará sobre la caja un 
anillo suplementario en forma sólida tanto desde el punto de vista mecánico 
como eléctrico. 

1.4.9.8.5 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
Tipo; modelo y potencia 
Estancas tipo Lumenac Laboratorio. 
La distribución de las luminarias deberá realizarse según detalle de locales. 

1.4.9.9 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
Se deberá diseñar, calcular, proveer, montar, instalar y conectar un sistema de 
puesta a tierra con las siguientes características y condiciones: 
Tendido de un cable de protección PE verde  amarillo independiente del neutro 
no menor a 50 mm2 de sección, conformando una configuración de red TT, que 
permita la protección pasiva y activa (junto a llaves termo magnéticas y  
disyuntores diferenciales) de usuarios y de la instalación. 
Se deberá proveer un sistema de jabalinas o redes que se conectará al tablero 
seccional general (TSG), con una impedancia de implantación menor a cinco (5) 
Ohm y se instalará en el terreno lindero a la edificación, proveyéndose el 
cableado necesario y cañería exclusiva para tal fin.  
En la cotización se detallaran las características técnicas de los materiales a 
utilizar y los cálculos correspondientes. 
Deberá efectuarse la conexión de la tierra de todos los tableros seccionales. 
Deberá efectuarse la conexión a tierra de todos los terminales de tomas de los 
circuitos que parten de cada tablero. 
Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la misma 
instalación eléctrica estarán unidas al mismo sistema de puesta a tierra. 
El sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá capacidad de 
soportar la corriente de cortocircuito máxima. 
El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto alguno ni 
pasará por el interruptor diferencial. 
Conductor de protección: La puesta a tierra de las masas se realizará por medio 
de un conductor denominado “conductor de protección PE” de cobre electrolítico 
que recorrerá toda la instalación y su sección mínima en ningún caso será menor 
de 2,5 mm2. 

1.4.10 PINTURAS 
Se realizara con las técnicas correspondientes la pintura integral de cielorrasos, 
carpinterías, sala de maquinas, herrería. 
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1.4.10.1.1 MATERIALES 
1.4.10.1.1.1 GENERALIDADES 

En ningún caso se aceptará el empleo de pintura preparada en obra. 
Las pinturas serán de las marcas y de los tipos reconocidos en plaza y que se 
indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de pinturas de 
diferentes marcas. 
De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc., el 
Contratista entregará muestras a la Dirección de obra para su elección y 
aprobación. 
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados 
y provistos de sello de garantía y serán comprobados por la Dirección de obra 
quien podrá hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos 
que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 
La Dirección de obra podrá en su momento, exigir la comprobación dela 
procedencia de los materiales a emplear. 
Sin perjuicio de los demás requisitos que deben cumplir los materiales 
destinados a tratamientos de pintura, se destacan especialmente los siguientes: 
Pintabilidad: Cumplirán la condición de extenderse al deslizamiento del pincel o 
del rodillo. 
Nivelación: Las marcas de pincel o de rodillo deben desaparecer inmediatamente 
de aplicada la pintura. 
Poder cubriente: Las diferencias de color de fondo deberán disimularse con el 
menor número posible de manos. 
Secado: La película de pintura deberá quedar libre de pegajosidad al tacto y 
adquirir adecuada dureza en el menor tiempo recomendado por la firma 
fabricante, según la clase de acabado 
Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este 
deberá ser blando y fácil de disipar. 
Los demás materiales especiales de preparación en fábrica, no citados en las 
siguientes prescripciones y que resulten necesarios, se ajustarán a las 
especificaciones que para cada caso se consignan más adelante, debiéndose 
emplear con estricto ajuste a las recomendaciones de sus proveedores. 

1.4.10.1.1.2 ENDUIDOS 
Los enduídos que se utilicen en la preparación de los paramentos de paredes, 
tanto para interiores como para exteriores, serán de marcas reconocidas y 
deberán estar aprobados por la Dirección de obra. 

1.4.10.1.1.3 MASILLAS 
Las masillas necesarias en obra, serán de las llamadas a la piroxilina o al 
aguarrás, de acuerdo con las necesidades y técnicas de pintura que se utilicen. 
Podrán ser del tipo de masilla  Elastom  TM 852 y 854 
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1.4.10.1.1.4 AGUARRÁS 
Debe ser de primera calidad, mineral a base de esencia de trementina, de modo 
de  que no se permitirá el empleo de aguarrás mineral a  base de bencina, 
kerosene u otras sustancias minerales. 

1.4.10.2 EJECUCIÓN 
1.4.10.2.1 PRECAUCIONES COMPLEMENTARIAS 

Los trabajos de pintura deberán hacerse siguiendo las reglas del arte, las 
instrucciones de los fabricantes de las pinturas, las indicaciones que establezca 
la Dirección de obra y lo detallado en este Pliego. 
No se admitirá la ejecución de los trabajos de pintura por obreros no 
especializados. 
Los trabajos de pintura deberán hacerse en forma que se mantengan las 
condiciones adecuadas para el secado posterior de los materiales aplicados. 
Se deberá tener especial cuidado en proteger los trabajos ya realizados. 
Deberán utilizarse lonas, arpillera, papeles, cintas, y otros materiales para impedir 
el deterioro y manchado de paredes, pisos, cielorrasos, vidrios y demás 
superficies de estructuras. 
La provisión de todos los elementos de protección deberá ser prevista dentro del 
precio de las tareas a realizar. 
Deberá efectuarse el barrido de los pisos antes de dar comienzo a la pintura de 
los locales o ambientes y deberá impedirse, dentro de lo posible, la presencia de 
polvo en suspensión. 
Antes de iniciar los trabajos de pintura deberá solicitarse la autorización 
correspondiente a la Dirección de obra, quien permitirá la ejecución de las tareas 
en caso de considerar que las superficies a pintar tienen las condiciones exigidas 
para que puedan obtenerse los resultados. 

1.4.10.2.2 PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las superficies a pintar 
deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso 
se requiera según las respectivas especificaciones. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes 
de proceder a pintarla. 
Se efectuará un recorrido general sobre todas las superficies a pintar, 
debiéndose aplicar los plastecidos apropiados para cada caso y en los sitios 
donde se considere necesario ejecutar arreglos y retoques, en forma bien prolija, 
salvando toda irregularidad y no dejando hendija alguna. 
No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros 
defectos. 
Todas las superficies, antes de ser pintadas, deberán asegurar tersura y 
uniformidad. 
Antes de aplicar la primera mano de pintura, se deberá limpiar cualquier 
estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte más adecuado 
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y a continuación se deberá efectuar el lijado prolijo de todas las partes a pintar, 
usando papel de lija apropiado a la finalidad de dicha operación. 
No se aplicará pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo, 
manchas de óxido o grasa, etc., si haber eliminado totalmente esas impurezas, de 
ser necesario mediante raspado profundo, llegándose, si la Dirección de obra lo 
estima conveniente, al picado y reconstrucción de la superficie observada. 

1.4.10.2.3 COLORES Y MUESTRAS 
Los colores serán elegidos por la Dirección de obra, de no estar fijados en los 
planos o planillas de locales. 
Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista deberá presentar 
los catálogos y muestras de colores necesarios de cada una de las pinturas 
especificadas y en las diferentes zonas que determínela Dirección de obra, o 
preparar paños de muestra a fin de obtener la aprobación correspondiente de los 
tonos a emplearse. 

1.4.10.2.4 MANOS 
Todas las pinturas sin excepción, deberán ser aplicadas a pincel o rodillo y no se 
permitirá la aplicación a soplete, de no especificarse en forma particular en cada 
caso. 
La cantidad de manos de pintura a aplicar, que se consignarán en cada uno de 
los tratamientos particulares, es sólo a título orientativo, ya que se deberá dar la 
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado y cobertura total, a juicio de 
la Dirección de obra. 
Si la Dirección lo juzgara conveniente, podrá en cualquier momento ordenar la 
aplicación de las primeras manos en un tono distinto al de la muestra elegida, 
reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado en 
definitiva. 
La última mano, de acabado final, se aplicará cuando se hayan concluido todos 
los trabajos restantes y la limpieza general de la obra, a juicio de la Dirección de 
obra. 
Si por diferencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se 
satisficieran las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la 
Dirección de obra, se deberán dar además de las manos especificadas, todas las 
que sean necesarias para lograr un acabado perfecto sin que esta circunstancia 
constituya un trabajo adicional. 

1.4.10.2.5 TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos 
tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de 
pinceladas, adherencias extrañas, ni defectos de otra naturaleza. 
Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura, deberán 
presentar sus aristas bien vivas y nítidas y con rebajes bien acusados. 
Se cuidará especialmente el recorte limpio y perfecto de las pinturas en 
contramarcos, contra vidrios, zócalos, herrajes, etc. 
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Todas las pinturas una vez bien secas, deberán resistir al frotamiento repetido 
con la mano y tendrán una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que 
fijan las respectivas especificaciones. 
Las que presenten aspectos granuloso, harinoso, blando, o viscoso, tardías en 
secar o que se agrieten, serán rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del 
Contratista. 

1.4.10.2.6 RETOQUES 
Una vez concluidos los trabajos, se retocarán cuidadosamente aquellas partes 
que así lo requieran, a juicio exclusivo de la Dirección de obra. 
Estos retoques deberán llevarse a cabo con especial esmero, acompañando 
estrictamente las demás superficies que se consideren correctas; de no lograrse 
así, el Contratista estará obligado a dar manos adicionales además de  las 
prescriptas por el Pliego, sin reconocimiento adicional por tal razón. 
 

1.4.10.3 MATERIALES, EJECUCIÓN Y TIPOS 
1.4.10.3.1 LÁTEX ACRÍLICO SATINADO PARA INTERIORES 
1.4.10.3.1.1 MATERIALES 

Se prescribe para fijador "Acondicionador de mampostería" de S. Williams o 
similar equivalente y el látex será acrílico 100% Loxon de S. Williams o similar 
equivalente. 

1.4.10.3.1.2 EJECUCIÓN:  
Los paramentos de muros se pintarán siguiendo el procedimiento que se 
establece a continuación: 
Se dará una primera mano de fijador siguiendo estrictamente las indicaciones del 
fabricante. 
Se aplicarán como mínimo tres manos de pintura o las que sean necesarias para 
obtener el correcto acabado, lijando con lija fina entre manos. 

1.4.10.3.2 LÁTEX ACRÍLICO PARA CIELORRASOS INTERIORES 
1.4.10.3.2.1 MATERIALES 

Tanto el fijador como las pinturas  especial para cielorrasos interiores serán tipo 
Loxon, Alba o de marcas reconocidas y sus muestras aprobadas por la Dirección 
de obra. 
Se prescribe para fijador Acondicionador de mampostería tipo S. Williams o 
similar, equivalente. 

1.4.10.3.2.2 EJECUCIÓN:  
Se pintarán todos los cielorrasos de los locales indicados en planos o los que 
surjan como necesarios a criterio de la I. de O.  
Sobre las superficies terminadas con yeso se aplicará una mano de fijador al 
agua. Si la I. de O. lo indicase se aplicará una mano  de enduído plástico al agua 
para eliminar las imperfecciones que eventualmente queden, y luego de 8 (ocho) 
horas se lijará la superficie con lija fina en seco. A continuación se quitará el 
polvo resultante mediante cepillos de cerda blanda, para terminar la operación 
aplicando la primera mano de la pintura látex. 
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Posteriormente se aplicarán las manos necesarias para lograr el acabado 
requerido, según la absorción de las superficies, y a criterio de la Inspección de 
Obra. 

1.4.10.3.3 ESMALTE SINTÉTICO SATINADO CON PINTURA ANTIÓXIDO DE BASE 
1.4.10.3.3.1 MATERIALES:  

Se utilizará esmalte sintético satinado tipo S. Williams, Alba, o similar. La masilla 
a utilizar será tipo Cintoplom o similar. 

1.4.10.3.3.2 EJECUCIÓN:  
Sobre carpinterías de hierro y estructuras metálicas a la vista: 
Se limpiará previamente la superficie mediante raspados y soluciones 
desoxidantes y solventes para eliminar totalmente vestigios de pinturas 
anteriores y / o cualquier otra suciedad que pudieran presentar. 
Si es preciso, se utilizarán medios mecánicos o arenados, hasta eliminar todo 
rastro de impurezas, desengrasando y fosfatizando las superficies. 
Se aplicará luego una mano de fondo antióxido al cromato de zinc, cubriendo 
perfectamente las superficies. 
Una vez ejecutado el montaje en obra, se realizarán los retoques necesarios, 
antes de proceder a la pintura definitiva, que se aplicará en la siguiente forma. 
Se ejecutará el masillado en capas delgadas donde fuere menester. 
Posteriormente, se aplicará fondo antióxido sobre las partes masilladas. 
Una vez terminado y cuando la superficie tratada se encuentre seca, se lijará 
convenientemente con lija al agua. 
Finalmente y luego de desempolvar las superficies, serán pintadas como mínimo 
con una mano de fondo sintético. 
El fondo sintético consistirá en el esmalte diluido al 20 %. 
Por último, como terminación de las superficies se aplicará como mínimo dos 
manos de esmalte sintético puras. 
Entre manos se lijará con lija ala agua. 
Sobre equipos y cañerías: 
Se pintarán todos los elementos de maquinarias y cañerías con dos manos de 
esmalte sintético con los colores convencionales, establecidos en las normas 
IRAM 2507, salvo indicación en contrario de la Dirección de obra. 
Previo a la paliación de este esmalte en cañerías, se procederá a una base de 
galvanizante de S. Williams o similar, cuando éstas sean de hierro galvanizado o 
bronce, y una mano de antióxido al cromato de zinc cuando sean de hierro. 

1.4.10.3.4 ESMALTE SINTÉTICO SATINADO 
1.4.10.3.4.1 MATERIALES:  

Se utilizará esmalte sintético satinado tipo S. Williams, Alba, o similar. Fondo 
blanco sintético tipo S. Williams, Alba, o similar 

1.4.10.3.4.2 EJECUCIÓN:  
Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas 
grasosas con aguarrás o nafta. Se tratarán las vetas resinosas de la madera 
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mediante la aplicación de goma laca diluida en alcohol al 20 %, pintura antitanino 
o similares, para evitar la floración de dicha resina.  
Se lijarán en seco en el sentido de la veta, con papel de lija de grano adecuado, 
evitando rayaduras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.  
Se dará una mano de fondo blanco sintético, dejando transcurrir ocho horas 
entre mano y mano, lijando a las 24 horas.  
Se darán tres manos de esmalte sintético a rodillo o soplete, de aproximadamente 
30 micrones de espesor de película cada una, dejando secar 10 horas como 
mínimo y lijando entre mano y mano.  
Rigen para el acabado las mismas prescripciones que para el Esmalte Sintético 
sobre Carpinterías Metálicas y Herrerías.  
 

1.4.10.3.5 PINTURA EPOXI 
1.4.10.3.5.1 MATERIALES:  

Se utilizará esmalte epoxi satinado tipo Kelcot, Alba o similar color blanco. El 
sistema epoxi de dos componentes de elevada adherencia y buena resistencia 
química mecánica permite proteger superficies evitando el desarrollo de 
bacterias. 

1.4.10.3.5.2 EJECUCIÓN: 
Se deberá eliminar de la superficie donde se aplique el esmalte polvo, grasa, 
partículas flojas, etc. Para obtener una superficie muy lisa previamente se deberá 
tratar la pared con enduído. 
Si el substrato es muy poroso se deberá aplicar una mano de sellador antes y 
después del enduído.   

1.4.11 INSTALACION DE GASES ESPECIALES 
La comprende la revisación  y puesta de marcha del existente. 
 

1.4.11.1 ALCANCE. 
Deberán considerarse incluidos en este Pliego los trabajos y provisiones 
necesarias para efectuar el control y la reparación de las instalaciones existentes 
correspondientes a la obra. 
Comprende la provisión y colocación de todos los materiales necesarios para 
realizar y entregar todas las instalaciones completas y en perfecto estado de 
funcionamiento. Se ejecutarán las pruebas y ensayos de funcionamiento. 

1.4.11.2 DESCRIPCION. 
Se realizará el tendido de una red de gases medicinales detallada en el plano 
adjunto, que abastece a cada panel con dos tomas de Aspiración, dos tomas de 
Oxigeno y dos tomas de Aire Comprimido. 
Esta red se abastece por las dos salas de máquinas existentes actualmente en el 
hospital, cuyas troncales ascendentes deberán verificarse en visita de obra. 

1.4.11.3 NORMAS DE APLICACIÓN. 
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Serán válidas en todo lo estipulado acerca de los temas que son su objeto las 
siguientes Normas y Reglamentos de aplicación vigentes para equipos y locales 
de uso médico e instalaciones de redes: 

• Normas de Seguridad Eléctrica IRAM 4220. 
• Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). 
• IRAM-FAAA AB 37217 (Redes de Distribución de Gases Medicinales No 

Inflamables). 
• UNE-EN 793: Requisitos particulares para la seguridad de las unidades de 

suministro médico. 
• UNE-EN 737-1: Sistemas de distribución canalizado de gases medicinales, Parte 

1: unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío. 
• ISO 9170-1: Terminal Units for Medical Gas Pipeline Systems. 
• UNE 60601-1: Equipos Electromédicos – Requisitos Generales para la 

Seguridad. 
1.4.11.4 MUESTRAS Y APROBACIÓN DE MATERIALES 

Los materiales deberán ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La 
Contratista deberá presentar un muestrario de los materiales a emplearse. Para 
las unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, la 
Inspección crea no fuera posible la presentación de muestras, se presentarán 
catálogos, dibujos, esquemas, etc. con todos los datos técnicos necesarios en 
idioma castellano, y expresados en el sistema métrico decimal, para su 
instalación y funcionamiento. 

1.4.11.5 ELEMENTOS DE CÁLCULO. 
La Contratista deberá presentar para su aprobación a ésta Dirección Técnica, los 
Planos de Replanteo escala 1:50, donde se indicarán todos los elementos 
constitutivos de la instalación: marcas, modelos, detalles de montaje y conexión 
de equipos, cañerías, etc. 
El oferente deberá verificar las características de los elementos a instalar antes 
del Acto Licitatorio, debiendo incluir en la cotización todos los elementos 
necesarios para un correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se 
aceptarán adicionales para cumplir con este requisito. 
El contratista deberá presentara  a la dirección  Técnica la memoria de cálculo del 
dimensionamiento de las cañerías de gases medicinales, siendo  lo estipulado en 
el plano F 4.1 la condición mínima del proyecto constructivo. 
Siendo la Contratista una especialista en el trabajo que realiza, no podrá alegar 
ignorancia sobre cualquier error que apareciera en la presente Documentación. 

1.4.11.6 INSTALACIONES COMPRENDIDAS. 
El presente comprende: cañerías de distribución, elementos de corte y, conexión 
a centrales(o troncales) de Suministro y equipamiento, que se indican: 
Cañerías de cobre electrolítico, elementos de seccionado y señalización para los 
tendidos de acuerdo plano, para la distribución de  oxígeno, aire comprimido y 
vacío. 

1.4.11.7 EQUIPAMIENTO DE GASES MÉDICOS. 
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1.4.11.7.1 CAÑERIAS DE DISTRIBUCION. 
La reparación  se realizara según Norma IRAM FAAA AB37217. 
Se utilizara caños de cobre electrolítico sin costura, del tipo rígido, de interior 
pulido, desengrasado y deshidratado en fábrica, de 99,8% de pureza, de espesor 
acorde a su diámetro. 
En los tendidos de cañerías de cobre, las uniones entre tuberías y las uniones 
entre estas y sus accesorios, serán mediante soldadura por capilaridad y el 
material de aporte de bronce fosforoso con aleación de plata en un porcentaje del 
3%. En los lugares en que se deban efectuar uniones desmontables (roscadas), 
se utilizaran uniones de bronce de primera calidad que garanticen la total 
hermeticidad de la cañería. 
A fin de facilitar la identificación del fluido que transporta cada cañería, la misma 
se identificara y etiquetara con el color normalizado del gas,  adyacente a las 
válvulas de corte, uniones y cambios de dirección, antes y después de paredes y 
divisiones, a intervalos no mayores de 10 mts. 
El montaje del tendido será, sobre rieles y grampas del tipo “U” con perfiles “C” 
galvanizados, en forma paralela entre si y debidamente alineadas. 
En el montaje del tendido de cañerías, se tiene en cuenta evitar contacto de la 
cañería de cobre con toda estructura metálica que pueda dar lugar a la formación 
de pares eléctricos, de origen bi-metálicos, colocando cuñas aislantes.  
Se realizara una prueba de hermeticidad, en donde se dará presión a las cañerías 
a un valor de 10 Kg/cm2, verificando la ausencia de pérdidas, no debiendo acusar 
descenso de presión por un término de 2 horas.  
Una vez realizada la misma, se realizara un barrido con nitrógeno gaseoso o aire 
comprimido a presión. 
Finalmente se hará una prueba, para verificar ausencia de perdidas con aparatos 
y reguladores colocados y a una presión correspondiente a la de trabajo (3,5-4 
Kg/cm2). La prueba correspondiente al circuito de aspiración, consistirá en la 
repetición de todos los pasos antemencionados y la verificación final con 
aparatos colocados, al valor de vacío o presión negativa de trabajo del equipo 
generador de vacío (40-55 cmHg). 
Cabe acotar que no existirán empalmes o soldaduras, en zonas no accesibles 
luego de completado el tendido, o dentro de muros o mampostería 
posteriormente revocados. 
Las llaves de corte a utilizar, serán del tipo esféricas, paso total, conexión 
roscada, con esfera de acero inoxidable, asiento de teflón virgen, cuerpo de 
bronce, primera marca y calidad. Las mismas estarán ubicadas en un lugar 
fácilmente accesible y señalizado. 
Todas las válvulas zonales de corte para ser operadas en una emergencia, serán 
instaladas en altura normal de alcance de la mano y visibles. 
Las conexiones a las cañerías se efectuaran mediante uniones rectas de bronce 
con tuerca y virola de ajuste en diámetros inferiores a 1”, y con uniones de tubo 
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de bronce colorado soldadas con plata en uno de sus extremos, para diámetros 
iguales o mayores al mencionado. 

1.4.11.7.1.1 SEÑALIZACION DE CAÑERIAS 
Se señalizara toda la obra, mediante los colores reglamentarios, la totalidad de la 
instalación, con la previa aprobación de la Dirección de Obra, en base a la Norma 
IRAM FAAA AB37217 y FAAA AB 37218. 
Un (1) Riel de Servicio superior, de aluminio extruido, acabado superficial 
anodizado mate, long. de riel 1500mm, adosado al panel, de manera de tener 
mayor rigidez mecánica. 

1.4.11.8 PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS GENERALES 
Después de haberse realizado a satisfacción las pruebas particulares y terminado 
completamente la instalación, el Contratista procederá con la puesta en marcha 
de la instalación que se mantendrá en observación por un período de 30 días si 
para esta fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el período de 
observación será de 8 días.  
Todas las pruebas serán de duración suficiente para poder comprobar el 
funcionamiento satisfactorio en régimen estable. 

1.4.12 ANTEPECHOS, UMBRALES Y SOLIAS  
Por tratarse de una obra de ampliación y re funcionalización, en aquellos lugares 
donde se produzcan roturas en sectores existentes, o se generen modificaciones 
de algún tipo, se deberá analizar la técnica constructiva utilizada en dicho sector 
y realizar las reparaciones o terminaciones utilizando la misma técnica, 
persiguiendo siempre el objetivo de devolverle al hospital su nobleza y clase 
original. 

1.4.12.1 ANTEPECHOS 
Aquellos antepechos originales que se van afectados por el proceso de obra, 
deberán reconstituirse a su estado original. 

1.4.12.2 UMBRALES Y SOLIAS 
Se colocarán umbrales y solías del mismo material y color del piso en todos los 
casos que por cambio de medida o corrimiento de la línea de colocación resulte 
necesario, o en aquellos en que lo exija la Inspección de Obra. 
En aquellos lugares donde se produzca el encuentro de dos tipos distintos de 
revestimientos horizontales se colocara una solía de acero inoxidable pegada y 
atornilladla. 
No se aceptarán umbrales ni solías realizado "In Situ". 

1.4.13 INSTALACIONES ESPECIALES 
1.4.13.1 INSTALACIÓN DE RED INFORMATICA Y TELEFONIA   

El Contratista deberá revisar las redes existentes, que serán reparadas por 
personal del establecimiento a su pedido con un informe a la I. de O. 
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A - Formulario Oficial de la Propuesta –Primera Parte 
Contratación tipo                             Nº .../17 
 
FECHA DE APERTURA: ../../2017             HORA DE APERTURA: .......... HORAS 
 
El que suscribe 
............................................................................................................................................
..................., 
Documento Nº ............................................ en nombre y 
representación de la Empresa 
..................................................................................................................  domicilio 
legal en la 
Calle........................................................................................................................ 
Nº................. 
Localidad.......................................................................................................................Te
léfono .................................... Fax ............................................ CUIT Nº 
........................................ y con poder suficiente para obrar en su nombre, según 
consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las 
condiciones particulares que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes 
precios correspondientes a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº  ... / ... 
 
 

Rengl
ón Descripción 

Precio 
Total   

1 
Remodelación de la sala de Diálisis del Hospital 
Nacional Dr. Alejandro Posadas  

 
 
RENGLÓN 1: SON 
PESOS:.......................................................................................................................... 
Se admitirán únicamente cotizaciones con DOS (2) decimales. 
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___________________________________ 
FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE 
 
 
Tipo y N° de Documento: .............................................. 
Cargo: ............................................................................ 
 
 
 (*) IMPORTANTE: El total de esta planilla deberá ser trasladado al Renglón 1 del  
ANEXO A - Formulario Oficial de la Propuesta –Primera Parte 
 
 
 
                              FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE 
 
Tipo y N° de Documento: .............................................. 
Cargo: ............................................................................ 
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ANEXO A - Formulario Oficial de la Propuesta –Segunda  Parte 
 
 
HOSPITAL PROFESOR ALEJANDRO  
POSADAS 

    REMODELACION DIALISIS 
    UBICACIÓN 5º PISO 
     

DESCRIPCION  U CANT MAT+MO 
TAREAS PREVIAS       
CARTEL DE OBRA GL 1   
REPLANTEO GL 1   
LOCAL N°1 DEPOSITO DE RESIDUOS 
PATOLOGICOS:       
ALBAÑILERIA       
PAREDES DE LADRILLO HUECO DE 8 CM M2 4,29   
REVOQUES M2 8,58   
ENDUÍDOS M2 8,58   
PISOS EXISTENTES LIMPIEZA Y PULIDO M2 1,6   
ZOCALOS EXISTENTES ML 1   
COLOCACION DE ZOCALO SANITARIO DE 
ACERO INOX./ALUMINIO ML 3   
UNIONES DE ESQUINA DE ZOCALOS. U 5   
CIELORRASO EXISTENTE REPARACIONES GL 1,6   
PINTURA       
MUROS ESMALTE SINTETICO AL AGUA M2 8,58   
CIELORRASOS AL LATEX  ANTI HONGOS  M2 1,6   
CARPINTERIAS  ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE 
SINTETICO AL AGUA (3). M2 5   
CARPINTERIAS       
PUERTA DOBLE DE CHAPA DE HIERRO DWG 
N° 16 U 1   
HERRAJES GL 1   
CERRADURA TIPO TRABEX Y BALANCÍN 
DOBLE DE HIERRO U 1   
ELECTRICIDAD       
PUNTO B 1   
BRAZO B 1   
CONEXIÓN A CAJA EXISTENTE EN LOCAL 
N°6. GL 1   
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ARTEFACTO TIPO TORTUGA ANTIEXPLOSIVO. U 1   
BAJA TENSION       
SENSOR AUTÓNOMO DE TEMPERATURA/ 
HUMO. U 1   
LOCAL N°2 PASO:       
CARPINTERIAS       
PUERTA DOBLE DE CHAPA DE HIERRO DWG 
N° 16 U 1   
HERRAJES GL 1   
CERRADURA TIPO TRABEX Y BALANCÍN 
DOBLE DE HIERRO U 1   
BAJA TENSION       
PORTERO ELECTRICO CON 2 REMOTOS U 1   
LOCAL N°3 DEPOSITO        
ALBAÑILERIA       
PAREDES DE LADRILLO HUECO DE 8 CM M2 4,95   
REVOQUES M2 9,9   
ENDUÍDOS M2 9,9   
PISOS EXISTENTES LIMPIEZA Y PULIDO M2 1,2   
ZOCALOS EXISTENTES ML 1   
COLOCACION DE ZOCALO SANITARIO DE 
ACERO INOX./ALUMINIO ML 1,5   
UNIONES DE ESQUINA DE ZOCALOS. U 5   
CIELORRASO EXISTENTE REPARACIONES GL 1,6   
PINTURA       
MUROS ESMALTE SINTETICO AL AGUA M2 9,9   
CIELORRASOS AL LATEX  ANTI HONGOS  M2 1,2   
CARPINTERIAS  ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE 
SINTETICO AL AGUA (3). M2 5   
CARPINTERIAS       
PUERTASIMPLE DE CHAPA DE HIERRO DWG 
N° 16 U 1   
HERRAJES GL 1   
CERRADURA TIPO TRABEX Y BALANCÍN 
DOBLE DE HIERRO U 1   
ELECTRICIDAD       
PUNTO B 1   
BRAZO B 1   
CONEXIÓN A CAJA EXISTENTE EN LOCAL 
N°6. GL 1   
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ARTEFACTO TIPO TORTUGA ANTIEXPLOSIVO. U 1   
BAJA TENSION       
SENSOR AUTÓNOMO DE TEMPERATURA/ 
HUMO. U 1   
LOCAL N°4 PASO       
PINTURA       
MUROS ESMALTE SINTETICO AL AGUA M2 10   
CIELORRASOS AL LATEX  ANTI HONGOS  M2 5   
CARPINTERIAS  ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE 
SINTETICO AL AGUA (3). M2 5   
LOCAL N°5  DEPOSITO       
ALBAÑILERIA       
REPARACIONES DE MUROS Y CIELORRASOS GL 1   
PINTURA       
MUROS ESMALTE SINTETICO AL AGUA M2 26,4   
CIELORRASOS AL LATEX  ANTI HONGOS  M2 3,3   
CARPINTERIAS  ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE 
SINTETICO AL AGUA (3). M2 5   
ELECTRICIDAD       
PUNTO  RECAMBIO GL 1   
BRAZO REPARACION GL 1   
ARTEFACTO HERMETICO  2X36 U 1   
CARPINTERIAS       
TAPAR TODAS LAS REJILLAS DE 
VENTILACION GL 1   
LOCAL N°6  DEPOSITO       
ALBAÑILERIA       
REPARACIONES DE MUROS Y CIELORRASOS GL 1   
PINTURA       
MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 36,3   
CIELORRASOS AL LATEX  ANTI HONGOS  M2 6   
CARPINTERIAS  ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE 
SINTETICO AL AGUA (3). M2 6   
ELECTRICIDAD       
PUNTO  RECAMBIO GL 1   
BRAZO REPARACION GL 1   
ARTEFACTO HERMETICO  2X36 U 1   
CARPINTERIAS       
TAPAR TODAS LAS REJILLAS DE 
VENTILACION GL 1   
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LOCAL N°7  WC       
ALBAÑILERIA       
REPARACIONES DE MUROS Y CIELORRASOS GL 1   
REPARACIONES DE  AZULEJOS GL 1   
PINTURA       
MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 3   
CIELORRASOS AL LATEX  ANTI HONGOS  M2 2   
CARPINTERIAS  ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE 
SINTETICO AL AGUA (3). M2 6   
ELECTRICIDAD       
PUNTO  RECAMBIO GL 1   
BRAZO REPARACION GL 1   
ARTEFACTO HERMETICO  2X36 U 1   
CARPINTERIAS       
TAPAR TODAS LAS REJILLAS DE 
VENTILACION GL 1   
LOCAL N°8  SALA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA DE DIALISIS       
ALBAÑILERIA       
TABIQUES DE PLACAS CEMENTICIAS M2 10,56   
REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y 
CIELORRASOS GL 1   
PINTURA       
MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 12   
CIELORRASOS AL LATEX  ANTI HONGOS  M2 9   
OSCURECIMIENTO DE VIDRIOS GL 1   
CARPINTERIAS  ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE 
SINTETICO AL AGUA (3). M2 26   
CARPINTERIAS       
REPARACION VENTANA EXISTENTE 
C/CORTINA ENRROLLAR       
PUERTA DOBLE DE CHAPA DE HIERRO DWG 
N° 16 U 1   
HERRAJES GL 1   
CERRADURA TIPO TRABEX Y BALANCÍN 
DOBLE DE HIERRO U 1   
REVESTIMIENTOS       
DE MUROS VINILICO 1,6 MM  EN ROLLO 
UNIONES SOLDADAS M2 39,6   
SOLIAS EN  VINILICO 3 MM  EN ROLLO M2 9   
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UNIONES SOLDADAS 
COLOCACION DE ZOCALO SANITARIO DE 
ACERO INOX./AL./VINIL. ML 12   
ELECTRICIDAD       
PUNTO  RECAMBIO GL 1   
BRAZO REPARACION GL 1   
ARTEFACTO HERMETICO  2X36 U 4   
UPS MONOFASICA 10 KVA CON 
TRANSFORMADOR AISLACION U 3   
TABLERO PRINCIPAL DEL SECTOR       
GABINETE   IP 65  U 1   
SECCIONADORA BAJO CARGA 250 A U 1   
LLAVE TERMICA TETRAPOLAR  250 A U 1   
LLAVE TERMICA TETRAPOLAR 40 A U 5   
GABINETE   IP 65  48 BOCAS U 1   
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  
40 A U 4   
DISYUNTOR DIFERENCIAL  2X40A U 4   
INTALACION DE 4 TRANSFORMADORES 
EXISTENTES GL 1   
GABINETE   IP 65  48 BOCAS U 1   
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  
25 A U 16   
DISYUNTOR DIFERENCIAL  2X25 A U 16   
GABINETE   IP 65  48 BOCAS U 1   
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  
50 A U 4   
DISYUNTOR DIFERENCIAL  2X63 A U 4   
GABINETE   IP 65  48 BOCAS U 1   
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  
20 A U 12   
DISYUNTOR DIFERENCIAL  2X25 A U 12   
GABINETE   IP 65  48 BOCAS U 1   
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  
40 A U 7   
DISYUNTOR DIFERENCIAL  2X40 A U 7   
SECCIONADORAS ROTATIVAS  DE CORTE DE 
TABLEROS  U 5   
TENDIDO DE SINTENAX DESDE TABLERO 
PRINCIP.3 X 50 MMM2+N ML 350   
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BANDEJA ESCALERA  ML 350   
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INFERIOR A 5 
OHMS CTO GL 1   
INSTALACIONES TERMOMECANICAS       
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT F/C DE 
4000 W. U 1   
LOCAL N°9 ESTAR MEDICO       
ALBAÑILERIA       
TABIQUES DE PLACAS CEMENTICIAS M2 10,56   
REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y 
CIELORRASOS GL 1   
PINTURA       
MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 36   
CIELORRASOS AL LATEX  ANTI HONGOS  M2 8,5   
CARPINTERIAS  ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE 
SINTETICO AL AGUA (3). M2 2   
CARPINTERIAS       
REPARACION VENTANA EXISTENTE 
C/CORTINA ENRROLLAR       
PUERTA SIMPLE PLACA REVESTIDA 
MELAMINA U 1   
HERRAJES GL 1   
CERRADURA TIPO TRABEX Y BALANCÍN 
DOBLE DE HIERRO U 1   
ELECTRICIDAD       
PUNTO  RECAMBIO GL 1   
BRAZO REPARACION GL 1   
ARTEFACTO HERMETICO  2X36 U 2   
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT F/C DE 
4000 W. U 1   
LOCAL N°10 PASO       
ALBAÑILERIA       
REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y 
CIELORRASOS GL 1   
PINTURA       
MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 24   
CIELORRASOS AL LATEX  ANTI HONGOS  M2 3,3   
CARPINTERIAS  ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE 
SINTETICO AL AGUA (3). M2 2   
CARPINTERIAS       
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PUERTA SIMPLE PLACA REVESTIDA 
MELAMINA U 1   
HERRAJES GL 1   
CERRADURA TIPO TRABEX Y BALANCÍN 
DOBLE DE HIERRO U 1   
ELECTRICIDAD       
PUNTO  RECAMBIO GL 1   
BRAZO REPARACION GL 1   
ARTEFACTO HERMETICO  2X36 U 2   
LOCAL N°11 SALA DIALISIS N°1       
ALBAÑILERIA       
REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y 
CIELORRASOS GL 1   
PINTURA       
MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 36   
CARPINTERIAS  ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE 
SINTETICO AL AGUA (3). M2 20   
CARPINTERIAS       
REPARACION DE POLIDUCTOS  DE 
MELAMINA U 1   
ELECTRICIDAD       
PUNTO  RECAMBIO GL 1   
TOMA REPARACION GL 4   
TOMAS NUEVOS U 12   
ARTEFACTO HERMETICO  2X36 U 6   
LOCAL N°12 SALA DIALISIS N°2       
ALBAÑILERIA       
REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y 
CIELORRASOS GL 1   
PINTURA       
MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 36   
CARPINTERIAS  ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE 
SINTETICO AL AGUA (3). M2 20   
CARPINTERIAS       
REPARACION DE POLIDUCTOS  DE 
MELAMINA U 1   
ELECTRICIDAD       
PUNTO  RECAMBIO GL 1   
TOMA REPARACION GL 4   
TOMAS NUEVOS U 12   
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ARTEFACTO HERMETICO  2X36 U 6   
LOCAL N°13 SALA DIALISIS N°3       
ALBAÑILERIA       
REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y 
CIELORRASOS GL 1   
PINTURA       
MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 36   
CARPINTERIAS  ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE 
SINTETICO AL AGUA (3). M2 20   
CARPINTERIAS       
REPARACION DE POLIDUCTOS  DE 
MELAMINA U 1   
ELECTRICIDAD       
PUNTO  RECAMBIO GL 1   
TOMA REPARACION GL 4   
TOMAS NUEVOS U 12   
ARTEFACTO HERMETICO  2X36 U 6   
LOCAL N°14 SALA DIALISIS N°4 (AISLADOS)       
ALBAÑILERIA       
REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y 
CIELORRASOS GL 1   
CARPINTERIAS       
MAMPARA PISO A TECHO 
ALUMINIO/TABLERO +VIDRIO 5+5 M2 18,15   
HERRAJES GL 1   
PORTON CORREDIZO ALUMINO SIMIL 
MAMPARA U 1   
PINTURA       
MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 30   
CARPINTERIAS  ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE 
SINTETICO AL AGUA (3). M2 2   
ELECTRICIDAD       
PUNTO  RECAMBIO GL 1   
BOCA TOMAAREPARACION GL 3   
TOMAS NUEVAS CON TORRE 
(4TOMASXTORRE) U 3   
ARTEFACTO HERMETICO  2X36 U 4   
INSTALACION SANITARIA       
REPARACIONES  DESCARGA AGUA DIALISIS GL 1   
REPACION DE PERDIDAS Y NUEVAS DE AGUA GL 1   
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FRIA  
LOCAL N°15 OFFICE SALA DIALISIS N°4 
AISLADOS       
ALBAÑILERIA       
REPARACIONES DE MUROS Y PISOS  GL 1   
PINTURA       
MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 30   
ELECTRICIDAD       
PUNTO  RECAMBIO GL 1   
BOCA TOMA REPARACION GL 3   
ARTEFACTO HERMETICO  2X36 U 4   
CARPINTERIAS       
ESTRUCTURA SOPORTE MESADAS 
EXISTENTES GL 1   
LOCAL N°16 BAÑO PACIENTES 
DISCAPACITADOS       
ALBAÑILERIA       
REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y 
CIELORRASOS GL 1   
ROTURA DE PISOS PARA PASO CAÑERIAS GL 1   
REPOSICION CONTRAPISOS CARPETAS 
ZOCALOS Y PISOS M2 3   
REPOSICION DE AZULEJOS GL 1   
CARPINTERIAS       
PUERTA SIMPLE PLACA REVESTIDA 
MELAMINA U 1   
HERRAJES GL 1   
CERRADURA TIPO TRABEX Y BALANCÍN 
DOBLE DE HIERRO U 1   
PINTURA       
MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 6   
CIELORRASOS AL LATEX  ANTI HONGOS  M2 2,8   
CARPINTERIAS  ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE 
SINTETICO AL AGUA (3). M2 2   
ELECTRICIDAD       
PUNTO  RECAMBIO GL 1   
BRAZO REPARACION GL 1   
ARTEFACTO HERMETICO  2X36 U 2   
INSTALACION SANITARIA       
CLOACAL PVC COMP. MAS DESCARGA AGUA GL 1   
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LAVADO FILTROS   
REPACION DE PERDIDAS Y NUEVAS DE AGUA 
FRIA Y CALIENTE GL 1   
RECAMBIO DE LLAVES DE PASO U 2   
COMBO CTO.DISCAP.(IND.GRIF.LAV. 
ESP.BASC. BARR. FIJ.Y MOV.) U 1   
VALVULA AUTOM. INODORO FERRUN 
ANT.VAND. GL 1   
LOCAL N°17 PASO       
ALBAÑILERIA       
REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y 
CIELORRASOS GL 1   
ROTURA DE PISOS PARA PASO CAÑERIAS GL 1   
REPOSICION CONTRAPISOS CARPETAS 
ZOCALOS Y PISOS M2 2   
PINTURA       
MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 36,3   
CIELORRASOS AL LATEX  ANTI HONGOS  M2 6   
CARPINTERIAS  ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE 
SINTETICO AL AGUA (3). M2 6   
CARPINTERIAS       
REPARACION A NUEVO COMPLETA 
C/HERRAJES GL 1   
ELECTRICIDAD       
PUNTO  RECAMBIO GL 1   
BRAZO REPARACION GL 1   
ARTEFACTO HERMETICO  2X36 U 1   
INSTALACION SANITARIA       
PASAJE DE DESCARGA AGUA LAVADO 
FILTROS   GL 1   
LOCAL N°18 OFFICE       
REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y 
CIELORRASOS GL 1   
ROTURA DE PISOS PARA PASO CAÑERIAS GL 1   
REPOSICION CONTRAPISOS CARPETAS 
ZOCALOS Y PISOS M2 2   
PINTURA       
MUROS EPOXI COLOR BLANCO S/ MASA REG. M2 20   
CIELORRASOS AL LATEX  ANTI HONGOS  M2 6   
CARPINTERIAS  ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE 
SINTETICO AL AGUA (3). M2 6   
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CARPINTERIAS       
REPARACION A NUEVO COMPLETA 
C/HERRAJES GL 1   
ELECTRICIDAD       
PUNTO  RECAMBIO GL 1   
BRAZO REPARACION GL 1   
ARTEFACTO HERMETICO  2X36 U 1   
INSTALACION SANITARIA       
PASAJE DE DESCARGA AGUA LAVADO 
FILTROS   GL 1   
LOCAL N°22 W.C.       
ALBAÑILERIA       
REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y 
CIELORRASOS GL 1   
ROTURA DE PISOS PARA PASO CAÑERIAS GL 1   
REPOSICION CONTRAPISOS CARPETAS 
ZOCALOS Y PISOS M2 3   
REPOSICION DE AZULEJOS GL 1   
CARPINTERIAS       
PUERTA SIMPLE PLACA REVESTIDA 
MELAMINA U 1   
HERRAJES GL 1   
CERRADURA TIPO TRABEX Y BALANCÍN 
DOBLE DE HIERRO U 1   
PINTURA       
MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 2   
CIELORRASOS AL LATEX  ANTI HONGOS  M2 2,8   
CARPINTERIAS  ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE 
SINTETICO AL AGUA (3). M2 2   
ELECTRICIDAD       
PUNTO  RECAMBIO GL 1   
BRAZO REPARACION GL 1   
ARTEFACTO HERMETICO  2X36 U 1   
INSTALACION SANITARIA       
CLOACAL PVC COMP. MAS DESCARGA AGUA 
LAVADO FILTROS   GL 1   
REPACION DE PERDIDAS Y NUEVAS DE AGUA 
FRIA Y CALIENTE GL 1   
RECAMBIO DE LLAVES DE PASO U 2   
LOCAL N°23 PASO       
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ALBAÑILERIA       
REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y 
CIELORRASOS GL 1   
ROTURA DE PISOS PARA PASO CAÑERIAS GL 1   
REPOSICION CONTRAPISOS CARPETAS 
ZOCALOS Y PISOS M2 2   
PINTURA       
MUROS LATEX SATINADO AL AGUA M2 36,3   
CIELORRASOS AL LATEX  ANTI HONGOS  M2 6   
CARPINTERIAS  ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE 
SINTETICO AL AGUA (3). M2 6   
CARPINTERIAS       
REPARACION A NUEVO COMPLETA 
C/HERRAJES GL 1   
ELECTRICIDAD       
PUNTO  RECAMBIO GL 1   
BRAZO REPARACION GL 1   
ARTEFACTO HERMETICO  2X36 U 1   
INSTALACION SANITARIA       
PASAJE DE DESCARGA AGUA LAVADO 
FILTROS   GL 1   
LOCAL N°24 OFFICE       
REPARACIONES DE MUROS, PISOS Y 
CIELORRASOS GL 1   
ROTURA DE PISOS PARA PASO CAÑERIAS GL 1   
REPOSICION CONTRAPISOS CARPETAS 
ZOCALOS Y PISOS M2 2   
PINTURA       
MUROS EPOXI COLOR BLANCO S/ MASA REG. M2 20   
CIELORRASOS AL LATEX  ANTI HONGOS  M2 6   
CARPINTERIAS  ANTIOXIDO (2) Y ESMALTE 
SINTETICO AL AGUA (3). M2 6   
CARPINTERIAS       
REPARACION A NUEVO COMPLETA 
C/HERRAJES GL 1   
ELECTRICIDAD       
PUNTO  RECAMBIO GL 1   
BRAZO REPARACION GL 1   
ARTEFACTO HERMETICO  2X36 U 1   
INSTALACION SANITARIA       
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PASAJE DE DESCARGA AGUA LAVADO 
FILTROS   GL 1   
LIMPIEZA       
PERIODICA GL 1   
FINAL GL 1   
TOTAL IVA INCLUIDO       

    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANOS 
ANEXO E  
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CERTIFICADO DE VISITA AL LUGAR OBJETO DE LOS TRABAJOS DE LA 
PRESENTE CONTRATACIÓN 
 
TAREAS: Remodelación de la sala de Diálisis incluye Instalación eléctrica, 
termomecánicas y de gases medicinales incluye locales anexos a realizarse en el 
edificio perteneciente al HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS, sito 
en Av. Marconi e Illia  S/Nº -  El Palomar – Provincia de Buenos Aires. 
 
 
CONTRATACION (Tipo y Nº): 
 
               CERTIFICADO DE VISITA 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 
 
----Conste por la presente, que en el día de la fecha, el Sr. Don  
____________________ 
_____________________________________________________, en su carácter de 
Representante de la  
 
Empresa_________________________________________ ha realizado la visita al 
lugar donde se llevarán a cabo las tareas objeto de la presente contratación--- 
 
Firma y Aclaración 
BUENOS AIRES,...........................de........................de 2015 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 
NOTA: Se advierte que es obligación del Oferente visitar el lugar objeto de las 
tareas y tomar debida nota del estado del mismo, sus instalaciones, los 
materiales, estructuras, etc., por cuanto en su Oferta se considerarán incluidos 
todos los trabajos, reparaciones, provisiones, etc., que sin estar específicamente 
aclarados, sean necesarios realizar para la tarea perfectamente terminada. El 
Oferente adjuntará a su Propuesta la constancia debidamente intervenida por 
personal habilitado del Organismo, en el lugar de la visita, quien a su vez les hará 
entrega de los croquis y/o planos pertinentes. 
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NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS OFERTAS QUE DEJEN DE CUMPLIR CON 
ESTE REQUISITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO G 
 
CURVA DE INVERSIONES INDICATIVA.-  
 
 
 
CONTRATISTA: _____________________________ 
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OBRA: 
 LOCALIDAD:       PARTIDO: 
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SEMANAS 
 ANEXO H 
 
 
PLAN DE TRABAJOS (Indicativo)  
 
Equipo y Personal a Mantener en Obra 
CONTRATISTA: _____________________________ 
OBRA: 
LOCALIDAD:       PARTIDO: 
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