PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Ninisterio de Salud
Seervetaria de FPoliticas, idn &
Subsecretaria de Grestion de Servicios Aastenciales
Fospital Nacional * Frofecor Algjandro Fosadas”

Nombre del organismo HOSPITAL NACIONAL DR. POSADAS
contratante

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: [CONTRATACION DIRECTA | Nro | 15 | Ejercicio: | | 5017
Clase: SIN CLASE

Modalidad: |LLAVE EN MANO

| Expediente: FOSPITAL PROF. A. POSADAS 2192/2017 |

| Rubro comercial: '\/IANT. REPARACION Y LIMPIEZA |

REMODELACION DE LA GUARDIA DE ADULTOS, DEL HOSPITAL DE DIAY DE LOS
CONSULTORIOS DEL ADE

| Costo del pliego: |PLIEGO SIN VALOR |

[Objeto de la contratacion:

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar/Direccion Plazo y Horario
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES r—|ASTA EL DIA 17/04/2017 A LAS 15:00 HS
PTE. ILLIAY MARCONI S/N
EL PALOMAR PROVINCIA DE BUENOS AIRES Recepcion de Ofertas hasta el 17 de Abril de 2017 a
as 15:00 horas

ACTO DE APERTURA

Lugar/Direccion Dia y Hora

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES 18 de Abril de 2017 a las 10:00 horas
PTE. ILLIAY MARCONI S/N
EL PALOMAR PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ESPECIFICACIONES
Renglon Cantidad U. Medida || Cod. Catalogo | Descripcion | Muestra
1 1,000000] [GERV |[B31-03084-0001 ]| [MANT. Y REPAR. GRAL. INFRAESTR; MANT. NO
| | GRAL. INFRAESTRUCTURA -.

Especificacion técnica:

RENGLON N@1:

REMODELACION DE LA GUARDIA DE ADULTOS, DEL HOSPITAL DE DIA'Y DE LOS CONSULTORIOS DEL ADE
CANTIDAD: UNO (1) SERVICIO.

VER ESPECIFICACIONES TECNICAS EN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
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CLAUSULAS PARTICULARES

Forma de pago:

30 DIAS FECHA FACTURA

Plazo y lugar de entrega Unico
Plazo:

DENTRO DE LOS 90 DIAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA
Lugar:

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
PTE ILLIA'Y MARCONI S/N
EL PALOMAR PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Moneda de cotizacion:
PESOS
Opcién a Prérroga: NO
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