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                  Ministerio de Salud            

     Hospital Nacional Baldomero Sommer


ANEXO III

HOSPITAL NACIONAL Dr. BALDOMERO SOMMER

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
1. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto el acondicionamiento de espacios existentes en los Pabellones 1 y 2.

En Pabellón 1, con el fin de ser reutilizado como Sala de Diálisis, consultorio para  el Área de Nefrología y reacondicionamiento de habitaciones y locales para servicio de Cuidados Intensivos.

En Pabellón 2, para el servicio de Gastroenterología, donde se realizarán estudios de endoscopía y video colonoscopía y consultorios externos.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA


En el pabellón 1 del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer es necesario brindar atención a los pacientes que necesitan dializarse de manera urgente.

Para poder brindar este servicio asistencial se reacondicionará un espacio existente, el cual proveerá al Servicio de Diálisis de un consultorio y una sala de atención.

A su vez, se realizarán las tareas necesarias para la habilitación de un baño público, el cual estaría vinculado al hall principal y un espacio para depósito en la galería norte.

Además se reacondicionarán en el sector de UTI, 4 habitaciones para ser utilizadas por el Servicio de Cuidados Intensivos.

En el pabellón 2 se readecuará un sector de la sala de Recuperación de Cirugía para ser destinado al servicio de Gastroenterología donde se realizarán los estudios de endoscopía y video colonoscopía y consultorios externos.

3.  ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. TRABAJOS PRELIMINARES:

Obrador: la Contratista deberá disponer de un espacio físico para el guardado de herramientas, equipos y materiales necesarios para la obra. Ubicado sin interponerse con el normal funcionamiento del Hospital y con la aprobación de la Supervisión de Obra.

Cartel de obra: la oficina de Infraestructura proveerá el modelo de cartel que la empresa deberá imprimir en poliprolpileno de 240 micras con protección laminada en 1 cara acabado en mate, el soporte se hará en PVC espumado (foam board) de 10mm, marco de perfilería de aluminio color negro y la estructura del cartel será de un material rígido resistente a la humedad y  las acciones del viento. La altura será mínimo a 3 m del nivel del terreno al nivel inferior del cartel.

Replanteo: se deberá realizar el replanteo de todos los trabajos en los distintos sectores, los mismos se ejecutarán indefectiblemente en presencia de la Supervisión y el representante técnico de la Contratista que será responsable de su correcta ejecución, y deberá contar con el personal y elementos para realizarlo.

Cercos y vallados: la Contratista procederá a delimitar las áreas afectadas mediante vallados y/o cerramientos. El fin de los mismos es aislar y/o sellar el sector de trabajos para seguridad e impedir el acceso de toda persona no autorizada.

Agua de construcción: Debido a la alta alcalinidad y salinidad que posee el agua del hospital, el agua a utilizarse para la preparación de morteros, deberá cumplir con las características necesarias para no agredir el material.

Luz de Obra: La conexión eléctrica a utilizar deberá poseer un  tablero provisorio con llave termo magnética, disyuntor y puesta a tierra.

Toda la iluminación necesaria como así también la nocturna estará a cargo del proveedor y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la supervisión, corriendo por su cuenta los gastos que demanden los mismos. 

3.2. TAREAS A EJECUTAR EN PABELLON 1 

Sala de Diálisis

3.2.1. DESMANTELAMIENTO

Se deberán realizar todos los trabajos de demolición, retiro y limpieza que sean necesarios para la ejecución de las tareas especificadas.

Será por cuenta exclusiva del adjudicatario la ejecución de todos los trabajos de retiro de materiales o disposición donde la inspección de obra disponga.

Será causal de sanción el no movimiento de los materiales en tiempo y forma. El contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de prácticas y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la inspección.

Las instalaciones de suministro de gas, agua, electricidad, etc. deberán ser anuladas si así correspondiera debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias previa aprobación y/o autorización de la compañía y/o empresas proveedoras de los servicios. 

Respecto al retiro de cables y artefactos eléctricos que se encuentren afectados por los trabajos, deberán ser retirados y trazados o instalados nuevamente de conformidad con la Inspección de Obra.

SE DEBERA INFORMAR A LA OFICINA DE PATRIMONIO RESPECTO AL RETIRO DE CUALQUIER ARTEFACTO, ELEMENTO U OBJETO QUE SE RETIRE DEL SECTOR. Y SE DEBERA SEGUIR EL PROCEDIMIENTO QUE LA OFICINA DE PATRIMONIO DETERMINE CORRECTO Y PERTINENTE.

Se deberán desmantelar los tabiques de construcción en seco existentes, eliminando todos los restos, dejando el espacio libre de residuos.  Cualquier instalación que se encuentre embutida deberá ser anulada de manera correspondiente.

Se demolerá la pared existente del consultorio, retirándose la puerta y ventana ubicadas allí (ver plano Nº1) de manera tal que quede un solo ambiente.

En el pasillo que comunica con el exterior, se retirará la puerta y reja que se encuentra en el hall central, recuadrándose los vanos en condiciones similares al contexto. La puerta que se encuentra a la salida del pasillo que vincula con el exterior, se deberá adecuar como salida de emergencia con barral antipánico (señalética incluida).

3.2.2. ALBAÑILERIA

Se construirán dos tabiques de ladrillo hueco cerámico de 12x18x33  para dar cierre a un depósito en el espacio de la galería (ver plano) 

Además se levantará otro tabique de las mismas características cerrando el pasillo con salida al exterior, donde irá colocada la puerta vaivén. 

En todos los casos se revocará cada paramento de manera completa (tanto interiores como exteriores) para las posteriores tareas de pintura. 

3.2.3. INSTALACION SANITARIA

Se deberá verificar el óptimo funcionamiento del desagüe cloacal  existente, de los sifones y demás instalaciones que incumban el  sector a intervenir.

De no existir llaves de corte en el caso de la instalación de  agua  corriente y/ o gas, el adjudicatario deberá proveerlas y colocarlas. 

Se retirarán los artefactos existentes en el local 2 debiéndose colocar en el mismo una mesada de acero inoxidable con pileta.

El local 4 funcionaba como depósito, ahora será utilizado como baño para uso público, con lo cual se necesitará ejecutar la instalación cloacal y de agua fría para su funcionamiento. 
La totalidad de la cañería de agua se realizará con material de polipropileno en termofusión.  

La descarga del inodoro se conectará a la cañería principal en el local 3.

Los artefactos (Inodoro y lavabo) que se retirarán del local 2 serán colocados en el local 4 previo reacondicionamiento y limpieza, las grifería serán nuevas de primera calidad y todos sus elementos accesorios. 

El revestimiento cerámico blanco de primera calidad se colocará desde el piso hasta el cielorraso, con pastina blanca hidrófuga.

En estos locales se colocará zócalo sanitario de PVC tipo Escocia o similar de 30 mm, el mismo deberá ir sujeto con el revestimiento del solado y de la pared, no pudiendo ser el zócalo sanitario que va atornillado y después encastrado en la guía.                                            
Artefactos a instalar:

a) Inodoro pedestal:

Se removerá el existente y  se instalará en el nuevo baño público. La descarga será por mochila. Deberá incluir tapa asiento plástico reforzado. Cantidad (1) Uno
b) Canilla de servicio provisión de agua para diálisis

Se colocará canilla de servicio metálica ¾” en el lugar donde se indica en el plano, con llave de medio punto. Cantidad (1) Uno
c) Portarrollos 

Se proveerán y colocarán portarrollos, con barra para el papel higiénico. Uno en el nuevo baño público. Cantidad: (1) Uno
d) Jabonera losa blanca 

Se proveerá y colocara jabonera de losa blanca. Uno en el nuevo baño público y otro en el local 2.  Cantidad (2) Dos.

e) Mesada con pileta 
En el sector de lavado de instrumental (local 2) se colocara una mesada de acero inoxidable 120 X 61 con bacha profunda mínimo 30 cm de profundidad, tipo  marca Johnson o similar.
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Imagen a modo de ejemplo

Dispenser de toallas de papel para baño. Uno para el nuevo baño púbico y otro para el sector de lavado de instrumental. Cantidad 2 (Dos)

3.2.4.  INSTALACION ELECTRICA
Se revisará la instalación existente y se remplazarán los elementos que sean necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento de la instalación.

Se ejecutará la instalación totalmente nueva y por  exterior,  realizándose los trabajos para que la totalidad de artefactos y tomas indicados en plano Nº4 queden operativos. 

Se utilizarán todos los componentes del sistema (cañería, acoples, niples, reducciones, etc.) de primera calidad y que cumplan con la norma vigente.

Se considerarán incluidas dentro de este rubro la totalidad de trabajos, elementos, accesorios, etc. para dejar las tareas correctamente terminadas según Normas.

La instalación estará dividida en diferentes circuitos cada uno con una llave termomagnética.

Prever Circuito especial para A.A (Mínimo cable 6 mm, los tomas serán de 20 Amperes color rojo). El tablero Seccional deberá contar con todos los elementos de seguridad que requiere la norma, incluido llave termo magnética y interruptor deferencial. Será para 6 bocas, se preverá un circuito especial para la conexión del equipo de diálisis. Esto será supervisado por la Coordinación de Equipamiento Médico, a cargo del control de este tipo de equipos.

Se ejecutará la instalación para internet y telefonía, las mismas deberán llegar hasta una caja estanca, para luego ser conectada por el sector de Sistemas del Hospital.

Artefactos a instalar:

 A) Ventilador de pared 20”. Donde los planos lo indiquen se colocará un ventilador de pared de 20”, con ménsula oscilante. CANTIDAD 1 (Uno).

3.2.5.  PINTURA


3.2.5.1. Látex para cielorraso.

Se realizará la pintura de la totalidad de los cielorrasos, con pintura al látex para cielorraso color blanco.

3.2.5.2. Látex para muros interiores.

Se realizará la pintura de paredes (nuevas y existentes) en todos los locales, incluido el pasillo de salida al exterior, con látex para interiores  de primera calidad y color a definir por la Inspección de obra.

En todos los casos se realizarán los trabajos de lijado y enduido necesarios, para que las superficies queden perfectamente lisas y homogéneas. 

Posteriormente se dará la imprimación y las manos de pintura necesarias (como mínimo 2 manos), hasta que se obtenga un perfecto acabado a juicio de la supervisión.

3.2.6 CARPINTERIAS Y HERRAJES

Se colocará una puerta doble vaivén, que se retira del sector de UTI en la pared a construir como cierre del pasillo. 

Se deberá verificar el correcto funcionamiento de las cerraduras  de todas las puertas, así como el correcto cierre en cada caso. 

De ser necesario se reemplazarán las cerraduras y herrajes en malas condiciones.

3.2.7. ZOCALOS

Se colocarán 7 ml aprox. de zócalos sanitarios similares a los existentes en las paredes a construir o donde resulten faltantes.

3.2.8. ESPEJOS

Se proveerá y colocará 1espejo de  0.60mts.x 0.45mts. en el baño público.

En los lugares donde sea necesario se repondrán los vidrios deteriorados o faltantes, además se limpiará y/o repondrá la masilla donde corresponda.

3.2.9. EQUIPAMIENTO
Se proveerá y colocará un mueble bajo mesada con patas en melanina color blanco con puertas de abrir y una alacena con estantes abierta sobre la mesada y en la pared lateral en el local 2.

Se proveerán:

Un mueble en melanina color blanco con puertas corredizas con llave y estanterías internas. Medida aprox. 2.20m.x0.50m.x4.00m (ancho). Contará con banquina y zocalo en aluminio, dado que no se realizará banquina in situ.

Barral y cortina antibacteriana para hospitales, ancho aprox. 2.50m. Similar a la fotografía.
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U.T.I. Unidad de Terapia Intensiva

3.2.10. DEMOLICION

Se deberán realizar todos los trabajos de demolición, retiro y limpieza que sean necesarios para la ejecución de las tareas especificadas.

Los mismos consistirán en la demolición de 4 (cuatro) placares previo adintelado con perfiles y un tensor, los cuales están ubicados en sendas habitaciones del sector.

Una vez ejecutada la demolición, se procederá a completar el solado en los sectores adintelados, colocando un piso similar al existente en los lugares donde se encontraban las banquinas.

A su vez se retirarán las puertas de esas habitaciones, colocándose en el vano resultante un marco y contramarco de madera en toda su extensión.

Un trabajo similar se deberá ejecutar con la puerta vaivén ubicada frente a la sala de enfermería.

En el depósito que se encuentra frente a esta sala y donde actualmente hay 2 lockers y estanterías para ropa de cama, se deberá colocar una puerta con llave, ya que dicho lugar será destinado a depósito de farmacia.

Frente al mismo, en el otro depósito, se retirarán los lockers existentes para colocar unos nuevos, adecuados al lugar. (Ver equipamiento)

En la habitación destinada a la guardia médica, se deberá abrir un vano y colocar una puerta placa que comunique al local contiguo, con su respectivo dintel.

En otro espacio fuera del Servicio de UTI, lindante con el hall central de acceso, se reparará el cielorraso de los efectos de la humedad.

3.2.11.  ALBAÑILERIA

En los espacios donde se retiren los placares, se deberá completar el piso (previa demolición de las banquinas) con mosaicos similares a los existentes.

Donde se retiren las aberturas, previo a la colocación de los marcos, se deberán corregir las imperfecciones revocando para dar una terminación adecuada. 

Si al colocar alguna de las aberturas quedara parte del vano sin completar, se procederá a rellanar el espacio con albañilería de espesor igual a la pared existente, dando luego la terminación.

En el acceso al Servicio se colocará una puerta vaivén doble (que se haya retirado de una de las habitaciones, con cerradura y portero)

En dos sanitarios correspondiente a dos habitaciones, indicadas por la Supervisión de obra, se agregará 1 (una) conexión de agua para el funcionamiento de equipo de diálisis, alimentado desde la toma de agua fría del lavatorio.

En el local usado para sala de alimentos, se deberá arreglar una pérdida de la grifería existente, incluyendo su recambio si fuera necesario y la humedad que produjo en la habitación contigua (pintura). 

Se cambiará la canilla (pico largo monocomando) y se sellará la unión entre la mesada y el muro. Se corregirán los efectos de esta filtración en la pared de la habitación contigua. 

3.2.12. CONSTRUCCION EN SECO

En los espacios: sala de alimentos y futuro depósito de farmacia, donde se vea deteriorado el cielorraso, se reemplazarán las placas necesarias para dar una correcta solución y terminación, así como donde se observen manchas de humedad.

Se cambiará el vidrio roto de la ventana que se encuentra en el futuro depósito de farmacia.

3.2.13. EQUIPAMIENTO

Se arreglarán las puertas del mueble bajo mesada de uno de los locales de uso de enfermeros.

Se proveerá: Un locker metálico en chapa de acero de alta resistencia de 9 módulos. Color a definir. Similar a la fotografía.
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UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS 

Ampliación de SUM

3.2.14. TAREAS

Se retirará la ventana existente y se procurará una abertura de vinculación al espacio destinado a SUM en la galería, la misma se cerrará con mampostería revocada y posteriormente pintada. Se recolocará la ventana retirada.

El mismo proceso de traslado se repetirá con el equipo de aire acondicionado para dejarlo en iguales condiciones de funcionamiento.

Se readecuará la instalación eléctrica según las normas vigentes. Ver plano

El piso se nivelará con respecto al nivel interior, colocándose mosaicos similares al existente.
3.3. TAREAS A EJECUTAR EN PABELLON 2 


Sala de Gastroenterología  (Videocolonoscopía)

3.3.1. DESMANTELAMIENTO

Se realizará el retiro de los paneles divisorios existentes en la sala y todo elemento fijo que no se vaya a utilizar.

Será por cuenta exclusiva del adjudicatario la ejecución de todos los trabajos de retiro de materiales y su disposición donde la inspección de obra disponga.

El contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de prácticas y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la inspección.

El revestimiento existente en muros se conservará efectuando una adecuada limpieza sobre el mismo, a excepción del área sobre la mesada en el sector de lavado de equipos donde se colocará revestimiento cerámico. Donde se vea deteriorado se repondrá con una terminación de iguales características. 

Se retirará un ventilador de pared ubicado en el espacio a intervenir para ser recolocado en la esquina opuesta de la sala.

3.3.2. ALBAÑILERIA

Se realizarán aproximadamente 37 m² de cerramiento vertical hasta el cielorraso. La misma se ejecutará con perfiles metálicos y placas de roca de yeso sin tratamiento, de 12,5 mm de espesor. 

Para la materialización del baño se realizarán aproximadamente 10 m2  de cerramiento vertical utilizando el mismo método constructivo, pero constituido por placas de roca de yeso resistentes a la humedad. En el interior se cubrirá de piso a cielorraso con revestimiento  cerámico.

Se realizarán 3 m2 de mampostería en albañilería de ladrillo común de 15 cm de espesor y una altura de 2.00 m con revoque grueso terminación fratasada, excepto en el sector de la pileta de lavar, que llevará revestimiento cerámico hasta una altura desde la mesada de 0.60m. con un guardacanto de PVC en todas las aristas.

En toda la superficie que ocupa la mesada se realizará una banquina de 10cm de alto terminada con zócalo de material similar al del revestimiento.

En el área donde se unbicarán los equipos médicos se revestirá el muro con material de iguales características que el existente.

3.3.3. INSTALACION SANITARIA

Agua fría y caliente: Se realizará la conexión de agua fría y caliente totalmente nueva para los artefactos indicados en plano, se deberá proveer llaves de paso en cada local, para cortar el suministro tanto de agua fría como caliente.

Para la instalación de agua caliente se colocará un termo tanque eléctrico de 50 litros bajo mesada.

Todas las cañerías de agua fría y caliente se realizarán por medio de sistema de termo fusión en ø ¾’’.Las griferías serán monocomando de primera calidad nuevas, así como los artefactos sanitarios a colocar que consisten en:

a) Inodoro a pedestal:

Se instalará en el nuevo baño. La descarga será por mochila. Deberá incluir tapa asiento plástico reforzado. Cantidad (1) Uno
b) Lavatorio con pie:

Se colocará en el nuevo baño. La grifería será monocomando de primera calidad. Cantidad (1) Uno

c) Mesada de granito:

Se colocará una mesada de granito gris mara con zócalo en todo contacto con pared. Se proveerá con dos piletas tipo Johnson E60 simple con grifería monocomando de pico largo móvil, una en cada extremo. Las piletas deberán ser de aplicación sobrepuesta. Cantidad (1) Una

3.3.4. INSTALACION CLOACAL

Se ejecutará la instalación totalmente nueva realizándose los trabajos necesarios para que la totalidad de artefactos indicados en planos posean sus desagües reglamentarios. Incluirán bocas de acceso, piletas de patio y todo elemento o accesorio necesario para conducir en forma segura los fluidos hasta la cámara de inspección existente que conduce a la red cloacal.

La totalidad de la cañería, tanto de desagües primarios como secundarios, se realizará en polipropileno espesor 3.2 mm, unión de aro de goma de alta resistencia a la acción mecánica. Los desagües primarios que desagüen a un inodoro serán en cañería de 0.110m.

Los desagües secundarios serán en 0.060m para desagüe de un solo artefacto. Las piletas de patio serán reforzadas adecuadamente para evitar su rotura en tareas de desobstrucción.

3.3.5 INSTALACION ELECTRICA
Se revisará la instalación existente y se remplazarán los elementos que sean necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento de los nuevos elementos.

Se ejecutará la instalación nueva  por  exterior, realizándose los trabajos para que la totalidad de los artefactos y tomas indicados en plano queden operativos. 

Se utilizarán todos los componentes del sistema (cañeria, acoples, niples, reducciones, etc.) que garanticen el óptimo funcionamiento de la instalación.

Se considerarán incluidas dentro de este rubro la totalidad de los trabajos, elementos, accesorios, etc. para dejar las tareas correctamente terminadas según Normas vigentes.

La instalación estará dividida en diferentes circuitos cada uno con una llave termo magnética.

Prever circuito especial para AºAº (mínimo cable 4 mm, los tomas serán de 20 Amperes)

El tablero Seccional será de 10 bocas y deberá contar con todos los elementos de seguridad que requiere la norma, incluido llave termo magnética e interruptor deferencial. 

Junto con  la instalación eléctrica a ejecutar se dejarán previstos 3 circuitos especiales con tres llaves termo magnéticas que conectará posteriormente la Coordinación de Equipamiento Médico.

Se ejecutará la instalación para internet y telefonía tendido de cañería y cableado, las mismas deberán llegar hasta una caja estanca, desde donde el sector de Sistemas del Hospital proveerá el servicio.

Se readecuará la instalación eléctrica de manera tal de independizar con la iluminación ambos espacios 

3.3.6 INSTALACION  AIRE ACONDICIONADO
Se proveerá e instalarán dos equipos Split de Aire frio calor de aprox. 2500Fg cada uno. 

3.3.7 INSTALACION  GASES MEDICINALES
Se deberá prestar ayuda de gremio a los trabajos realizados por la Coordinación de Equipamiento Médico. 

3.3.8. CARPINTERIAS

Se deberá verificar que todas las carpinterías (ventanas y postigones) estén operativas.  De no ser así se deberán remplazar las piezas que comprometan el óptimo funcionamiento de las mismas. Los herrajes deberán funcionar de manera correcta, con el fin de brindar seguridad al nuevo local.

Puerta para consultorio:

Se colocará 1 puerta placa vaivén de doble hoja con zócalo de acero inoxidable. La misma deberá contar con cerradura. Medida 1.20 x 2.05. Similar a la foto.
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Puerta para baño:

Se colocará 1 puerta placa de madera de abrir, marco de chapa BWG 16. Apertura mano derecha.

3.3.9. CIELORRASOS

Se rellenarán las grietas aplicando un compuesto de yeso o masilla en pasta para juntas usando una espátula de pintor para extenderlo en varias pasadas perpendiculares respecto de la grieta. Se debe tener cuidado de dejar la superficie reparada lo más lisa posible.

Se dejará secar el material el tiempo necesario (dependiendo del material usado para relleno) a fin de asegurar la homogeneidad entre el material existente y el utilizado para la reparación y se procederá a alisar la zona utilizando una lija de grano fino.

En el baño se bajará la altura del cielorraso existente, dejándolo a una altura de  2.50m. 

3.3.10. PINTURA
Se pintarán  los cielorrasos y los nuevos tabiques que constituyen el cerramiento vertical.

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, todas las superficies deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas con masilla y enduido plástico en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar la obra del polvo.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Supervisión de Obra, el  Contratista tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Supervisión de Obra.

En todas las superficies existentes deberán removerse los restos de pintura anterior, limpiándola convenientemente, eliminando toda presencia de polvo,  hollín, tinta, grasitud, aceite, oxido, etc., antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

a) Esmalte sintético semi-mate sobre carpintería de madera

Para asegurar una buena adherencia y un perfecto acabado, se limpiará la superficie perfectamente para garantizar adherencia. Posteriormente se aplicará a pincel un tapa poros para madera de primera calidad. En último término en ambas caras según se especifique en los planos de carpintería, se aplicarán mínimo 2 manos de esmalte sintético semi-mate color a definir y aprobar por la S.O.

b) Esmalte sintético sobre carpintería metálica 

Todas las estructuras y piezas que constituyen la carpintería metálica y postigones serán pintadas con dos manos, color a determinar, de antióxido cubriendo bien toda la superficie. No se permitirán imperfecciones del material, soldaduras, dobleces, empalmes soldados, etc., ni correcciones con masilla plástica.

Por último, y previo a un adecuado lijado de la superficie se aplicarán dos (mínimos) manos de esmalte sintético de primera calidad, tono semi-mate para interiores, color a determinar por la S.O.

c) Pintura látex antihongos en cielorrasos

Los cielorrasos y muros interiores revocados o a la vista se pintarán con pintura al látex de primera calidad y marca reconocida, procediéndose de la siguiente forma: 

Sobre los paramentos perfectamente limpios se procederá a aplicar una mano de blanqueo a pincel, una vez seca, se procederá a corregir las fallas que puedan presentar las superficies. Posteriormente, se aplicarán dos manos con el color a definir por la S.O.

3.3.11. ZOCALOS

Se colocarán 35 ml aprox. de zócalos sanitarios de aluminio en todas las paredes del sector.

Lo mismo se realizará en el nuevo depósito.

3.3.12. ESPEJOS Y VIDRIOS

Se proveerá y colocará 1espejo de  0.60mts.x 0.45mts. en el baño.

En los lugares donde sea necesario se repondrán los vidrios deteriorados o faltantes, además se limpiará y/o repondrá la masilla donde corresponda.

3.2.13. EQUIPAMIENTO
Se proveerá y colocará un mueble bajo mesada con patas, en melanina color blanco con puertas de abrir y una alacena de igual ancho.

Se proveerán:

Un mueble en melanina color blanco con puertas corredizas con llave y estanterías internas. Medida aprox. 1.80m.x0.50m.x1.50m (ancho). 

Un locker de 9 módulos. Similar a la fotografía 2

2 Barrales y cortinas antibacterianas para hospitales, ancho aprox. 3.40m. y 1.80m.  Similar a la fotografía1.
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Fotografía 1
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Fotografía 2

Depósito para Enfermería 

3.3.14. TAREAS A REALIZAR

En el sector de galería frente al estacionamiento, se deberá cerrar el vano existente con mampostería de ladrillos huecos espesor 0,15 m., dando la terminación correspondiente con revoque grueso fratasado y pintura en todo el local, incluido el cielorraso.  Además se deberá retirar la ventana ubicada en la sala de recuperación de Cirugía y recolocarla en la pared antes mencionada. El vano que ocupaba la ventana se deberá completar con mampostería, revocando luego de ambas caras. 

Consultorio 

3.3.15. TAREAS A REALIZAR
En el sector cercano al conector se deberá construir un tabique de Durlock. 

En el mismo se colocará una puerta de aluminio  de 0,80 m. y una ventana de aluminio tipo guillotina de 1,00 m. x 1,00 m. con una tabla de apoyo para tareas de atención al público. 

En el interior del local destinado como consultorio se desarmaran y trasladaran dos muebles de madera, hacia el futuro depósito de enfermería construir.

Además se instalara un lavatorio, alimentado por el baño que se encuentra contiguo. 

Se colocara un equipo de aire acondicionado Split con la instalación independiente, tomada desde donde indique la Supervisión de obra.

Se realizaran las tareas de pintura en muros, cielorraso y carpinterías.

3.4. LIMPIEZA DE OBRA
El Contratista ejecutará la limpieza diaria, periódica y final de la obra, incluso las áreas que afectadas por los trabajos resultaren perjudicadas.

La provisión de todos los equipos, herramientas, insumos, etc., serán en su totalidad responsabilidad de la Empresa.

Nota: junto con el presente pliego se adjuntan planos aclaratorios del lugar e índole del trabajo.
IMPORTANTE: DEBIDO A LA ALTA ALCALINIDAD Y SALINIDAD DEL AGUA DE PLANTA, SE DEBERÁ UTILIZAR AGUA (PROVISTA POR EL CONTRATISTA)  QUE NO AFECTE LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. El agua a utilizarse para la preparación de morteros, deberá cumplir con las características necesarias para no agredir el material.
4. CONDICIONES GENERALES

4.1. GENERALIDADES

El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 

Los errores o contradicciones que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieran merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista y presentados para la aprobación por la Coordinación de Infraestructura, antes del comienzo de la obra. 

El Adjudicatario deberá presentar a la Coordinación de Infraestructura del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, muestras de los materiales dentro de los cinco (5) días hábiles a contar de la fecha en que se notifique la adjudicación de la obra.

La Coordinación podrá disponer que se realicen todos los Controles de Calidad y Ensayos de las muestras y elementos incorporados a los edificios ante los organismos estatales y/o privados pertinentes, en caso de que se presenten dudas respecto a lo especificado en el pliego, quedando los gastos que ello demande a cargo exclusivo del Proveedor, y suspendiéndose el inicio de la obra hasta tanto los mismos se expidan al respecto.

Ante las iniciadas tareas la empresa adjudicataria deberá presentar en forma semanal un plan de obra ante la Coordinación de Infraestructura en el que deberá especificarse de forma sucinta las tareas a realizarse en ese periodo de tiempo, con el objeto de facilitar el control y la supervisión de las mismas. Podrán realizarse todas las tareas que la empresa considere pertinentes, aunque las mismas no se encuentren detalladas en el plan de obra, pero debiendo la misma comunicar tal circunstancia al área mencionada.

Este punto es de vital importancia a los fines de poder verificar el adelanto del trabajo, poder hacer el correspondiente certificado de avance de obra y su posterior tramite de cobro por cuenta de la empresa proveedora.

Al inicio de obra se firmará un ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA, a partir de esa fecha se considerará el plazo de ejecución de tareas. 

Las comunicaciones entre la Supervisión y el adjudicatario –notas de pedidos, ordenes de servicios y cualquier tipo de comunicación- se consignarán en un libro encuadernado, de tres hojas por folio, a proveer por el adjudicatario, el cual será foliado, sellado y rubricado por la COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA del Hospital Nacional  Dr. Baldomero Sommer.

El libro de comunicaciones se guardará en la oficina de la Supervisión. Las comunicaciones serán cronológicamente asentadas por triplicado, no debiendo contener enmiendas ni tachaduras sin que sean debidamente salvadas; una vez firmado el original, se hará entrega al adjudicatario del duplicado. Las comunicaciones se tendrán por notificadas en la fecha en que se asienten en el libro.

Se considera que toda orden de servicio emitida por la Supervisión está  comprendida dentro de las estipulaciones del contrato. En caso de que el adjudicatario considerara que se exceden los términos del contrato, deberá  presentar el descargo fundado que estime corresponder dentro de los tres (3) días hábiles de notificado.

La observación del adjudicatario opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla de inmediato si ella fuera reiterada

El inicio de las OBRAS deberá efectuarse dentro de los 15 días corridos de notificada fehacientemente la respectiva Orden de Compra.

De NO cumplimentarse la entrega del PLAN DE OBRAS Y DOCUMENTACION TECNICA (PLANOS) no se podrá comenzar con la ejecución de los trabajos preliminares. Una vez concluidos los trabajos preliminares, y con la conformidad de la Coordinación, el adjudicatario tendrá derecho a comenzar la obra principal, objeto de la presente licitación.

Las tareas se realizarán de lunes a viernes, pudiendo de forma excepcional y previa autorización de autoridad competente, realizárselas en fines de semana.  

Junto con la propuesta económica, deberá entregar una hoja donde figuren los datos del profesional, con curriculum vitae enumerando la experiencia laboral en obras de similar envergadura, nº de matrícula y copia de la misma. 

El contratista deberá considerar dentro de sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y/o responsables de la obra, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinación, suministrar aclaraciones, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio  de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La frecuencia de estas reuniones será establecida por la inspección de obra de acuerdo a las características y necesidades de la obra.

Para la aprobación de los trabajos, el contratista deberá pedir la presencia de la inspección de obra para verificar el estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. Mismo tendrá que avisar antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectuara cualquier tipo de inspección general.

Se consideran incluidos en la presente contratación la totalidad de materiales, equipos, herramientas, trabajos y cualquier otro suministro que sin estar expresamente indicado en el presente pliego, fuera necesario para llevar a cabo el objeto de la contratación.

Los materiales, equipamiento e instalaciones deberán ajustarse a la normativa vigente y de los entes reguladores competentes.

Todos los trabajos deberán realizarse según las reglas del arte y los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad, nuevos y sin uso.

El adjudicatario designará un responsable técnico con competencia en la materia, con permanencia obligada en el lugar de los trabajos, encargado de la conducción  de las tareas, quien será representante del adjudicatario ante la Supervisión.

Los cortes de energía, agua o gas, así como los desplazamientos de elementos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, los coordinará el adjudicatario con la Supervisión, procurando no perjudicar las normales actividades del área.

El adjudicatario tendrá a su cargo el cuidado de los materiales, equipos, enseres cualquier otro bien afectado o dentro del área de los trabajos, durante todo el plazo de ejecución de la prestación.

Corresponderá al adjudicatario la obtención de los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos y las aprobaciones y habilitaciones que correspondan una vez concluidos éstos.

Son obligaciones del adjudicatario el orden y la limpieza diaria y final del área de trabajo, así como el retiro diario del edificio de los materiales sobrantes, desechos y residuos que surjan del proceso de los trabajos.

NOTA: DEBIDO A QUE EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA DENTRO DEL HOSPITAL BALDOMERO SOMMER SE DEBERAN ARBITRAR TODOS LOS MEDIOS 
DE PROTECCION
  NECESARIOS A  FIN DE SALVAGUARDAR
 LA SEGURIDAD DE LOS TRANSEÚNTES, INTERNOS, PERSONAL MÉDICO,
ETC.

4.2. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario será responsable por todos los daños que causare, por sí o a través de sus dependientes, sus subcontratistas, los dependientes de éstos o cualquier otra persona que le prestare servicios, con o sin relación de dependencia, o con las  cosas de que se sirva, por acción u omisión, con motivo o en ocasión de las tareas contratadas.

Sin perjuicio de ello, deberá tomar todas las precauciones y prever todas las protecciones necesarias a fin de evitar causar daños a personas o bienes, quedando a su cargo la reparación, reposición o indemnización que corresponda.

4.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El adjudicatario deberá contratar un seguro de responsabilidad civil comprensiva que cubrirá el riesgo de daños y perjuicios que se ocasionen a personas o bienes, en los términos de los artículos 1109 a 1136 del Código Civil, endosada a favor del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.

El monto asegurado no será inferior a pesos quinientos mil ($ 500.000) por cada evento durante la vigencia de la póliza.

4.4.  PERSONAL DEL ADJUDICATARIO

Corresponden al adjudicatario el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza laboral, previsional y contractual correspondientes al personal afectado por éste a las tareas objeto de la presente contratación.

El personal deberá estar cubierto por un seguro de accidentes de riesgos del trabajo, en cumplimiento de la Ley 24557, o de accidentes personales, según corresponda. No se admitirá el ingreso de personal al lugar de los trabajos sin la cobertura requerida.

4.5. SEGURIDAD E HIGIENE
El adjudicatario deberá observar en el cumplimiento del servicio todo lo dispuesto en la Ley de Higiene y Seguridad y sus normas reglamentarias, así como las que imponga la Supervisión, debiendo instruir a su personal al respecto.

Ante el incumplimiento por parte del personal afectado a los trabajos de las normas mencionadas, el adjudicatario deberá proceder a su reemplazo.

Se tendrá especial cuidado con los materiales inflamables o corrosivos adoptándose todas las precauciones necesarias para evitar daños.

Será a cargo del adjudicatario la provisión de todos los elementos de seguridad destinados a la prevención de accidentes, incluyendo la provisión de elementos portátiles de extinción, conforme los trabajos que se desarrollen.

4.6. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS Y PROVISIONES

El adjudicatario garantizará los elementos a proveer y los trabajos a ejecutar por   un

(1) año a partir de su recepción provisoria.

4.7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Previo al inicio de las tareas, el adjudicatario deberá presentar para aprobación de la Supervisión:

a) Cronograma de trabajos, memorias descriptivas, planos, memorias de cálculo y cálculos. Esta documentación se presentará en soporte papel y en formato digital, todo redactado en castellano, en caso de ser solicitado.

b) Designación del responsable técnico.

c) Nómina del personal a afectar a las tareas y copia de la póliza de seguro de accidentes de riesgos del trabajo y de la póliza de seguro de accidentes personales con las nóminas del personal cubierto en cada una de ellas.

e) Copia de la póliza de responsabilidad civil.

Cada vez que la Supervisión lo requiera el adjudicatario deberá presentar: la actualización de la documentación técnica de los trabajos y las constancias de vigencia de los seguros requeridos. El adjudicatario se encuentra obligado a denunciar todo cambio en la nómina del personal afectado a las tareas, así como a presentar la constancia de cobertura del mismo.

f) Constancia de visita a obra, la no realización de la visita será causal de desestimación.

4.8. SUPERVISIÓN DE OBRA

La Supervisión de los trabajos será efectuada por personal de la Coordinación de Infraestructura del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.

La Supervisión deberá estar presente cuando el adjudicatario efectúe el replanteo de todos los trabajos.

La Supervisión podrá disponer la suspensión de los trabajos cuando estime que su ejecución no se ajusta a lo estipulado en el contrato o no garantiza las condiciones de seguridad necesarias, u ordenar el retiro y reemplazo de cualquier material que a su juicio no reuniera las calidades exigidas, o exigir se corrijan o rehagan trabajos defectuosos, lo que se hará con cargo al adjudicatario y sin alterar el plazo de entrega fijado en el presente pliego.

Asimismo, durante la ejecución de los trabajos la Supervisión podrá  requerir  pruebas de los mismos o de los materiales provistos, las que se harán con cargo al adjudicatario.

4.9 LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Los trabajos serán llevados a cabo en la sede del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, sito en la Ciudad de Rodríguez.

La fecha de inicio no podrá exceder de 15 días de recibida la respectiva orden de compra, plazo en el que se deberá presentar la documentación correspondiente.

El plazo de la entrega de las tareas será de 80 (ochenta) días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de compra.

4.10. VISITA
Los oferentes deberán concurrir al lugar donde serán efectuados los trabajos, a fin de tomar conocimiento de sus características, dimensiones, desarrollo funcional y toda otra información que les permita formular sus propuestas.

Durante la  misma se indicará el orden tentativo de los trabajos a realizar de manera que resulten convenientes al normal funcionamiento de los servicios.

Las visitas son obligatorias y deberán realizarse indefectiblemente hasta diez (10) días antes del acto de apertura de ofertas. A tal fin los oferentes deberán  contactarse con la Coordinación de Infraestructura del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.

Correo electrónico: infraestructura@sommer.gov.ar
Teléfono: 0237- 4050800 Interno 290

4.11.  ALTERACIONES EN EL CONTRATO – 

BALANCE DE ECONOMIAS Y DEMASIAS

Por tratarse de un contrato por el sistema de Ajuste Alzado, los precios de las alteraciones serán determinados mediante un balance de economías y demasías, debiendo efectuar el Contratista un cómputo y presupuesto con esa finalidad, sobre la base de los planos y especificaciones del proyecto que integran el contrato, utilizando los análisis de precios de la oferta.

En el caso de Item nuevo se determinará el precio a aplicar de acuerdo a los precios contractuales cuando sea posible, y por análisis de precio en los demás casos.

Los precios serán los de plaza a la fecha de la presentación de las ofertas.

En caso que la Coordinación de Infraestructura del Hospital no prestara acuerdo sobre los nuevos precios y se tratara de una alteración obligatoria para el Contratista, los trabajos deberán ser igualmente ejecutados por éste, a quien se le reconocerá el costo real determinado por la Coordinación, más los porcentajes de gastos, beneficios y carga impositiva consignados en el Coeficiente Resumen de su oferta, sin perjuicio de su derecho de recurrir por la vía que corresponda.

4.12.  RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

La recepción provisoria será realizada por la Supervisión una vez concluidos la totalidad de los trabajos y recibida la documentación correspondiente.

La Supervisión sólo recibirá los trabajos cuando los mismos se encuentren completos y ajustados a las especificaciones requeridas en el presente pliego.

La conformidad definitiva la otorgará el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer al cumplirse un año  de efectuada la recepción provisoria.

NOTA: En caso de ocurrir algún conflicto entre el comitente y el adjudicatario, tomará parte el Comité de Obra del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer.

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
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