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                  Ministerio de Salud            
     Hospital Nacional Baldomero Sommer

                                                  ANEXO III
REMODELACIÓN DE TALLER DE HERRERIA Y PINTURA

1. OBJETO
Esta obra tiene por objeto la re funcionalización del taller de herrería y pintura de la Coordinación de Mantenimiento, acondicionando el mismo para optimizar su uso.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA
       
El hospital Dr. Baldomero Sommer cuenta con área destinada a la fabricación           de elementos de herrería y pintura. Este taller funciona de manera continua fabricando trabajos de diferentes escalas y complejidades.
Actualmente  el personal se encuentra trabajando en condiciones deficientes, ya que cuentan con instalaciones inadecuadas para desempeñar de manera  óptima las actividades del área.
En base a lo anteriormente mencionado, se hace evidente la necesidad de proceder a la ejecución de trabajos de re funcionalización en el taller de herrería, adaptándose también el sector de pintura, permitiendo proporcionar un acabado óptimo y de calidad a su producción.
El proyecto consta de la realización de un piso de hormigón H21 con terminación alisada que proporcione una superficie  limpia y homogénea, sin humedad y con la resistencia adecuada para tránsito de maquinarias, reemplazando al actual contrapiso de suelo seleccionado compactado. Se realizarán los revoques faltantes o deteriorados en el local, tanto interior como exteriormente, con sus respectivas aislaciones hidrófugas. También se completará el encuentro entre el cerramiento horizontal y el cerramiento vertical, se contemplarán todos los trabajos de zinguería que sean necesarios para garantizar la durabilidad de la nueva construcción  y se readecuarán todas las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS
     3.1 TAREAS PRELIMINARES
3.1.1. Obrador: La Contratista instalará casillas del tipo modulares para ser utilizadas como      depósito, vestuarios y sanitarios para el personal, oficina técnica del Contratista y de la Supervisión, depósito de elementos, etc.
3.1.2. Cercos y vallados:
La Contratista procederá a delimitar las áreas afectadas mediante vallados y cerramientos. El fin de los mismos es aislar el sector de trabajos para seguridad e impedir el acceso de toda persona no autorizada. 
3.1.3. Luz de obra y agua de construcción: El agua a utilizarse para la preparación de morteros, deberá cumplir con las características necesarias para no agredir el material. (Se advierte que el agua de planta no cumple estos requisitos, debido a su alta alcalinidad y salinidad.) La conexión eléctrica a herramientas electicas deberá poseer un  tablero provisorio con llave termo magnética, disyuntor y puesta a tierra.
3.1.4. Cartel de obra: Sus dimensiones serán de 1m x 1,50 m. Se colocará en el    lugar que indique la Supervisión de Obra. Deberá estar impreso en polipropileno de 240 micras con protección laminada en 1 cara acabado en mate, el soporte se hará en PVC espumado (FOAM) de 10 mm, marco de perfileria de aluminio color negro y la estructura del cartel será de un material rígido resistente a la humedad y  las acciones del viento. La altura será mínimo a 3 m del nivel del terreno al nivel inferior del cartel. 
 3.1.5. Replanteo: Se deberá realizar el replanteo de todos los trabajos en los distintos sectores, los mismos se ejecutarán indefectiblemente en presencia de la Supervisión y el representante técnico de la Contratista que será responsable de su correcta ejecución, y deberá contar con el personal y elementos para realizarlo.
3.1.6. Acondicionamiento del terreno Se realizará el acondicionamiento del terreno, previo a la ejecución del piso de Hº. Para tal tarea es necesario realizar movimiento de suelo, retirando el excedente de tosca de ser necesario, compactándolo luego con el fin de proporcionar una superficie homogénea y resistente que nos brinde el soporte necesario para la ejecución del piso y asegure la durabilidad del mismo.
Cabe destacar que la compactación de tosca se realizará en capas máximas de 5 cm de espesor para evitar que el factor de esponjamiento  de la tosca nos genere superficie blanda y sin compactar. Es necesario regar las superficies previas a la compactación y polvorear cemento sobre la superficie.  

3.1.7. Albañilería
Se completará el cierre de la totalidad del espacio, utilizando mampostería de ladrillos huecos de 0.12m de espesor hasta el cierre del tinglado.
Se tapiarán tres de las cuatro ventanas que se ubican actualmente dentro del edificio existente. Una de ellas se reubicará en una pared nueva, verificando su buen funcionamiento. La cuarta se reemplazará por una puerta con cerradura de seguridad y características de exterior. El desnivel que se observe entre ambos espacios se salvará según indicación de la SO.

      3.1.8. Realización del piso de hormigón armado alisado.
Se tomarán niveles dentro del local adoptando como nivel máximo y límite para el contrapiso, la parte superior de la viga de fundación existente (+ 0.10 mts) respecto al nivel interior de tosca compactada.
El piso será constituido de hormigón de tipo H21 con malla Sima de 4,2 mm, módulo de separación entre hierros 15cm X 15cm. la dimensión de la malla 2 mts x 5 mts. De esta manera se proporcionará una superficie homogénea resistente y a nivel.
       A continuación se describen los trabajos previos al colado del hormigón.
      Compactación de tosca.
Regado con agua 
Se colocará la malla sobre el terreno con separadores para evitar que la misma entre en contacto con la humedad del terreno, y así evitar el futuro deterioro de la armadura metálica, además de permitir el colado del hormigón sobre la parte inferior de la malla.
La vinculación de cada malla deberá ser por un solapamiento de 30 cm entre malla y malla, e indefectiblemente deberá ser vinculada con alambre entre los módulos que tengan contacto entre sí.
Se colocarán reglas con una pendiente  del 1% hacia el exterior del local para asegurar el escurrimiento de agua dentro del mismo.
Una vez realizado los puntos anteriores se procederá al colado del hormigón, con sus respectivas proporciones, sin agregados de agua. 
La terminación de la platea de hormigón se realizará polvoreando cemento  y eliminando los agregados gruesos que queden sobre la cara superior de la misma, proporcionando una terminación homogénea.
       Por último se procederá al curado de la superficie, aplicando membrana de curado (antisol) o bien manteniendo húmeda la superficie.

NOTA: Todos los trabajos y el  procedimiento deberá ser supervisado por personal de la oficina de infraestructura.

      3.1.9. Vereda de acceso.
En los dos accesos al local se realizará una plataforma de hormigón H21 con malla de hierros de 4,5 milímetros en módulo de 15X15 cm y una pendiente que asegure el libre escurrimiento del agua. 
 

3.1.10. Revoques
Sobre las caras exteriores de los muros, en los lugares donde sea necesario, se aplicará revoque hidrófugo, con un espesor mínimo de 2 milímetros hasta completar la altura del tinglado. 
Es indispensable asegurar continuidad en la barrera hidrófuga verificando que los empalmes de los diferentes paños sean continuos y parejos, sin porosidades, ni superficies rugosas y sobre todas las cosas es necesario verificar que no queden sectores del muro sin cubrir.
Igualmente se completará el revoque grueso a la cal tanto interior como exteriormente. Posteriormente se aplicará revoque fino a la cal.
Previo aplicación del revoque es necesario limpiar la superficie con cepillo de acero eliminando los sectores flojos que puedan ocasionar desprendimiento de revoque. Luego se aplicarán bolines a plomo con una separación de 1,5 metros. Entre los bulines se aplicarán las fajas que proporcionen el plomo y espesor del revoque a aplicar.

3.1.11.  Instalaciones

3.1.11.1. Electricidad: Se deberá verificar si la red existente posee la capacidad necesaria para alimentar a las nuevas instalaciones y si se encuentra en condiciones óptimas de uso, será primordial remplazar cualquier sección de instalación que se encuentre degradada y pueda generar problemas a futuro.
Se constituirá un tablero seccional con sus respectivas protecciones disyuntor diferencial, jabalina y llaves termomagnéticas para evitar cortocircuitos y recalentamientos.
Será necesario independizar un circuito de corriente trifásica para el uso de maquinarias específicas como máquinas para soldar, compresores y otros artefactos que demanden un mayor uso de energía.
Se colocarán 6 (seis) bocas octogonales de iluminación adosadas a las cabreadas existentes con sus respectivas conexiones y protecciones al tablero seccional. 
La ubicación de cada una de las bocas  será proporcionada según plano adjunto. 
Se colocarán tomas dobles para brindar flexibilidad operativa al personal, y agilizar los trabajos. Las mismas estarán a una altura de 40 cm sobre el nivel del piso terminado interior, a excepción de algún cambio de altura que surja del requerimiento por  uso del personal del sector.
       Las cañerías para el cableado serán metálicas y estancas con un diámetro ¾     pulgadas.
	En el sector de Herrería se colocarán 2 extractores.
La instalación estará dividida en tres circuitos:
Uno para bocas de iluminación, otro para los tomacorrientes y un circuito especial para el uso de maquinarias propias del oficio. Este tercer circuito deberá contemplar el uso de máquinas para soldar, compresores y demás herramientas.  Este circuito especial será cableado con cable de 6 mm.
Es indispensable la colocación de una llave termo magnética, y un disyuntor diferencial por cada circuito.
La instalación eléctrica deberá contar con  una jabalina como elemento de seguridad en caso de fuga eléctrica.

 3.1.11.2. Instalación pluvial: Para la evacuación de los líquidos que se utilicen en el interior del local y aguas provenientes de desagües pluviales se realizarán dos cámaras de desagüe en el extremo Sur, hacia donde escurrirán la aguas de lluvia recogidas por las canaletas existentes.. Las mismas estarán comunicadas por un caño de 160 mm., el cual dejará un sector al descubierto frente al paso del portón Sur. En dicho lugar se realizará una canaleta de HºAº de 20cm. por 20cm. colocándose sobre ella una rejilla de acero.
El desagüe del sistema pluvial será  evacuado hacia el terreno natural a una      distancia mínima de 3,00 metros desde la cámara de desagüe.
Esta cámara va a recibir, asimismo el desagüe de la canaleta a colocar en el lateral oeste de la cubierta.
.
3.1.12. Carpintería
Se colocarán dos portones metálicos corredizos sobre guías embutidas en el contrapiso. Los mismos deberán contar con cerradura y candado de seguridad.
Los portones serán construidos por personal de Mantenimiento con todos los materiales necesarios provistos por la contratista. 
Además se colocarán tres (3) ventanas corredizas de aluminio y se reubicará una ventana que se sacará previamente del edificio existente.
El sellado de la ventana a obra se realizará con una silicona que cumpla las siguientes características:
Ha de ser compatible con las superficies y materiales con los que puedan estar en contacto.
Debe presentar una buena adherencia tanto a la ventana como a la obra.
La capacidad de movimiento o elasticidad de los selladores debe ser igual o superior al movimiento esperado en la junta.

3.1.12.1. Rejas
Será necesaria la colocación de 3 (tres) rejas con el fin de brindar protección anti vandalismo y hurto de los elementos de valor que se encuentren dentro del local.
Las rejas deberán ser cubiertas de anti óxido y pintadas con pintura de esmalte sintético color a definir. 
El amurado de las rejas deberá ser por medio de 6 (seis) anclajes metálicos debidamente amurados a la mampostería
Como en el caso de los portones metálicos, las rejas las construirá personal de Mantenimiento con material completamente provisto por el contratista. 

3.1.13. Construcción en seco
El edificio se dividirá completamente en dos espacios según plano, con un tabique de  estructura de HºGº y placas cementicias en ambos paramentos. Se tomará la junta para posterior tarea de pintura. 
3.1.14.  Pintura
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, todas las superficies deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo.
El Contratista deberá notificar a la Supervisión de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura.
La última mano de pintura, se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos.
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Supervisión de Obra, el  Contratista tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Supervisión de Obra.
En todas las superficies existentes deberán removerse los restos de pintura anterior, limpiándola convenientemente, eliminando toda presencia de polvo,  hollín, tinta, grasitud, aceite, oxido, etc., antes de recibir las sucesivas manos de pintura.
a) Esmalte sintético sobre paredes interiores
Para asegurar una buena adherencia y un perfecto acabado, se limpiará la superficie perfectamente para garantizar adherencia. Posteriormente se aplicará a pincel 2 manos de esmalte sintético tono a definir hasta una altura de 1,20 m. desde el piso y una guarda de 0,10 m. para separarlo del látex.
b) Esmalte sintético sobre carpintería metálica 
Toda la carpintería metálica será pintada con dos manos, color a determinar por la S.O., de anti óxido cubriendo bien toda la superficie. No se permitirán imperfecciones del material, soldaduras, dobleces, empalmes soldados, etc., ni correcciones con masilla plástica.
Por último, y previo a un adecuado lijado de la superficie se aplicarán dos (mínimos) manos de esmalte sintético de primera calidad, tono semi-mate, color a determinar por la S.O.
c) Pintura látex anti hongos en muros.
Los muros interiores y exteriores se pintarán con pintura  látex de primera calidad y marca reconocida, procediéndose de la siguiente forma: 
Sobre los paramentos perfectamente limpios se procederá a aplicar una mano de blanqueo a pincel, una vez seca, se procederá a corregir las fallas que puedan presentar las superficies. Posteriormente, se aplicarán dos manos con el color a definir por la S.O. 

3.1.15. Limpieza diaria, periódica y final de obra. 
El Contratista ejecutará la limpieza diaria, periódica y final de la obra, incluso  las áreas  que afectadas por los trabajos resultaren perjudicadas.
Todos lo equipos, herramientas, insumos, etc., serán provistos en su totalidad por la Empresa, la que tiene a su cargo la responsabilidad de proveer todos aquellos que sean necesarios para la correcta ejecución de las tareas a realizar.
NOTA: DEBIDO A QUE EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA DENTRO DEL HOSPITAL BALDOMERO SOMMER SE DEBERAN ARBITRAR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCION NECESARIOS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS TRANSEÚNTES, INTERNOS, PERSONAL MÉDICO ETC. COLOCANDO PANTALLAS RIGIDAS SEPARADORAS Y PROTECTORAS  ENTRE EL OBRADOR Y EL RESTO DE LOS SECTORES. DICHAS TAREAS SERÁN APROBADAS POR LA SUPERVICIÓN DE OBRA, PREVIA PRESENTACIÓN DEL PROVEEDOR MEDIANTE CROQUIS DE DETALLE DE LAS MISMAS. LAS MENCIONADAS
ESTARÁN COLOCADAS  DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS.

IMPORTANTE: DEBIDO A LA ALTA ALCALINIDAD Y SALINIDAD DEL AGUA DE PLANTA, SE DEBERÁ UTILIZAR AGUA (PROVISTA POR EL CONTRATISTA)  QUE NO AFECTE LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.



4.  ELEMENTOS A PROVEER POR EL ADJUDICATARIO 
Se solicita la provisión de una mesa de reuniones para  6 personas en melanina, para el uso  de la oficina de Coordinación de infraestructura.
Entrega. Lo solicitado deberá ser entregado en un plazo no mayor a los 15 días corridos contados a partir de la emisión de la orden de compra, en la Oficina de Coordinación de Infraestructura.



5. GENERALIDADES

El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 
Los errores o contradicciones que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieran merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.
Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista y presentados para la aprobación por la Coordinación de Infraestructura, antes del comienzo de la obra. 
El Adjudicatario deberá presentar a la Coordinación de Infraestructura del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, muestras de los materiales dentro de los cinco (5) días hábiles a contar de la fecha en que se notifique la adjudicación de la obra.
La Coordinación podrá disponer que se realicen todos los Controles de Calidad y Ensayos de las muestras y elementos incorporados a los edificios ante los organismos estatales y/o privados pertinentes, en caso de que se presenten dudas respecto a lo especificado en el pliego, quedando los gastos que ello demande a cargo exclusivo del Proveedor, y suspendiéndose el inicio de la obra hasta tanto los mismos se expidan al respecto.
Ante las iniciadas tareas la empresa adjudicataria deberá presentar en forma semanal un plan de obra ante la Coordinación de Infraestructura en el que deberá especificarse de forma sucinta las tareas a realizarse en ese periodo de tiempo, con el objeto de facilitar el control y la supervisión de las mismas. Podrán realizarse todas las tareas que la empresa considere pertinentes, aunque las mismas no se encuentren detalladas en el plan de obra, pero debiendo la misma comunicar tal circunstancia al área mencionada.
Este punto es de vital importancia a los fines de poder verificar el adelanto del trabajo, poder hacer el correspondiente certificado de avance de obra y su posterior tramite de cobro por cuenta de la empresa proveedora.
Al inicio de obra se firmará un ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA, a partir de esa fecha se considerará el plazo de ejecución de tareas. 
Las comunicaciones entre la Supervisión y el adjudicatario –notas de pedidos, ordenes de servicios y cualquier tipo de comunicación- se consignarán en un libro encuadernado, de tres hojas por folio, a proveer por el adjudicatario, el cual será foliado, sellado y rubricado por la COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA del Hospital Nacional  Dr. Baldomero Sommer.
El libro de comunicaciones se guardará en la oficina de la Supervisión. Las comunicaciones serán cronológicamente asentadas por triplicado, no debiendo contener enmiendas ni tachaduras sin que sean debidamente salvadas; una vez firmado el original, se hará entrega al adjudicatario del duplicado. Las comunicaciones se tendrán por notificadas en la fecha en que se asienten en el libro.
Se considera que toda orden de servicio emitida por la Supervisión está  comprendida dentro de las estipulaciones del contrato. En caso de que el adjudicatario considerara que se exceden los términos del contrato, deberá  presentar el descargo fundado que estime corresponder dentro de los tres (3) días hábiles de notificado.
La observación del adjudicatario opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla de inmediato si ella fuera reiterada
El inicio de las OBRAS deberá efectuarse dentro de los 15 días corridos de notificada fehacientemente la respectiva Orden de Compra.
De NO cumplimentarse la entrega del PLAN DE OBRAS Y DOCUMENTACION TECNICA (PLANOS) no se podrá comenzar con la ejecución de los trabajos preliminares. Una vez concluidos los trabajos preliminares, y con la conformidad de la Coordinación, el adjudicatario tendrá derecho a comenzar la obra principal, objeto de la presente licitación.
Las tareas se realizarán de lunes a viernes, pudiendo de forma excepcional y previa autorización de autoridad competente, realizárselas en fines de semana.  
Junto con la propuesta económica, deberá entregar una hoja donde figuren los datos del profesional, con curriculum vitae enumerando la experiencia laboral en obras de similar envergadura, nº de matrícula y copia de la misma. 
El contratista deberá considerar dentro de sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y/o responsables de la obra, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinación, suministrar aclaraciones, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio  de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La frecuencia de estas reuniones será establecida por la inspección de obra de acuerdo a las características y necesidades de la obra.
Para la aprobación de los trabajos, el contratista deberá pedir la presencia de la inspección de obra para verificar el estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. Mismo tendrá que avisar antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectuara cualquier tipo de inspección general.
Se consideran incluidos en la presente contratación la totalidad de materiales, equipos, herramientas, trabajos y cualquier otro suministro que sin estar expresamente indicado en el presente pliego, fuera necesario para llevar a cabo el objeto de la contratación.
Los materiales, equipamiento e instalaciones deberán ajustarse a la normativa vigente y de los entes reguladores competentes.
Todos los trabajos deberán realizarse según las reglas del arte y los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad, nuevos y sin uso.
El adjudicatario designará un responsable técnico con competencia en la materia, con permanencia obligada en el lugar de los trabajos, encargado de la conducción  de las tareas, quien será representante del adjudicatario ante la Supervisión.
Los cortes de energía, agua o gas, así como los desplazamientos de elementos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, los coordinará el adjudicatario con la Supervisión, procurando no perjudicar las normales actividades del área.
El adjudicatario tendrá a su cargo el cuidado de los materiales, equipos, enseres cualquier otro bien afectado o dentro del área de los trabajos, durante todo el plazo de ejecución de la prestación.
Corresponderá al adjudicatario la obtención de los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos y las aprobaciones y habilitaciones que correspondan una vez concluidos éstos.
Son obligaciones del adjudicatario el orden y la limpieza diaria y final del área de trabajo, así como el retiro diario del edificio de los materiales sobrantes, desechos y residuos que surjan del proceso de los trabajos.
NOTA: DEBIDO A QUE EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA DENTRO DEL HOSPITAL BALDOMERO SOMMER SE DEBERAN ARBITRAR TODOS LOS MEDIOS 	DE PROTECCION	  NECESARIOS A  FIN DE SALVAGUARDAR	 LA SEGURIDAD DE LOS TRANSEÚNTES, INTERNOS, PERSONAL MÉDICO,	ETC.


5.1.      RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario será responsable por todos los daños que causare, por sí o a través de sus dependientes, sus subcontratistas, los dependientes de éstos o cualquier otra persona que le prestare servicios, con o sin relación de dependencia, o con las  cosas de que se sirva, por acción u omisión, con motivo o en ocasión de las tareas contratadas.
Sin perjuicio de ello, deberá tomar todas las precauciones y prever todas las protecciones necesarias a fin de evitar causar daños a personas o bienes, quedando a su cargo la reparación, reposición o indemnización que corresponda.

5.1.1.   SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El adjudicatario deberá contratar un seguro de responsabilidad civil comprensiva que cubrirá el riesgo de daños y perjuicios que se ocasionen a personas o bienes, en los términos de los artículos 1109 a 1136 del Código Civil, endosada a favor del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.
El monto asegurado no será inferior a pesos quinientos mil ($ 500.000) por cada evento durante la vigencia de la póliza.

5.1.2.   PERSONAL DEL ADJUDICATARIO
Corresponden al adjudicatario el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza laboral, previsional y contractual correspondientes al personal afectado por éste a las tareas objeto de la presente contratación.
El personal deberá estar cubierto por un seguro de accidentes de riesgos del trabajo, en cumplimiento de la Ley 24557, o de accidentes personales, según corresponda. No se admitirá el ingreso de personal al lugar de los trabajos sin la cobertura requerida.

5.1.3.   SEGURIDAD E HIGIENE
El adjudicatario deberá observar en el cumplimiento del servicio todo lo dispuesto en la Ley de Higiene y Seguridad y sus normas reglamentarias, así como las que imponga la Supervisión, debiendo instruir a su personal al respecto.
Ante el incumplimiento por parte del personal afectado a los trabajos de las normas mencionadas, el adjudicatario deberá proceder a su reemplazo.
Se tendrá especial cuidado con los materiales inflamables o corrosivos adoptándose todas las precauciones necesarias para evitar daños.
Será a cargo del adjudicatario la provisión de todos los elementos de seguridad destinados a la prevención de accidentes, incluyendo la provisión de elementos portátiles de extinción, conforme los trabajos que se desarrollen.

5.1.4.   GARANTÍA DE LOS TRABAJOS Y PROVISIONES
El adjudicatario garantizará los elementos a proveer y los trabajos a ejecutar por   un año (1) a partir de su recepción provisoria.

5.1.5.  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Previo al inicio de las tareas, el adjudicatario deberá presentar para aprobación de la Supervisión:
a) Cronograma de trabajos, memorias descriptivas, planos, memorias de cálculo y cálculos. Esta documentación se presentará en soporte papel y en formato digital, todo redactado en castellano, en caso de ser solicitado.
b) Designación del responsable técnico.
c) Nómina del personal a afectar a las tareas y copia de la póliza de seguro de accidentes de riesgos del trabajo y de la póliza de seguro de accidentes personales con las nóminas del personal cubierto en cada una de ellas.
d) Copia de la póliza de responsabilidad civil.
Cada vez que la Supervisión lo requiera el adjudicatario deberá presentar: la actualización de la documentación técnica de los trabajos y las constancias de vigencia de los seguros requeridos. El adjudicatario se encuentra obligado a denunciar todo cambio en la nómina del personal afectado a las tareas, así como a presentar la constancia de cobertura del mismo.
e) Constancia de visita a obra, la no realización de la visita será causal de desestimación
5.2.    SUPERVISIÓN DE OBRA
La Supervisión de los trabajos será efectuada por personal de la Coordinación de Infraestructura del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.
La Supervisión deberá estar presente cuando el adjudicatario efectúe el replanteo de todos los trabajos.
La Supervisión podrá disponer la suspensión de los trabajos cuando estime que su ejecución no se ajusta a lo estipulado en el contrato o no garantiza las condiciones de seguridad necesarias, u ordenar el retiro y reemplazo de cualquier material que a su juicio no reuniera las calidades exigidas, o exigir se corrijan o rehagan trabajos defectuosos, lo que se hará con cargo al adjudicatario y sin alterar el plazo de entrega fijado en el presente pliego.
Asimismo, durante la ejecución de los trabajos la Supervisión podrá  requerir  pruebas de los mismos o de los materiales provistos, las que se harán con cargo al adjudicatario.

5.3.    LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN
Los trabajos serán llevados a cabo en la sede del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, sito en la Ciudad de Rodríguez. 
La fecha de inicio no podrá exceder de 15 días corridos  de recibida la respectiva orden de compra, plazo en el que se deberá presentar la documentación correspondiente.
El plazo de la entrega de las tareas será de 90 (noventa) días hábiles contados a partir de la firma del acta de inicio de obra.

5.4.     VISITA
Los oferentes deberán concurrir al lugar donde serán efectuados los trabajos, a fin de tomar conocimiento de sus características, dimensiones, desarrollo funcional y toda otra información que les permita formular sus propuestas.
Durante la  misma se indicará el orden tentativo de los trabajos a realizar de manera que resulten convenientes al normal funcionamiento de los servicios.
Las visitas son obligatorias y se realizarán indefectiblemente diez (10) días hábiles antes del acto de apertura de ofertas, a las 10hs., en la división de Compras y Contrataciones. A tal fin los oferentes deberán  contactarse con la Coordinación de Infraestructura del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.
Correo electrónico: infraestructura@sommer.gov.ar
Teléfono: 0237- 4050800 Interno 290
5.5.  ALTERACIONES EN EL CONTRATO 
BALANCE DE ECONOMIAS Y DEMASIAS
Por tratarse de un contrato por el sistema de Ajuste Alzado, los precios de las alteraciones serán determinados mediante un balance de economías y demasías, debiendo efectuar el Contratista un cómputo y presupuesto con esa finalidad, sobre la base de los planos y especificaciones del proyecto que integran el contrato, utilizando los análisis de precios de la oferta.
En el caso de Item nuevo se determinará el precio a aplicar de acuerdo a los precios contractuales cuando sea posible, y por análisis de precio en los demás casos.
Los precios serán los de plaza a la fecha de la presentación de las ofertas.
En caso que la Coordinación de Infraestructura del Hospital no prestara acuerdo sobre los nuevos precios y se tratara de una alteración obligatoria para el Contratista, los trabajos deberán ser igualmente ejecutados por éste, a quien se le reconocerá el costo real determinado por la Coordinación, más los porcentajes de gastos, beneficios y carga impositiva consignados en el Coeficiente Resumen de su oferta, sin perjuicio de su derecho de recurrir por la vía que corresponda.
5.6.  RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA
La recepción provisoria será realizada por la Supervisión una vez concluidos la totalidad de los trabajos y recibida la documentación correspondiente.
La Supervisión sólo recibirá los trabajos cuando los mismos se encuentren completos y ajustados a las especificaciones requeridas en el presente pliego.
La conformidad definitiva la otorgará el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer al cumplirse un año  de efectuada la recepción provisoria.

NOTA: En caso de ocurrir algún conflicto entre el comitente y el adjudicatario, tomará parte el Comité de Obra del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.
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