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                  Ministerio de Salud            

     Hospital Nacional Baldomero Sommer

ANEXO III

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES

Readecuación de espacios médicos y administrativos.
1. OBJETO

Esta obra tiene por objeto la readecuación de espacios para consultorio en Hospital de día en Pabellón Nº4, mantenimiento y refacciones en consultorios de Oftalmología, oficina de Comisión de Recepción y oficina de Coordinación de Consultorios.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

Las tareas antes indicadas consisten en: 

· Ampliación de espacio para consultorio en Htal. de Día que consistirá en la demolición parcial de una pared  y la construcción de un tabique de placas de yeso incluyendo todas las instalaciones complementarias necesarias.

· En consultorios de Oftalmología se procederá a realizar un tratamiento de obturación de poros para impedir el ascenso de humedad por capilaridad en paredes. Además se volverá a pintar los espacios intervenidos.

· En Comisión de Recepción se procederá a la colocación de piso cerámico sobre carpeta existente en todo el local y se reparará el baño.

· En Coordinación de Consultorios se quitará una puerta de dos hojas existente, reemplazándola por una ventana de aluminio con reja. Además se colocará una puerta junto a la ventanilla existente y se cerrará con un tabique de placas de yeso un vano existente, incluyendo todas las instalaciones complementarias necesarias.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

     3.1 TAREAS PRELIMINARES

3.1.1. Obrador: La Contratista instalará casillas del tipo modulares para ser utilizadas como      depósito, vestuarios y sanitarios para el personal, oficina técnica del Contratista y de la Supervisión, depósito de elementos, etc.

3.1.2. Cercos y vallados:

La Contratista procederá a delimitar las áreas afectadas mediante vallados y cerramientos. El fin de los mismos es aislar el sector de trabajos para seguridad e impedir el acceso de toda persona no autorizada. 

3.1.3. Luz de obra y agua de construcción: El agua a utilizarse para la preparación de morteros, deberá cumplir con las características necesarias para no agredir el material. (Se advierte que el agua de planta no cumple estos requisitos, debido a su alta alcalinidad y salinidad.) La conexión eléctrica a herramientas electicas deberá poseer un  tablero provisorio con llave termo magnética, disyuntor y puesta a tierra.
3.1.4. Cartel de obra: Sus dimensiones serán de 1m x 1,50 m. Se colocará en el    lugar que indique la Supervisión de Obra. Deberá estar impreso en polipropileno de 240 micras con protección laminada en 1 cara acabado en mate, el soporte se hará en PVC espumado (FOAM) de 10 mm, marco de perfileria de aluminio color negro y la estructura del cartel será de un material rígido resistente a la humedad y  las acciones del viento. La altura será mínimo a 3 m del nivel del terreno al nivel inferior del cartel. 

 3.1.5. Replanteo: Se deberá realizar el replanteo de todos los trabajos en los distintos sectores, los mismos se ejecutarán indefectiblemente en presencia de la Supervisión y el representante técnico de la Contratista que será responsable de su correcta ejecución, y deberá contar con el personal y elementos para realizarlo.

3.2. Limpieza diaria, periódica y final de obra. 
El Contratista ejecutará la limpieza diaria, periódica y final de la obra, incluso  las áreas  que afectadas por los trabajos resultaren perjudicadas.

Todos los equipos, herramientas, insumos, etc., serán provistos en su totalidad por la Empresa, la que tiene a su cargo la responsabilidad de proveer todos aquellos que sean necesarios para la correcta ejecución de 

NOTA: DEBIDO A QUE EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA DENTRO DEL HOSPITAL BALDOMERO SOMMER SE DEBERAN ARBITRAR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCION NECESARIOS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS TRANSEÚNTES, INTERNOS, PERSONAL MÉDICO ETC. COLOCANDO PANTALLAS RIGIDAS SEPARADORAS Y PROTECTORAS  ENTRE EL OBRADOR Y EL RESTO DE LOS SECTORES. DICHAS TAREAS SERÁN APROBADAS POR LA SUPERVICIÓN DE OBRA, PREVIA PRESENTACIÓN DEL 

PROVEEDOR MEDIANTE CROQUIS DE DETALLE DE LAS MISMAS. LAS MENCIONADAS

ESTARÁN COLOCADAS  DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS.

4. PABELLON Nº4

 4.1. Demolición

Se demolerá un tramo del actual sector utilizado como vestuario (originariamente baño para uso público), a fin de generar un espacio adecuado para ser utilizado como consultorio, retirando previamente los artefactos sanitarios existentes.

En la pared lindante con el pasillo, se retirará una ventana de paño fijo para colocar una puerta y otra ventana del mismo tipo, más pequeña.

Dentro del espacio, se colocará una mesada con una bacha circular tipo Johnson O37A, y sobre la misma se instalará un mueble tipo alacena con puertas y cerradura para ser utilizada como archivo.

Asimismo, en el pasillo de entrada donde actualmente se encuentra un mostrador para atención a los pacientes, se quitará el mismo y todo lo necesario para cumplir con lo requerido.

Contra la pared se colocará un mueble compartimentado para ser utilizado como guardarropas y depósito.

4.2. Albañilería

Se levantarán dos tabiques con ladrillos huecos de 0,12 m. de espesor revocados en ambos paramentos, uno para cerrar el vano que queda expuesto al demoler la pared antes mencionada y otro para cerrar un sector del pasillo donde se encontraba anteriormente una puerta  que comunicaba la sala de espera con el interior, para generar un espacio donde se ubique la cabina de flujo laminar Los mismos se dintelarán para no alterar la construcción del cielorraso existente.

Se retirará el revestimiento existente en toda la zona del antiguo baño, teniendo cuidado al retirarlo, con la posibilidad de ser reutilizado de no conseguirse uno similar.

En la superficie resultante se ejecutará un revoque fino a la cal, previo tratamiento de la misma para evitar imperfecciones.

4.3. Carpintería

Se colocará una puerta doble de aluminio con barral anti pánico en el acceso a la sala de espera.

En el consultorio a construir, se colocarán dos puertas placa, una de 0,90 m. y otra de 0,80 m.

En la pared que linda con el pasillo se colocará una ventana de aluminio con paño móvil para permitir la renovación de aire del local. 

Por último se colocará una puerta corrediza de 0,90 m. en el tabique de placas de yeso a construir. 
4.4. Piso

En los casos que se alteren las condiciones del piso existente por las reformas realizadas, se cambiarán las piezas necesarias para que queden en perfectas condiciones.

4.5.  Instalaciones
4.5.1. Electricidad: Se deberá verificar si la red existente posee la capacidad necesaria para alimentar a las nuevas instalaciones y si se encuentra en condiciones óptimas de uso, será primordial remplazar cualquier sección de instalación que se encuentre degradada y pueda generar problemas a futuro.

Se constituirá un tablero seccional con sus respectivas protecciones disyuntor diferencial, jabalina y llaves termo magnéticas para evitar cortocircuitos y recalentamientos.

La ubicación de cada una de las bocas se indica en plano adjunto. 

Se colocarán tomas dobles, estarán a una altura de 40 cm sobre el nivel del piso terminado interior, a excepción de algún cambio de altura que surja del requerimiento por  uso del personal del sector.

       Las cañerías para el cableado deberán estar embutidas y de dimensiones reglamentarias.

Se instalará un portero eléctrico con visor antibandalico con cámara que se colocará según plano.

4.5.2. Datos y Telefonía

Todos los elementos a utilizar además de cumplir con las Normas ISO/ IRAM deberán ser marcas de fabricantes reconocidos en cableado de redes y deberán de especificarse en la oferta.

El cableado en su conjunto deberá estar certificado de acuerdo a la Norma TIA 568B y ser categoría 5e como mínimo.

Las tareas comprenderán: 

· Instalación de todos los elementos 

· Puesta en servicio

· Certificación del cableado

El tendido se efectuará a través de cañería embutida con todos sus accesorios.

Se deberá dejar libre un 20% de los conductos para futuras instalaciones. Para el puesto de datos se dispondrá una caja con su correspondiente ‘’fase plate’’ donde se dispondrán dos (2) Jack RJ45 categoría Cat 5E.

El cableado culminará en un patch panel (provisto por el adjudicatario) en el rack existente más próximo.

Los puestos serán debidamente identificados en sus dos extremos.

4.5.3. Sanitaria: se  proveerán y colocarán las griferías monocomando para alimentar las dos piletas a colocar: en el interior del consultorio será tipo Johnson O37A en una mesada gris mara de 1.50mts x 0.55mts.con zócalo de 7cm. apoyado sobre ménsulas; y en el recinto de la cabina de flujo laminar una pileta de lavar con grifería monocomando pico largo y una canilla de servicio.

Las instalaciones se adecuarán a las existentes (antiguo baño).

4.5.4. Aire Acondicionado: se deberá realizar una extensión con salida al consultorio de la distribución existente de conductos de aire acondicionado central. Se calculará la sección de rejilla a colocar y se verificará mediante la puesta en marcha el perfecto funcionamiento.

4.6. Construcción en seco

Se construirá un tabique de placas de yeso con una puerta corrediza de 0,90 m. según indica el plano.

En el espacio destinado a consultorio se verificará que el cielorraso quede en perfecto estado, dado que al ser ampliación puede que no coincidan los niveles de sendos espacios. 

Con respecto a la instalación eléctrica, se deberá tener en cuenta la posibilidad de realizar una o más bocas según plano.

4.7.  Pintura

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, todas las superficies deberán ser preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, 

grietas u otros defectos. El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo.

El Contratista deberá notificar a la Supervisión de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura.

La última mano de pintura, se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Supervisión de Obra, el  Contratista tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Supervisión de Obra.

En todas las superficies existentes deberán removerse los restos de pintura anterior, limpiándola convenientemente, eliminando toda presencia de polvo,  hollín, tinta, grasitud, aceite, oxido, etc., antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

a) Esmalte sintético sobre carpintería de madera

Toda la carpintería madera será pintada con dos manos de esmalte sintético color blanco satinado.

b) Pintura látex anti hongos en muros y cielorrasos

Los muros interiores se pintarán con pintura  látex de primera calidad y marca reconocida, procediéndose de la siguiente forma: 

Sobre los paramentos perfectamente limpios se procederá a aplicar una mano de blanqueo a pincel, una vez seca, se procederá a corregir las fallas que puedan presentar las superficies. Posteriormente, se aplicarán dos manos con el color a definir por la S.O.

Los lugares a pintar serán: consultorio, espacio para la cabina de flujo laminar y el pasillo desde la puerta de entrada nueva y el acceso a la sala de quimioterapia.

4.8. Equipamiento

Se proveerá: 

· Un mueble tipo alacena de melanina sobre mesada, con estanterías y puertas corredizas con llave.

· Estantes para archivos y un perchero en espacio existente detrás de la entrada al consultorio.

· Un mueble archivo de melanina a colocar en pasillo de entrada de 1.74mts x 0.50mts.x 1.50mts. de altura.

· Un mueble vestidor a colocar en sector comprendido entre las paredes de placas de construcción en seco y la puerta de entrada a la sala de sillones, con dimensiones 2.96mts. x 0,50mts.x 1,67 mts.

Todos los muebles deben contar con cerradura.

5. COMISION DE RECEPCION

 5.1. Tareas a realizar: Se colocará en toda la superficie, piso cerámico 50x50 tipo Alberdi  modelo Grecia Mykonos (tono gris), sobre la carpeta existente con el respectivo zócalo del mismo material.

En el baño se realizará un cielorraso de placas de yeso antihumedad.

Se ejecutará la instalación de datos nueva, reemplazando los cables existentes y ubicándolos externamente a través de cable canal unicanal 100mmx50mm.con bastidores adaptables. Ver plano

Además se adecuará la instalación eléctrica de tomas en los puestos de trabajo, colocando los cables dentro de cañerías de PVC exteriores.

En toda la superficie interior se aplicarán dos manos de pintura látex blanca, tanto en paredes como en cielorraso.

Las carpinterías se pintarán con esmalte sintético gris mate. 

6.  CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA

6.1. Tareas a realizar: Se procederá a la aplicación de un producto Impermeabilizante incoloro a base de Siliconas, de baja viscosidad en todo el perímetro indicado en plano.

Se verificará la existencia de cañería de luz, gas o agua en la zona a realizar los trabajos, a efecto de tomar las precauciones necesarias. De observarse que el revoque existente está muy afectado, será conveniente picarlo hasta llegar al ladrillo. La altura del picado del revoque será variable de acuerdo en el estado de los mismos y no menor a 20 cm. por arriba de la última línea de perforaciones.

Se deberá perforar la pared con perforadora con mecha de 13 mm. de diámetro como mínimo, realizando dos hileras de orificios. La hilera más baja de orificios estará a una altura mínima sobre el nivel del piso terminado de 10 cm., si se trata 

de muros de 15 cm. de espesor; y a 25 cm., si se trata de muros de 30 cm. de espesor.

La separación de los orificios de una misma línea será de 20 cm. y es aconsejable ubicarlos en forma alternada los de una hilera con respecto a la otra para lograr una distribución uniforme del producto. Las perforaciones deben efectuarse hacia abajo con una inclinación a 45º y deben atravesar los 2/3 del ancho del muro.

Se utilizará con un aplicador que permita introducir el pico en el orificio y llenarlo con el Impermeabilizante, dejando que el producto penetre libremente por capilaridad. 

Se deberá esperar entre 1 - 2 hs. para que el producto sea absorbido, esta operacion de llenado deberá repetirse 2 a 3 veces por día, durante 2 a 3 días corridos hasta alcanzar  el consumo indicado. Esta operación se realizará en todos los orificios y es conveniente ejecutarla en forma simultánea.

Cuando se considere que el muro ha secado, se procederá a rellenar cada uno de los orificios con concreto. Asimismo y antes de ejecutar el revoque final de terminación, será conveniente realizar un azotado cementicio con hidrófugo incorporado en toda la zona que se encuentre el ladrillo a la vista en el caso que se haya retirado el revoque deteriorado.

Una vez finalizados los trabajos de obturación y cuando los muros estén completamente secos se procederá a pintar todas las superficies de muros y cielorrasos de los espacios intervenidos con color a definir por la SO. A excepción de las carpinterías.

La salida de la chimenea existente se sellará con material de albañilería. (Ladrillos o losa de Hormigón) para impedir que ingrese agua al local, reparándose cualquier filtración que se hubiera ocasionado a través de la abertura.

[image: image1.png]
 IMPORTANTE: EL CONTRATISTA DEBERA ASEGURARSE DE UTILIZAR AGUA   QUE NO AFECTE LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

7. COORDINACIÓN DE CONSULTORIOS

7.1. Tareas a realizar: Se procederá a retirar una puerta de chapa de dos hojas existente de 2,10 mts de ancho, para colocar en su lugar una ventana de aluminio con rejas de 1,60 mts. x 1,10 mts. El espacio remanente se completará con mampostería de ladrillos huecos de 0,18mts x 0,18mts x 0,35mts.

Además se colocará una puerta placa enchapada en cedro a un lado de la ventanilla a guillotina existente, de 0,90 mts. de ancho.

Se procederá a cerrar el vano que comunicaba con la entrada anterior, por medio de un tabique de placas de yeso. Debido a ello se deberá adecuar la instalación eléctrica, con un tablero seccional independiente, además de una nueva ubicación de llaves y tomas y un circuito especial para equipo de aire acondicionado, según plano.

Se instalará una estufa de tiro balanceado de 3000cal/h, conectándola a la instalación de gas existente.

Se dejarán preparadas dos estaciones de datos, de acuerdo a las especificaciones de Sistemas.

Una vez finalizados los trabajos se procederá a pintar todas las superficies de muros y cielorrasos de los espacios intervenidos con color a definir por la SO., a excepción de las carpinterías.

8.  GENERALIDADES
El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 

Los errores o contradicciones que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieran merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

Los planos definitivos, replanteos, y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista y presentados para la aprobación por la Coordinación de Infraestructura, antes del comienzo de la obra. 

El Adjudicatario deberá presentar a la Coordinación de Infraestructura del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, muestras de los materiales dentro de los cinco (5) días hábiles a contar de la fecha en que se notifique la adjudicación de la obra.

Ante las iniciadas tareas la empresa adjudicataria deberá presentar en forma semanal un plan de obra ante la Coordinación de Infraestructura en el que deberá especificarse de forma sucinta las tareas a realizarse en ese periodo de tiempo, con el objeto de facilitar el control y la supervisión de las mismas. Podrán realizarse todas las tareas que la empresa considere pertinentes, aunque las mismas no se encuentren detalladas en el plan de obra, pero debiendo la misma comunicar tal circunstancia al área mencionada.

Este punto es de vital importancia a los fines de poder verificar el adelanto del trabajo, poder hacer el correspondiente certificado de avance de obra y su posterior tramite de cobro por cuenta de la empresa proveedora.

Al inicio de obra se firmará un ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA, a partir de esa fecha se considerará el plazo de ejecución de tareas. 

Las comunicaciones entre la Supervisión y el adjudicatario –notas de pedidos, ordenes de servicios y cualquier tipo de comunicación- se consignarán en un libro encuadernado, de tres hojas por folio, a proveer por el adjudicatario, el cual será foliado, sellado y rubricado por la COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA del Hospital Nacional  Dr. Baldomero Sommer.

El libro de comunicaciones se guardará en la oficina de la Supervisión. Las comunicaciones serán cronológicamente asentadas por triplicado, no debiendo contener enmiendas ni tachaduras sin que sean debidamente salvadas; una vez firmado el original, se hará entrega al adjudicatario del duplicado. Las comunicaciones se tendrán por notificadas en la fecha en que se asienten en el libro.

Se considera que toda orden de servicio emitida por la Supervisión está  comprendida dentro de las estipulaciones del contrato. En caso de que el adjudicatario considerara que se exceden los términos del contrato, deberá  presentar el descargo fundado que estime corresponder dentro de los tres (3) días hábiles de notificado.

La observación del adjudicatario opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla de inmediato si ella fuera reiterada

El inicio de las OBRAS deberá efectuarse dentro de los 7 días hábiles de notificada fehacientemente la respectiva Orden de Compra.

De NO cumplimentarse la entrega del PLAN DE OBRAS Y DOCUMENTACION TECNICA (PLANOS) no se podrá comenzar con la ejecución de los trabajos preliminares. Una vez concluidos los trabajos preliminares, y con la conformidad de la Coordinación, el adjudicatario tendrá derecho a comenzar la obra principal, objeto de la presente licitación.

Las tareas se realizarán de lunes a viernes, pudiendo de forma excepcional y previa autorización de autoridad competente, realizárselas en fines de semana.  

Junto con la propuesta económica, deberá entregar una hoja donde figuren los datos del profesional, con curriculum vitae enumerando la experiencia laboral en obras de similar envergadura, nº de matrícula y copia de la misma. 

El contratista deberá considerar dentro de sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y/o responsables de la obra, a 

reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinación, suministrar aclaraciones, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio  de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La frecuencia de estas reuniones será establecida por la inspección de obra de acuerdo a las características y necesidades de la obra.

Para la aprobación de los trabajos, el contratista deberá pedir la presencia de la inspección de obra para verificar el estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. Mismo tendrá que avisar antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectuara cualquier tipo de inspección general.

Se consideran incluidos en la presente contratación la totalidad de materiales, equipos, herramientas, trabajos y cualquier otro suministro que sin estar expresamente indicado en el presente pliego, fuera necesario para llevar a cabo el objeto de la contratación.

Los materiales, equipamiento e instalaciones deberán ajustarse a la normativa vigente y de los entes reguladores competentes.

Todos los trabajos deberán realizarse según las reglas del arte y los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad, nuevos y sin uso.

El adjudicatario designará un responsable técnico con competencia en la materia, con permanencia obligada en el lugar de los trabajos, encargado de la conducción  de las tareas, quien será representante del adjudicatario ante la Supervisión.

Los cortes de energía, agua o gas, así como los desplazamientos de elementos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, los coordinará el adjudicatario con la Supervisión, procurando no perjudicar las normales actividades del área.

El adjudicatario tendrá a su cargo el cuidado de los materiales, equipos, enseres cualquier otro bien afectado o dentro del área de los trabajos, durante todo el plazo de ejecución de la prestación.

Corresponderá al adjudicatario la obtención de los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos y las aprobaciones y habilitaciones que correspondan una vez concluidos éstos.

8.1.      RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario será responsable por todos los daños que causare, por sí o a través de sus dependientes, sus subcontratistas, los dependientes de éstos o cualquier otra persona que le prestare servicios, con o sin relación de dependencia, o con las  cosas de que se sirva, por acción u omisión, con motivo o en ocasión de las tareas contratadas.

Sin perjuicio de ello, deberá tomar todas las precauciones y prever todas las protecciones necesarias a fin de evitar causar daños a personas o bienes, quedando a su cargo la reparación, reposición o indemnización que corresponda.

8.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El adjudicatario deberá contratar un seguro de responsabilidad civil comprensiva que cubrirá el riesgo de daños y perjuicios que se ocasionen a personas o bienes, en los términos de los artículos 1109 a 1136 del Código Civil, endosada a favor del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.

El monto asegurado no será inferior a pesos quinientos mil ($ 500.000) por cada evento durante la vigencia de la póliza.

8.3. PERSONAL DEL ADJUDICATARIO

Corresponden al adjudicatario el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza laboral, previsional y contractual correspondientes al personal afectado por éste a las tareas objeto de la presente contratación.

El personal deberá estar cubierto por un seguro de accidentes de riesgos del trabajo, en cumplimiento de la Ley 24557, o de accidentes personales, según corresponda. No se admitirá el ingreso de personal al lugar de los trabajos sin la cobertura requerida.

8.4. SEGURIDAD E HIGIENE
El adjudicatario deberá observar en el cumplimiento del servicio todo lo dispuesto en la Ley de Higiene y Seguridad y sus normas reglamentarias, así como las que imponga la Supervisión, debiendo instruir a su personal al respecto.

Ante el incumplimiento por parte del personal afectado a los trabajos de las normas mencionadas, el adjudicatario deberá proceder a su reemplazo.

Se tendrá especial cuidado con los materiales inflamables o corrosivos adoptándose todas las precauciones necesarias para evitar daños.

Será a cargo del adjudicatario la provisión de todos los elementos de seguridad destinados a la prevención de accidentes, incluyendo la provisión 

de elementos portátiles de extinción, conforme los trabajos que se desarrollen.

8.5 .    GARANTÍA DE LOS TRABAJOS Y PROVISIONES

El adjudicatario garantizará los elementos a proveer y los trabajos a ejecutar por   un año (1) a partir de su recepción provisoria.

8.6.    DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Previo al inicio de las tareas, el adjudicatario deberá presentar para aprobación de la Supervisión:

a) Cronograma de trabajos, memorias descriptivas, planos, memorias de cálculo y cálculos. Esta documentación se presentará en soporte papel y en formato digital, todo redactado en castellano, en caso de ser solicitado.

b) Designación del responsable técnico.

c) Nómina del personal a afectar a las tareas y copia de la póliza de seguro de accidentes de riesgos del trabajo y de la póliza de seguro de accidentes personales con las nóminas del personal cubierto en cada una de ellas.

d) Copia de la póliza de responsabilidad civil.

Cada vez que la Supervisión lo requiera el adjudicatario deberá presentar: la actualización de la documentación técnica de los trabajos y las constancias de vigencia de los seguros requeridos. El adjudicatario se encuentra obligado a denunciar todo cambio en la nómina del personal afectado a las tareas, así como a presentar la constancia de cobertura del mismo.

e) Constancia de visita a obra, la no realización de la visita será causal de desestimación

8.7.    SUPERVISIÓN DE OBRA

La Supervisión de los trabajos será efectuada por personal de la Coordinación de Infraestructura del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.

La Supervisión deberá estar presente cuando el adjudicatario efectúe el replanteo de todos los trabajos.

La Supervisión podrá disponer la suspensión de los trabajos cuando estime que su ejecución no se ajusta a lo estipulado en el contrato o no garantiza las condiciones de seguridad necesarias, u ordenar el retiro y reemplazo de cualquier 

material que a su juicio no reuniera las calidades exigidas, o exigir se corrijan o rehagan trabajos defectuosos, lo que se hará con cargo al adjudicatario y sin alterar el plazo de entrega fijado en el presente pliego. Asimismo, durante la ejecución de los trabajos la Supervisión podrá  requerir  pruebas de los mismos o de los materiales provistos, las que se harán con cargo al adjudicatario.

8.8.     LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Los trabajos serán llevados a cabo en la sede del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, sito en la Ciudad de Rodríguez. 

La fecha de inicio no podrá exceder de 7 días hábiles  de recibida la respectiva orden de compra, plazo en el que se deberá presentar la documentación correspondiente.

El plazo de la entrega de las tareas será de 60 (sesenta) días hábiles contados a partir de la firma del acta de inicio de obra.

8.9.     VISITA

Los oferentes deberán concurrir al lugar donde serán efectuados los trabajos, a fin de tomar conocimiento de sus características, dimensiones, desarrollo funcional y toda otra información que les permita formular sus propuestas.
Durante la  misma se indicará el orden tentativo de los trabajos a realizar de manera que resulten convenientes al normal funcionamiento de los servicios.
Las visitas son obligatorias y deberán realizarse indefectiblemente diez (10) días hábiles antes del acto de apertura de ofertas a las 10hs. en la división de Compras y Contrataciones. A tal fin los oferentes deberán  contactarse con la 

Coordinación de Infraestructura del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.Correo electrónico: infraestructura@sommer.gov.ar
Teléfono: 0237- 4050800 Interno 290

8.10. RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

La recepción provisoria será realizada por la Supervisión una vez concluidos la totalidad de los trabajos y recibida la documentación correspondiente.

La Supervisión sólo recibirá los trabajos cuando los mismos se encuentren completos y ajustados a las especificaciones requeridas en el presente pliego.

La conformidad definitiva la otorgará el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer al cumplirse un año  de efectuada la recepción provisoria.

NOTA: En caso de ocurrir algún conflicto entre el comitente y el adjudicatario, tomará parte el Comité de Obra del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.
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