
ANEXO I
FILTRACIONES EN TANQUE ELEVADO
EDIFICIO DE BOTÁNICA NUEVO
Se detectaron filtraciones provenientes del tanque de provisión de agua del edificio de Botánica a nivel de la base del mismo sugiriendo se realicen trabajos para repararlas lo antes posibles por los daños y el riesgo que puede generar se elevan las especificaciones técnicas por ud. solicitadas:
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* fotografía tomada desde la cubierta edificio de Botánica
IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE PROVISION AGUA POTABLE

a. Limpieza y Preparación de Superficie dejandola limpia, seca y sin elementos sueltos.

b. Anulacion de tapas laterales fijando plancha de acero sobre cada una y aplicando mortero adhesivo epóxico calidad tipo “Sikadur 31 adhesivo” sobre las mismas.

c. Aplicación de 1ra mano de mortero cementicio impermeable para tanques de agua potable calidad tipo “sika top seal 107 flex” o superior, y posterior aplicación de malla de fibra de vidrio, resistente a los álcalis, para el armado de protecciones impermeables, membranas anti-fractura y enlucidos cementosos, calidad tipo “mapenet” 

d. Aplicación de 2da mano de mortero cementicio impermeable para tanques de agua potable calidad tipo “sika top seal 107 flex” o superior.

d. Aplicación de 3ra mano de mortero cementicio impermeable para tanques de agua potable calidad tipo “sika top seal 107 flex” o superior.

e. Limpieza de obra
* Nota: Tanto la malla de fibra de vidrio como el mortero cementicio impermeable se aplicarán en la cantidad de manos enunciada (tres manos) y cubrirán la totalidad de las superficies verticales y horizontales del tanque elevado.El tamaño aproximado del tanque es de 10x7,60x2,40.todos los productos que se utilicen deberán ser aplicados siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante.

El precio de cada item incluye la provisión de los materiales, equipos y mano de obra para la correcta terminación del item especificado de acuerdo a su fin y a satisfacción de la inspección de obra. Previo al llenado del tanque el proovedor deberá solicitar autorización por escrito a la inspección quien verificará los trabajos realizados. 
Todas las medidas serán verificadas por el proveedor en visita de obra y cuyo comprobante se considerará excluyente, puesto que allí (in situ) se brindaran todos los detalles que a determinados criterios requieran de una exposición más amplia.
Dentro del monto de obra se entenderá incluído el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en especificaciones técnicas, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en estas especificaciones. Toda los trabajos deben ser realizados según las mejores reglas que hacen al buen arte de la construcción.

Durante toda la ejecución de la obra el proveedor deberá encargarse de la logística de la misma (coordinación de gremios, limpieza, extracción de escombros, etc.) debiendo dar aviso a la Oficina Técnica cada vez que alguna tarea implique una decisión por parte de la Fundación Miguel Lillo (gestión de bienes extraídos, movimientos de bienes, modificaciones, adicionales, etc.). Asimismo deberá mantener la obra limpia de principio a fin entregándola en perfectas condiciones de funcionamiento y deberá ajustarse a los horarios de la institución (8.00 hs a 18.00 hs). 

En relación a Seguridad e higiene el preveedor debera cumplir y hacer cumplir todo lo especificado en el documento adjunto “NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS EN LA FUNDACION MIGUEL LILLO” desarrollado por el Ing. Niklison perteneciente al área de Seguridad e Higiene de esta Institución. 
El plazo de Obra se será de 15 (quince) días hábiles.
