
COMPUTO Y PRESUPUESTO DE MATERIALES

Obra: Acondicionamiento e Inst. Elect. En Gab. 118 – Geologia
Fecha: 17/10/2016
Sector: Oficina Técnica
Expte.:  

DETALLE UNID. CANT MAT ($) P/TOTAL ($)

DETALLE DE MATERIALES A UTILIZAR

Modulo toma con neutro Un. 22,00
Modulo tapon ciego Un. 17,00
Tapa de bast. Donna Un. 15,00
Modulo toma de 20 Amp. Un. 1,00
Modulo punto Un. 4,00
Caja p/cable canal c/base Un. 15,00
Caño PVC rigido 1” - Tipo tubelectric Un. 1,00
Conector PVC 1” - Tipo Tubelectric Un. 1,00
Curva PVC 1” - Tipo tubelectric Un. 1,00
Caños PVC 7/8” - Tipo tubelectric Un. 17,00
Conector PVC 7/8” - Tipo Tubelectric Un. 39,00
Grampa p/caño 7/8” - Tipo tubelectric Un. 50,00
Curva PVC 7/8” - Tipo tubelectric Un. 10,00
Caja Ext. PVC IP65 12P Rocker Un. 1,00
Disyuntor 2 x 25 Amp. - Tipo Schneider Un. 4,00
Llave termomagnetica K60 2 x 32 Amp. - Tipo Schneider Un. 1,00
Grampa p/caño 1” - Tipo tubelectric Un. 3,00
Equipo fluorescente estanco 2 x 36 W. Un. 6,00
Tubo GE 36W – Dia Un. 12,00
Cable unipolar 2,5 mm. Mts. 300,00
Cable toma tierra 3 x 2,5 mm. Mts. 30,00
Taco comun Nº 6 – Tipo fischer Un. 200,00
Tornillo rosca madera 6 x 1,5 mm. Un. 200,00
Precinto Nº 5 Un. 100,00
Cinta aisladora prof. negra Un. 2,00
La gotita 2 ml. Un. 3,00



 

I.V.A.

TOTAL



COMPUTO Y PRESUPUESTO DE MATERIALES

Obra: Instalacion de Campana Extractora
Fecha: 29/10/2014
Sector: Oficina Tecnica
Expte.:

DETALLE UNID. CANT MAT ($) MO ($) P/TOTAL ($)

Extraccion de puertas placas Un. 2,00 $ 500,00 $ 800,00 $ 2.600,00 $ 1.600,00
Demolicion de mamposteria existente m2 5,50 $ 0,00 $ 300,00 $ 1.650,00 $ 1.650,00
Coloc. De dintel metalico – IPN Nº 16 Un. 1,00 $ 1.000,00 $ 500,00 $ 1.500,00 $ 500,00
Coloc. cielorraso de durlock – placas 9,5 mm y perf. 35 mm. m2 9,35 $ 140,00 $ 70,00 $ 1.963,50 $ 654,50
Pintura – latex int. En cielorraso y terminaciones. m2 9,35 $ 35,00 $ 50,00 $ 794,75 $ 467,50
Instalacion electrica – Bocas Un. 27,00 $ 280,00 $ 280,00 $ 15.120,00 $ 7.560,00
Fletes, retiro de escombros y limpieza de obra. Gl 1,00 $ 2.500,00  $ 2.500,00 $ 2.500,00

Col. Canaleta Galv. Cal. 22 - D 60 cm. Perimet. vent. Ascen. ml 6,00 $ 95,00 $ 80,00 $ 1.050,00 $ 480,00
Col. Canaleta –ch. galv. cal. 22 – D= 120 cm. - c/desborde. ml 63,00 $ 250,00 $ 70,00 $ 20.160,00 $ 4.410,00
Col. conducto bajada desde canaleta a desc. exsist. PVC Un 11,00 $ 160,00 $ 50,00 $ 2.310,00 $ 550,00
Col. Desc. 200 mm. desde canaleta x montan escalera PVC ml 30,00 $ 200,00 $ 100,00 $ 9.000,00 $ 3.000,00

Col. Malla alamb. galv. fino (50 x 50) p/sop. Memb-Romboid.. Kg 30,00 $ 28,00 $ 200,00 $ 6.840,00 $ 6.000,00
Col. Membrana termo hidrofuga Isolant TBA 10 c/aluminio. m2 938,00 $ 35,00 $ 30,00 $ 60.970,00 $ 28.140,00
Coloc. Cinta de solape aluminizado – 50 mm. x 50 mts. Un 20,00 $ 130,00 $ 150,00 $ 5.600,00 $ 3.000,00
Col. Chapas acanal. cincalum Cal. 25 c/t. ap. 2”- Ala Oeste m2 535,00 $ 98,50 $ 100,00 $ 106.197,50 $ 53.500,00
Col. Chapas acanal. cincalum Cal. 25 c/t. ap. 2”- Ala Este m2 416,00 $ 98,50 $ 100,00 $ 82.576,00 $ 41.600,00
Col. Cenefa y babeta en timp.-ch. galv. 24- D= 60 cm. - c/T. p/t. f. Nº 6ml 26,00 $ 85,00 $ 40,00 $ 3.250,00 $ 1.040,00

Construcc. Apretadas mampost. 0,30 mts. Sector Oeste ml 53,00 $ 60,00 $ 80,00 $ 7.420,00 $ 4.240,00
Construcc. Apretadas mampost. 0,30 mts.sector Este ml 63,00 $ 60,00 $ 80,00 $ 8.820,00 $ 5.040,00
Construcc. Apretadas mampost. 0,30 mts.sector Norte ml 18,00 $ 60,00 $ 80,00 $ 2.520,00 $ 1.440,00
Construcc. Apretadas mampost. 0,30 mts.sector Sur ml 18,00 $ 60,00 $ 80,00 $ 2.520,00 $ 1.440,00
Apret. c/babet. D 25 cm. Chap. Galv. Cal. 24- Lat. Tanq. A ml 16,00 $ 65,00 $ 80,00 $ 2.320,00 $ 1.280,00
Coloc. Cenefa Chap. Galv. Cal. 22 D 75 cm. ml 152,00 $ 180,00 $ 50,00 $ 34.960,00 $ 7.600,00

Cielorraso de durlock placa ignifuga c/perfileria de 69 mm. m2 173,00 $ 198,00 $ 67,00 $ 45.845,00 $ 11.591,00
Parrilla - Perfil C 80 x 40 x 15 x 1,6 mm. Un 18,00 $ 300,00 $ 100,00 $ 7.200,00 $ 1.800,00
Pintura cielorraso de durlock m2 173,00 $ 80,00 $ 50,00 $ 22.490,00 $ 8.650,00

Acopio de material, fletes y limpieza de obra Gl 1,00 $ 10.000,00 $ 12.000,00 $ 22.000,00 $ 22.000,00



SUB TOTAL $ 480.176,75

GASTOS Y BENEFICIOS 25% $ 120.044,19

TOTAL $ 600.220,94


