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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Obra: REFORMAS EN 1º, 2º y 5º PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES 

Ubicación: Calle 12 de Octubre esquina calle San Juan  -  Bahía Blanca 
Tipo de Obra: Arquitectura 
Plazo de Obra: 30 días corridos 

Presupuesto Oficial: $ 898.617,05 

 MEMORIA DESCRIPTIVA 

El presente concurso tiene por objeto contratar los trabajos y provisión de materiales 

necesarios para adecuar sectores de los pisos 1º, 2º y 5º del edificio de Humanidades, 
sito en calle 12 de Octubre esquina calle San Juan, adaptando los espacios existentes a 
las necesidades actuales, brindando una óptima funcionalidad. 
 

 

TAREAS A REALIZAR EN OBRA 
 

 

1. TRABAJOS DE DEMOLICIÓN y/ó EXTRACCIÓN: 

Los Trabajos especificados en este Capítulo se encuentran indicados en Plano de 
.DEMOLICIÓN. adjunto. 
a) Estos trabajos incluyen las siguientes tareas: 

- Extracción tabiques divisorios aulas 1º y 2º Piso. 
- Extracción de azulejos en Deposito y Cocina 1º Piso. 
- Extracción de salpicret en paramentos aula 1º Piso. 
- Extracción mueble bajo mesada y mesada en cocina 1º Piso. 
 
Si alguna tarea no estuviera indicada, esta circunstancia no le da derecho al Contratista 
para el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro 
se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo a la finalidad 
de los trabajos. Además está incluido el retiro en la obra de todos los materiales 

resultantes de la demolición. La Dirección de Obra impartirá órdenes en caso de que 

algún elemento a retirar deba reutilizarse o en caso de que el estado del mismo haga 

óptima su reubicación, sin que por ello genere el reclamo de pagos adicionales. 
 
 
b) Retiro de Materiales y Limpieza: 

Durante el transcurso de la demolición y a su terminación el Contratista retirará los 

materiales que hayan caído y ejecutará las limpiezas que correspondan. 
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2. CIELORRASOS: 

a) Cielorraso desmontable de Durlock modulación 0,61x 0,61m: 

Se ejecutará en el sector de Kitchenette y Deposito 1º Piso, se realizará un cielorraso 

suspendido desmontable, el sistema se compone por un entramado de perimetrales, 
travesaños y largueros a los cuales se aplicarán placas Deco.  
El sistema estructural de sujeción se compondrá de perfiles largueros, travesaños, 

ángulos perimetrales y todos los accesorios de fijación, en un todo de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante. 
Todo el sistema se suspenderá de la estructura de soporte mencionada mediante un 

sistema compuesto por "velas" metálicas rígidas de perfiles doblados de chapa, de 70 mm 

de la misma línea de fabricación Durlock. A una distancia tal que no permita la flexión. 

Estos elementos deberán estar preferentemente perpendiculares con las piezas a 

sostener. El Supervisor podrá ordenar la colocación de mayor número de sostenedores si 

entendiera que lo dispuesto por la Contratista no fuera suficiente. 
El plano del cielorraso estará a un mismo nivel, no admitiéndose deformaciones, alabeos, 

pestañas o solapados de ninguna naturaleza. 
El Contratista deberá tener en cuenta las instalaciones de artefactos eléctricos, 

iluminación y rejas de conductos de ventilación, en las placas que correspondan de 

acuerdo a planos y/o indicaciones de la Dirección de Obra. 
 
3. SOLADOS: 

a) Piso flotante: 

Se colocará sobre el piso existente en locales 1, 2, 5 y 7, piso flotante para alto transito 
categoría AC4 con sistema de encastre click, color Roble Strassburgo, Marca 
Kronoswiss  o calidad superior. 
Se asentará sobre manta de aislación de 3mm de espesor, la cual se colocará por tramos 

y sin solape uniendo cada franja con cinta de empaque de 5 cm, en los extremos dejar un 
sobrante de 10 cm que será retirado una vez colocado el piso. La manta debe cubrir las 

características de aislante acústico y humedad. 
Para la colocación del piso debe dejarse una separación de 10 mm de las paredes para la 

expansión del material, (las tablas no deben fijarse al piso base) también debe dejarse 

separación en los umbrales la que será cubierta con una varilla de terminación. 
 
b) Piso flotante de PVC para Kichnette y Deposito 1ºpiso: 

Se colocará sobre el piso existente en locales 3 y 4, piso flotante de PVC, Marca 

Kronoswiss  o calidad superior.  
Se asentará sobre manta de aislación de 3mm de espesor, la cual se colocará por tramos 

y sin solape uniendo cada franja con cinta de empaque de 5 cm, en los extremos dejar un 
sobrante de 10 cm que será retirado una vez colocado el piso. La manta debe cubrir las 

características de aislante acústico y humedad. 
Para la colocación del piso debe dejarse una separación de 10 mm de las paredes para la 

expansión del material, (las tablas no deben fijarse al piso base) también debe dejarse 

separación en los umbrales la que será cubierta con una varilla de terminación. 
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c) Piso de Goma bajo Fotocopiadoras: 

Se prevé colocar debajo de las tres máquinas (Fotocopiadoras), Piso de goma negra alto 
tránsito. 
 

d) Zócalos: 
Previo a la colocación del piso flotante, se retirarán los zócalos de madera existentes en 

locales 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Luego de colocado el piso se colocará el zócalo correspondiente a 

cada piso. Se colocarán en tiras largas de una pieza, en ningún caso el trozo de zócalo 

que se requiera para completar un paño será inferior a 1.5 m. Los ángulos se harán a 

ingletes. 
 
4. REVOQUES: 

a) Normas Generales: 

Los paramentos que deben revocarse serán perfectamente planos y preparados con las 
mejores reglas del arte, degollándose las mezclas de las juntas, desprendiendo las partes 
sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. En ningún caso se revocarán 
muros que no se hayan asentado perfectamente y a los que no les hayan realizado un 
azotado cementicio con mortero, cuidando de cubrir con el mismo toda la superficie. 
Se deberá efectuar puntos y fajas de guía aplomadas con una separación máxima de 1,5 
cm no admitiéndose espesores mayores de 2 cm. para el revoque grueso y de 5 mm para 
el revoque fino (enlucido); el mortero será arrojado con fuerza de modo que penetre bien 
en las juntas o intersticios de las mismas. 
Con el fin de evitar remiendos, no se ejecutará el enlucido de ningún paramento hasta que 
hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén 
colocados todos los elementos que van adheridos a los muros. Cuando en los planos se 
exija el empleo de materiales preparados para revoque de marca determinada 
expresamente, quedará entendido que el mismo llegará a la obra envasado en bolsas que 
aseguren la impermeabilidad para su aplicación. 
 
b) Revoque común a la cal en interiores: 

En general tendrán como máximo 2 a 2,5 cm de espesor en total. Tanto el Jaharro como 
el Enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el 
zócalo deba fijarse mediante adhesivos o a tacos de madera. Se deberá realizar en los 
locales donde se extrajo el revestimiento existente y no se 
colocará nuevo. 
 
c) Revoque grueso debajo del revestimiento: 

Se deberá proceder a su reparación en todos los sectores donde se extrajeron los 
revestimientos existentes, en un todo de acuerdo con las Normas generales se ejecutará 
el revoque grueso mortero a la cal reforzados, con un espesor máximo de 1,5 cm. 
perfectamente emparejado y a plomo. 
 
5. REVESTIMIENTO: 

Los revestimientos responderán estrictamente a las prescripciones sobre material, 
dimensiones, color y forma de colocación, que para cada caso se indiquen. 
Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones, 
aplomadas, conjuntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres de muros. Se 
exigirá la presentación de muestras de todos los materiales del revestimiento, debiendo 
previo a su uso en la obra ser aprobado por la Dirección de Obra. Para la colocación de 
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los revestimientos el personal deberá ser especializado. 
En Kitchnette se colocará cerámico esmaltado marca SAN LORENZO línea BLANCO 

PERLA 
BRILLANTE en el sector de mesada, desde el nivel piso terminado y hasta una altura de 
0.60m sobre la misma, con VARILLA INTERMEDIA A-TRIM AC.INOX CUADRADA 
(10X7) y TAPACANTOS A-TRIM de aristas planas acorde a la varilla. 
Se utilizará adhesivo Klaukol o calidad similar, las juntas serán a tope, observándose una 
perfecta alineación y coincidencia entre ellas, serán debidamente limpiadas y 
escarificadas, tomándolas con pastina marca Klaukol o calidad superior (impermeable y 
antihongos) del mismo color del azulejo. 
El arrimo a bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc.; se obtendrá por rebajas o calados, 
no admitiéndose cortes para completar una pieza. No habiendo especificación en 
contrario, en los ángulos salientes se colocarán perfiles de aluminio cromado, del espesor 
correspondiente al tipo de pieza cerámica, y de esta forma darle mejor terminación y 
resistencia a dicho vértice. 
 
6. TABIQUES DIVISORIOS: 

a) Tabiques de Durlock: 

Se realizarán en los tabiques divisorios interiores indicados en Plano de 
.ARQUITECTURA 
Los mismos serán en placas de yeso tipo Durlock o similar calidad. La estructura  estará 

formada por perfiles metálicos en chapa galvanizada (0,56mm), soleras y montantes, de 

medida 35mm x 70mm, colocados en forma horizontal y vertical respectivamente, 
vinculados entre sí mediante tornillos autoperforantes y tomados a los muros, pisos y 

techos mediante tacos de fijación y tornillos. El espesor de placas a utilizar será de 

12.5mm. Se colocará en el interior, a modo de aislante, panel tipo ACUSTIVER 70 mm de 

espesor o calidad superior. 
La terminación se efectuará a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de 

placas y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el 
proceso de acabado y posterior pintado. Incluye la  colocación de cubrecantos de chapa 

galvanizada sobre los que se masilla, dando una  definición perfecta  a los filos. 
 
 
7. CARPINTERÍAS: 

a) Abertura nueva  de madera: 
Se colocará puerta de 80x200 hoja de Cedro y marco de madera OBLAK apta para 
Durlock, o calidad superior para acceso a Local Nº2. 
Los herrajes serán de la línea de BRONCE PLATIL SIDAÑEZ o similar, debiéndose 

asegurar un perfecto movimiento y una adecuada selección de los mismos, en función de 

los usos de cada uno de estos herrajes. 
Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios. El costo de todos estos elementos 
estará incluido en el costo final de cada abertura y no se tomarán como adicionales. 
Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones y eficientes. Los contactos 
de las hojas serán continuos y sin filtraciones. 
Se deberán entregar todas barnizadas, el barniz a utilizar será de primera calidad y el 
color será determinado de común acuerdo con la Dirección de Obra. 
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b) Restauración de Aberturas de madera existentes (Puertas, Persianas y sus 

respectivos Taparrollos): 

Todas las dimensiones de los cerramientos, se verificarán y serán el resultado del 

replanteo en obra de las mismas. 
Se restaurarán las hojas y marcos de todas las aberturas existentes (Locales Nº1, 3, 4, 5, 

6 y 7), se completará con CEDRO NACIONAL las partes deterioradas, tales como 
largueros, contra vidrios, travesaños, etc. 
Cuando sea necesario se reemplazarán los herrajes existentes por la línea de herrajes de 

BRONCE PLATIL SIDAÑEZ ó similar, Manija Latina 2 Bronce Dorado Puerta Picaporte 
Currao ó similar; debiéndose asegurar un perfecto movimiento y una adecuada selección 

de los mismos, en función de los usos de cada uno de estos herrajes.   
Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios. El costo de todos estos elementos 

estará incluido en el costo final de cada abertura y no se tomarán como adicionales.  
De los cierres y movimientos: Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin 

fricciones y eficientes. Los contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones. 
De igual manera se procederá a la reparación de las persianas, debiéndose reemplazar 

las tablas deterioradas como así también las cintas y resortes enrolladores. 
Se procederá, además a la reparación de todos los taparrollos 
Se deberá entregar la totalidad del trabajo lijado y pintado. 
Las puertas de los locales donde se coloque piso flotante, deberán ser cepilladas de 
manera tal que se permita la correcta apertura de las mismas. 
Se deberá entregar la totalidad del trabajo lijado y pintado. 
 

c) Adecuación de abertura de aluminio natural existente:  

Se deberá dividir la abertura corrediza existente en el 1º piso de aluminio natural, medidas 

(2.50x1.05), por un paño fijo de (0.40x1.05) y una abertura corrediza de (1.95x1.05) para 
poder así colocar el tabique divisorio de Durlock entre los Locales Nº1( Salón CEHum) y el 
local Nº2 (DEPOSITO). 
 

d) Vidrios: 

Se reemplazarán los vidrios de las aberturas existentes que estén rotos ó en mal estado 
por vidrios laminados 3+3mm de espesor para mayor seguridad ante posibles roturas.  
Los mismos serán transparentes ó con vinilo esmerilado, depende del color del vidrio a 
reemplazar. 
 

8. INSTALACIÓN SANITARIA y AGUA: 

a) Provisión de agua fría y caliente: 

Se extraerá la instalación de agua existente y se colocarán cañerías y accesorios nuevos. 
Todas las cañerías de alimentación y bajadas a los distintos servicios, quedarán 
embutidas y se harán con cañería de Hidro 3 termofusionadas, de Industrias Saladillo S.A 
o similar (Certificado por LATU). El material utilizado por este sistema de cañerías es 
polipropileno copolímero random y se debe contar con mano de obra especializada para 
su correcto funcionamiento. 
Las llaves de paso serán metálicas, marca FV con campana y válvulas esféricas. 
Estas tareas deberán ser realizadas con mano de obra especializada. 
b) Accesorios para Kitchenette: 

Los artefactos y grifería a proveer serán los siguientes: 

- Grifería Juego FV ARIZONA, Monocomando Cocina 411.01/B1 CANTIDAD=1 
- AMOB ACA C/R BAJO C/PUERTA , CANTIDAD=1 
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- Pileta MI PILETA SIMP M/INT 52X32X18, CANTIDAD=1 
 

d) Cañerías de Desagües: 

Se extraerán las cañerías y accesorios, de los desagües primario y secundario existentes, 
y se colocarán materiales nuevos en su totalidad.  
Todas las medidas y recorridos de cañerías serán verificados en 
obra, se evaluará en conjunto con la dirección de Obra posibles cambios. 
Se verificará la ventilación reglamentaria de las cañerías de desagüe. 
Para los artefactos de desagüe primario nuevos a instalar, se utilizarán conductos de PVC 
de diámetro 110mm, Industrias Saladillo ó similar calidad, conectando dicho artefacto 
hasta la bajada existente. Para cañerías y accesorios de desagües 
secundarios se utilizarán tuberías de polipropileno sanitario marca Awaduct Industrias 
Saladillo ó similar calidad. 

 

9. PINTURAS: 

a) Normas Generales: 

Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpintería, etc.; que deberán ser terminadas 

con la aplicación de pinturas, responderán a las indicaciones sobre tipo, color, etc.; que 

para cada caso particular determinan los planos correspondientes y las definiciones al 
respecto que indique la dirección de Obra. Todos los materiales a emplearse serán de 

primera calidad. 
Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, 

manchas o asperezas que pudieran tener los revoques, yeso, etc.. 
No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar el tiempo 

apropiado para su secado. Para tapar poros, grietas u otros defectos  se utilizará enduido 

o masilla Durlock de marcas reconocidas. Deberán tomarse todas las precauciones 

necesarias a fin de preservar los trabajos de pintura, del polvo, etc.; debiendo evitar que 
se cierren las aberturas antes de que la pintura haya secado totalmente. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un 

acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, etc. 
Se deberá efectuar barrido diario de los locales antes de dar principio a la pintura o 

blanqueo. Se cuidará de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, nylon, etc�, para 

preservar los pisos y revestimientos existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo. 
 

b) Pintura al Látex: 

Se aplicara pintura al látex acrílico para interiores lavable en todos los paramentos 

interiores. Dichos paramentos serán perfectamente lijados y masillados de forma tal que 
su superficie final quede totalmente lisa al tacto. Donde se constate o sospeche la 
presencia de hongos, será lavado con una solución de detergente y agua, lavando 

después prolijamente con agua pura. Primeramente se dará una mano de fijador tipo 
�Alba� o superior calidad hasta cubrir perfectamente y posteriormente se aplicarán dos 

manos de pintura de la base de látex micronizado para interior tipo �Alba Service� o 

superior calidad color blanco mate.  
 

c) Esmalte sintético: 

Se aplicara esmalte sintético Alba o calidad superior, a todas las carpinterías metálicas, 

de madera, herrerías, etc. Dicho esmalte se aplicara sobre superficies limpias libres de 

polvo, perfectamente terminadas, corregidos los defectos y golpes mediante el uso de 
masilla plástica. 
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Se deberán aplicar como mínimo dos manos de pintura, aplicando la segunda mano con 

el tiempo necesario para su perfecto secado, quedando a criterio de la Supervisión la 

aplicación de una mano posterior si no cumple con las condiciones anteriormente 

expresadas en el ítem. 
Hasta el momento de la recepción de obra quedará a cargo de la empresa Contratista la 
responsabilidad de todos los paramentos pintados, reparaciones etc., no reconociéndose 

ningún adicional por esta tarea. 
Se aplicará sobre carpintería en general esmalte sintético semi-mate marca Alba Service 
color a definir. 
Sobre puertas de madera se aplicará esmalte sintético satinado marca Alba color a definir. 
 
10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

El alcance de las tareas de las instalaciones eléctricas contempla el trazado de cañerías 

nuevas y el recableado de las cañerías existentes afectadas por la demolición. Previo a 

esto, deberán reemplazarse las cañerías que se encuentren en mal estado, producto de la 

corrosión. 
Se cablearán circuitos independientes de iluminación y tomacorrientes. 
Artefactos: 
Se deberán proveer e instalar los siguientes artefactos. Según plano .CIELORRASOS y 
ARTEFACTOS ELECTRICOS: 

- LUCCIOLA "PANEL DE LUZ"  PAL251-18W  LED 
Importante: En los recorridos de cañerías, ubicación de bocas y tomacorrientes 

existentes, se tendrá en cuenta que la instalación deberá realizarse de acuerdo a las 

Normas de la AEA. 
En caso de que algún tramo de cañería deba ser reemplazada, las nuevas deberán ser 

tipo manguera gris o de PVC rígido tipo Sica de diámetro adecuado al consumo (mínima 

sección: 20mm), todo con sus accesorios correspondientes. Las cajas podrán ser de 

hierro o galvanizadas. La sección de cañería será acorde al cableado relevado, no siendo 
menor a 20mm o ¾. 
En ningún caso la alimentación de los tomacorrientes podrá provenir desde llaves de 

iluminación. Estas, en todos los casos, cortarán el polo vivo. 
No se permitirá ningún tipo de empalme dentro de las cañerías. Podrán realizarse 

empalmes únicamente en cajas de paso. 
No se permitirán cortes en la aislación, debiendo ser continua en todo el trayecto entre 
tableros o cajas. 
Los conductores deberán identificarse con los siguientes colores (IRAM 2183) 
Neutro: CELESTE 
Fase: ROJO, MARRÓN o NEGRO 
Retornos: BLANCO 
Tierra: VERDE/AMARILLO 
En caso de no poder cumplir con los colores exigidos por Norma IRAM, deberán 

instalarse al menos conductores de colores diferentes para fase, neutro, retornos y para el 
de tierra. Si no se cumple esta condición, la obra eléctrica será rechazada. 
Las llaves, tomacorrientes polarizados con toma a tierra y accesorios, serán marca Kalop 
Civil línea blanca de 10 A. Se colocarán dos tomacorrientes por bastidor, con separador 
entre ambos módulos, y hasta tres llaves interruptoras, también por bastidor. 
Los conductores serán unipolares del tipo multihebra flexible, con aislación de PVC 

antillama  tipo Pirelli VN 2000, Imsa, Kaloflex ED3000 o similar. Fabricados de acuerdo a 
Norma IRAM 2183 y de la AEA. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR                                                
 

 - 8 - 

Cuando no se especifiquen expresamente los materiales a emplear en la ejecución de la 
obra, serán de la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo ser aprobados por la 
Dirección de OBRA. 
Las roturas y posteriores reparaciones que requieran los trabajos de la instalación 

eléctrica deberán ser realizadas y terminadas con idénticas características a las 
existentes. 
En todo lo que no sea expresamente indicado, las instalaciones se ajustarán a las normas 

contenidas en la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en 

Inmuebles en vigencia de la Asociación Electrotécnica Argentina. 
Previo a la recepción provisoria de la obra, el contratista deberá presentar a la Dirección 

de Obra, para su aprobación, planos conforme a obra de las instalaciones realizadas en 
AUTOCAD 2004 o versión superior, escala de dibujo 1:50. El contratista entregará dos 

copias impresas y una copia del archivo correspondiente en CD. 
El Contratista proveerá los materiales y la mano de obra de dicha instalación. 
 
11. PLAN DE OBRA y ORGANIZACIÓN: 

De acuerdo a los objetivos de obra a cumplimentar, se exigen las siguientes etapas 
constructivas: 
PRIMERA ETAPA (10 días): Terminar la totalidad de los trabajos correspondientes al 5º 

piso para poder trasladar allí el LABORATORIO INFORMATICO que actualmente 
funciona en el 1º Piso del mismo edificio. 
SEGUNDA ETAPA (10 días): Terminar la totalidad de los trabajos correspondientes al 1º 

piso para poder trasladar allí al CENTRO DE ESTUDIANTES DE HUMANIDADES 
(CEHum)  que actualmente funciona en el 3º Piso de dicho edificio. 
TERCERA ETAPA (10 días): Terminar la totalidad de los trabajos correspondientes al 2º 

piso e instalación de datos en el 3º Piso s/PETP. 
  
12. SEGURIDAD: 

El Contratista deberá disponer todas las medidas, elementos y personal necesarios que 

aseguren el cumplimiento de toda la legislación vigente en la Argentina, los Convenios 
Colectivos de Trabajo y toda otra disposición de carácter Nacional, Provincial, Municipal o 

Gremial que sea de aplicación al momento de realizar los trabajos. 
 
Para la ejecución de las tareas necesarias y suficientes para ejecutar el objetivo del 
presente, el Contratista deberá cumplir con las leyes nacionales de seguridad e higiene en 
el trabajo (Ley 19587) y la de aseguradoras de riesgos en el trabajo (Ley 24557). 
 
13. LIMPIEZA FINAL: 

Se realizará la correcta limpieza periódica y final de Obra, dejándola libre de escombros. 
El contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. 
 
 
NOTA: 

SI SURGIERAN EN DETERMINADOS ÍTEMS DE LA OBRA, ASPECTOS NO 

CONSIDERADOS EN EL PRESENTE PLIEGO, ÉSTOS SERÁN DEFINIDOS ENTRE LA 

EMPRESA CONTRATISTA Y LA DIRECCION DE OBRA, HACIÉNDOSE 

RESPONSABLE LA EMPRESA CONTRATISTA DE LAS SOLUCIONES A ADOPTAR. 



 
 
 
 

Universidad Nacional del Sur 
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           ANEXO I 
Instalación de red de datos en el Dto de Humanidades  

                                  Universidad Nacional del Sur 

 
El presente documento describe el cableado de red en Cat 6 que se deberá realizar en el 
5to piso, 3er piso, 2do piso y 1er piso del edificio de 12 de Octubre y San Juan, 
perteneciente al Dto de Humanidades. 
 
5to Piso: 
 
Se deberá instalar un Rack de 10 unidades provisto por la UNS, el cual reemplazará al 

Rack existente R1-P5. 
Para esto se deberán retirar los cables de los patch panels existentes, re impactándolos 

en el mismo puerto de los patch panels una vez instalado el nuevo Rack. 
Del lado de las oficinas, los puestos de trabajo quedarán en el mismo lugar. 
 
En el pasillo se deberá proveer e instalar una bandeja portacables de 100x50 de ala que 
reemplazará al cable canal existente (el cual se deberá retirar) como se indica en el 
plano adjunto. Todos los cables de red existentes se pasarán a dicha bandeja retirando y 

volviendo a pasar los cables solo para los casos que sea necesario. 
 
Nuevo tendido de la red de datos en Cat 6: 

 
Se deberá realizar un nuevo tendido de datos en Cat 6 desde el R1-P5. Se deberá 

proveer e instalar un patch panel Cat 6 de 24 puertos con organizador posterior de 
cables tipo AMP, Furukawa, etc (identificada como �C�), un organizador de cables de 
dos unidades y un Switch de 24 puertos del cual más abajo se dan las características. 
Se deberán instalar los puestos de trabajo de C1 a C9. Para esto se utilizará cable UTP 
Cat 6 tipo AMP, Furukawa, etc el cual se instalará por la bandeja portacables de 
100x50. Se entrará a cada oficina mediante una caja de paso y dentro de la misma se 

usará cable canal de 100x50 con separador interno. No se aceptarán �traba cables� u 

�organizadores de cables� parciales.  Este cable canal se deberá instalar a una altura de 

85cm respecto del piso. El cable UTP Cat 6 deberá terminar en un Jack RJ45 Cat 6 tipo 

AMP, Furukawa, etc anclado a su respectivo faceplate.  
Se deberá realizar el tendido de T1 siguiendo el mismo recorrido hasta la caja de 

distribución CT. El cable a utilizar será de un par con malla, terminando en un Jack 

RJ11 anclado a su respectivo faceplate. 
 
Todos los cables deberán quedar perfectamente identificados y rotulados (con máquina 

rotuladora) indicando piso, Rack, pachera y boca según norma ANSI/TIA/EIA 606 

respetando la numeración establecida en el plano adjunto, como así  también el patch 

panel instalado en el Rack. En cada face plate se rotulará la numeración 

correspondiente. 
 

En todos los casos el cable a utilizar será cable Cat 6 tipo AMP, Furukawa,etc. 
Los patch panel tendrán organizador posterior y serán Cat 6 tipo AMP, Furukawa,etc. 
Los Jack  RJ45 con los respectivos faceplate serán Cat 6 tipo AMP, Furukawa,etc. 
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Se deberán proveer e instalar todos los patch cord de 60cm para los racks y todos los 
patch cord de 1,8mts para las bocas de red (para conectar las PC´s) los cuales serán Cat 

6 tipo AMP, Furukawa,etc. 
 
Equipamiento a proveer: 

 
1 Switch con las siguientes características: 

 
 

 Cantidad de puertos: 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX y 2 puertos 
auxiliares 10/100/1000Base-T 

 Velocidad de transferencia de datos: 100 Mbps 
 Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet-Protocolo de gestión 

remota: SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2 
 Tecnología de conectividad: Cableado 
 Modo comunicación: Semidúplex, dúplex pleno 
 Protocolo de conmutación: Ethernet 
 Tamaño de tabla de dirección MAC: 8K de entradas 
 Características: Conmutación Layer 4, conmutación Layer 3, conmutación Layer 

2, snooping IGMP 
 1 Unidad rack de altura, Ancho: 44.5 cm, Profundidad: 23.6 cm, Altura: 4.4 cm, 

Peso: 3.6 kg 
 Memoria RAM: 64 MB 
 Memoria Flash: 32 MB Flash 
 MTBF (tiempo medio entre fallas): 282,416 hora(s) 
 Método de autentificación: Secure Shell v.2 (SSH2) 
 Cumplimiento de normas: CE, UL, TUV GS, CISPR 24, cUL, EN 60950, 

EN55022, NOM, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN55024, UL 60950, CISPR 
22, FCC Part 15, MIC, AS/NZS 3548 

 Fuente de alimentación: interna de CA120/230 V (50/60 Hz) 
 Consumo eléctrico en funcionamiento: 30 vatios 
 Conector de sistema de alimentación redundante (RPS) 
 Software incluido: Cisco IOS IP Base 

 
Tipo: Switch Cisco Catalyst 2960-24TC-L (WS-C2960-24TC-L) 

 
 
3er Piso: 
Se deberá proveer e instalar un (1) AP UNIFI AC HD UBIQUITI con fuente POE 
incluida para ser instalados con una ménsula dentro del aula como se indica en el plano 

adjunto. Se deberá tirar el cable utp Cat 5e al rack existente e impactarlo en el próximo 

puerto libre. Se deberán proveer todos los patch cord y el cable deberá quedar 

perfectamente identificado como en el primer ítem. 
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2do Piso: 
Se deberá proveer e instalar un (1) AP UNIFI AC HD UBIQUITI con fuente POE 
incluida para ser instalados con una ménsula dentro del aula como se indica en el plano 

adjunto. Se deberá tirar el cable utp Cat 5e al rack existente e impactarlo en el próximo 

puerto libre. Se deberán proveer todos los patch cord y el cable deberá quedar 

perfectamente identificado como en el primer ítem. 
Dentro del aula se reubicarán todos los puestos de red existentes tanto los que están 

debajo del pizarrón como los de las paredes laterales, quedando ubicados de acuerdo a 

la longitud que tengan dichos cables. 
 
1er Piso: 
Se deberá proveer e instalar un (1) AP UNIFI AC HD UBIQUITI con fuente POE 
incluida para ser instalados con una ménsula en el pasillo  como se indica en el plano 

adjunto. Se deberá tirar el cable utp Cat 5e tipo AMP al rack existente e impactarlo en el 
próximo puerto libre. Se deberán proveer todos los patch cord y el cable deberá quedar 

perfectamente identificado como en el primer ítem. 
 
Dentro del gabinete se reubicarán todos los puestos de red existentes y se deberá 

reubicar la caja con térmica al lado del Rack ubicado en el pasillo a unos 2,50 mts de 
altura. 
 
 
 

Nota: Una vez finalizada y aprobadas las tareas descriptas en el pliego de bases y 

condiciones el proveedor adjudicado se encontrará en condiciones de facturar la obra 

realizada. Deberá indicar en la factura todo el equipamiento activo entregado 

(switches) junto con su valor desagregado y su número de serie. 

 
 

 Consideraciones comunes  
 
 
El cable a instalar será UTP Cat 6 tipo AMP, Furukawa, etc para todos los puestos de 
trabajo (salvo piso 1, 2 y 3). Cada cable a instalar deberá quedar perfectamente 

identificado de acuerdo a la numeración indicada en el plano adjunto. Se utilizará el 

recorrido indicado en dicho plano. Se usará el cable canal, bandeja y cañeria existente 

cuando corresponda, utilizado para el cableado actual. Para los casos que corresponda se 
deberá proveer e instalar un Face Plate con bastidor y RJ45 Cat6 (según corresponda) 
tipo Amp, Furukawa, etc . 
Según las referencias, se instalará cable canal de 18x21 terminando en rosetas dobles 

con Jack RJ45 Cat6 (según corresponda) tipo Amp, Furukawa, etc 
 
Cable Canal: 

 
1- Respecto a la forma de adherencia del cable canal en donde haya paredes de durlock 

deberá fijarse con tarugos especiales para dicho material y en donde haya pared de 

ladrillo deberá instalarse amurado con tornillos. En ningún caso se admitirá que se 

adhiera con plástico, cemento de contacto o cintas adhesivas. 
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2- No se aceptará en ningún caso que falten los accesorios correspondientes a cuplas, 

curvas internas, externas, a 90º, etc., para la medida y color del cable canal que 
corresponda. En todos los casos se instalará el cable canal de manera que el cable 

UTP no presente radios de curvatura pequeños que a futuro provoquen quiebres en 

él. El cable canal a instalar deberá terminar en cada caja para pared no debiendo 
quedar expuesto ningún cable UTP. Por lo tanto no se aceptarán cables UTP 

instalados con grampas o pegados con plástico, cemento de contacto o cintas 

adhesivas. 
3- Preferentemente, la bajada de cable canal se deberá hacer sobre los rincones de las 

oficinas. 
  
Cables telefónicos, cables UTP, regletas, patch panels y puestos de trabajo: 

 
1- En todos los casos, el impactado de los cables CAT 6 se realizará cumpliendo con la 

norma vigente ANSI/TIA/EIA 568-B, respetando la conexión T568A en ambas 
puntas del cable (patch panel y jack). 

2- Todos los cables deberán quedar perfectamente identificados y rotulados (con 
máquina rotuladora) indicando piso, Rack, pachera y boca según norma 

ANSI/TIA/EIA 606 respetando la numeración establecida en el plano adjunto, 

como así  también los patch panels instalados en cada Rack. En cada roseta se 

rotulará la numeración correspondiente.  
3- Para vincular cada port de los switches con la respectiva boca del patch panel se 

deberá proveer los patch cords Cat. 6 de 2 pies necesarios respetando la norma 
ANSI/TIA/EIA 568-B. Para vincular cada jack RJ45 Cat. 6 con las respectivas 
computadoras ubicadas en los puestos de trabajo deberán proveerse los patch cords 

Cat. 6 de 6 pies respetando la norma ANSI/TIA/EIA 568-B.  
4- Cada cable que llega al patch panel deberá estar terminado en cada puesto de trabajo 

en una roseta con lugar para dos jacks RJ45 Cat. 6, respetando también la norma 

ANSI/TIA/EIA 568-B, respetando la conexión T568A. El cable UTP a instalar 
deberá ser en todos los casos tipo AMP Cat. 6. 

5- Los cables UTP y telefónicos (1, 11 y 25 pares) deberán instalarse en los rack con 

remanentes de 1,5 metros para poder retirar tanto la regleta SIEMON como los 
patch panel instalados, debidamente precintados y con la numeración que 

corresponda. 
 
Pasajes de pared con agujeros, caños o bandejas: 

 

1- Los pasajes de las paredes deberán ser realizados como mínimo con mecha para 

pared de 24 mm. En todos los casos que se deba atravesar una pared, deberán 

colocarse a ambos lados del orificio, cajas de paso normalizadas plásticas para 

exterior con tapas ciegas respetando el recorrido detallado en el plano. Para las 
salidas de los cables de las bandejas se utilizarán las mismas cajas. El diámetro de 

los agujeros pasa pared seguirán la siguiente regla: 
a- 5 cables inclusive 1 pulgada 
b- 10 cables inclusive 1½ pulgada 
c- más de 10 cables 2 pulgadas 

2- En ningún caso se aceptarán agujeros o cables al aire libre. 



 
 
 
 

Universidad Nacional del Sur 
Bahía Blanca 

 
Dirección General de Telecomunicaciones 

Avda. Alem 1253 � Avda. colón 80 
2do piso Cuerpo Central 

Te: 0291-4595166 
 

 

Página 5 de 6 

3- En los casos en que se deba atravesar una pared con bandeja, la misma deberá ser 

pasante y luego se deberá reparar la mampostería y pintar con el mismo color de 

pintura existente. 
4- En los casos en que se deba atravesar una pared o una loza con caño, el mismo 

deberá ser pasante y luego se deberá reparar la mampostería y pintar con el mismo 

color de pintura existente. 
 

Bandejas: 

 

1- En todos los casos que se indique la instalación de bandeja, ésta deberá ser 

perforada y metálica. 
2- Las curvas y soportes necesarios para la instalación de la bandeja deberán ser de la 

misma marca de la bandeja ofertada. En caso de que el recorrido de la bandeja se 
vea interrumpido por una viga o columna, ésta deberá ser sorteada con la bandeja 

utilizando estrictamente todos los accesorios necesarios y no se aceptará que la 

bandeja de chapa sea seccionada para dar la forma del recorrido. 
3- La bandeja, sus accesorios y soportes deberán pintarse antes de ser instalada con 

pintura sintética de color similar al de la pared. 
 

Condiciones generales 
1- Se deberá realizar una visita de obra para ver todos los detalles del recorrido. 
2- El plazo de entrega de la obra será de 20 días de corrido a partir de la fecha del 

acta de iniciación. 
3- Una vez finalizada la obra el adjudicatario deberá entregar al personal de DGT una 

copia de los planos con las eventuales modificaciones que se hayan realizado 
durante los trabajos. 

4- Todos los dispositivos de conectividad pasivos que se instalen (cables UTP, patch 
cords de diversas medidas, jacks RJ45 y RJ11, patch panel, rosetas) deberán 

responder a Categoría 6 no admitiéndose alguno de calidad inferior. Todos los 

conexionados y los patch cords deberán responder a la norma TIA-EIA 568-A 
respetando el coloreado de todos los conductores componentes de cada cable. Todos 
los patch cords deberán poseer capuchón. 

5- Todo el material utilizado (cables, jacks, patch panel, patch cords, caños, bandejas, 
tornillos, etc.) deberá ser nuevo no presentando marcas de haber sido reusado en 

alguna oportunidad, caso que dará derecho al comitente a reemplazar todo lo que 

considere necesario para el perfecto funcionamiento de la red. 
6- En el caso de encontrar luces de emergencia en el recorrido de cable canales o 

bandeja, la remoción y reubicación de las mismas estará a cargo de la empresa y se 

coordinará con la Dirección General de Construcciones. 
7- En el caso de fallas de un equipo dentro del período de garantía, el proveedor deberá 

proceder a su reparación en un plazo máximo de 48 horas. En el caso de tratarse de 

un equipo cuya reparación implique su envío a fábrica, el proveedor deberá cubrir 

los gastos de traslado y reparación correspondientes, y poner a disposición de la 

UNS un equipo de características similares, hasta que realice el reintegro del equipo 

original. En caso de que una falla se presente en forma periódica dentro del período 

de garantía, la Universidad se reserva el derecho de exigir su recambio sin costos 
adicionales, como simple cumplimiento de la garantía. 
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8- El adjudicatario de la presente licitación deberá coordinar con el personal de la DGT 

el plan de trabajo respecto al cableado e instalación del equipamiento solicitado. En 

caso de discrepancias a la hora de la realización de un trabajo particular, el oferente 

deberá ponerse en contacto con personal de la DGT para evacuar todas las dudas 

que surjan a lo largo del desarrollo del trabajo. La DGT se reserva el derecho de 
inspeccionar el trabajo todas las veces que lo crea necesario y pedirá que se realicen 

los cambios necesarios para el perfecto funcionamiento del equipamiento a instalar. 
9- La ubicación exacta de los puestos de trabajo deberá ser coordinada con el personal 

del sector involucrado en la instalación. 
10- Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerarse 

incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, 
aún cuando no se mencione explícitamente en pliegos o planos. Se deberán reparar 
todas las roturas que se originen a causa de las obras con materiales iguales en tipo, 
textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada. En el 

caso de que la terminación existente fuera pintada se repintará todo el paño de 
acuerdo a las reglas del buen arte a fin de igualar tonalidades existentes. 

11- La contratista será la única responsable de los daños causados a personas y/o 

propiedades durante la ejecución de los trabajos de instalación y puesta en servicio. 

Tomará todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales y/o 
daños a las propiedades, así pudieran provenir dichos accidentes o daños de 

maniobras en las tareas de la acción de los elementos o demás causas eventuales. 

También deberá coordinar con personal responsable de los sectores involucrados el 
horario de trabajo como así también la provisión de llaves de las oficinas de los 

diversos sectores. Deberá coordinarse también las respectivas autorizaciones para 

ingresar al edificio en horarios no habituales de trabajo o aquellos que la 
Universidad considere conveniente. 

12- Todo detalle que el oferente crea necesario especificar para la determinación del 

costo final de la obra deberá ser aclarado en la visita. 
13- Como parte final de la obra el contratista deberá realizar la certificación del 

cableado instalado Cat 6 y se deberán entregar los informes de cada puesto. 

Deberá indicar que equipo se utilizará para realizar la certificación y en caso de no 

disponer del equipo, indicar quien realizará el trabajo. 
 

Nota aclaratoria: 

 Todos los Patch Panel Cat 6 deberán tener el organizador de cables posterior 
Ej: 

 

 

 



Obra: REFORMAS EN 1º, 2º y 5º PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES - U.N.S.
Ubicación:  12 DE OCTUBRE Y SAN JUAN - BAHIA BLANCA

PRESUPUESTO OFICIAL

Unidad Cantidad
Costo 

unitario
Total (No incluye 

IVA)
Subtotal

Precio Final 
(incluido IVA)

ETAPA I DEMOLICION

ITEM 1 MUROS
1.1 Mamposteria ladrillo común apertura entre oficinas 5º piso m3 1,00 1300,00 1300,00 1670,50 2021,31
1.2 Mamposteria  - División entre aulas m3 3,74 1300,00 4862,00 6247,67 7559,68

ITEM 2 REVESTIMIENTOS 
2.1 Azulejo deposito y Kitch. 1º piso m2 25,00 200,00 5000,00 6425,00 7774,25
2.2 Salpicret pared 1º piso m2 109,00 200,00 21800,00 28013,00 33895,73

ITEM 3 INTALACIONES SANITARIAS 
3.1 Extraccion mesadas y bajomesadas 1º piso un 1,00 800,00 800,00 1028,00 1243,88

ITEM 4 RETIRO DE MATERIAL
4.1 Mamposteria m3 6,16 1300,00 3900,00 5011,50 6063,92
4.2 Revestimientos m3 8,71 1300,00 3900,00 5011,50 6063,92

Cantidad de contenedores 6,00

ETAPA II OBRA NUEVA

ITEM 5 CIELORRASOS
5.1 Durlock placa desmontable 1º piso (Kitch.+deposito) m2 4,63 361,00 1671,43 2147,79 2598,82

ITEM 6 SOLADOS
6.1 Piso flotante aulas, zócalo incluído (1º, 2º y 5º piso) m2 129,42 1075,00 139126,50 178777,55 216320,84
6.2 Piso goma negra alto transito bajo impresoras (1º piso) m2 13,00 270,00 3510,00 4510,35 5457,52
6.3 Piso flotante PVC para Deposito y Kitch. 1º Piso m2 4,63 1485,35 6877,17 8837,16 10692,97

ITEM 7 REVOQUES y REVESTIMIENTOS
7.1 Reparación Grueso Bajo Revestimiento  deposito 1º piso m2 25,00 100,90 2522,50 3241,41 3922,11
7.2 Fino interior (deposito 1º piso) m2 25,00 101,90 2547,50 3273,54 3960,98
7.3 Planchado interior (1º piso)Sector extracción salpicret m2 109,00 172,80 18835,20 24203,23 29285,91
7.4 Revestimiento cerámico Kitch. 1ºpiso m2 1,56 663,82 1035,56 1330,69 1610,14
7.5 Varilla Terminacion revest. Ceramico Kitch. 1ºpiso ml 3,20 265,26 848,83 1090,75 1319,81

7.6
VARILLA INTERMEDIA A-TRIM AC.INOX CUADRADA 
(10X7) Kitch. 1ºpiso

ml 2,60 265,26 689,68 886,23 1072,34

ITEM 8 TABIQUES 
8.1 Tabique Durlock 1º y 2º piso c/aislación acústica m2 46,90 1050,00 49245,00 63279,83 76568,59

ITEM 9 CARPINTERIA
9.1 Puerta p/Durlock 80 x 200 un 1,00 3612,60 3612,60 4642,19 5617,05
9.2 vidrio laminado 3+3 con vinilo esmerilado (5º Piso) gl 1,00 3000,00 3000,00 3855,00 4664,55

9.3
Reparación Puerta madera existente (incluído pintura)  (1º y 5º 
Piso)

un 4,00 2150,00 8600,00 11051,00 13371,71

9.4
Reparación puertas doble madera existentes (incluído pintura) 
(1º y 2º Piso)

un 4,00 4070,00 16280,00 20919,80 25312,96

9.5
Reparación persianas existentes (incluido pintura, cintas y 
resortes enrollador) (1º, 2º y 5º piso)

un 12,00 1150,00 13800,00 17733,00 21456,93

9.6
Reparación taparrollos existentes (incluído pintura)                (1º, 
2º y 5º piso)

un 12,00 310,00 3720,00 4780,20 5784,04

9.7
Adaptar abertura existente para colocar tabique durlock (1º 
Piso)

gl 1,00 4070,00 4070,00 5229,95 6328,24

ITEM 10 INSTALACIONES SANITARIAS
10.1 Tendido agua fría pileta Kitch. 1º piso gl 1,00 3200,00 3200,00 4112,00 4975,52
10.2 Instalación Desagüe Pileta Kitch. 1º piso gl 1,00 3700,00 3700,00 4754,50 5752,95
10.3 Pileta simple  52X32X18  Kitch. 1º piso un 1,00 1792,00 1792,00 2240,00 2710,40

10.4
Grifería Juego FV ARIZONA, Monocom. Cocina 411.01/B1 Kitch. 
1º piso

un 1,00 2281,00 2281,00 2851,25 3450,01

10.5 MUEBLE BAJO MESADA gl 1,00 4500,00 4500,00 5782,50 6996,83

ITEM 11 PINTURAS
11.1 Muros al latex interior (1º, 2º y 5º piso) m2 593,80 205,00 121729,00 156421,77 189270,34
11.2 Cielorrasos (1º, 2º  y 5º piso) m2 129,42 225,00 29119,50 37418,56 45276,45

ITEM 12 MARMOLES
12.1 Mesada Kitch. 1º piso gris ceniza ml 1,40 3300,00 4620,00 5936,70 7183,41

ITEM 13 ELECTRICIDAD 
13.1 Instalación eléctrica (1º, 2º y 5º piso) gl 1,00 22560,00 22560,00 28989,60 35077,42

ITEM 14 ANEXO I
14.1 Instalación red de datos (Anexo I) gl 1,00 63000,00 63000,00 80955,00 97955,55

578.055,47 742.658,72 898.617,05TOTAL
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TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA.

OBRA: 

REFORMAS EN 1º, 2º y 5º PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACIÓN:  

Edificio 12 de OCTUBRE  esquina  SAN JUAN  � Bahía Blanca 

PLANO:

LAMINA:

2

ESCALA:

   1:100

FECHA:

05/2018

PLANTA DEMOLICIÓN 1º PISO

KEY PLAN 
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en REDCOMÚN COMÚN
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NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA.

OBRA: 

REFORMAS EN 1º, 2º y 5º PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACIÓN:  

Edificio 12 de OCTUBRE  esquina  SAN JUAN  � Bahía Blanca 

PLANO:

LAMINA:

3

ESCALA:

   1:100

FECHA:

05/2018

PLANTA ARQUITECTURA 1º PISO

KEY PLAN 



IMPRESORA IMPRESORA IMPRESORA

en REDCOMÚN COMÚN

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA.

OBRA: 

REFORMAS EN 1º, 2º y 5º PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACIÓN:  

Edificio 12 de OCTUBRE  esquina  SAN JUAN  � Bahía Blanca 

PLANO:

LAMINA:

4

ESCALA:

   1:100

FECHA:

05/2018

PLANTA CIEL. y ARTEFACTOS ELECTRICOS 1º PISO

KEY PLAN REFERENCIAS:

Lucciola "Panel de luz"
PAL251-18W  LED

Cielorraso Durlock placa
desmontable  60 x 60



IMPRESORA IMPRESORA IMPRESORA

en REDCOMÚN COMÚN

AP1

R

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA.

OBRA: 

REFORMAS EN 1º, 2º y 5º PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACIÓN:  

Edificio 12 de OCTUBRE  esquina  SAN JUAN  � Bahía Blanca 

PLANO:

LAMINA:

5

ESCALA:

   1:100

FECHA:

05/2018

PLANTA INSTALACIÓN RED DE DATOS 1º PISO

KEY PLAN REFERENCIAS:



AULAAULA

5.50.105.40

5.
20

250/105 250/105 250/105 250/105

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA.

OBRA: 

REFORMAS EN 1º, 2º y 5º PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACIÓN:  

Edificio 12 de OCTUBRE  esquina  SAN JUAN  � Bahía Blanca 

PLANO:

LAMINA:

6

ESCALA:

   1:100

FECHA:

05/2018

PLANTA ESTADO ORIGINAL 2º PISO

KEY PLAN 



250/105 250/105 250/105 250/105

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA.

OBRA: 

REFORMAS EN 1º, 2º y 5º PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACIÓN:  

Edificio 12 de OCTUBRE  esquina  SAN JUAN  � Bahía Blanca 

PLANO:

LAMINA:

7

ESCALA:

   1:100

FECHA:

05/2018

PLANTA DEMOLICIÓN 2º PISO

KEY PLAN 



AULA BORLENGHI
DEPOSITO

P
IZ

A
R

R
O

N

5 6

250/105 250/105 250/105 250/105

2.60.108.30

5.
20

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA.

OBRA: 

REFORMAS EN 1º, 2º y 5º PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACIÓN:  

Edificio 12 de OCTUBRE  esquina  SAN JUAN  � Bahía Blanca 

PLANO:

LAMINA:

8

ESCALA:

   1:100

FECHA:

05/2018

PLANTA ARQUITECTURA 2º PISO

KEY PLAN 



AULA BORLENGHI
DEPOSITO

5 6

R
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NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA.

OBRA: 

REFORMAS EN 1º, 2º y 5º PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACIÓN:  

Edificio 12 de OCTUBRE  esquina  SAN JUAN  � Bahía Blanca 

PLANO:

LAMINA:

9

ESCALA:

   1:100

FECHA:

05/2018

PLANTA INSTALACIÓN RED DE DATOS 2º PISO

KEY PLAN 



R

AP3

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA.

OBRA: 

REFORMAS EN 1º, 2º y 5º PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACIÓN:  

Edificio 12 de OCTUBRE  esquina  SAN JUAN  � Bahía Blanca 

PLANO:

LAMINA:

10

ESCALA:

   1:100

FECHA:

05/2018

PLANTA INSTALACIÓN RED DE DATOS 3º PISO

KEY PLAN 
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PASO

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA.

OBRA: 

REFORMAS EN 1º, 2º y 5º PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACIÓN:  

Edificio 12 de OCTUBRE  esquina  SAN JUAN  � Bahía Blanca 

PLANO:

LAMINA:

11

ESCALA:

   1:100

FECHA:

05/2018

PLANTA ESTADO ORIGINAL 5º PISO

KEY PLAN 
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SEC. 
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PASO

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA.

OBRA: 

REFORMAS EN 1º, 2º y 5º PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACIÓN:  

Edificio 12 de OCTUBRE  esquina  SAN JUAN  � Bahía Blanca 

PLANO:

LAMINA:

12

ESCALA:

   1:100

FECHA:

05/2018

PLANTA DEMOLICIÓN 5º PISO

KEY PLAN 
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PASO

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA.

OBRA: 

REFORMAS EN 1º, 2º y 5º PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACIÓN:  

Edificio 12 de OCTUBRE  esquina  SAN JUAN  � Bahía Blanca 

PLANO:

LAMINA:

13

ESCALA:

   1:100

FECHA:

05/2018

PLANTA ARQUITECTURA 5º PISO

KEY PLAN 
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REFERENCIAS:

Bandeja de 100x50

Puesto de red existente

Puesto de red nuevo

Cable canal 100x50 c/separador

OBRA: 

REFORMAS EN 1º, 2º y 5º PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACIÓN:  

Edificio 12 de OCTUBRE  esquina  SAN JUAN  � Bahía Blanca 

PLANO:

LAMINA:

14

ESCALA:

   1:100

FECHA:

05/2018

PLANTA INSTALACIÓN RED DE DATOS 5º PISO


