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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Obra: REFORMAS EN 1°, 2° y 5° PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES
Ubicacidn: Calle 12 de Octubre esquina calle San Juan - Bahia Blanca

Tipo de Obra: Arquitectura

Plazo de Obra: 30 dias corridos

Presupuesto Oficial: $ 898.617,05

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente concurso tiene por objeto contratar los trabajos y provision de materiales
necesarios para adecuar sectores de los pisos 1°, 2° y 5° del edificio de Humanidades,
sito en calle 12 de Octubre esquina calle San Juan, adaptando los espacios existentes a
las necesidades actuales, brindando una dptima funcionalidad.

TAREAS A REALIZAR EN OBRA

1. TRABAJOS DE DEMOLICION y/6 EXTRACCION:

Los Trabajos especificados en este Capitulo se encuentran indicados en Plano de
.DEMOLICION. adjunto.

a) Estos trabajos incluyen las siguientes tareas:

- Extraccion tabiques divisorios aulas 1° y 2° Piso.

- Extraccion de azulejos en Deposito y Cocina 1° Piso.

- Extraccion de salpicret en paramentos aula 1° Piso.

- Extraccion mueble bajo mesada y mesada en cocina 1° Piso.

Si alguna tarea no estuviera indicada, esta circunstancia no le da derecho al Contratista
para el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro
se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo a la finalidad
de los trabajos. Ademas esta incluido el retiro en la obra de todos los materiales
resultantes de la demolicion. La Direccion de Obra impartird 6rdenes en caso de que
algun elemento a retirar deba reutilizarse o en caso de que el estado del mismo haga
Optima su reubicacién, sin que por ello genere el reclamo de pagos adicionales.

b) Retiro de Materiales y Limpieza:
Durante el transcurso de la demolicidon y a su terminacion el Contratista retirara los
materiales que hayan caido y ejecutara las limpiezas que correspondan.
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2. CIELORRASOS:

a) Cielorraso desmontable de Durlock modulacién 0,61x 0,61m:

Se ejecutara en el sector de Kitchenette y Deposito 1° Piso, se realizara un cielorraso
suspendido desmontable, el sistema se compone por un entramado de perimetrales,
travesanos y largueros a los cuales se aplicaran placas Deco.

El sistema estructural de sujecion se compondra de perfiles largueros, travesafnos,
angulos perimetrales y todos los accesorios de fijacién, en un todo de acuerdo a las
indicaciones del fabricante.

Todo el sistema se suspendera de la estructura de soporte mencionada mediante un
sistema compuesto por "velas" metalicas rigidas de perfiles doblados de chapa, de 70 mm
de la misma linea de fabricacion Durlock. A una distancia tal que no permita la flexion.
Estos elementos deberan estar preferentemente perpendiculares con las piezas a
sostener. El Supervisor podra ordenar la colocacion de mayor niumero de sostenedores si
entendiera que lo dispuesto por la Contratista no fuera suficiente.

El plano del cielorraso estara a un mismo nivel, no admitiéndose deformaciones, alabeos,
pestafias o solapados de ninguna naturaleza.

El Contratista debera tener en cuenta las instalaciones de artefactos eléctricos,
iluminacion y rejas de conductos de ventilacion, en las placas que correspondan de
acuerdo a planos y/o indicaciones de la Direccién de Obra.

3. SOLADOS:

a) Piso flotante:

Se colocara sobre el piso existente en locales 1, 2, 5y 7, piso flotante para alto transito
categoria AC4 con sistema de encastre click, color Roble Strassburgo, Marca
Kronoswiss o calidad superior.

Se asentara sobre manta de aislacion de 3mm de espesor, la cual se colocara por tramos
y sin solape uniendo cada franja con cinta de empaque de 5 cm, en los extremos dejar un
sobrante de 10 cm que sera retirado una vez colocado el piso. La manta debe cubrir las
caracteristicas de aislante acustico y humedad.

Para la colocacion del piso debe dejarse una separacion de 10 mm de las paredes para la
expansion del material, (las tablas no deben fijarse al piso base) también debe dejarse
separacion en los umbrales la que sera cubierta con una varilla de terminacion.

b) Piso flotante de PVC para Kichnette y Deposito 1°piso:

Se colocara sobre el piso existente en locales 3 y 4, piso flotante de PVC, Marca
Kronoswiss o calidad superior.

Se asentara sobre manta de aislacion de 3mm de espesor, la cual se colocara por tramos
y sin solape uniendo cada franja con cinta de empaque de 5 cm, en los extremos dejar un
sobrante de 10 cm que sera retirado una vez colocado el piso. La manta debe cubrir las
caracteristicas de aislante acustico y humedad.

Para la colocacion del piso debe dejarse una separacién de 10 mm de las paredes para la
expansion del material, (las tablas no deben fijarse al piso base) también debe dejarse
separacion en los umbrales la que sera cubierta con una varilla de terminacion.
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c) Piso de Goma bajo Fotocopiadoras:
Se preveé colocar debajo de las tres maquinas (Fotocopiadoras), Piso de goma negra alto
transito.

d) Z6calos:

Previo a la colocacién del piso flotante, se retiraran los z6calos de madera existentes en
locales 1, 2, 3, 4, 5y 7. Luego de colocado el piso se colocara el zécalo correspondiente a
cada piso. Se colocaran en tiras largas de una pieza, en ningun caso el trozo de zd6calo
gue se requiera para completar un pano sera inferior a 1.5 m. Los angulos se haran a
ingletes.

4. REVOQUES:

a) Normas Generales:

Los paramentos que deben revocarse seran perfectamente planos y preparados con las
mejores reglas del arte, degollandose las mezclas de las juntas, desprendiendo las partes
sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. En ninguln caso se revocaran
muros que no se hayan asentado perfectamente y a los que no les hayan realizado un
azotado cementicio con mortero, cuidando de cubrir con el mismo toda la superficie.

Se debera efectuar puntos y fajas de guia aplomadas con una separacion maxima de 1,5
cm no admitiéndose espesores mayores de 2 cm. para el revoque grueso y de 5 mm para
el revoque fino (enlucido); el mortero sera arrojado con fuerza de modo que penetre bien
en las juntas o intersticios de las mismas.

Con el fin de evitar remiendos, no se ejecutara el enlucido de ningun paramento hasta que
hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén
colocados todos los elementos que van adheridos a los muros. Cuando en los planos se
exija el empleo de materiales preparados para revoque de marca determinada
expresamente, quedara entendido que el mismo llegara a la obra envasado en bolsas que
aseguren la impermeabilidad para su aplicacion.

b) Revoque comun a la cal en interiores:

En general tendran como maximo 2 a 2,5 cm de espesor en total. Tanto el Jaharro como
el Enlucido se cortaran a la altura del zécalo que se utilice, excepto en casos en que el
z6calo deba fijarse mediante adhesivos o a tacos de madera. Se debera realizar en los
locales donde se extrajo el revestimiento existente y no se

colocara nuevo.

c) Revoque grueso debajo del revestimiento:

Se debera proceder a su reparacion en todos los sectores donde se extrajeron los
revestimientos existentes, en un todo de acuerdo con las Normas generales se ejecutara
el revoque grueso mortero a la cal reforzados, con un espesor maximo de 1,5 cm.
perfectamente emparejado y a plomo.

5. REVESTIMIENTO:

Los revestimientos responderan estrictamente a las prescripciones sobre material,
dimensiones, color y forma de colocacién, que para cada caso se indiquen.

Las superficies de terminacién deberan quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones,
aplomadas, conjuntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres de muros. Se
exigira la presentacion de muestras de todos los materiales del revestimiento, debiendo
previo a su uso en la obra ser aprobado por la Direccion de Obra. Para la colocacion de
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los revestimientos el personal debera ser especializado.

En Kitchnette se colocara cerdmico esmaltado marca SAN LORENZO linea BLANCO
PERLA

BRILLANTE en el sector de mesada, desde el nivel piso terminado y hasta una altura de
0.60m sobre la misma, con VARILLA INTERMEDIA A-TRIM AC.INOX CUADRADA
(10X7) y TAPACANTOS A-TRIM de aristas planas acorde a la varilla.

Se utilizara adhesivo Klaukol o calidad similar, las juntas seran a tope, observandose una
perfecta alineacion y coincidencia entre ellas, seran debidamente limpiadas y
escarificadas, tomandolas con pastina marca Klaukol o calidad superior (impermeable y
antihongos) del mismo color del azulejo.

El arrimo a bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc.; se obtendra por rebajas o calados,
no admitiéndose cortes para completar una pieza. No habiendo especificacion en
contrario, en los angulos salientes se colocaran perfiles de aluminio cromado, del espesor
correspondiente al tipo de pieza ceramica, y de esta forma darle mejor terminacion y
resistencia a dicho vértice.

6. TABIQUES DIVISORIOS:

a) Tabiques de Durlock:

Se realizaran en los tabiques divisorios interiores indicados en Plano de
.ARQUITECTURA

Los mismos seran en placas de yeso tipo Durlock o similar calidad. La estructura estara
formada por perfiles metélicos en chapa galvanizada (0,56mm), soleras y montantes, de
medida 35mm x 70mm, colocados en forma horizontal y vertical respectivamente,
vinculados entre si mediante tornillos autoperforantes y tomados a los muros, pisos y
techos mediante tacos de fijacién y tornillos. El espesor de placas a utilizar sera de
12.5mm. Se colocara en el interior, a modo de aislante, panel tipo ACUSTIVER 70 mm de
espesor o calidad superior.

La terminacién se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de
placas y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el
proceso de acabado y posterior pintado. Incluye la colocacién de cubrecantos de chapa
galvanizada sobre los que se masilla, dando una definicion perfecta a los filos.

7. CARPINTERIAS:

a) Abertura nueva de madera:

Se colocara puerta de 80x200 hoja de Cedro y marco de madera OBLAK apta para
Durlock, o calidad superior para acceso a Local N°2.

Los herrajes seran de la linea de BRONCE PLATIL SIDANEZ o similar, debiéndose
asegurar un perfecto movimiento y una adecuada seleccion de los mismos, en funcién de
los usos de cada uno de estos herrajes.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios. El costo de todos estos elementos
estara incluido en el costo final de cada abertura y no se tomaran como adicionales.
Todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones y eficientes. Los contactos
de las hojas seran continuos y sin filtraciones.

Se deberan entregar todas barnizadas, el barniz a utilizar sera de primera calidad y el
color sera determinado de comun acuerdo con la Direccién de Obra.
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b) Restauracion de Aberturas de madera existentes (Puertas, Persianas y sus
respectivos Taparrollos):

Todas las dimensiones de los cerramientos, se verificaran y seran el resultado del
replanteo en obra de las mismas.

Se restauraran las hojas y marcos de todas las aberturas existentes (Locales N°1, 3, 4, 5,
6 y 7), se completara con CEDRO NACIONAL las partes deterioradas, tales como
largueros, contra vidrios, travesafos, etc.

Cuando sea necesario se reemplazaran los herrajes existentes por la linea de herrajes de
BRONCE PLATIL SIDANEZ 6 similar, Manija Latina 2 Bronce Dorado Puerta Picaporte
Currao 6 similar; debiéndose asegurar un perfecto movimiento y una adecuada seleccion
de los mismos, en funcion de los usos de cada uno de estos herrajes.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios. El costo de todos estos elementos
estara incluido en el costo final de cada abertura y no se tomaran como adicionales.

De los cierres y movimientos: Todos los cierres y movimientos seran suaves, sin
fricciones y eficientes. Los contactos de las hojas seran continuos y sin filtraciones.

De igual manera se procedera a la reparacion de las persianas, debiéndose reemplazar
las tablas deterioradas como asi también las cintas y resortes enrolladores.

Se procedera, ademas a la reparacion de todos los taparrollos

Se debera entregar la totalidad del trabajo lijado y pintado.

Las puertas de los locales donde se coloque piso flotante, deberan ser cepilladas de
manera tal que se permita la correcta apertura de las mismas.

Se debera entregar la totalidad del trabajo lijado y pintado.

c) Adecuacion de abertura de aluminio natural existente:

Se debera dividir la abertura corrediza existente en el 1° piso de aluminio natural, medidas
(2.50x1.05), por un pafio fijo de (0.40x1.05) y una abertura corrediza de (1.95x1.05) para
poder asi colocar el tabique divisorio de Durlock entre los Locales N°1( Salén CEHum) vy el
local N°2 (DEPOSITO).

d) Vidrios:

Se reemplazaran los vidrios de las aberturas existentes que estén rotos 6 en mal estado
por vidrios laminados 3+3mm de espesor para mayor seguridad ante posibles roturas.

Los mismos seran transparentes 6 con vinilo esmerilado, depende del color del vidrio a
reemplazar.

8. INSTALACION SANITARIA y AGUA:

a) Provision de agua fria y caliente:

Se extraera la instalacién de agua existente y se colocaran cafierias y accesorios nuevos.
Todas las caferias de alimentacion y bajadas a los distintos servicios, quedaran
embutidas y se haran con cafieria de Hidro 3 termofusionadas, de Industrias Saladillo S.A
o similar (Certificado por LATU). El material utilizado por este sistema de caferias es
polipropileno copolimero random y se debe contar con mano de obra especializada para
su correcto funcionamiento.

Las llaves de paso seran metalicas, marca FV con campana y valvulas esféricas.

Estas tareas deberan ser realizadas con mano de obra especializada.

b) Accesorios para Kitchenette:

Los artefactos y griferia a proveer seran los siguientes:

- Griferia Juego FV ARIZONA, Monocomando Cocina 411.01/B1 CANTIDAD=1

- AMOB ACA C/R BAJO C/PUERTA , CANTIDAD=1
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- Pileta MI PILETA SIMP M/INT 52X32X18, CANTIDAD=1

d) Canerias de Desagiies:

Se extraeran las cafierias y accesorios, de los desagles primario y secundario existentes,
y se colocaran materiales nuevos en su totalidad.

Todas las medidas y recorridos de cafierias seran verificados en

obra, se evaluara en conjunto con la direccién de Obra posibles cambios.

Se verificara la ventilacion reglamentaria de las cafierias de desague.

Para los artefactos de desague primario nuevos a instalar, se utilizaran conductos de PVC
de diametro 110mm, Industrias Saladillo ¢ similar calidad, conectando dicho artefacto
hasta la bajada existente. Para cafierias y accesorios de desaglies

secundarios se utilizaran tuberias de polipropileno sanitario marca Awaduct Industrias
Saladillo 6 similar calidad.

9. PINTURAS:

a) Normas Generales:

Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpinteria, etc.; que deberan ser terminadas
con la aplicaciéon de pinturas, responderan a las indicaciones sobre tipo, color, etc.; que
para cada caso particular determinan los planos correspondientes y las definiciones al
respecto que indique la direccion de Obra. Todos los materiales a emplearse seran de
primera calidad.

Todas las superficies que deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos,
manchas o asperezas que pudieran tener los revoques, yeso, etc..

No se aplicard ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar el tiempo
apropiado para su secado. Para tapar poros, grietas u otros defectos se utilizara enduido
o masilla Durlock de marcas reconocidas. Deberan tomarse todas las precauciones
necesarias a fin de preservar los trabajos de pintura, del polvo, etc.; debiendo evitar que
se cierren las aberturas antes de que la pintura haya secado totalmente.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un
acabado perfecto, no admitiéndose senales de pinceladas, pelos pegados, etc.

Se debera efectuar barrido diario de los locales antes de dar principio a la pintura o
blanqueo. Se cuidara de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, nylon, etc..., para
preservar los pisos y revestimientos existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo.

b) Pintura al Latex:

Se aplicara pintura al latex acrilico para interiores lavable en todos los paramentos
interiores. Dichos paramentos seran perfectamente lijados y masillados de forma tal que
su superficie final quede totalmente lisa al tacto. Donde se constate o sospeche la
presencia de hongos, sera lavado con una solucion de detergente y agua, lavando
después prolilamente con agua pura. Primeramente se dara una mano de fijador tipo
“Alba” o superior calidad hasta cubrir perfectamente y posteriormente se aplicaran dos
manos de pintura de la base de latex micronizado para interior tipo “Alba Service” o
superior calidad color blanco mate.

c) Esmalte sintético:

Se aplicara esmalte sintético Alba o calidad superior, a todas las carpinterias metalicas,
de madera, herrerias, etc. Dicho esmalte se aplicara sobre superficies limpias libres de
polvo, perfectamente terminadas, corregidos los defectos y golpes mediante el uso de
masilla plastica.
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Se deberan aplicar como minimo dos manos de pintura, aplicando la segunda mano con
el tiempo necesario para su perfecto secado, quedando a criterio de la Supervision la
aplicacion de una mano posterior si no cumple con las condiciones anteriormente
expresadas en el item.

Hasta el momento de la recepcion de obra quedara a cargo de la empresa Contratista la
responsabilidad de todos los paramentos pintados, reparaciones etc., no reconociéndose
ningun adicional por esta tarea.

Se aplicara sobre carpinteria en general esmalte sintético semi-mate marca Alba Service
color a definir.

Sobre puertas de madera se aplicara esmalte sintético satinado marca Alba color a definir.

10. INSTALACION ELECTRICA:

El alcance de las tareas de las instalaciones eléctricas contempla el trazado de caferias
nuevas Yy el recableado de las cafierias existentes afectadas por la demoliciéon. Previo a
esto, deberan reemplazarse las cafierias que se encuentren en mal estado, producto de la
corrosion.

Se cablearan circuitos independientes de iluminacién y tomacorrientes.

Artefactos:

Se deberan proveer e instalar los siguientes artefactos. Segun plano .CIELORRASOS y
ARTEFACTOS ELECTRICOS:

- LUCCIOLA "PANEL DE LUZ" PAL251-18W LED

Importante: En los recorridos de caferias, ubicacion de bocas y tomacorrientes
existentes, se tendra en cuenta que la instalacion debera realizarse de acuerdo a las
Normas de la AEA.

En caso de que algun tramo de caferia deba ser reemplazada, las nuevas deberan ser
tipo manguera gris o de PVC rigido tipo Sica de diametro adecuado al consumo (minima
seccion: 20mm), todo con sus accesorios correspondientes. Las cajas podran ser de
hierro o galvanizadas. La seccion de caferia sera acorde al cableado relevado, no siendo
menor a 20mm o %a.

En ningun caso la alimentacion de los tomacorrientes podra provenir desde llaves de
iluminacion. Estas, en todos los casos, cortaran el polo vivo.

No se permitira ningun tipo de empalme dentro de las caferias. Podran realizarse
empalmes unicamente en cajas de paso.

No se permitiran cortes en la aislacién, debiendo ser continua en todo el trayecto entre
tableros o cajas.

Los conductores deberan identificarse con los siguientes colores (IRAM 2183)

Neutro: CELESTE

Fase: ROJO, MARRON o NEGRO

Retornos: BLANCO

Tierra: VERDE/AMARILLO

En caso de no poder cumplir con los colores exigidos por Norma IRAM, deberan
instalarse al menos conductores de colores diferentes para fase, neutro, retornos y para el
de tierra. Si no se cumple esta condicion, la obra eléctrica sera rechazada.

Las llaves, tomacorrientes polarizados con toma a tierra y accesorios, seran marca Kalop
Civil linea blanca de 10 A. Se colocaran dos tomacorrientes por bastidor, con separador
entre ambos moédulos, y hasta tres llaves interruptoras, también por bastidor.

Los conductores seran unipolares del tipo multihebra flexible, con aislacién de PVC
antillama tipo Pirelli VN 2000, Imsa, Kaloflex ED3000 o similar. Fabricados de acuerdo a
Norma IRAM 2183 y de la AEA.
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Cuando no se especifiguen expresamente los materiales a emplear en la ejecucién de la
obra, seran de la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo ser aprobados por la
Direccion de OBRA.

Las roturas y posteriores reparaciones que requieran los trabajos de la instalacién
eléctrica deberan ser realizadas y terminadas con idénticas caracteristicas a las
existentes.

En todo lo que no sea expresamente indicado, las instalaciones se ajustaran a las normas
contenidas en la Reglamentacion para la Ejecucidn de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles en vigencia de la Asociacion Electrotécnica Argentina.

Previo a la recepcion provisoria de la obra, el contratista debera presentar a la Direccion
de Obra, para su aprobacion, planos conforme a obra de las instalaciones realizadas en
AUTOCAD 2004 o version superior, escala de dibujo 1:50. El contratista entregara dos
copias impresas y una copia del archivo correspondiente en CD.

El Contratista proveera los materiales y la mano de obra de dicha instalacion.

11. PLAN DE OBRA y ORGANIZACION:

De acuerdo a los objetivos de obra a cumplimentar, se exigen las siguientes etapas
constructivas:

PRIMERA ETAPA (10 dias): Terminar la totalidad de los trabajos correspondientes al 5°
piso para poder trasladar alli el LABORATORIO INFORMATICO que actualmente
funciona en el 1° Piso del mismo edificio.

SEGUNDA ETAPA (10 dias): Terminar la totalidad de los trabajos correspondientes al 1°
piso para poder trasladar alli al CENTRO DE ESTUDIANTES DE HUMANIDADES
(CEHum) que actualmente funciona en el 3° Piso de dicho edificio.

TERCERA ETAPA (10 dias): Terminar la totalidad de los trabajos correspondientes al 2°
piso e instalacion de datos en el 3° Piso s/PETP.

12. SEGURIDAD:

El Contratista debera disponer todas las medidas, elementos y personal necesarios que
aseguren el cumplimiento de toda la legislacion vigente en la Argentina, los Convenios
Colectivos de Trabajo y toda otra disposicion de caracter Nacional, Provincial, Municipal o
Gremial que sea de aplicacién al momento de realizar los trabajos.

Para la ejecucion de las tareas necesarias y suficientes para ejecutar el objetivo del
presente, el Contratista debera cumplir con las leyes nacionales de seguridad e higiene en
el trabajo (Ley 19587) y la de aseguradoras de riesgos en el trabajo (Ley 24557).

13. LIMPIEZA FINAL:
Se realizara la correcta limpieza periodica y final de Obra, dejandola libre de escombros.
El contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

NOTA:

SI SURGIERAN EN DETERMINADOS ITEMS DE LA OBRA, ASPECTOS NO
CONSIDERADOS EN EL PRESENTE PLIEGO, ESTOS SERAN DEFINIDOS ENTRE LA
EMPRESA CONTRATISTA Y LA DIRECCION DE OBRA, HACIENDOSE
RESPONSABLE LA EMPRESA CONTRATISTA DE LAS SOLUCIONES A ADOPTAR.
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ANEXO|

Instalacion de red de datos en el Dto de Humanidades
Universidad Nacional del Sur

El presente documento describe el cableado de red en Cat 6 que se debera realizar en €l
5to piso, 3er piso, 2do piso y ler piso del edificio de 12 de Octubre y San Juan,
perteneciente a Dto de Humanidades.

Sto Piso:

Se debera instalar un Rack de 10 unidades provisto por la UNS, € cua reemplazara al
Rack existente R1-P5.

Para esto se deberan retirar los cables de los patch panels existentes, re impactandolos
en el mismo puerto de los patch panels unavez instalado el nuevo Rack.

Ddl lado delas oficinas, |os puestos de trabajo quedaran en el mismo lugar.

En e pasillo se debera proveer e instalar una bandeja portacables de 100x50 de ala que
reemplazara al cable canal existente (el cual se debera retirar) como se indica en €
plano adjunto. Todos los cables de red existentes se pasaran a dicha bandeja retirando y
volviendo a pasar |os cables solo paralos casos que sea necesario.

Nuevo tendido de la red de datos en Cat 6:

Se debera realizar un nuevo tendido de datos en Cat 6 desde e R1-P5. Se debera
proveer e instalar un patch panel Cat 6 de 24 puertos con organizador posterior de
cables tipo AMP, Furukawa, etc (identificada como “C”), un organizador de cables de
dos unidades y un Switch de 24 puertos del cual mas abajo se dan las caracteristicas.

Se deberan instalar los puestos de trabajo de C1 a C9. Para esto se utilizara cable UTP
Cat 6 tipo AMP, Furukawa, etc e cual se instalara por la bandea portacables de
100x50. Se entrara a cada oficina mediante una caja de paso y dentro de la misma se
usara cable canal de 100x50 con separador interno. NO Se aceptaran “traba cables” u
“organizadores de cables” parciales. Este cable canal se debera instalar a una altura de
85cm respecto del piso. El cable UTP Cat 6 debera terminar en un Jack RJ45 Cat 6 tipo
AMP, Furukawa, etc anclado a su respectivo faceplate.

Se debera realizar el tendido de T1 siguiendo el mismo recorrido hasta la caja de
distribucion CT. El cable a utilizar sera de un par con malla, terminando en un Jack
RJ11 anclado a su respectivo faceplate.

Todos los cables deberan quedar perfectamente identificados y rotulados (con maquina
rotuladora) indicando piso, Rack, pachera y boca segin norma ANSI/TIA/EIA 606
respetando la numeracion establecida en el plano adjunto, como asi también el patch
panel instalado en e Rack. En cada face plate se rotulara la numeracion
correspondiente.

En todos los casos e cable a utilizar sera cable Cat 6 tipo AMP, Furukawa,etc.
Los patch panel tendran organizador posterior y seran Cat 6 tipo AMP, Furukawa,etc.
Los Jack RJ45 con los respectivos faceplate seran Cat 6 tipo AMP, Furukawa,etc.
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Se deberan proveer ¢ instalar todos los patch cord de 60cm para los racks y todos los
patch cord de 1,8mts para las bocas de red (para conectar las PC’s) los cuales seran Cat
6 tipo AMP, Furukawa,etc.

Equipamiento a proveer:

1 Switch con las siguientes caracteristicas:

Cantidad de puertos: 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX y 2 puertos
auxiliares 10/100/1000Base-T

Velocidad de transferencia de datos. 100 Mbps

Protocolo de interconexion de datos: Ethernet, Fast Ethernet-Protocolo de gestion
remota: SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2

Tecnologia de conectividad: Cableado

Modo comunicacion: Semiduplex, duplex pleno

Protocolo de conmutacion: Ethernet

Tamano de tabla de direccion MAC: 8K de entradas

Caracteristicas: Conmutacion Layer 4, conmutacion Layer 3, conmutacion Layer
2, snooping IGMP

1 Unidad rack de atura, Ancho: 44.5 cm, Profundidad: 23.6 cm, Altura: 4.4 cm,
Peso: 3.6 kg

MemoriaRAM: 64 MB

MemoriaFlash: 32 MB Flash

MTBF (tiempo medio entre fallas): 282,416 hora(s)

M¢étodo de autentificacion: Secure Shell v.2 (SSH2)

Cumplimiento de normas: CE, UL, TUV GS, CISPR 24, cUL, EN 60950,
EN55022, NOM, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN55024, UL 60950, CISPR
22, FCC Part 15, MIC, AS/NZS 3548

Fuente de alimentacion: interna de CA120/230 V (50/60 Hz)

Consumo eléctrico en funcionamiento: 30 vatios

Conector de sistema de alimentacion redundante (RPS)

Software incluido: Cisco 10S IP Base

Tipo: Switch Cisco Catalyst 2960-24TC-L (WS-C2960-24TC-L)

3er Piso:

Se debera proveer e instalar un (1) AP UNIFI AC HD UBIQUITI con fuente POE
incluida para ser instalados con una ménsula dentro del aula como se indica en el plano
adjunto. Se debera tirar el cable utp Cat 5e al rack existente e impactarlo en el proximo
puerto libre. Se deberan proveer todos los patch cord y el cable debera quedar
perfectamente identificado como en el primer item.
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2do Piso:

Se debera proveer e instalar un (1) AP UNIFI AC HD UBIQUITI con fuente POE
incluida para ser instalados con una ménsula dentro del aula como se indica en el plano
adjunto. Se debera tirar el cable utp Cat 5e al rack existente e impactarlo en el proximo
puerto libre. Se deberan proveer todos los patch cord y el cable debera quedar
perfectamente identificado como en el primer item.

Dentro del aula se reubicaran todos los puestos de red existentes tanto los que estan
debgjo del pizarron como los de las paredes laterales, quedando ubicados de acuerdo a
lalongitud que tengan dichos cables.

ler Piso:

Se debera proveer e instalar un (1) AP UNIFI AC HD UBIQUITI con fuente POE
incluida para ser instalados con una ménsula en el pasillo como se indica en el plano
adjunto. Se debera tirar el cable utp Cat 5e tipo AMP al rack existente e impactarlo en e
proximo puerto libre. Se deberan proveer todos los patch cord y el cable debera quedar
perfectamente identificado como en el primer item.

Dentro del gabinete se reubicaran todos los puestos de red existentes y Se debera
reubicar la cgja con térmica al lado del Rack ubicado en € pasillo a unos 2,50 mts de
atura

Nota: Una vez finalizada y aprobadas las tareas descriptas en el pliego de bases y
condiciones el proveedor adjudicado se encontrarad en condiciones de facturar la obra
realizada. Deberd indicar en la factura todo el equipamiento activo entregado
(switches) junto con su valor desagregado y su numero de serie.

Consideraciones comunes

El cable ainstalar sera UTP Cat 6 tipo AMP, Furukawa, etc para todos |os puestos de
trabgjo (savo piso 1, 2 y 3). Cada cable a instalar debera quedar perfectamente
identificado de acuerdo a la numeracion indicada en el plano adjunto. Se utilizara el
recorrido indicado en dicho plano. Se usara el cable canal, bandeja y cafieria existente
cuando corresponda, utilizado para el cableado actual. Paralos casos que corresponda se
debera proveer e instalar un Face Plate con bastidor y RJ45 Caté (segin corresponda)
tipo Amp, Furukawa, etc .

Segun las referencias, se instalard cable canal de 18x21 terminando en rosetas dobles
con Jack RJ45 Cat6 (segin corresponda) tipo Amp, Furukawa, etc

Cable Canal:

1- Respecto alaformade adherenciadel cable canal en donde haya paredes de durlock
debera fijarse con tarugos especiales para dicho material y en donde haya pared de
ladrillo debera instalarse amurado con tornillos. En ningin caso se admitira que se
adhiera con plastico, cemento de contacto o cintas adhesivas.
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NoO se aceptara en ningun caso que falten los accesorios correspondientes a cuplas,
curvas internas, externas, a 90°, etc., para la medida y color del cable canal que
corresponda. En todos los casos se instalara el cable canal de manera que el cable
UTP no presente radios de curvatura pequeiios que a futuro provoquen quiebres en
¢l. El cable canal a instalar debera terminar en cada caja para pared no debiendo
quedar expuesto ningan cable UTP. Por lo tanto no se aceptaran cables UTP
instalados con grampas 0 pegados con plastico, cemento de contacto o cintas
adhesivas.

Preferentemente, |a bgjada de cable canal se debera hacer sobre los rincones de las
oficinas.

Cables telefonicos, cables UTP, regletas, patch panels y puestos de trabajo:

1-

2-

En todos los casos, el impactado de los cables CAT 6 se realizara cumpliendo con la
norma vigente ANSI/TIA/EIA 568-B, respetando la conexion T568A en ambas
puntas del cable (patch panel y jack).

Todos los cables deberan quedar perfectamente identificados y rotulados (con
Mmaquina rotuladora) indicando piso, Rack, pachera y boca segun norma
ANSI/TIA/EIA 606 respetando la numeracion establecida en el plano adjunto,
como asi también los patch panels instalados en cada Rack. En cada roseta se
rotulara la numeracion correspondiente.

Para vincular cada port de los switches con la respectiva boca del patch panel se
debera proveer los patch cords Cat. 6 de 2 pies necesarios respetando la norma
ANSI/TIA/EIA 568-B. Para vincular cada jack RJ45 Cat. 6 con las respectivas
computadoras ubicadas en los puestos de trabajo deberan proveerse los patch cords
Cat. 6 de 6 pies respetando la norma ANSI/TIA/EIA 568-B.

Cada cable que llega a patch panel debera estar terminado en cada puesto de trabajo
en una roseta con lugar para dos jacks RJ45 Cat. 6, respetando también la norma
ANSI/TIA/EIA 568-B, respetando la conexion T568A. El cable UTP a instalar
debera ser en todos los casos tipo AMP Cat. 6.

Los cables UTP y telefonicos (1, 11 y 25 pares) deberan instalarse en los rack con
remanentes de 1,5 metros para poder retirar tanto la regleta SIEMON como los
patch panel instalados, debidamente precintados y con la numeracion que
corresponda.

Pasajes de pared con agujeros, caiios o bandejas:

1-

2-

Los pasgjes de las paredes deberan ser realizados como minimo con mecha para
pared de 24 mm. En todos los casos que se deba atravesar una pared, deberan
colocarse a ambos lados del orificio, cajas de paso normalizadas plasticas para
exterior con tapas ciegas respetando e recorrido detallado en e plano. Para las
salidas de los cables de las bandegjas se utilizaran las mismas cajas. El diametro de
los agujeros pasa pared seguiran la siguiente regla:

a 5cablesinclusive 1 pulgada

b- 10 cablesinclusive 1% pulgada

Cc- mas de 10 cables 2 pulgadas

En ningan caso se aceptaran agujeros o cables al aire libre.
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En los casos en gque se deba atravesar una pared con bandeja, la misma debera ser
pasante y luego se debera reparar la mamposteria y pintar con el mismo color de
pintura existente.

En los casos en que se deba atravesar una pared o una loza con cafio, el mismo
debera ser pasante y luego se debera reparar la mamposteria y pintar con el mismo
color de pintura existente.

Bandejas:

1-

2-

En todos los casos que se indique la instalacion de bandeja, ésta debera ser
perforaday metalica.

Las curvas y soportes necesarios para la instalacion de la bandeja deberan ser de la
misma marca de la bandegja ofertada. En caso de que €l recorrido de la bandeja se
vea interrumpido por una viga o columna, ésta debera ser sorteada con la bandeja
utilizando estrictamente todos |os accesorios necesarios y no se aceptara que la
bandeja de chapa sea seccionada para dar laformadel recorrido.

La bandeja, sus accesorios y soportes deberan pintarse antes de ser instalada con
pintura sintética de color similar al de la pared.

Condiciones generales

1-
2-

3-

Se debera realizar una visita de obra para ver todos los detalles del recorrido.

El plazo de entrega de la obra sera de 20 dias de corrido a partir de la fecha del
acta de iniciacion.

Una vez finalizada la obra el adjudicatario debera entregar al personal de DGT una
copia de los planos con las eventuales modificaciones que se hayan realizado
durante |os trabajos.

Todos los dispositivos de conectividad pasivos que se instalen (cables UTP, patch
cords de diversas medidas, jacks RJ5 y RJ11, patch panel, rosetas) deberan
responder a Categoria 6 no admitiéndose alguno de calidad inferior. Todos los
conexionados y los patch cords deberan responder a la norma TIA-EIA 568-A
respetando el coloreado de todos |os conductores componentes de cada cable. Todos
los patch cords deberan poseer capuchon.

Todo e material utilizado (cables, jacks, patch panel, patch cords, caios, bandeas,
tornillos, etc.) debera ser nuevo no presentando marcas de haber sido reusado en
alguna oportunidad, caso que dara derecho al comitente a reemplazar todo lo que
considere necesario para €l perfecto funcionamiento de lared.

En e caso de encontrar luces de emergencia en el recorrido de cable canales o
bandgja, la remocion y reubicacion de las mismas estara a cargo de la empresa y se
coordinara con la Direccion General de Construcciones.

En e caso de fallas de un equipo dentro del periodo de garantia, ¢l proveedor debera
proceder a su reparacion en un plazo maximo de 48 horas. En el caso de tratarse de
un equipo cuya reparacion implique su envio a fabrica, el proveedor debera cubrir
los gastos de traslado y reparacion correspondientes, y poner a disposicion de la
UNS un equipo de caracteristicas similares, hasta que realice el reintegro del equipo
original. En caso de que unafalla se presente en forma periodica dentro del periodo
de garantia, la Universidad se reserva el derecho de exigir su recambio sin costos
adicionales, como simple cumplimiento de la garantia.
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8- El adjudicatario de la presente licitacion debera coordinar con el personal de la DGT
el plan de trabajo respecto al cableado e instalacion del equipamiento solicitado. En
caso de discrepancias a la hora de larealizacion de un trabajo particular, el oferente
debera ponerse en contacto con personal de la DGT para evacuar todas las dudas
gue surjan a lo largo del desarrollo del trabgjo. La DGT se reserva € derecho de
inspeccionar € trabajo todas las veces que lo crea necesario y pedira que se realicen
los cambios necesarios para el perfecto funcionamiento del equipamiento ainstaar.

9- Laubicacion exacta de los puestos de trabajo debera ser coordinada con el personal
del sector involucrado en lainstalacion.

10- Debiendo ser los trabsjos completos conforme a su fin, deberan considerarse
incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para €l correcto funcionamiento,
ain cuando no se mencione explicitamente en pliegos o planos. Se deberan reparar
todas las roturas que se originen a causa de las obras con materiales iguales en tipo,
textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada. En el
caso de que la terminacion existente fuera pintada se repintara todo el pafio de
acuerdo alasreglas del buen arte afin de igualar tonalidades existentes.

11-La contratista sera la tnica responsable de los dafios causados a personas y/o
propiedades durante la g ecucion de los trabajos de instalacion y puesta en servicio.
Tomara todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personaes y/o
danos a las propiedades, asi pudieran provenir dichos accidentes o dafos de
maniobras en las tareas de la accion de los elementos o demas causas eventuales.
También debera coordinar con personal responsable de los sectores involucrados
horario de trabajo como asi también la provision de llaves de las oficinas de los
diversos sectores. Debera coordinarse también las respectivas autorizaciones para
ingresar a edificio en horarios no habituales de trabgjo o aguellos que la
Universidad considere conveniente.

12-Todo detalle que el oferente crea necesario especificar para la determinacion del
costo final de laobradebera ser aclarado en la visita.

13- Como parte final de |la obra el contratista debera realizar la certificacion del
cableado instalado Cat 6 y se deberan entregar los informes de cada puesto.
Debera indicar que equipo se utilizara para realizar la certificacion y en caso de no
disponer del equipo, indicar quien realizara el trabajo.

Nota aclaratoria:
e Todoslos Patch Panel Cat 6 deberan tener el organizador de cables posterior
Ej:
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Obra: REFORMAS EN 12, 22 y 52 PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES - U.N.S.

Ubicacién: 12 DE OCTUBRE Y SAN JUAN - BAHIA BLANCA

PRESUPUESTO OFICIAL

Costo Total (No incluye Precio Final
Unidad Cantidad Subtotal
unitario IVA) (incluido IVA)
ETAPA| |DEMOLICION
ITEM 1|MUROS
1.1|Mamposteria ladrillo comun apertura entre oficinas 52 piso m3 1,00 1300,00 1300,00 1670,50 2021,31
1.2|Mamposteria - Divisién entre aulas m3 3,74 1300,00 4862,00 6247,67 7559,68
ITEM 2|REVESTIMIENTOS
2.1|Azulejo deposito y Kitch. 12 piso m2 25,00 200,00 5000,00 6425,00 7774,25
2.2|Salpicret pared 12 piso m2 109,00 200,00 21800,00 28013,00 33895,73
ITEM 3|INTALACIONES SANITARIAS
3.1|Extraccion mesadas y bajomesadas 12 piso un 1,00 800,00 800,00 1028,00 1243,88
ITEM 4|RETIRO DE MATERIAL
4.1|Mamposteria m3 6,16 1300,00 3900,00 5011,50 6063,92
4.2|Revestimientos m3 8,71 1300,00 3900,00 5011,50 6063,92
Cantidad de contenedores 6,00
ETAPA 1l |OBRA NUEVA
ITEM 5|CIELORRASOS
5.1|Durlock placa desmontable 12 piso (Kitch.+deposito) m2 4,63 361,00 1671,43 2147,79 2598,82
ITEM 6|SOLADOS
6.1|Piso flotante aulas, zécalo incluido (12, 22 y 59 piso) m2 129,42 1075,00 139126,50 178777,55 216320,84
6.2|Piso goma negra alto transito bajo impresoras (12 piso) m2 13,00 270,00 3510,00 4510,35 5457,52
6.3|Piso flotante PVC para Deposito y Kitch. 12 Piso m2 4,63 1485,35 6877,17 8837,16 10692,97
ITEM 7| REVOQUES y REVESTIMIENTOS
7.1|Reparacion Grueso Bajo Revestimiento deposito 12 piso m2 25,00 100,90 2522,50 3241,41 3922,11
7.2|Fino interior (deposito 12 piso) m2 25,00 101,90 2547,50 3273,54 3960,98
7.3|Planchado interior (12 piso)Sector extraccion salpicret m2 109,00 172,80 18835,20 24203,23 29285,91
7.4|Revestimiento ceramico Kitch. 12piso m2 1,56 663,82 1035,56 1330,69 1610,14
7.5|Varilla Terminacion revest. Ceramico Kitch. 12piso ml 3,20 265,26 848,83 1090,75 1319,81
VARILLA INTERMEDIA A-TRIM AC.INOX CUADRADA
7.6|(10X7) Kitch. 12piso ml 2,60 265,26 689,68 886,23 1072,34
ITEM 8| TABIQUES
8.1|Tabique Durlock 12 y 22 piso c/aislacién acustica m2 46,90 1050,00 49245,00 63279,83 76568,59
ITEM 9|CARPINTERIA
9.1|Puerta p/Durlock 80 x 200 un 1,00 3612,60 3612,60 4642,19 5617,05
9.2|vidrio laminado 3+3 con vinilo esmerilado (52 Piso) gl 1,00 3000,00 3000,00 3855,00 4664,55
— - P— ouco
R'eparauon Puerta madera existente (incluido pintura) (12y 5 un 4,00 2150,00 8600,00 11051,00 13371,71
9.3|Piso)
Reparauo'n puertas doble madera existentes (incluido pintura) un 4,00 4070,00 16280,00 20019,80 25312,96
9.4|(12y 22 Piso)
Reparacion persianas existentes (!nclwdo pintura, cintas 'y un 12,00 1150,00 13800,00 17733,00 21456,93
9.5|resortes enrollador) (12, 22 y 52 piso)
— - PTR—— o
Reparacn_on taparrollos existentes (incluido pintura) (19, un 12,00 310,00 3720,00 4780,20 5784,04
9.6|22y 52 piso)
Adaptar abert istent | tabique durlock (12
_ap ar abertura existente para colocar tabique durlock ( gl 1,00 4070,00 4070,00 5220,05 6328,24
9.7|Piso)
ITEM 10{INSTALACIONES SANITARIAS
10.1|Tendido agua fria pileta Kitch. 12 piso gl 1,00 3200,00 3200,00 4112,00 4975,52
10.2|Instalacion Desague Pileta Kitch. 12 piso gl 1,00 3700,00 3700,00 4754,50 5752,95
10.3|Pileta simple 52X32X18 Kitch. 12 piso un 1,00 1792,00 1792,00 2240,00 2710,40
Grlfgrla Juego FV ARIZONA, Monocom. Cocina 411.01/B1 Kitch. un 1,00 2281,00 2281,00 2851.25 3450,01
10.4(12 piso
10.5|MUEBLE BAJO MESADA gl 1,00 4500,00 4500,00 5782,50 6996,83
ITEM 11|PINTURAS
11.1|Muros al latex interior (12, 22 y 52 piso) m2 593,80 205,00 121729,00 156421,77 189270,34
11.2|Cielorrasos (12, 22 y 52 piso) m2 129,42 225,00 29119,50 37418,56 45276,45
ITEM 12| MARMOLES
12.1|Mesada Kitch. 12 piso gris ceniza ml 1,40 3300,00 4620,00 5936,70 7183,41
ITEM 13|ELECTRICIDAD
13.1|Instalacion eléctrica (19, 22 y 59 piso) gl 1,00 22560,00 22560,00 28989,60 35077,42
ITEM 14|ANEXO |
14.1|Instalacion red de datos (Anexo I) gl 1,00 63000,00 63000,00 80955,00 97955,55
TOTAL 578.055,47 742.658,72 898.617,05
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NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

KEY PLAN

REFERENCIAS:

OBR

" REFORMAS EN 1°, 2° y 5° PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACION:

PLANO:

Edificio 12 de OCTUBRE esquina SAN JUAN - Bahia Blanca PLANTA INSTALACION RED DE DATOS 1° PISO

LAMINA:
5

ESCALA:
1:100

FECHA:
05/2018
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KEY PLAN

NOTA:
yifia ,/V/ TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA.

* REFORMAS EN 1°, 2°y 5° PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACION: PLANO:
Edificio 12 de OCTUBRE esquina SAN JUAN - Bahia Blanca PLANTA ESTADO ORIGINAL 2° PISO

LAMINA: ESCALA: FECHA:
6 1:100 05/2018
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KEY PLAN

NOTA:
yifia ,/V/ TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA.

* REFORMAS EN 1°, 2°y 5° PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACION: PLANO: .
Edificio 12 de OCTUBRE esquina SAN JUAN - Bahia Blanca PLANTA DEMOLICION 2° PISO

LAMINA: ESCALA: FECHA:
7 1:100 05/2018
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KEY PLAN

NOTA:
yifia ,/V/ TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA.

* REFORMAS EN 1°, 2°y 5° PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACION: PLANO:
Edificio 12 de OCTUBRE esquina SAN JUAN - Bahia Blanca PLANTA ARQUITECTURA 2° PISO

LAMINA: ESCALA: FECHA:
8 1:100 05/2018
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KEY PLAN

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA.

OBR

" REFORMAS EN 1°, 2° y 5° PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACION:

Edificio 12 de OCTUBRE esquina SAN JUAN - Bahia Blanca

PLANO:
PLANTA INSTALACION RED DE DATOS 2° PISO

LAMINA:
9

ESCALA:
1:100

FECHA:
05/2018




KEY PLAN

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA.

OBR

" REFORMAS EN 1°, 2° y 5° PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACION:

Edificio 12 de OCTUBRE esquina SAN JUAN - Bahia Blanca

PLANO:
PLANTA INSTALACION RED DE DATOS 3° PISO

LAMINA:
10

ESCALA:
1:100

FECHA:
05/2018




KEY PLAN

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA.

OBR

" REFORMAS EN 1°, 2° y 5° PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACION:

Edificio 12 de OCTUBRE esquina SAN JUAN - Bahia Blanca

PLANO:
PLANTA ESTADO ORIGINAL 5° PISO

LAMINA:
11

ESCALA:
1:100

FECHA:
05/2018
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KEY PLAN
NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA.
OBRA:
REFORMAS EN 1°,2° y 5° PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES
UBICACION: PLANO:
Edificio 12 de OCTUBRE esquina SAN JUAN - Bahia Blanca PLANTA DEMOLICION 5° PISO
LAMINA: ESCALA: FECHA:
12 1:100 05/2018
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KEY PLAN
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ﬁ NOTA:
—f TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA.
OBR

" REFORMAS EN 1°, 2° y 5° PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES

UBICACION:

Edificio 12 de OCTUBRE esquina SAN JUAN - Bahia Blanca

PLANO:
PLANTA ARQUITECTURA 5° PISO

LAMINA:
13

ESCALA:
1:100

FECHA:
05/2018
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. OBRA:
REFERENCIAS: REFORMAS EN 1°, 2° y 5° PISO DEPARTAMENTO de HUMANIDADES
Bandeja de 100x50 e Puesto dered nuevo UBICACION: PLANO: ,
———  Cablecana 100x50 c/separador Edificio 12 de OCTUBRE esquina SAN JUAN - Bahia Blanca PLANTA INSTALACION RED DE DATOS 5° PISO
LAMINA: ESCALA: FECHA:
. Puesto de red existente 14 1:100 05/2018




