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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Obra: CONSTRUCCIÓN DE PLATEA PARA FUTURO TINGLADO AVÍCOLA EN EL 


CAMPUS DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 


Ubicación: Altos de Palihue �  Bahía Blanca  
Tipo de Obra: Arquitectura 
Plazo de Obra: 30 días corridos 


Presupuesto Oficial: $ 676.748,32 


 


MEMORIA DESCRIPTIVA 


El presente concurso tiene por objeto contratar los trabajos y provisión de 


materiales necesarios para la construcción de una platea calculada para futuro 
Tinglado Avícola en el Campus del Departamento de Agronomía de la 


Universidad Nacional del Sur, en la ciudad de Bahía Blanca.  
 


TAREAS A REALIZAR EN OBRA 


 


1. MOVIMIENTO DE SUELOS 
 


a) Normas Generales: 


Se encuentran incluidos en este ítem todos los trabajos necesarios para la 


realización de los desmontes, terraplenamientos y excavaciones necesarios 


para la construcción de la obra. Incluye el retiro y transporte de tierra que 


pueda ser necesaria para posteriores rellenos que, aunque no estén 


específicamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos 


de acuerdo a su fin.  
El movimiento de la tierra y la nivelación se extenderá a toda la zona afectada 


por la obra. El terreno será llevado a sus niveles, pendientes y alineaciones 
finales.  
 


b) Nivelación, Relleno y Compactación 


El material que se emplee en los rellenos deberá ser el apropiado según la 


clasificación del suelo y los ensayos de laboratorio. El material deberá ser 


verificado en base a métodos prácticos de reconocimiento de suelos. Se 


usarán suelos naturales no provenientes de la obra, salvo autorización expresa 


de la Inspección de Obra. En caso de que la calidad de la tierra de las 
excavaciones fuera apta, deberá seleccionarse y mezclarse con la proveniente 
del exterior de la obra. En ambos casos se deberá contar previamente con la 


aprobación escrita de la Inspección de Obra. 
Se procederá al relleno y compactación del sector con material seleccionado, 


utilizando el equipamiento adecuado. La compactación se efectuará previo 


humedecimiento y por capas de 15 cm de espesor máximo. El relleno se hará 


hasta los niveles inferiores de la platea, según los requerimientos del proyecto. 


La Dirección de Obra podrá solicitar ensayos para comprobar que se alcanzó la 


densidad especificada. Cuando los ensayos no satisfagan los valores 
estipulados, deberá ejecutarse una base de suelo cemento. Deberá obtenerse 


una superficie de alta calidad, lisa, densa y libre de grietas, la que se ajustará 


estrictamente a las líneas, perfiles y secciones indicadas en planos. No se 


admitirá la realización de los ensayos por la propia empresa contratista, los 


mismos deberán ser realizados por un tercero con incumbencias en el tema. 







La terminación de niveles, tanto en desmontes como en rellenos, debe ser 
pareja y lisa, en un todo de acuerdo con los niveles indicados en planos. Las 
tolerancias en el área de construcción a ejecutar serán del orden de 1cm, y 


fuera de dichas áreas de 1,5cm, tanto para superficies planas como en 
pendiente.  
 


2. ESTRUCTURA: 


a) Generalidades: 


Se realizarán en un todo de acuerdo al plano de .ESTRUCTURA adjunto, 
aunque el contratista deberá entregar las memorias de cálculo que lo 


verifiquen. El Hormigón a utilizar será H21. La empresa contratista es la única 


responsable del dimensionamiento estructural sin alterar el diseño 


arquitectónico. 
Además esta responsabilidad implica: 
-La confección del cálculo estructural y la documentación técnica de la obra. 
-La correcta construcción de la estructura, de acuerdo con el proyecto y las 


especificaciones del reglamento CIRSOC. 
-La seguridad de la Obra en general en el transcurso de la misma. 
-La realización de los controles que el reglamento CIRSOC o el proyecto 
establezcan para los materiales y elementos estructurales. 
 
b) Platea de Hormigón Armado: 


Se realizará en un todo de acuerdo al plano de .ESTRUCTURA adjunto, 
aunque el contratista deberá entregar las memorias de cálculo que lo 


verifiquen. El espesor será de 15cm, se utilizará Hormigón H21; las armaduras 


estarán conformadas por una malla Sima, o calidad superior, de 15x15cm de 


separación y barras de 8mm de diámetro. Se utilizará acero Tipo III ADN 420. 
Los refuerzos bajo columnas, serán en forma de zapata continua (80x40), las 
armaduras estarán conformadas por barras de 8mm de diámetro y 10x10cm de 
separación. Las futuras columnas de los pórticos (C:25x40; 8y 
Ec/14xcm). Se asentará sobre suelo resistente, debiéndose ejecutar una 


barrera de vapor debajo de la misma, mediante la colocación de polietileno de 


baja densidad (PBD) de 200 micrones de espesor. El acabado superficial se 
realizará mediante la colocación de endurecedor Sika Chapdur ó calidad 


similar, y se deberá seguir todas las especificaciones técnicas del producto. 
 


a) Tabique de Hormigón Armado: 


Se realizarán en un todo de acuerdo al plano de .ESTRUCTURA adjunto, 
aunque el contratista deberá entregar las memorias de cálculo que lo 
verifiquen. Se construirá en los laterales del acceso, donde se efectuó el 


movimiento del suelo existente sirviendo de sostenimiento al remanente. La 
altura deberá sobrepasar en 0.20m en nivel del terreno y un espesor mínimo de 


0.20m, con refuerzos en el centro y los extremos del mismo, se apoyará sobre 
una base continua también de hormigón armado de 0.60m de ancho como 
mínimo. El Hormigón a utilizar será H21. En éste ítems se incluye el 


hormigonado de una escalera que sirve de acceso desde la futura UEA. Como 
también los muros de contención laterales. 
La empresa contratista es la única responsable del dimensionamiento 
estructural sin alterar el diseño arquitectónico. 
Además esta responsabilidad implica: 







-La confección del cálculo estructural y la documentación técnica de la obra. 
-La correcta construcción de la estructura, de acuerdo con el proyecto y las 
especificaciones del reglamento CIRSOC. 
-La seguridad de la Obra en general en el transcurso de la misma. 
-La realización de los controles que el reglamento CIRSOC o el proyecto 


establezcan para los materiales y elementos estructurales. 
 


3. INSTALACIÓN SANITARIA y AGUA: 


Provisión de agua: 


Se realizará la provisión de agua mediante el tendido de cañería, de 
aproximadamente 35m, desde el tanque elevado, dejando previsto futuras 
conexiones, hasta cámara de registro especial para agua a instalar al pie de la 
obra. 
Estas tareas deberán ser realizadas con mano de obra especializada y según 


el plano de .INSTALACION SANITARIA Y AGUA 


El zanjeo tendrá una profundidad entre 50cm y 60cm, para luego colocar el 


caño y taparlo. Todas las cañerías serán de Hidro 3 termofusionadas, de 


Industrias Saladillo S.A ó similar (Certificado por LATU). El material utilizado 
por este sistema de cañerías es polipropileno copolímero random. Las llaves de 
paso serán metálicas, marca FV con campana y válvulas esféricas. 
Estas tareas deberán ser realizadas con mano de obra especializada. 


4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 


El Contratista proveerá los materiales, la mano de obra, las herramientas y los 


enseres necesarios para la realización de dicha instalación. Se procederá a la 


provisión de energía al predio, mediante el tendido de la conexión desde la 


cámara existente en las cercanías, la longitud de la misma es de 


aproximadamente 30m. El tendido subterráneo se realiza mediante un zanjeo 
con profundidad de 0.60m para colocar caño de PVC 3� (STX4x6), con 
protección mecánica. El recorrido tiene una longitud aproximada de 30m, por lo 
tanto se ubicará 1 cámara de inspección intermedia hasta llegar a la última 


Cámara de Inspección al pie de la obra. Las cámaras intermedias serán de 


400x400x700 con tapa de hormigón premoldeado. Y el cable STX 4x6. En 
todas las cañerías subterráneas a instalar deberá dejarse un hilo guía de nylon 


de no menos de 2mm de espesor para futuros tendidos de cables. 
 


5. SEGURIDAD: 


El Contratista deberá disponer todas las medidas, elementos y personal 
necesarios que aseguren el cumplimiento de toda la legislación vigente en la 


Argentina, los Convenios Colectivos de Trabajo y toda otra disposición de 


carácter Nacional, Provincial, Municipal o Gremial que sea de aplicación al 


momento de realizar los trabajos. 
Para la ejecución de las tareas necesarias y suficientes para ejecutar el 


objetivo del presente, el Contratista deberá cumplir con las leyes nacionales de 


seguridad e higiene en el trabajo (Ley 19587) y la de aseguradoras de riesgos 
en el trabajo (Ley 24557). 
 
6. LIMPIEZA FINAL: 


Se realizará la correcta limpieza periódica y final de Obra, dejándola libre de 


escombros. 
El contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. 







NOTA: 


SI SURGIERAN EN DETERMINADOS ÍTEMS DE LA OBRA, ASPECTOS NO 


CONSIDERADOS EN EL PRESENTE PLIEGO, ÉSTOS SERÁN DEFINIDOS ENTRE 


LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA DIRECCION DE OBRA, HACIÉNDOSE 


RESPONSABLE LA EMPRESA CONTRATISTA DE LAS SOLUCIONES A ADOPTAR. 







Obra: CONSTRUCCIÓN DE PLATEA PARA FUTURO TINGLADO AVÍCOLA EN EL CAMPUS DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR


Ubicación: Altos de Palihue  �  Bahía Blanca 


PRESUPUESTO OFICIAL


Descripción Un. Cant.
Costo 


unitario
Total (No incluye 


IVA)
Precio 


Precio Total (I.V.A. 
incluido)


ITEM 1 TAREAS PRELIMINARES
1.1 Obrador gl 1,00 7000,00 7000,00 8995,00 10883,95


ITEM 2 MOVIMIENTO DE SUELOS
2.1 Nivelación y compactación gl 1,00 65000,00 65000,00 83525,00 101065,25


ITEM 3 ESTRUCTURA
3.1 Platea de fundacion de H°A° gl 1,00 317262,96 317262,96 407682,90 493296,31


3.2 Tabique H° A° sostenimiento de suelo ml 15,00 1449,13 21736,95 27931,98 33797,70


ITEM 4 INSTALACIONES SANITARIAS
4.1 Provision de agua


Tendido cañeria agua desde cámara existente gl 1,00 10500,00 10500,00 13492,50 16325,93


ITEM 5 INSTALACION ELECTRICA 
5.1 Tendido electrico desde cámara existente gl 1,00 13750,00 13750,00 17668,75 21379,19


435.249,91 559.296,13 676.748,32


El precio unitario resulta de la suma del costo unitario más el 15% de gastos generales, el 10% de beneficio, el
 3.5% de I.B. y el 21% de IVA


TOTAL
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OBRA: 


CONSTRUCCIÓN DE PLATEA PARA FUTURO TINGLADO AVÍCOLA EN EL CAMPUS DE AGRONOMÍA  


UBICACIÓN:  


"Campus Palihue" UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR �  Bahía Blanca 
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NOTA:


TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA.


OBRA: 


CONSTRUCCIÓN DE PLATEA PARA FUTURO TINGLADO AVÍCOLA EN EL CAMPUS DE AGRONOMÍA  


UBICACIÓN:  


"Campus Palihue" UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR �  Bahía Blanca 
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OBRA: 


CONSTRUCCIÓN DE PLATEA PARA FUTURO TINGLADO AVÍCOLA EN EL CAMPUS DE AGRONOMÍA  


UBICACIÓN:  


"Campus Palihue" UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR �  Bahía Blanca 
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LAMINA:
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ESTRUCTURA PLATEA
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NOTA:


TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA.


OBRA: 


CONSTRUCCIÓN DE PLATEA PARA FUTURO TINGLADO AVÍCOLA EN EL CAMPUS DE AGRONOMÍA  
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NOTA:


TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA.


OBRA: 


CONSTRUCCIÓN DE PLATEA PARA FUTURO TINGLADO AVÍCOLA EN EL CAMPUS DE AGRONOMÍA  


UBICACIÓN:  


"Campus Palihue" UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR �  Bahía Blanca 
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