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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Obra: REFORMAS y ADECUACION DE ESPACIOS, 1° PISO, Avda. Alem N°235
Ubicacion: Avda. Alem N°235, 1° Piso - Bahia Blanca

Tipo de Obra: Arquitectura

Plazo de Obra: 30 dias corridos

Presupuesto Oficial: $ 1.130.432,86

MEMORIA DESCRIPTIVA
El presente concurso tiene por objeto contratar los trabajos y provision de materiales

necesarios para adecuar las aulas y sectores de oficinas del primer piso del edificio
sito en Avda. Alem N°235, adaptando los espacios existentes a las necesidades
actuales, brindando una 6ptima funcionalidad.

TAREAS A REALIZAR EN OBRA

1. TRABAJOS DE DEMOLICION y/é6 EXTRACCION:

Los Trabajos especificados en este Capitulo se encuentran indicados en Plano de
.DEMOLICION. adjunto.

a) Estos trabajos incluyen las siguientes tareas:

- Extraccién Tabiques Durlock (incluyen los zécalos para su reutilizacion)

- Retiro mobiliario existente

- Retiro de madera mostrador en Local Oficina N°18.

- Extraccion Puertas de madera en tabiques de Durlock

Si alguna tarea no estuviera indicada, esta circunstancia no le da derecho al
Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado
gue en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias
de acuerdo a la finalidad de los trabajos. Ademas esta incluido el retiro en la obra
de todos los materiales resultantes de la demolicién. La Direccion de Obra impartira
ordenes en caso de que algun elemento a retirar deba reutilizarse o en caso de que
el estado del mismo haga 6ptima su reubicacion, sin que por ello genere el reclamo
de pagos adicionales.

b) Retiro de Materiales y Limpieza:
Durante el transcurso de la demolicidon y a su terminacién el Contratista retirara los
materiales que hayan caido y ejecutara las limpiezas que correspondan.
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2. TABIQUES DIVISORIOS:

a) Tabiques de Durlock:

Se realizaran en los tabiques divisorios interiores indicados en Plano de . ARQUITECTURA
Los mismos seran en placas de yeso tipo Durlock o similar calidad. La estructura estara
formada por perfiles metélicos en chapa galvanizada (0,56mm), soleras y montantes, de
medida 35mm x 70mm, colocados en forma horizontal y vertical respectivamente,
vinculados entre si mediante tornillos autoperforantes y tomados a los muros, pisos y techos
mediante tacos de fijacion y tornillos. El espesor de placas a utilizar sera de 12.5mm. Se
colocara en el interior, a modo de aislante, panel tipo ACUSTIVER 70 mm de espesor o
calidad superior.

La terminacion se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de
placas y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el
proceso de acabado y posterior pintado. Incluye la colocacion de cubrecantos de chapa
galvanizada sobre los que se masilla, dando una definicién perfecta a los filos.

b) Recolocacion de Zécalos existentes:

Esta incluido en este item la colocacién del zécalo existente extraido en los tabiques de
Durlock demolidos. Se colocaran en tiras largas de una pieza, en ningun caso el trozo de
zécalo que se requiera para completar un pano sera inferior a 1.5 m. Los angulos se haran
a ingletes.

3. CIELORRASOS:

Para el caso de cielorrasos existentes desmontables de durlock modulacion 0,60x1.20m se
reemplazaran las placas que estén rotas y en mal estado, por nuevas del mismo tipo y
modelo. También se debera reforzar la estructura debido a la demolicién de algunos
tabiques de Durlock. Y se debera verificar la estructura de soporte de la misma, mediante
un sistema compuesto por "velas" metalicas rigidas de perfiles doblados de chapa, de 70
mm de la misma linea de fabricacion Durlock. A una distancia tal que no permita la flexion.
Estos elementos deberan estar preferentemente perpendiculares con las piezas a sostener.
El Supervisor podra ordenar la colocacion de mayor numero de sostenedores si entendiera
que lo dispuesto por la Contratista no fuera suficiente.

El plano del cielorraso estara a un mismo nivel, no admitiéndose deformaciones, alabeos,
pestafias o solapados de ninguna naturaleza.

El Contratista debera tener en cuenta las instalaciones de artefactos eléctricos, iluminacion
y rejas de conductos de ventilacion, en las placas que correspondan de acuerdo a planos
y/o indicaciones de la Direccién de Obra.
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4. CARPINTERIAS:

a) Puertas Placas Dobles P1(120/200):

Se proveeran e instalaran tres (3) Puertas placas dobles, cada hoja sera de

60cmx200cm generando un acceso de 120cmx200cm en cada aula (Local N°1, 2 y 3), las
hojas seran de Cedro y marco de madera OBLAK apta para Durlock, o calidad superior.
Se utilizara la linea de herrajes con bocallave TROPEA CURRAO GIRATORIO TUYU o
similar, debiéndose asegurar un perfecto movimiento y una adecuada seleccion de los
mismos, en funcién de los usos de cada uno de estos herrajes.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios. El costo de todos estos elementos
estara incluido en el costo final de cada abertura y no se tomaran como adicionales.

b) Puerta Corrediza P2 :

Los perfiles seran de Aluminio Blanco, 1° calidad y marca reconocida en el mercado (linea
Modena de Aluar o calidad similar. Cada hoja tendra un ancho de 0.70m, generando un
vano de 140/200. Los vidrios seran laminados de seguridad 3+3 incoloro con lamina PVB
(Polivinil Butiral) 0.38 mm en su interior, con contravidrios de aluminio blanco y burlete. Se
debera instalar guias exterior en el dintel de la puerta y verificar que ruede suavemente y
sin trabarse.

c) Puerta vidriada de abrir (80/200) + Pafio fijo (70/200) P3:

Los perfiles seran de Aluminio Blanco, 1° calidad y marca reconocida en el mercado (linea
Modena de Aluar o calidad similar. Los vidrios seran laminados de seguridad 3+3 incoloro
con lamina PVB (Polivinil Butiral) 0.38 mm en su interior, con contravidrios de aluminio
blanco y burlete. Se deberan considerar incluidos en la licitacion los vidrios indicados y todo
elemento de terminacion que resulte necesario para la correcta terminacién de los trabajos
tales como perfiles tapajuntas, burletes, cierres, escuadras, etc. Los parantes y dinteles o
travesanos de las hojas y los marcos estaran perfectamente escuadradas y se colocaran a
plomo y niveladas. Los tabiques se inspeccionaran en taller durante su ejecucion y el
contratista presentara muestras de los herrajes indicados; ambos estaran sujetos a la
aprobacion de la inspeccion. Las piezas moviles se colocaran de manera que giren o se
deslicen sin tropiezo y con un juego minimo de 1 mm y maximo de 2 mm. En los tabiques
donde se especifican puertas de abrir 6 corredizas, esta estara compuesta por perfileria de
aluminio idem tabiques. Se debera presentar muestras de los ensambles de las carpinterias
para su aprobacion por parte de la Direccion. Los ensambles de los marcos se haran
cortando los perfiles a 45° y las uniones por medio de escuadras rigidas, tornillos y
remaches.

d) Ventanas Panio fijo (100/100): Cantidad:3

Los perfiles seran de Aluminio Blanco, 1° calidad y marca reconocida en el mercado (linea
Modena de Aluar o calidad similar. Los vidrios seran laminados de seguridad 3+3 incoloro
con lamina PVB (Polivinil Butiral) 0.38 mm en su interior, con contravidrios de aluminio
blanco y burlete. Los ensambles de los marcos se haran cortando los perfiles a 45°.
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e) Restauracion de Aberturas, Persianas y Taparrollos existentes:

Todas las dimensiones de los cerramientos, se verificaran y seran el resultado del replanteo
en obra de las mismas.

Se restauraran las hojas y marcos de todas las aberturas existentes que estén en mal
estado. Cuando sea necesario se reemplazaran los herrajes existentes por la linea de
herrajes de BRONCE PLATIL SIDANEZ 6 similar, Manija Latina 2 Bronce Dorado Puerta
Picaporte Currao 6 similar; debiéndose asegurar un perfecto movimiento y una adecuada
seleccion de los mismos, en funcion de los usos de cada uno de estos herrajes.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios. El costo de todos estos elementos estara
incluido en el costo final de cada abertura y no se tomaran como adicionales.

De los cierres y movimientos: Todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones
y eficientes. Los contactos de las hojas seran continuos y sin filtraciones.

De igual manera se procedera a la reparacion de las persianas, debiéndose reemplazar las
tablas deterioradas como asi también las cintas y resortes enrolladores. Se debera proveer
y colocar poleas reductoras en todas las persianas existentes, de manera de facilitar la
apertura de las mismas. Se procedera, ademas a la reparacion de todos los taparrollos.
Se debera entregar la totalidad del trabajo lijado y pintado.

f) Mostrador madera maciza lustrada:

Se debera proveer y colocar una tabla de madera maciza lustrada (1.75m x 0.65m), con
sus bordes y aristas redondeados, reemplazando al mostrador existente. La madera a
utilizar sera PARAISO 6 calidad similar, se utilizara barniz de primera calidad color Nogal
0Scuro.

g) Pizarrén corredizo Blanco doble hoja (600x120):

Se debera proveer y colocar un pizarréon corredizo en Aula 2, el mismo esta compuesto por
dos hojas de fibro-facil, cada una tendra un ancho de 300cm x una altura de 120cm y un
espesor de 1,5cm, estara laminado con férmica blanca brillante. Cada hoja va montada
sobre riel corredizo marca ROMA N168 de 6.00m de largo, con dos carros por hoja.

h) Vidrios:

Se reemplazaran los vidrios de las aberturas existentes que estén rotos 6 en mal estado
por vidrios laminados 3+3mm de espesor para mayor seguridad ante posibles roturas.

Los mismos seran transparentes 6 con vinilo esmerilado, depende del color del vidrio a
reemplazar.
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5. PINTURAS:

a) Normas Generales:

Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpinteria, etc.; que deberan ser terminadas
con la aplicacion de pinturas, responderan a las indicaciones sobre tipo, color, etc.; que
para cada caso particular determinan los planos correspondientes y las definiciones al
respecto que indique la direccion de Obra. Todos los materiales a emplearse seran de
primera calidad.

Todas las superficies que deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos, manchas
0 asperezas que pudieran tener los revoques, yeso, etc..

No se aplicara ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar el tiempo
apropiado para su secado. Para tapar poros, grietas u otros defectos se utilizara enduido
o masilla Durlock de marcas reconocidas. Deberan tomarse todas las precauciones
necesarias a fin de preservar los trabajos de pintura, del polvo, etc.; debiendo evitar que se
cierren las aberturas antes de que la pintura haya secado totalmente.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un
acabado perfecto, no admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos pegados, etc.

Se debera efectuar barrido diario de los locales antes de dar principio a la pintura o
blanqueo. Se cuidara de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, nylon, etc..., para
preservar los pisos y revestimientos existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo.

b) Pintura al Latex:

Se aplicara pintura al latex acrilico para interiores lavable en todos los paramentos
interiores. Dichos paramentos seran perfectamente lijados y masillados de forma tal que su
superficie final quede totalmente lisa al tacto. Donde se constate o sospeche la presencia
de hongos, sera lavado con una solucién de detergente y agua, lavando después
prolijamente con agua pura. Primeramente se dara una mano de fijador tipo “Alba” o
superior calidad hasta cubrir perfectamente y posteriormente se aplicaran dos manos de
pintura de la base de latex micronizado para interior tipo “Alba Service” o superior calidad
color blanco mate.

c) Esmalte sintético:

Se aplicara esmalte sintético Alba o calidad superior, a todas las carpinterias metalicas, de
madera, herrerias, etc. Dicho esmalte se aplicara sobre superficies limpias libres de polvo,
perfectamente terminadas, corregidos los defectos y golpes mediante el uso de masilla
plastica.

Se deberan aplicar como minimo dos manos de pintura, aplicando la segunda mano con el
tiempo necesario para su perfecto secado, quedando a criterio de la Supervision la
aplicacion de una mano posterior si no cumple con las condiciones anteriormente
expresadas en el item.

Hasta el momento de la recepcion de obra quedara a cargo de la empresa Contratista la
responsabilidad de todos los paramentos pintados, reparaciones etc., no reconociéndose
ningun adicional por esta tarea.

Se aplicara sobre carpinteria en general esmalte sintético semi-mate marca Alba Service
color a definir.

Sobre puertas de madera se aplicara esmalte sintético satinado marca Alba color a definir.
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6. PLAN DE OBRA y ORGANIZACION:

El contratista debera confeccionar un planning de Trabajo y presentarlo a la Direccion

de Obra para su aprobacion. Y se deberan respetar los horarios de trabajo establecidos en
el edificio.

7. SEGURIDAD:

El Contratista debera disponer todas las medidas, elementos y personal necesarios que
aseguren el cumplimiento de toda la legislacion vigente en la Argentina, los Convenios
Colectivos de Trabajo y toda otra disposicién de caracter Nacional, Provincial, Municipal o
Gremial que sea de aplicacion al momento de realizar los trabajos.

Para la ejecucion de las tareas necesarias y suficientes para ejecutar el objetivo del
presente, el Contratista debera cumplir con las leyes nacionales de seguridad e higiene en
el trabajo (Ley 19587) y la de aseguradoras de riesgos en el trabajo (Ley 24557).

8. LIMPIEZA FINAL:
Se realizara la correcta limpieza periddica y final de Obra, dejandola libre de escombros.
El contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

NOTA:

SI SURGIERAN EN DETERMINADOS ITEMS DE LA OBRA, ASPECTOS NO
CONSIDERADOS EN EL PRESENTE PLIEGO, ESTOS SERAN DEFINIDOS ENTRE LA
EMPRESA CONTRATISTA Y LA DIRECCION DE OBRA, HACIENDOSE RESPONSABLE
LA EMPRESA CONTRATISTA DE LAS SOLUCIONES A ADOPTAR.
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ANEXO |
INSTALACION ELECTRICA

1. PROVISION DE MATERIALES, EQUIPOS Y ELEMENTOS AUXILIARES

Todos los materiales, seran provistos completamente por el contratista en base al listado
entregado en este PETP, pero debera corroborar el mismo antes de la entrega del precio
de licitacion, no siendo motivo de adicionales la posible diferencia entre listados. Salvo
indicaciones en contrario el Contratista debera hacerse cargo de la descarga de todos los
materiales que lleguen a la obra, asi como de su acopio en el lugar destinado a tal fin,
durante el todo el transcurso de la misma. El adjudicatario debera proveer todos los equipos,
herramientas, supervisién y mano de obra para la correcta y completa ejecucién de las
obras, aun aquellos que no estan explicitados en la documentacién contractual.

Sera obligacion del Contratista la provisién a su personal de los elementos de seguridad,
ropa de trabajo, comida y transporte conforme a las regulaciones laborales vigentes.

La falta de ropa o elementos de seguridad personal adecuados y la desaprobacion de
procedimientos por razones técnicas o de seguridad dara lugar por parte de la Direccién de
Obra a la detencién parcial o total de las tareas, sin que ello implique prérrogas de plazo ni
responsabilidad alguna para la Comitente, ni eximicion al Contratista de sus obligaciones
contractuales.

La cotizacién incluira el servicio de HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO de acuerdo
al DECRETO 911/96, que debera ajustarse al “Programa Unico de Seguridad en la
Construccion requerido por la SRT”.

Sera también obligacion del adjudicatario el retiro de todos los materiales eléctricos
desechados, residuos y excedentes, los que deberan ser depositados a su cargo en el lugar
indicado por la Direccién de Obra. Las areas de trabajo deberan quedar diariamente limpias
y ordenadas.

2. FORMAS DE REALIZAR LOS TRABAJOS - CONDICIONES GENERALES

El contratista ejecutara las instalaciones eléctricas del edificio, de acuerdo a la
Reglamentacion para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles vigente, editada por la
Asociacion Argentina de Electrotécnicos y ateniéndose a las indicaciones consignada en
los planos, especificaciones y érdenes de la Direccién de Obra y normas IRAM vigentes en
todo cuanto atane a la presente instalacion..

Todos los trabajos deberan ajustarse estrictamente a las exigencias anteriormente
mencionadas y las que especifiquen el Cddigo de Edificacion de la Municipalidad de Bahia
Blanca.

El contratista debera prever todos aquellos trabajos que aunque no se detallen o indique
expresamente, forman parte de los mismos 0 sean necesarios para su correcta terminacion
0 se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o maximo rendimiento, y en forma
tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcién provisional.
Estas especificaciones y los planos que la acompafian son complementarios entre si, y lo
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Cualquier
contradiccion entre plano y pliego sera resuelto segun la interpretacién de la Direccion de
Obra.

El contratista debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos
y especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencién a la Direccion de Obra,
sobre cualquier error, omision o contradiccion. La interpretacion y/o correccion de estas
anormalidades corren por cuenta de la Direccién de Obra.

-7-
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3. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo
establecido en estas Especificaciones Técnicas y planos correspondientes, con las normas
y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

-Reglamentacion vigente para instalaciones eléctricas de la Asociacion Electrotécnica
Argentina.

-Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (IRAM).

-Cadigo de Edificacion Municipal de Bahia Blanca.

-Empresa T.A.S.A.

-Direccion de Bomberos Destacamento Bahia Blanca.

-Camara Argentina de Aseguradores

-Comparnia Proveedora de Energia Eléctrica

Donde no alcancen las citadas normas, regiran las V.D.E. o DIN.

Si las exigencias de las normas y de las reglamentaciones citadas obligaran a realizar
trabajos no previstos en las especificaciones y planos, El Contratista debera comunicarlo a
la Direccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que
posteriormente la Direccion de Obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las
instalaciones.

4. PRUEBAS DE EFICIENCIA
Una vez terminados los trabajos y al recibirse las instalaciones, estas seran objeto de las
siguientes pruebas:
a - Verificacion del trazado y ubicacion de elementos.
b - Verificacién de conexiones.
¢ - Verificacion de pruebas eléctricas:

c.1 - Prueba de continuidad
A todos los circuitos principales y secundarios; se ajustaran las instalaciones de manera
de lograr las intensidades y o capacidad requeridas.

c.2 - Prueba de aislacion
La resistencia de aislacion de todos los circuitos sera probada individualmente con un
megometro de corriente continua en presencia de la Direccion de Obra.
Las pruebas de aislacion entre conductores y tierra se realizaran con los aparatos de
consumo conectados, mientras que las de aislacién entre conductores se realizaran
previamente a la conexion de artefactos de iluminacion y aparatos de consumo.
El valor minimo de la resistencia de aislacion sera de 1.000 Ohm/volt, no aceptandose
valores que difieran en mas de 10 % para conductores de un mismo circuito.
Asi mismo se verificara la correcta puesta a tierra de la instalacién, verificandose los valores
minimos, establecidos para la puesta a tierra y para distintos puntos de la instalacion.

c.3 - Prueba de caida de tension
Se realizara con todos los consumos conectados no debiendo existir diferencia de voltaje
mayor al 5 %.
d - Verificacion de equilibrio de fases.
Todas las instalaciones se ajustaran a lo indicado en los planos y en este pliego en cuanto
a cantidades, ubicacion de circuitos y capacidades. El contratista presentara un informe de
todos los ensayos y pruebas realizados, debiendo colocar los valores individuales de
aislacion de cada circuito en forma independiente, debera proveer todos los instrumentos
de medicién los cuales deberan poseer los certificados de calibracion y contraste con no
mas de 12 meses de antiguedad de verificacion.

-8-
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5. RESUMEN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y FM

a - Instalacién de iluminacion

b - Instalacion de fuerza motriz para A°A°

¢ - Instalacion de artefactos de iluminacion

d - Readecuacion de T.General

e - Instalacién de tomas de uso Normal y tomas de usos Especificos
f - Reubicar Cables VGA

6. CANERIAS

Todas las caferias plasticas se deberan curvar en frio, conservando la forma cilindrica.

En ningun caso se ejecutaran curvas de menos de 90° ni se instalaran en obra cafierias
con mas de dos curvas. En caso de tener que cambiar la direccion varias veces, se
intercalaran las correspondientes cajas de paso en los cambios de direccion. Se tendra muy
en cuenta al instalar las caferias que éstas deben tener cierta pendiente hacia las cajas, a
fin de que se puedan eliminar las condensaciones, no permitiéndose en ningun caso hacer
sifones en las mismas.

Las uniones de caferia con cajas o tableros deberan hacerse con conectores apropiados
para tal fin. Cuando las cafierias se instalen sobre cielorrasos desmontables o plenos, no
podran apoyarse sobre las estructuras del mismo, en tal caso se colocara con grampas y
fijaciones necesarias para que el conjunto sea independiente y sélidamente resistente.

7. CONDUCTORES

Deberan ser marca Pirelli-Cimet-Imsa o de idéntica calidad y prestaciones.

Las uniones o empalmes de las lineas no deberan quedar nunca dentro de las caferias,
debiendo ser hechas en las cajas de derivacion o inspeccion. Las uniones de conductores
de hasta 4mm se haran por entrelazamiento reforzado, los empalmes se cubriran luego con
cinta plastica en forma tal de realizar una aislacion equivalente o superior a la aislacién de
fabrica del conductor.

Para conductores de mas de 4mm de seccion las uniones y/o derivaciones deberan
efectuarse por medio de borneras, manguitos de indentar o soldar, u otro tipo de conexién
que aseguren una conductividad eléctrica por lo menos igual a la del conductor original.
Se debera respetar la definicion de colores identifica torios segun norma IRAM 2183.

8. CAJAS

Todas las cajas y carfierias de electricidad y baja tension que se instalen por fuera de la
pared deberan ser de PVC tipo Sica o Tuboelectrc y estaran unidas a las cafierias por medio
de accesorios normalizados.

9. LLAVES
Las llaves se instalaran dentro de las cajas correspondientes, colocandose a una altura
aproximada de 1,20m sobre el nivel del piso terminado.

10. PUESTA A TIERRA

Toda parte metalica de los circuitos de iluminacién y tomas corriente y fuerza motriz como
asi también de los tableros, que forman parte de la instalacién eléctrica de las aulas y demas
dependencias se vincularan a tierra.

Se vinculara al sistema de PAT existente en el edificio, con la PAT de la instalacion con un
conductor VNVA 1x16 mm.
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11. DETALLE DE LAS TAREAS COMPUTADAS:

T.GENERAL

Reemplazo de llave general tripolar por llave tetrapolar
Fabricar y colocar puerta de tablero

lluminacién existente y de emergencia (inc. limpieza art.)
Provisidon y reemplazo de 15 equipos autbnomos

Provisién y reemplazo de 20 tubos 36 Watts

Provisiéon y reemplazo de balastos( cant8 y arrancadores cant12)
Provisién y reemplazo de 15 lamparas led E27

Electricidad

Readecuar |.E de iluminacion y tomas en sala de Rack por
corrimiento de puerta

Readecuar |.E de tomas en las 3 aulas ( cant. 12) por
corrimiento de puerta

Realizar IE para 8 tomas de puestos de datos y rep.Wi-Fi

Readecuar I.E de llaves de enc. De luces en las 3 aulas por corrimiento de tabiques y puerta
Pruebas (confeccionar planillas) y puesta en marcha

Efectuar meghado de circuitos con meghometro certificado
Efectuar medicién de PAT segun resol. SRT 900 Colegiada, con telurimetro certificado

Efectuar verificacidon de tiempo y corriente de disparo de los DD existentes
Cableado HDMI
Reubicar cableado y canalizacion HDMI existente en las aulas (cant. 2)

-10-
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ANEXO 11

Instalacion de la Red de Datos y telefonia en “Nivel Terciario
Escuela Normal”
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR:

INSTALACION DATOS Y TELEFONIA
Generalidades

El presente documento describe la instalacion de la red de datos en Cat 5E y telefonia
en las nuevas oficinas ubicadas en Alem 235.

Instalacion interna de datos y telefonia

Rack 20U:

Se proveera e instalara un Rack de 20 unidades con puerta con cerraduray llave, el
ancho sera de 585mm y la profundidad sera de 660 mm, tipo el QR19-20U660L. Selo
identificara como R1 y seloinstalara apoyado al piso. Se proveeran e instalaran dos
canales de tension de al menos 4 tomas polarizados, el cual se conectara a una térmica
de 10 amp tipo Merlin Guerin ubicada en el tablero mas cercano

Montaje del Enlace:

Se deberan montar los equipos que la Universidad proveera para realizar el enlace punto
a punto contra € edificio de 12 de Octubre y San Juan. Del lado de Alem 235 se
proveera y se fijara un cano galvanizado de 2” a la pared exterior y debgo del techo
existente del primer piso. Se instalara un cano de PVC semipesado de 25 mm hasta el
Rack como se indica en el plano adjunto y dentro del mismo se instalara el cable UTP
cat 5e tipo AMP, el cual se conectara ala antenay terminara en el puerto 24 del patch
panel.

De igual manera, en el edificio de 12 de Octubre, el equipo punto a punto se montara en
laterraza sobre un cafio galvanizado de 2 (el cual se proveera e instalara). El cable de
conexion al mismo sera cable UTP Cat Se tipo AMP e ira dentro de un caio de PVC
semipesado de 25 mm hasta el Rack existente en el sector. Cabe aclarar que los caiios
en ambas puntas deberan tener los accesorios adecuados como curvas, cuplas, etc de la
misma marca que el cafio garantizando que el mismo sea estanco en todo el trayecto. Se
podra usar selladores en las puntas de conexion si es necesario para que no entre agua al
mismo. En lavisita de obra se veran los detalles de esta instalacion.

Cableado interno:

Desde el R1 se redizara €l tendido de todo el cableado, ya sea €l existente como €l
cableado nuevo. Observar en e plano adjunto que con un cuadrado se indican los
puestos existentes y con un circulo 10s puestos que se deben agregar. Todos estos
puestos deberan impactarse en el patch panel de 24 puetos Cat 5e tipo AMP el cual se

Pagina 1 de4



Direccion General de Telecomunicaciones
Avda Alem 1253 — Avda. Alem 1253
2% piso Cuerpo Central
Te: 0291-4595166

Bahia Blanca

debera proveer e instalar siguiendo la numeracion indicada en el plano adjunto.
También se debera proveer e instalar un organizador de una unidad. Para realizar este
cableado se utilizara cable UTP Cat 5e tipo AMP. Los cables saldran del rack R1 y por
medio de un cable canal de 100x50 ingresaran al techo suspendido. Siguiendo el
recorrido existente (precintando |os cables cuando fuese necesario) se llegara a todas las
oficinas y se realizaran las bajadas por los rincones con cable canal de 100x50. En la
visita de obra deberan tomar nota de los sectores donde estas bajadas ya existen. De esta
manera se instalaran los puestos de red de D1 a D19 AP1y AP2.

Para instalar |os puestos D20 y AP3 se llegara por el cielo raso hasta la of 13 y desde
ahi se instalara un cano de PVC semipesado de 25 mm por €l pasillo hasta el aula
correspondiente.

En todos los casos € cable de red debera terminar en un Jack RJ45 Cat 5¢ con su
correspondiente face plate.

Para redlizar la instalacion de telefonia se usara cable telefénico de un par con malla
siguiendo el mismo recorrido que los Datos. Se debera proveer e instalar un Patch panel
de 24 puertos de telefonia Cat 3 para conectar ahi los cables T1 a T11 y del lado del
usuario terminara en un Jack RJ11 tipo Amp con su correspondiente face plate.
Tambien se proveera e instalara un organizador de una unidad.

Puntos de Acceso WiFi:

En los puntos identificados como AP1, AP2 y AP3 se instalaran 3 UniFi Ubiquti AP HD
los que deberan proveerse con su respectiva fuente PoE. Debera respetarse estrictamente lo
indicado para tener compatibilidad con el sistema de administracion existente

Se deberan proveer e instalar todos los patchcord de 60cm para el rack y todos los
patchcord de 1,8mts para las bocas de red (para conectar las PC’s). Todos deberan ser
AMP, Furukawa, etc

Todos los cables deberan quedar perfectamente identificados y rotulados (con maquina
rotuladora) indicando piso, Rack, patchera y boca segun norma ANSI/TIA/EIA 606
respetando la numeracion establecida en € plano adjunto, como asi también los
patchpanels instalados en cada Rack. En cada roseta se rotulara la numeracion
correspondiente.

Como parte final de lainstalacion el contratista debera realizar la certificacion del
cableado instalado en Cat 5e. Debera indicar que equipo se utilizara para realizar la
certificacion y en caso de no disponer del equipo, indicar quien realizara el trabajo.

Nota: Una vez finalizada y aprobadas las tareas descriptas en el pliego de bases y
condiciones el proveedor adjudicado se encontrara en condiciones de facturar la obra
realizada. Debera indicar en la factura todo el equipamiento activo entregado
(switches) junto con su valor desagregado y su nimero de serie.
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Consideraciones comunes

Pasajes de pared con agujeros, caiios o bandejas:

1-

Los pasajes de las paredes deberan ser realizados como minimo con mecha para
pared de 24 mm. En todos los casos que se deba atravesar una pared, deberan
colocarse a ambos lados del orificio, cajas de paso normalizadas plasticas para
exterior con tapas ciegas respetando el recorrido detallado en el plano. Para las
salidas de los cables de las bandgjas se utilizaran las mismas cajas. El diametro de
los agujeros pasa pared seguiran la siguiente regla:

a b5cablesinclusive 1 pulgada

b- 10 cablesinclusive 1% pulgada

Cc- mas de 10 cables 2 pulgadas

En ningln caso se aceptaran agujeros o cables al aire libre.

En los casos en que se deba atravesar una pared con bandeja, la misma debera ser
pasante y luego se debera reparar la mamposteria y pintar con € mismo color de
pintura existente.

En los casos en que se deba atravesar una pared 0 una loza con cafo, el mismo
debera ser pasante y luego se debera reparar la mamposteria y pintar con el mismo
color de pintura existente.

Bandejas:

1-

2-

En todos los casos que se indique la instalacion de bandeja, ésta debera ser
perforaday metalica.

Las curvas y soportes necesarios para la instalacion de la bandeja deberan ser de la
misma marca de la bandeja ofertada. En caso de que el recorrido de la bandgja se
vea interrumpido por una viga o columna, ésta debera ser sorteada con la bandeja
utilizando estrictamente todos los accesorios necesarios y no se aceptara que la
bandeja de chapa sea seccionada para dar laforma del recorrido.

Condiciones generales

1- El plazo de entrega de la obra sera de 30 dias corridos a partir de lafecha del acta
deiniciacion.

2- Una vez finalizada la obra el adjudicatario debera entregar al personal de DGT una
copia de los planos con las eventuales modificaciones que se hayan realizado
durante los trabgjos.

3- Laubicacion exacta de los puestos de trabajo debera ser coordinada con el personal
del sector involucrado en lainstalacion.

4- Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberan considerarse

incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento,
ain cuando no se mencione explicitamente en pliegos o planos. Se deberan reparar
todas las roturas que se originen a causa de las obras con materiales iguales en tipo,
textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada. En
caso de que la terminacion existente fuera pintada se repintara todo el pafio de
acuerdo alasreglas del buen arte afin de igualar tonalidades existentes.
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5-

La contratista sera la tnica responsable de los dafios causados a personas y/o
propiedades durante la gjecucion de los trabajos de instalacion y puesta en servicio.
Tomara todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales y/o
danos a las propiedades, asi pudieran provenir dichos accidentes o dafios de
maniobras en las tareas de la accion de los elementos o demas causas eventuales.
También debera coordinar con personal responsable de los sectores involucrados el
horario de trabajo como asi también la provision de llaves de las oficinas de los
diversos sectores. Debera coordinarse también las respectivas autorizaciones para
ingresar a edificio en horarios no habituales de trabgo o aquellos que la
Universidad considere conveniente.

Todo detalle que € oferente crea necesario especificar para la determinacion del
costo final de la obra debera ser aclarado en la visita.

Como parte final de la obra € contratista debera realizar la certificacion del
cableado instalado en Cat 5e. Debera indicar que equipo se utilizara para realizar
la certificacion y en caso de no disponer del equipo, indicar quien redizara el
trabajo.
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Obra: REFORMAS y ADECUACION DE ESPACIOS, 12 PISO, Avda. Alem N2235
Ubicacién: AV. ALEM 235 - BAHIA BLANCA

PRESUPUESTO OFICIAL
Costo Total (No incluye Precio Final
Unidad Cantidad Subtotal
unitario IVA) (incluido IVA)
ETAPA1 |DEMOLICION
ITEM 1|MUROS
1.1|Extraccion Tabiques Durlock m2 70,00 200,00 14000,00 17990,00 21767,90|
1.2|Retiro mobiliario existente gl 1,00 1500,00 1500,00 1927,50 2332,28
ITEM 2|CARPINTERIA
2.1|Extraccién Puerta Durlock un 6,00 1300,00 7800,00 10023,00 12127,83
ITEM 3|RETIRO DE MATERIAL
3.1|Tabiques m3 10,92 1300,00 5200,00 6682,00 8085,22
Cantidad de contenedores 4,00
ETAPA Il |OBRA NUEVA
ITEM 4|TABIQUES
4.1|Tabique Durlock m2 44,00 733,60 32278,40 41477,74 50188,07
ITEM 5|CIELORRASOS
5.1| Refuerzo y Reparacion de cielorrasos existentes gl 1,00 28987,20 28987,20 37248,55 45070,75
ITEM 6|CARPINTERIA
P Pl Durlock cedro doble hoja(60x200 d
uerta Placa p/Durlock cedro doble hoja(60x200 c/u) de un 6,00 370550 22233,00 28569,41 34568,98
6.1|abrir (incluido pintura)
6.2|Puerta Vidriada corrediza 140x200 un 1,00 12345,00 12345,00 15863,33 19194,62
6.3|Pafios fijos + puerta de abrir vidriada P3 (150x200) un 2,00 18560,00 37120,00 47699,20 57716,03
6.4|Pafio fijo aluminio blanco 100x100 un 3,00 4530,00 13590,00 17463,15 21130,41
R i0 i istentes (incluido pintura, cinta,
eparacion persianas existentes (incluido pintura, cinta g 1,00 87600,00 87600,00 112566,00 136204,86
6.5|resorte enrollador y polea reductora)
6.6|Reparacidn taparrollos existentes (incluido pintura) gl 1,00 18975,00 18975,00 24382,88 29503,28
6.7|Mostrador madera maciza lustrada (1,75x0,65m) un 1,00 6100,00 6100,00 7838,50 9484,59
6.8|Pizarron corredizo Blanco doble hoja (300x120 c/u) un 1,00 14700,00 14700,00 18889,50 22856,30|
ITEM 7|PINTURAS y REVESTIMIENTOS
7.1|Muros al latex interior m2 755,00 198,92 150185,00 192987,72 233515,15
7.2|Cielorrasos m2 165,00 235,00 38775,00 49825,88 60289,31
7.3|Ventanas metalicas existentes gl 1,00 13200,00 13200,00 16962,00 20524,02
7.4|Puertas de madera existentes un 8,00 900,00 8100,00 10408,50 12594,29
ITEM 8|INSTALACION ELECTRICA (Anexo 1)
8.1|Instalacion ELECTRICA (Segun detalle adjunto) gl 1,00 101098,00 101098,00 129910,93 157192,23
8.2|Instalacion de Aire Acondicionado un 1,00 13600,00 13600,00 17476,00 21145,96
ITEM 9|Instalacién red de datos (Anexo I1)
9.1|Instalacién red de datos gl 1,00 99650,00 99650,00 128050,25 154940,80
TOTAL 727.036,60| 934.242,03| 1.130.432,86
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