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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Obra: SECRETARIA GENERAL ACADEMICA

Ubicacion: Av. Colon 80, Primer Piso - Bahia Blanca

Tipo de Obra: Arquitectura

Plazo de Obra: 40 dias corridos

Presupuesto Oficial: $706.721,31

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente concurso tiene por objeto contratar los trabajos y provision de materiales
necesarios para adecuar el sector para que funcione en el mismo la SECRETARIA
GENERAL ACADEMICA, adaptando los espacios existentes a las necesidades actuales,
brindando una éptima funcionalidad.

TAREAS A REALIZAR EN OBRA

1. TRABAJOS DE DEMOLICION y/6 EXTRACCION:

Los Trabajos especificados en este Capitulo se encuentran indicados en Plano de
.DEMOLICION. adjunto.

a) Estos trabajos incluyen las siguientes tareas:

- Extraccion de placar existente.

- Extraccion de instalacion eléctrica exterior.

- Extraccion frentes de placares.

- Extraccion ventana mostrador.

- Extraccion tabiques de madera.

Si alguna tarea no estuviera indicada, esta circunstancia no le da derecho al Contratista
para el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro
se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo a la finalidad
de los trabajos. Ademas esta incluido el retiro en la obra de todos los materiales
resultantes de la demolicion. La Direccion de Obra impartira 6rdenes en caso de que
algun elemento a retirar deba reutilizarse o en caso de que el estado del mismo haga
Optima su reubicacion, sin que por ello genere el reclamo de pagos adicionales.

b) Retiro de Materiales y Limpieza:
Durante el transcurso de la demolicion y a su terminacion el Contratista retirara los
materiales que hayan caido y ejecutara las limpiezas que correspondan.
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2. TABIQUES DIVISORIOS:

a) Tabiques de Durlock:

Se realizaran en los tabiques divisorios interiores indicados en Plano de
.ARQUITECTURA

Los mismos seran en placas de yeso tipo Durlock o similar calidad. La estructura estara
formada por perfiles metalicos en chapa galvanizada (0,56mm), soleras y montantes, de
medida 35mm x 70mm, colocados en forma horizontal y vertical respectivamente,
vinculados entre si mediante tornillos autoperforantes y tomados a los muros, pisos y
techos mediante tacos de fijacién y tornillos. El espesor de placas a utilizar sera de
12.5mm.

La terminacién se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de
placas y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el
proceso de acabado y posterior pintado. Incluye la colocacién de cubrecantos de chapa
galvanizada sobre los que se masilla, dando una definicién perfecta a los filos.

b) Tabiques de aluminio vidriado T1, T2, T3 y T4:

Los tabiques se fijaran, mediante tornillos y tarugo, en su borde inferior al nivel de piso o
con tornillo en los tabiques de roca de yeso segun corresponda y en su borde superior a
un perfil C estructural el que se ubicara sobre nivel de cielorraso en coincidencia con toda
la linea de tabiques. Estos perfiles se vincularan a la estructura de losa y serviran también
como refuerzos para el armado de la estructura de cielorrasos. Por sobre el nivel de
cielorraso se arriostraran los tabiques perpendiculares entre si mediante perfileria a modo
de escuadra. Se proveeran y colocaran todos tabiques completos segun se indica en el
plano de .Arquitectura y de .Carpinterias, debiendo cumplir las mismas con las Normas
IRAM correspondientes y las reglas del buen arte. Se deberan considerar incluidos en la
licitacion los vidrios indicados y todo elemento de terminacién que resulte necesario para
la correcta terminacion de los trabajos tales como perfiles tapajuntas, burletes , cierres,
escuadras, etc. Los parantes y dinteles o travesanos de las hojas y los marcos estaran
perfectamente escuadradas y se colocaran a plomo y niveladas. Los tabiques se
inspeccionaran en taller durante su ejecucion y el contratista presentara muestras de los
herrajes indicados; ambos estaran sujetos a la aprobacion de la inspeccion. Las piezas
moviles se colocaran de manera que giren o se deslicen sin tropiezo y con un juego
minimo de 1 mm y maximo de 2 mm. Los marcos y las hojas de todas las carpinterias
estaran formados por perfiles de aluminio extruido en aleacién 6063 temple T6 con
certificacion de calidad de sus procesos de fabricacion segin norma ISO 9001. Los
perfiles seran de 1° calidad y marca reconocida en el mercado (linea Modena 2 de Aluar o
calidad similar), en aluminio anodizado natural. Los vidrios seran laminados de seguridad
3+3 incoloro con lamina PVB (Polivinil Butiral) 0.38 mm en su interior, con contravidrios de
aluminio anodizado natural y burlete. En los tabiques donde se especifican puertas de
abrir 6 corredizas, esta estara compuesta por perfileria de aluminio idem tabiques. Se
debera presentar muestras de los ensambles de las carpinterias para su aprobacion por
parte de la Direccion. Los carpinteros deberan ser certificados por el fabricante de la
perfileria. Los ensambles de los marcos se haran cortando los perfiles a 45° y las uniones
por medio de escuadras rigidas, tornillos y remaches.
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c) Ladrillos de vidrio:

Su ubicacion sera segun plano de .ARQUITECTURA adjunto, se utilizaran en el
cerramiento del vano generado por la extraccién de la ventana mostrador. La colocacion
se realizara con mano de obra especializada. Al colocar el primer ladrillo, tener en cuenta
los niveles correspondientes de base y altura, dejando una tolerancia de 10 mm de cada
lado. Considerar que la medida del paio armado de ladrillos de vidrio, es la suma de los
ladrillos mas sus juntas. Se debera utilizar el espaciador con el cual se logra siempre la
misma distancia entre bloques (1 cm). Se pegaran con cemento blanco o silicona.

3. REVOQUES:

a) Revoque comun a la cal en interiores:

Se debera realizar en los muros que se vieron afectados por la extraccion de placares y
tabiques.

4. SOLADOS:

a) Pisos parquet:

Se restauraran y repararan todos los sectores que se hayan visto afectados por los
trabajos de demolicién, como asi también todos aquellos sectores donde se encuentren
piezas faltantes o deterioradas, posteriormente se procederd al pulido e hidrolaqueado de
la totalidad de la superficie.

b) Zécalos:

Se restauraran y repararan todos los sectores que se hayan visto afectados por los
trabajos de demolicién, y todos aquellos que se encuentren deteriorados, posteriormente
se puliran y barnizaran la totalidad de los z6calos.

En obra se debera consultar con la Direccion de Obra posibles cambios en la eleccion del
mismo.

5. CIELORRASOS:

a) Cielorraso desmontable de durlock modulacion 0,61x 0,61m:

Se ejecutara en el todo el sector, se realizara un cielorraso suspendido desmontable, el
sistema se compone por un entramado de perimetrales, travesafios y largueros a los
cuales se aplicaran placas Deco.

El sistema estructural de sujecion se compondra de perfiles largueros, travesanos,
angulos perimetrales y todos los accesorios de fijacidén, en un todo de acuerdo a las
indicaciones del fabricante.

Todo el sistema se suspendera de la estructura de soporte mencionada mediante un
sistema compuesto por "velas" metalicas rigidas de perfiles doblados de chapa, de 70 mm
de la misma linea de fabricacion Durlock. A una distancia tal que no permita la flexién.
Estos elementos deberan estar preferentemente perpendiculares con las piezas a
sostener. El Supervisor podra ordenar la colocacién de mayor nimero de sostenedores si
entendiera que lo dispuesto por la Contratista no fuera suficiente.

El plano del cielorraso estara a un mismo nivel, no admitiéndose deformaciones, alabeos,
pestanas o solapados de ninguna naturaleza.

El Contratista debera tener en cuenta las instalaciones de artefactos eléctricos,
iluminacion y rejas de conductos de ventilacién, en las placas que correspondan de
acuerdo a planos y/o indicaciones de la Direccion de Obra.
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6. CARPINTERIAS:

a) Restauracion de Aberturas de madera existentes (Puertas, Persianas y sus
respectivos Taparrollos):

Todas las dimensiones de los cerramientos, se verificaran y seran el resultado del
replanteo en obra de las mismas.

Se restauraran las hojas y marcos de todas las aberturas existentes, se completara con
CEDRO NACIONAL las partes deterioradas, tales como largueros, contra vidrios,
travesanos, etc.

Cuando sea necesario se reemplazaran los herrajes existentes por la linea de herrajes de
BRONCE PLATIL SIDANEZ 6 similar, debiéndose asegurar un perfecto movimiento y una
adecuada seleccion de los mismos, en funcion de los usos de cada uno de estos herrajes.
Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios. El costo de todos estos elementos
estara incluido en el costo final de cada abertura y no se tomaran como adicionales.

De los cierres y movimientos: Todos los cierres y movimientos seran suaves, sin
fricciones y eficientes. Los contactos de las hojas seran continuos y sin filtraciones.

De igual manera se procedera a la reparacion de las persianas, debiéndose reemplazar
las tablas deterioradas como asi también las cintas y resortes enrolladores.

Se procedera, ademas a la reparacion de todos los taparrollos

Se debera entregar la totalidad del trabajo lijado y pintado.

b) Reparacion de las Aberturas metalicas existentes:

Se repararan las ventanas existentes. Se repondran todas las piezas faltantes o
deterioradas y cada abertura debera quedar en perfectas condiciones de uso.

Las superficies metalicas seran acondicionadas mediante una limpieza con cepillo,
arenado, solvente y desoxidantes. Se eliminaran totalmente las escamas de laminacion,
oxidos, productos sueltos de corrosion, suciedad, grasa y humedad. En aquellos lugares
como esquinas, angulos que no pueden ser alcanzados suficientemente por los
instrumentos mecanicos, ha de completarse el desoxidado mecanico con el manual.

Se debera aplicar la pintura tan pronto como sea posible luego de la limpieza y antes de
gue se produzca cualquier deterioro. No deberan pasar mas de dos (2) horas entre la
limpieza y el aplicado de la pintura. Se aplicara la pintura de acuerdo al punto 7 inciso “e”
Esmalte sintético”.

c) Cambio orden de apertura puerta doble:

La puerta de acceso de 1.60m x 2.00m, debera ser modificada a fin de que se proceda a
la apertura de la misma en orden inverso al existente, es decir cerradura y picaporte se
ubicaran en la hoja izquierda, de manera que la hoja derecha pueda dejarse cerrada
como opcion.

d) Frentes de placar:

Se deberan reemplazar todas las puertas de abrir de los placares por puertas corredizas.
Para ello adaptaremos el marco existente de tal forma de poder instalar el Kit integral para
placares ROMA &6 marca superior. Las hojas corredizas seran de melanina color gris
ceniza con perfileria de aluminio anodizado natural. A 4 placares se les colocara
cerradura para mayor seguridad.
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d) Puerta Corrediza P3:

Los perfiles seran de 1° calidad y marca reconocida en el mercado (linea Modena 2 de
Aluar o calidad similar), en aluminio anodizado natural. Los vidrios seran laminados de
seguridad 3+3 incoloro con lamina PVB (Polivinil Butiral) 0.38 mm en su interior, con
contravidrios de aluminio anodizado natural y burlete. Se debera instalar guias embutidas
en piso y guias exterior en el dintel de la puerta y verificar que ruede suavemente y sin
trabarse.

7. PINTURAS:

a) Normas Generales:

Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpinteria, etc.; que deberan ser terminadas
con la aplicacion de pinturas, responderan a las indicaciones sobre tipo, color, etc.; que
para cada caso particular determinan los planos correspondientes y las definiciones al
respecto que indique la direccion de Obra. Todos los materiales a emplearse seran de
primera calidad.

Todas las superficies que deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos,
manchas o asperezas que pudieran tener los revoques, yeso, etc..

No se aplicard ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar el tiempo
apropiado para su secado. Para tapar poros, grietas u otros defectos se utilizara enduido
o masilla Durlock de marcas reconocidas. Deberan tomarse todas las precauciones
necesarias a fin de preservar los trabajos de pintura, del polvo, etc.; debiendo evitar que
se cierren las aberturas antes de que la pintura haya secado totalmente.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un
acabado perfecto, no admitiéndose senales de pinceladas, pelos pegados, etc.

Se debera efectuar barrido diario de los locales antes de dar principio a la pintura o
blanqueo. Se cuidara de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, nylon, etc..., para
preservar los pisos y revestimientos existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo.

b) Pintura al Latex:

Se aplicara pintura al latex acrilico para interiores lavable en todos los paramentos
interiores. Dichos paramentos seran perfectamente lijados y masillados de forma tal que
su superficie final quede totalmente lisa al tacto. Donde se constate o sospeche la
presencia de hongos, sera lavado con una solucién de detergente y agua, lavando
después proliamente con agua pura. Primeramente se dara una mano de fijador tipo
“Alba” o superior calidad hasta cubrir perfectamente y posteriormente se aplicaran dos
manos de pintura de la base de latex micronizado para interior tipo “Alba Service” o
superior calidad color blanco mate.

c) Esmalte sintético:

Se aplicara esmalte sintético Alba o calidad superior, a todas las carpinterias metalicas,
de madera, herrerias, etc. Dicho esmalte se aplicara sobre superficies limpias libres de
polvo, perfectamente terminadas, corregidos los defectos y golpes mediante el uso de
masilla plastica.

Se deberan aplicar como minimo dos manos de pintura, aplicando la segunda mano con
el tiempo necesario para su perfecto secado, quedando a criterio de la Supervision la
aplicacion de una mano posterior si no cumple con las condiciones anteriormente
expresadas en el item.

Hasta el momento de la recepcion de obra quedara a cargo de la empresa Contratista la
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responsabilidad de todos los paramentos pintados, reparaciones etc., no reconociéndose
ningun adicional por esta tarea.

Se aplicara sobre carpinteria en general esmalte sintético semimate marca Alba Service
color a definir.

Sobre puertas de madera se aplicara esmalte sintético satinado marca Alba color a definir.

8. INSTALACION ELECTRICA:

El alcance de las tareas de las instalaciones eléctricas contempla el trazado de cafierias
nuevas y el recableado de las caferias existentes afectadas por la demolicién. Previo a
esto, deberan reemplazarse las cafierias que se encuentren en mal estado, producto de la
corrosion.

Se cablearan circuitos independientes de iluminacién y tomacorrientes.

Artefactos:

Se deberan proveer e instalar los siguientes artefactos. Segun plano .CIELORRASOS y
ARTEFACTOS ELECTRICOS:

- PANEL LED LUMENAC

Importante: En los recorridos de caferias, ubicacion de bocas y tomacorrientes
existentes, se tendra en cuenta que la instalacion debera realizarse de acuerdo a las
Normas de la AEA.

En caso de que algun tramo de cafieria deba ser reemplazada, las nuevas deberan ser
tipo manguera gris o de PVC rigido tipo Sica de diametro adecuado al consumo (minima
seccion; 20mm), todo con sus accesorios correspondientes. Las cajas podran ser de
hierro o galvanizadas. La seccion de caferia sera acorde al cableado relevado, no siendo
menor a 20mm o %a.

En ningun caso la alimentacion de los tomacorrientes podra provenir desde llaves de
iluminacion. Estas, en todos los casos, cortaran el polo vivo.

No se permitira ningun tipo de empalme dentro de las caferias. Podran realizarse
empalmes Unicamente en cajas de paso.

No se permitiran cortes en la aislacién, debiendo ser continua en todo el trayecto entre
tableros o cajas.

Los conductores deberan identificarse con los siguientes colores (IRAM 2183)

Neutro: CELESTE

Fase: ROJO, MARRON o NEGRO

Retornos: BLANCO

Tierra: VERDE/AMARILLO

En caso de no poder cumplir con los colores exigidos por Norma IRAM, deberan
instalarse al menos conductores de colores diferentes para fase, neutro, retornos y para el
de tierra. Si no se cumple esta condicion, la obra eléctrica sera rechazada.

Las llaves, tomacorrientes polarizados con toma a tierra y accesorios, seran marca Kalop
Civil linea blanca de 10 A. Se colocaran dos tomacorrientes por bastidor, con separador
entre ambos moédulos, y hasta tres llaves interruptoras, también por bastidor.

Los conductores seran unipolares del tipo multihebra flexible, con aislacion de PVC
antillama tipo Pirelli VN 2000, Imsa, Kaloflex ED3000 o similar. Fabricados de acuerdo a
Norma IRAM 2183 y de la AEA.

Cuando no se especifiguen expresamente los materiales a emplear en la ejecucién de la
obra, seran de la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo ser aprobados por la
Direccion de OBRA.
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Las roturas y posteriores reparaciones que requieran los trabajos de la instalacion
eléctrica deberan ser realizadas y terminadas con idénticas caracteristicas a las
existentes.

En todo lo que no sea expresamente indicado, las instalaciones se ajustaran a las normas
contenidas en la Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles en vigencia de la Asociacién Electrotécnica Argentina.

Previo a la recepcion provisoria de la obra, el contratista debera presentar a la Direccion
de Obra, para su aprobacion, planos conforme a obra de las instalaciones realizadas en
AUTOCAD 2004 o version superior, escala de dibujo 1:50. El contratista entregara dos
copias impresas y una copia del archivo correspondiente en CD.

El Contratista proveera los materiales y la mano de obra de dicha instalacion.

a) Muy Baja Tensién (Alarma):
Se realizara la instalacion solamente de las cafierias indicadas en planos, en las cuales
se debera dejar colocado un alambre testigo de hierro galvanizado en cada instalacion.

b) Interconexion de Aire Acondicionado:

Se prevera un tomacorriente por cada Aire Acondicionado a instalar. Se colocara un cano
camisa de 63mm para la futura instalacion de la cafieria de cobre y cafio manguera cristal
de 16mm para desagote. En este pliego no estan incluidos los equipos de Aire
Acondicionado propiamente dichos

9. PLAN DE OBRA y ORGANIZACION:
El contratista debera confeccionar un planning de Trabajo y presentarlo a la Direccién de
Obra para su aprobacion.

10. SEGURIDAD:

El Contratista debera disponer todas las medidas, elementos y personal necesarios que
aseguren el cumplimiento de toda la legislacion vigente en la Argentina, los Convenios
Colectivos de Trabajo y toda otra disposicion de caracter Nacional, Provincial, Municipal o
Gremial que sea de aplicacion al momento de realizar los trabajos.

Para la ejecucion de las tareas necesarias y suficientes para ejecutar el objetivo del
presente, el Contratista debera cumplir con las leyes nacionales de seguridad e higiene en
el trabajo (Ley 19587) y la de aseguradoras de riesgos en el trabajo (Ley 24557).

11. LIMPIEZA FINAL:
Se realizara la correcta limpieza periodica y final de Obra, dejandola libre de escombros.
El contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

NOTA:

SI SURGIERAN EN DETERMINADOS ITEMS DE LA OBRA, ASPECTOS NO
CONSIDERADOS EN EL PRESENTE PLIEGO, ESTOS SERAN DEFINIDOS ENTRE LA
EMPRESA CONTRATISTA Y LA DIRECCION DE OBRA, HACIENDOSE
RESPONSABLE LA EMPRESA CONTRATISTA DE LAS SOLUCIONES A ADOPTAR.
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ANEXO 1
Instalacion de red de datos y tel para el area de la Sec Académica.
Universidad Nacional del Sur

El presente documento describe € cableado de red de datos en Cat 5e y telefonia que se
debera realizar en €l area de la Secretaria Académica, ubicada en el primer piso de
Colén 80.

Se debera reemplazar el cableado existente y reubicar los puestos de trabajo en los
lugares indicados en e plano adjunto. En todos los casos € cable antiguo se debera
retirar completo hasta el patch panel correspondiente ubicado en € Rack del pasillo. El
nuevo cable Cat 5e se debera impactar en el puerto que se liber6. Idem para telefonia,
reemplazando los cables necesarios en la regleta Siemmons existente en el Rack.

A continuacion se detallan las tareas aredlizar:

En todos los casos se utilizara la bandeja del pasillo para hacer e tendido de red y
telefonia hasta el Rack. El cable de red sera UTP tipo AMP o Furukawa Cat Se y el
cable de teléfono sera de un par con malla. Paraentrar ala oficina se debera aumentar el
diametro del pasa pared instalando cajas de paso a ambos lados de la misma y se bajara
con cable canal de 100x50 con separador. Luego se instalara el mismo a la altura del
zbcalo para recorrer las oficinas como indica el plano adjunto

- Se retiraran los cables 15,16 y T. Se verificara que corresponde al Patch
panel “A” 6 “B”, luego se identificara el cable en ambas puntas y se
instalara el puesto A15 para e AP WiF (el cua se debera proveer),
guedando instalado a la atura de la bandga aproximadamente. Debera
guedar terminado en una roseta y JackRJM5 Cat 5e AMP. El A16,T1 se
instalara en el lugar indicado en €l plano adjunto. El puesto terminara en un
face plate AMP sobre el cable canal con Jack RJ45 Cat 5ey RJ11 AMP.

- Seretiraran los cables 17,18,19 y T junto con € piso canal existente. Se
verificara que corresponde al Patch panel “A” 6 “B”, luego se identificara el
cable en ambas puntas y se instalaran los puestos A17, T2 utilizando piso
cana de 3 vias y al menos 7 cm de ancho terminando en un Multiscopio
Hellermann Tyton con face plate y Jack RJM5 Cat 5e y RJ11 de la misma
marca.

- El puesto A18 seinstalara sobre ¢l cable canal terminando en un face plate y
JackRJ45 Cat 5e AMP.

- El puesto B16 se retraera hasta el lugar indicado para conectar a la
impresora, este cable no se reemplazara, pero si se verificara el patch panel al
gue esta conectado y se identificard el cable en ambas puntas.

- El puesto A19 es & que se habia retirado anteriormente y se instalara nuevo
el B19 y B20 (puertoslibres en € patch panel B). También se instalara el T3.
Seidentificaran los cables en ambas puntas. Se usara piso canal de 3 vias y al
menos 7 cm de ancho terminando en un Multiscopio Hellermann Tyton con
face plate y Jack RJ45 Cat 5e y RJ11 de lamismamarca.

- Los puestos B21,B22 y T4 también son adicionales y se instalaran en el
patch panel B. Se identificaran los cables en ambas puntas. Se seguira el
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mismo recorrido que los anteriores y se usara piso canal de 3 vias y al menos
7 cm de ancho terminando en un Multiscopio Hellermann Tyton con face
plate y Jack RJ45 Cat 5e y RJ11 de lamisma marca.

- Los puestos 13,14 y T se retraeran hasta el lugar indicado. Se debera
verificar el pach panel de conexion y el correspondiente puerto y se lo
identificara en ambas puntas del cable, quedando, si corresponde, como
A13,A14y TS5 .

Se debera proveer un (1) AP UAP-LR UNIFI UBIQUITI con fuente POE Incluida

En todos los casos € cable a utilizar sera cable Cat Se tipo AMP, Furukawa,etc.

Los Jack RJ45 con los respectivos faceplate seran Cat Se tipo AMP, Furukawa,etc.

Se deberan proveer ¢ instalar todos los patch cord de 60cm para los racks y todos los
patch cord de 1,8mts para las bocas de red (para conectar las PC’s) los cuales seran Cat
5etipo AMP, Furukawa,etc.

Nota: Una vez finalizada y aprobadas las tareas descriptas en el pliego de bases y
condiciones el proveedor adjudicado se encontrara en condiciones de facturar la obra
realizada. Debera indicar en la factura todo el equipamiento activo entregado
(switches) junto con su valor desagregado y su numero de serie.

Consideraciones comunes

Cable Canal:

1-

Respecto ala forma de adherenciadel cable cana en donde haya paredes de durlock
debera fijarse con tarugos especiales para dicho material y en donde haya pared de
ladrillo debera instalarse amurado con tornillos. En ningtin caso se admitira que se
adhiera con plastico, cemento de contacto o cintas adhesivas.

NoO se aceptara en ningun caso que falten los accesorios correspondientes a cuplas,
curvas internas, externas, a 90°, etc., para la medida y color del cable canal que
corresponda. En todos los casos se instalara el cable canal de manera que el cable
UTP no presente radios de curvatura pequeiios que a futuro provoquen quiebres en
¢l. El cable cana ainstalar debera terminar en cada caja para pared no debiendo
guedar expuesto ningun cable UTP. Por lo tanto no se aceptaran cables UTP
instalados con grampas o0 pegados con plastico, cemento de contacto o cintas
adhesivas.

Preferentemente, la bajada de cable canal se debera hacer sobre los rincones de las
oficinas.
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Cables telefonicos, cables UTP, regletas, patch panels y puestos de trabajo:

1-

2-

En todos los casos, € impactado de los cables CATSE se redlizara cumpliendo con
la norma vigente ANSI/TIA/EIA 568-B, respetando la conexion T568A en ambas
puntas del cable (patch panel y jack).

Todos los cables deberan quedar perfectamente identificados y rotulados (con
maquina rotuladora) indicando piso, Rack, pachera y boca segun norma
ANSI/TIA/EIA 606 respetando la numeracion establecida en el plano adjunto,
como asi también los patch panels instalados en cada Rack. En cada roseta se
rotulara la numeracion correspondiente.

Para vincular cada port de los switches con la respectiva boca del patch panel se
debera proveer los patch cords Cat5e de 2 pies necesarios respetando la norma
ANSI/TIA/EIA 568-B. Para vincular cada jack RJ45 CatSe con las respectivas
computadoras ubicadas en los puestos de trabajo deberan proveerse los patch cords
Cat5e de 6 pies respetando lanorma ANSI/TIA/EIA 568-B.

Cada cable que llega a patch panel debera estar terminado en cada puesto de trabajo
en una roseta con lugar para dos jacks RJ5 Cat5e, respetando también la norma
ANSI/TIA/EIA 568-B, respetando la conexion T568A. El cable UTP a instalar
debera ser en todos los casos tipo AMP Cat5e.

Los cables UTP y telefonicos (1, 11 y 25 pares) deberan instalarse en los rack con
remanentes de 1,5 metros para poder retirar tanto la regleta SIEMON como los
patch panel instalados, debidamente precintados y con la numeracion que
corresponda.

Pasajes de pared con agujeros, caiios o bandejas:

1-

Los pasajes de las paredes deberan ser realizados como minimo con mecha para
pared de 24 mm. En todos los casos que se deba atravesar una pared, deberan
colocarse a ambos lados del orificio, cgas de paso normalizadas plasticas para
exterior con tapas ciegas respetando € recorrido detallado en € plano. Para las
salidas de los cables de las bandejas se utilizaran las mismas cajas. El didmetro de
los agujeros pasa pared seguiran la siguiente regla:

a 5cablesinclusive 1 pulgada

b- 10 cablesinclusive 14 pulgada

Cc- mas de 10 cables 2 pulgadas

En ningtin caso se aceptaran agujeros o cables al aire libre.

En los casos en que se deba atravesar una pared con bandeja, la misma debera ser
pasante y luego se debera reparar la mamposteria y pintar con el mismo color de
pintura existente.

En los casos en que se deba atravesar una pared o una loza con cafio, el mismo
debera ser pasante y luego se debera reparar la mamposteria y pintar con € mismo
color de pintura existente.

Bandejas:

1-

En todos los casos que se indique la instalacion de bandeja, ésta debera ser
perforaday metalica.
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2-

Las curvas y soportes necesarios para la instalacion de la bandeja deberan ser de la
misma marca de la bandeja ofertada. En caso de que € recorrido de la bandegja se
vea interrumpido por una viga o columna, ésta debera ser sorteada con la bandeja
utilizando estrictamente todos |os accesorios necesarios y no se aceptara que la
bandeja de chapa sea seccionada para dar laformadel recorrido.

La bandgja, sus accesorios y soportes deberan pintarse antes de ser instalada con
pintura sintética de color similar al de la pared.

Condiciones generales

Se debera realizar una visita de obra para ver todos los detalles del recorrido.

El plazo de entrega de la obra sera de 25 dias de corrido a partir de la fecha del
actadeiniciacion.

Una vez finalizada la obra el adjudicatario debera entregar al personal de DGT una
copia de los planos con las eventuales modificaciones que se hayan realizado
durante los trabgjos.

Todos los dispositivos de conectividad pasivos que se instalen (cables UTP, patch
cords de diversas medidas, jacks RJ5 y RJ11, patch panel, rosetas) deberan
responder a Categoria 6 no admitiéndose alguno de calidad inferior. Todos los
conexionados y los patch cords deberan responder a la norma TIA-EIA 568-A
respetando el coloreado de todos |os conductores componentes de cada cable. Todos
los patch cords deberan poseer capuchon.

Todo e material utilizado (cables, jacks, patch panel, patch cords, canos, bandejas,
tornillos, etc.) debera ser nuevo no presentando marcas de haber sido reusado en
alguna oportunidad, caso que dara derecho al comitente a reemplazar todo lo que
considere necesario para el perfecto funcionamiento de lared.

En e caso de encontrar luces de emergencia en el recorrido de cable canales o
bandeja, la remocion y reubicacion de las mismas estara a cargo de la empresa y se
coordinara con la Direccion General de Construcciones.

En e caso de fallas de un equipo dentro del periodo de garantia, el proveedor debera
proceder a su reparacion en un plazo maximo de 48 horas. En el caso de tratarse de
un equipo cuya reparacion implique su envio a fabrica, el proveedor debera cubrir
los gastos de traslado y reparacion correspondientes, y poner a disposicion de la
UNS un equipo de caracteristicas similares, hasta que realice el reintegro del equipo
original. En caso de que unafalla se presente en forma periodica dentro del periodo
de garantia, la Universidad se reserva € derecho de exigir su recambio sin costos
adicionales, como simple cumplimiento de la garantia.

El adjudicatario de la presente licitacion debera coordinar con el personal de la DGT
el plan de trabajo respecto al cableado e instalacion del equipamiento solicitado. En
caso de discrepancias ala hora de larealizacion de un trabajo particular, el oferente
debera ponerse en contacto con personal de la DGT para evacuar todas las dudas
gue surjan a lo largo del desarrollo del trabgjo. La DGT se reserva € derecho de
inspeccionar € trabajo todas las veces que lo crea necesario y pedira que se realicen
los cambios necesarios para el perfecto funcionamiento del equipamiento ainstalar.
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9- Laubicacion exacta de los puestos de trabajo debera ser coordinada con e personal
del sector involucrado en lainstalacion.

10- Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberan considerarse
incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento,
ain cuando no se mencione explicitamente en pliegos o planos. Se deberan reparar
todas las roturas que se originen a causa de las obras con materiales iguales en tipo,
textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada. En el
caso de que la terminacion existente fuera pintada se repintara todo el pafio de
acuerdo alasreglas del buen arte afin de igualar tonalidades existentes.

11- La contratista sera la tnica responsable de los dafios causados a personas y/o
propiedades durante la gjecucion de los trabajos de instalacion y puesta en servicio.
Tomara todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales y/o
danos a las propiedades, asi pudieran provenir dichos accidentes o dafos de
maniobras en las tareas de la accion de los elementos o demas causas eventuales.
También debera coordinar con personal responsable de los sectores involucrados el
horario de trabajo como asi también la provision de llaves de las oficinas de los
diversos sectores. Debera coordinarse también las respectivas autorizaciones para
ingresar a edificio en horarios no habituales de trabgjo o aguellos que la
Universidad considere conveniente.

12- Todo detalle que e oferente crea necesario especificar para la determinacion del
costo final de la obra debera ser aclarado en la visita.

13- Como parte final de la obra el contratista debera realizar la certificacion del
cableado instalado Cat 6 y se deberan entregar los informes de cada puesto.
Debera indicar que equipo se utilizara para realizar la certificacion y en caso de no
disponer del equipo, indicar quien realizara el trabajo.

Nota aclaratoria:

e Todoslos Patch Panel Cat5e deberan tener el organizador de cables posterior
Ej:
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Obra: SECRETARIA GENERAL ACADEMICA
Ubicacién: Coldn 80, PRIMER PISO - BAHIA BLANCA

PRESUPUESTO OFICIAL
Costo Total (No incluye Precio Final
Unidad | Cantidad Subtotal
unitario IVA) (incluido IVA)
ETAPA| |DEMOLICION
ITEM 1| TABIQUES
1.1|Extraccién tabiques madera gl 1,00 10000,00 10000,00 12850,00 15548,50
ITEM 2|INTALACION ELECTRICA
Extrac. instalacion eléctrica y datos sector
L gl 1,00 1200,00! 1200,00 1542,00 1865,82
2.1|escritorios
ITEM 3|CARPINTERIA
3.1|Extraccion frente placard incluyendo marco un 1,00 500,00 500,00 642,50 777,43
3.2|Extraccion ventana mostrador un 1,00 1000,00 1000,00 1285,00 1554,85]
3.3|Extraccion placard un 1,00 3000,00 3000,00 3855,00 4664,55
ITEM 4|RETIRO DE MATERIAL
Cantidad de dores un 2,00 1300,00 2600,00 3341,00 4042,61
ETAPA Il |OBRA NUEVA
ITEM 5|TABIQUES
5.1|Tabique Durlock m2 16,00 610,40 9766,40 12549,82 15185,29
5.2|Tabique Aluminio Anodizado Vidriado gl 1,00{ 118408,00 118408,00 152154,28 152154,28
Ladrillo vidrio en cerramiento vano ventana
gl 1,00 5655,00 5655,00 7266,68 7266,68|
5.3|mostrador
ITEM 6|REVOQUES
Reparacion grueso y fino interior en sectores
. . gl 1,00 1282,90 1282,90 1648,53 1994,72
6.1|intervenidos
ITEM 7|SOLADOS
Reparacion, pulido e hidrolaqueado pisos
m2 96,00 598,70 57475,20 73855,63 89365,31
7.1|parquet
ITEM 8|ZOCALOS
Reparacion, pulido y barnizado zocalos madera
. ml 43,00 155,00 6665,00 8564,53 10363,08
8.1|existentes
8.2|Zocalos de madera idem existentes ml 6,00 271,00 1626,00 2089,41 2528,19
ITEM 9|CIELORRASOS
9.1|Durlock placas desmontables 60x60 m2 96,00 421,25 40440,00 51965,40 62878,13
ITEM 10|CARPINTERIA
Puerta Doble corrediza aluminio anodizado 100 16640,00 16640,00 21382.40 21382.40)
10.1|vidriado 180x205 un ! ' ’ ’ ’
Reparacion Puerta madera existente (incluido
N un 1,00 1870,00 1870,00 2402,95 2907,57|
10.2|pintura)
Reparacion puerta doble madera existente y
. . . . un 1,00 3540,00 3540,00 4548,90 5504,17|
10.3|cambio orden apertura (incluido pintura)
Reparacion ventanas metalicas existentes
N . . un 4,00 475,00 1900,00 2441,50 2954,22
10.4|(incluido pintura)
Reparacion persianas existentes (incluido
N . un 4,00 1150,00 4600,00 5911,00 7152,31
10.5|pintura, cintas y resortes enrollador)
Reparacion taparrollos existentes (incluido
. un 4,00 310,00 1240,00 1593,40 1928,01
10.6|pintura)
10.7|Frente placard corredizo 1,20m x 2,20m un 7,00 6500,00 45500,00 58467,50 70745,68
10.8|Frente placard corredizo 1,40m x 2,20m un 2,00 7000,00! 14000,00 17990,00 21767,90]
Provision y colocacion cerradura puerta placard
. un 4,00 550,00 2200,00 2827,00 3420,67|
10.9|corredizo
ITEM 11 PINTURAS
11.1|Latex interior m2 168,95 129,35 21853,68 28081,98 33979,20
ITEM 12|ELECTRICIDAD
12.1|Tendido electrico gl 1,00 41145,00 41145,00 52871,33 63974,30
12.2|Colocacion artefactos gl 1,00 30920,00! 30920,00 39732,20 48075,96)
12.3|Interconexién de A°A° gl 1,00 2270,00 2270,00 2916,95 3529,51
12.4|Baja tension (Alarma) gl 1,00 2990,00 2990,00 3842,15 4649,00|
ITEM 13|AXEXO 1
13.1{Instalacion red de datos (ANEXO 1) gl 1,00 28659,35 28659,35 36827,26 44560,99
TOTAL 478946,53 | 615446,29 | 706721,31

El precio unitario resulta de la suma del costo unitario mas el 15% de gastos generales, el 10% de beneficio, el
3.5% de I.B. y el 21% de IVA
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