UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
Direccion General de Construcciones

Obra: Instalacién Equipos de Aire Acondicionado en Edificio del Departamento de
Ciencias e Ingenieria de la Computacion
Ubicacion: Edificio del Departamento de Ciencias e Ingenieria de la Computacion, Complejo
Palihue.
Plazo de Obra: 30 dias corridos
Plazo de Garantia: 180 dias

Pliego de Especificaciones Técnicas
1.- Alcances

Esta obra comprende la provisién de mano de obra y materiales para la instalacion y
puesta en marcha de equipos de acondicionamiento de aire e instalacion eléctrica asociada en
locales pertenecientes al Departamento de Edificio del Departamento de Ciencias e Ingenieria
de la Computacion.

Los equipos, del tipo Split, seran provistos por esta Universidad. No se entregardn bombas de
desagote; las mismas deberan ser provistas por el contratista y se incluyen en el precio del
item.

2.- Descripcion
Locales y Equipos

Los equipos y locales se identifican con el mismo nombre. La lista de locales y equipos
asociados es:

It. Local/Equipo Capacidad (kW)
1 A2 2,6
2 A3 2,6
3 A4 2,6
4 |A5 2,6
5 A6 2,6
6 A7 2,6
7 A8 2,6
8 A21 2,6
9 A22 2,6
10 A23 2,6
11 A24 2,6
12 A25 2,6
13 A26 2,6
14 A27 2,6
15 Al3 6,17

Nota: En el local A13 se dejaran las cafierias
tendidas en previsién de la futura
instalacion de un equipo de 6000 Fgs.

Las unidades exteriores iran instaladas en su totalidad en la azotea.
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Instalacion Eléctrica

Para la alimentacion eléctrica de los equipos hay previstos sobre el cielorraso un
tomacorriente. Desde este toma existente, y como se indica en plano, debera tenderse
una cafieria de PVC tipo Sica por la que se canalizard una linea monofésica rematando
en una caja de PVC para exterior con un tomacorriente al que se conectara la unidad
interior.

Pase de pared en azotea

Para asegurar la estanqueidad del egreso del paquete de cafierias y cable de
interconexion debera usarse el dispositivo que se indica en Plano No 4 y 5. El
dispositivo se pintard con una mano de pintura antioxido y al menos una mano de
pintura sintética. El cafio tendra una pendiente tal que impida el escurrimiento de agua
hacia el interior. Se sellara con espuma de poliuretano.

Tendido de carieria

La cafieria ira embutida en el tabique. El paquete de cafios sera soportado cada 2
metros como maximo desde la estructura del techo. Se colgaran con cinta galvanizada
perforada fijada con buldn y tuerca.

Desagote de condensado

Se debera proveer e instalar bombas de extraccion de condensado en todos los
equipos a excepcion de los equipos tipo cassette que las traen incorporadas. Estas
bombas seran del tipo Aspen, Silent +, Mini orange, o iguales caracteristicas.

Junto con la oferta se debera adjuntar folleto de bomba propuesta.

Las mangueras de descarga se tenderan hasta los desagotes ad hoc ubicados segun se
indica en plano. Se insertardn al menos 30 centimetros dentro de estos cafios de
desagote. Debera asegurarse la conexion de esta manguera a la salida de la bomba de
forma que no existan fugas y/o desconexiones fortuitas.

Unidades exteriores

En su totalidad iran apoyados sobre ménsulas adecuadas fijadas a la pared y
montados sobre reductores de vibracion de goma.
Se debera dejar una distancia entre la ménsula y la losa de forma de facilitar el drenaje
y/o limpieza del techo.
Retiro y colocacidn de placas de yeso cielorraso desmontable

Debido a que es inevitable el retiro y posterior colocacion de placas de cielorraso

(0,60x1,20 m) para el tendido parcial por sobre este de los paquetes de cafieria se
recomienda extremar medidas para la cuidadosa manipulacion de dichas placas y
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varillas asociadas tales como uso de guantes limpios, acomodamiento seguro de las
placas y/o varillas retiradas, etc..
Toda placa y/o varilla que resulte dafiada debera ser repuesta.

Consideraciones finales

Grampas y cajas iran amurados con tarugos Yy tornillos con arandelas de presion y
planas.

Se considera incluido en cada uno de los precios unitarios la totalidad de las tareas que
resultan necesarias para la instalacion de los equipos y la correcta terminacion de
pasajes de paredes y losas, revoques Yy cielorrasos afectados por los trabajos debiendo
respetarse las terminaciones existentes.

La salida de cafieria y cables de interconexion desde la unidad interior ird embutida.
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PRESUPUESTO OFICIAL

Obra: Instalacion Equipos de Aire Acondicionado en Edificio del Departamento de Ciencias e Ingenieria de la Computacion
Ubicacién: Edificio del Departamento de Ciencias e Ingenieria de la Computacion, Complejo Palihue.

It. Ubicacién/Equipo S
1 A2 $16,826.00
2 A3 $17,062.00
3 A4 $17,251.00
4 A5 $17,062.00
5 A6 $16,731.00
6 A7 $17,063.00
7 A8 $16,952.00
8 A21 $ 16,778.00
9 A22 $16,857.00
10 A23 $17,015.00
11 A24 $17,015.00
12 A25 $ 16,825.00
13 A26 $16,937.00
14 A27 $17,251.00
15 Al3 $15,279.00
Total | $252,904.00
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Ver Detalle 1

Ménsula
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Sellador de siliconas

Corddn de soldadura

Caffo de hierro 2 1/27

S~

Tarugo tipo fisher 8 mm

1))

Placa hiero 1/87
20x20 cm

Poliuretano

20 mm

20 mm
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