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Obra: Instalación Equipos de Aire Acondicionado en Edificio del Departamento de 

Ciencias e Ingeniería de la Computación 
Ubicación:  Edificio del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación, Complejo 

Palihue. 

Plazo de Obra: 30 días corridos 

Plazo de Garantía: 180 días 

  

Pliego de Especificaciones Técnicas  

 

1.- Alcances 

 

Esta obra comprende la provisión de mano de obra y materiales para la instalación y 

puesta en marcha de equipos de acondicionamiento de aire e instalación eléctrica asociada en 

locales pertenecientes al Departamento de Edificio del Departamento de Ciencias e Ingeniería 

de la Computación. 

Los equipos, del tipo Split, serán provistos por esta Universidad. No se entregarán bombas de 

desagote; las mismas deberán ser provistas por el contratista y se incluyen en el precio del 

ítem. 

 

2.- Descripción 

 

Locales y Equipos 

 

Los equipos y locales se identifican con el mismo nombre. La lista de locales y equipos 

asociados es: 

 

It. Local/Equipo  Capacidad (kW)  

      1 A2 2,6 

2 A3 2,6 

3 A4 2,6 

4 A5 2,6 

5 A6 2,6 

6 A7 2,6 

7 A8 2,6 

8 A21 2,6 

9 A22 2,6 

10 A23 2,6 

11 A24 2,6 

12 A25 2,6 

13 A26 2,6 

14 A27 2,6 

15 A13 6,17 

   Nota: En el local A13 se dejarán las cañerías 
tendidas en previsión de la futura 
instalación de un equipo de 6000 Fgs. 

 

Las unidades exteriores irán instaladas en su totalidad en la azotea.  
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Instalación Eléctrica 

 

Para la alimentación eléctrica de los equipos hay previstos sobre el cielorraso un 

tomacorriente.  Desde este toma existente, y como se indica en plano, deberá tenderse 

una cañería de PVC tipo Sica por la que se canalizará una línea monofásica rematando 

en una caja de PVC para exterior con un tomacorriente al que se conectará la unidad 

interior.  

 

Pase de pared en azotea 

 

Para asegurar la estanqueidad del egreso del paquete de cañerías y cable de 

interconexión deberá usarse el dispositivo que se indica en Plano No 4 y 5. El 

dispositivo se pintará con una mano de pintura antióxido y al menos una mano de 

pintura sintética. El caño tendrá una pendiente tal que impida el escurrimiento de agua 

hacia el interior. Se sellará con espuma de poliuretano. 

 

 

Tendido de cañería 

 

La cañería irá embutida en el tabique. El paquete de caños será soportado cada 2 

metros como máximo desde la estructura del techo. Se colgarán con cinta galvanizada 

perforada fijada con bulón y tuerca. 

 

Desagote de condensado 

 

Se deberá proveer e instalar bombas de extracción de condensado en todos los 

equipos a excepción de los equipos tipo cassette que las traen incorporadas. Estas 

bombas serán del tipo Aspen, Silent +, Mini orange, o iguales características.  

Junto con la oferta se deberá adjuntar folleto de bomba propuesta. 

Las mangueras de descarga se tenderán hasta los desagotes ad hoc ubicados según se 

indica en plano. Se insertarán al menos 30 centímetros dentro de estos caños de 

desagote. Deberá asegurarse la conexión de esta manguera a la salida de la bomba de 

forma que no existan fugas y/o desconexiones fortuitas. 

 

 

Unidades exteriores 

 

En su totalidad irán apoyados sobre ménsulas adecuadas fijadas a la pared y 

montados sobre reductores de vibración de goma.  

Se deberá dejar una distancia entre la ménsula y la losa de forma de facilitar el drenaje 

y/o limpieza del techo. 

 

Retiro y colocación de placas de yeso cielorraso desmontable 

 

Debido a que es inevitable el retiro y posterior colocación de placas de cielorraso 

(0,60x1,20 m) para el tendido parcial por sobre este de los paquetes de cañería se 

recomienda extremar medidas para la cuidadosa manipulación de dichas placas y 
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varillas asociadas tales como uso de guantes limpios, acomodamiento seguro de las 

placas y/o varillas retiradas, etc.. 

Toda placa y/o varilla que resulte dañada deberá ser repuesta. 

 

Consideraciones finales 

 

Grampas y cajas irán amurados con tarugos y tornillos con arandelas de presión y 

planas. 

Se considera incluido en cada uno de los precios unitarios la totalidad de las tareas que 

resultan necesarias para la instalación de los equipos y la correcta terminación de 

pasajes de paredes y losas, revoques y cielorrasos afectados por los trabajos debiendo 

respetarse las terminaciones existentes. 

La salida de cañería y cables de interconexión desde la unidad interior irá embutida. 
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PRESUPUESTO OFICIAL 
       

         Obra: Instalación Equipos de Aire Acondicionado en Edificio del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación 

Ubicación:  Edificio del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación, Complejo Palihue. 

 

         

         

It. Ubicación/Equipo $ 

1 A2 $ 16,826.00 

2 A3 $ 17,062.00 

3 A4 $ 17,251.00 

 4 A5 $ 17,062.00 

5 A6 $ 16,731.00 

6 A7 $ 17,063.00 

7 A8 $ 16,952.00 

8 A21 $ 16,778.00 

9 A22 $ 16,857.00 

10 A23 $ 17,015.00 

11 A24 $ 17,015.00 

12 A25 $ 16,825.00 

13 A26 $ 16,937.00 

14 A27 $ 17,251.00 

15 A13 $ 15,279.00 

   

 
Total $ 252,904.00 
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En techo - Existente

1c. PVC Ø3/4"

U.N.S.-DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES
Avda. Alem 1253 - 3º Piso - Cuerpo "A" - Bahía Blanca - 0291-4595121



A31

S

u

b

e

n

 

a

a

z

o

t

e

a

U.N.S.-DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES
Avda. Alem 1253 - 3º Piso - Cuerpo "A" - Bahía Blanca - 0291-4595121



U.N.S.-DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES
Avda. Alem 1253 - 3º Piso - Cuerpo "A" - Bahía Blanca - 0291-4595121



20 mm

20
 m

m

U.N.S.-DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES
Avda. Alem 1253 - 3º Piso - Cuerpo "A" - Bahía Blanca - 0291-4595121


