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PRESUPUESTO OFICIAL: REFORMA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

Id. RUBRO ITEM UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
CANT.

PRECIO 

PARCIAL

Porcentaje de 

Incidencia

01 PRELIMINARES 8.750,00 1,05%

01-01 PRELIMINARES Seguridad e Higiene
Ud 8.750,00 1 8.750,00 1,050%

02 DEMOLICIONES 77.817,00 9,34%

02-01 DEMOLICIONES Demolicióne mamposteria
Gl 26.140,00 1 26.140,00 3,137%

02-02 DEMOLICIONES Apertura de vanos en mampostería maciza m
2

1.260,00 14 17.640,00 2,117%

02-03 DEMOLICIONES Extraccion de aberturas
Ud 1.200,00 8 9.600,00 1,152%

02-04 DEMOLICIONES Retiro de Revestimiento existente exixtente m
2

725,00 24 17.400,00 2,088%

02-05 DEMOLICIONES Retiro de piso exixtente m
2

110,00 16 1.760,00 0,211%

02-06 DEMOLICIONES Retiro entrepiso existente
Gl 1.902,00 1 1.902,00 0,228%

02-07 DEMOLICIONES Retiro revestimiento Flexiplast
Gl 135,00 25 3.375,00 0,405%
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03 TABIQUES DURLOCK 56.970,00 6,84%

03-01 TABIQUES DURLOCK
Tabique divisorio durlock simple (espesor 12,5 

mm) m
2

1.110,00 41,00 45.510,00 5,462%

03-02 TABIQUES DURLOCK Tabique durlock  con estantes m
2

1.910,00 6,00 11.460,00 1,375%

04 DINTELES y ENCADENADOS 7.920,00 0,95%

04-01 DINTELES y ENCADENADOS Dinteles
ml 880,00 9,00 7.920,00 0,950%

05 REVOQUES 24.720,00 2,97%

05-01 REVOQUES Revoque grueso interior
m2 250,00 75 18.750,00 2,250%

05-02 REVOQUES Revoque fino interior 
m2 199,00 30 5.970,00 0,716%

06 CIELORRASOS 32.480,00 3,90%

06-01 CIELORRASOS Placa de yeso con junta tomada (con aislación)
m2 966,00 16 15.456,00 1,855%

06-02 CIELORRASOS Placa de yeso desmontable (con aislación)
m3 896,00 19 17.024,00 2,043%
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07 CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, UMBRALES y ZOCALOS 55.876,00 6,71%

07-01 CONTRAPISOS

07-01-01
CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, 

UMBRALES y ZOCALOS
Contrapisos sobre losa

m2 450,00 16 7.200,00 0,864%

07-02 CARPETAS

07-02-01
CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, 

UMBRALES y ZOCALOS
Carpeta espesor 2,5 cm

m2 166,00 16 2.656,00 0,319%

07-03 PISOS

07-03-01
CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, 

UMBRALES y ZOCALOS
Provisión y colocación baldosa 30x30 granítica

m2 1.494,00 16 23.904,00 2,869%

07-03-02
CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, 

UMBRALES y ZOCALOS

Provisión y colocación piso flotante (incluye 

zocalo) m2 660,00 8 5.280,00 0,634%

07-03-03
CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, 

UMBRALES y ZOCALOS
Provisión y colocación piso de goma 

m2 635,00 24 15.240,00 1,829%

07-04 ZOCALOS

07-04-01
CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, 

UMBRALES y ZOCALOS
Zócalo cerámico  (altura 8 cm)

ml 266,00 6 1.596,00 0,192%
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08 REVESTIMIENTOS 26.340,00 3,16%

08-01 REVESTIMIENTOS Revestimiento cerámico esmaltado
m2 902,00 20 18.040,00 2,165%

08-02 REVESTIMIENTOS Revestimiento fibra de vidrio
m2 332,00 25 8.300,00 0,996%

09 MESADAS- MARMOLERIA 6.795,00 0,82%

09-01 MESADAS- MARMOLERIA
Provisión y colocación granito mesadas en 

cocina m2 6.795,00 1 6.795,00 0,815%

10 CARPINTERIA DE MADERA/METALICA (Incluye vidrios) 138.958,00 16,68%

ABERUTRAS

10-01 CARPINTERIA DE MADERA Puerta tipo P1 (readecuar puerta existente)
Ud 5.850,00 1 5.850,00 0,702%

10-02 CARPINTERIA DE MADERA Puerta tipo P2 060 x 2,05 con marco de chapa
Ud 3.882,00 3 11.646,00 1,398%

10-03 CARPINTERIA DE MADERA Puerta tipo P3 080  (Reutilizar puerta existente)
Ud 1.030,00 1 1.030,00 0,124%

10-06 CARPINTERIA DE MADERA Puerta tipo P4
Ud 4.050,00 1 4.050,00 0,486%

10-07 CARPINTERIA DE MADERA Puerta Acceso a recepción (Reforma)
Ud 1.200,00 1 1.200,00 0,144%
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MUEBLES

10-02-01 CARPINTERIA DE MADERA MUEBLES - Provisión y colocación muebles M1
Ud 43.900,00 1 43.900,00 5,268%

10-02-02 CARPINTERIA DE MADERA MUEBLES - Provisión y colocación muebles M2
Ud 19.100,00 1 19.100,00 2,292%

10-02-03 CARPINTERIA DE MADERA MUEBLES - Provisión y colocación muebles M3
Ud 11.882,00 1 11.882,00 1,426%

10-02-04 CARPINTERIA DE MADERA
MUEBLES - Provisión y colocación muebles M4 

y M5 Gl 40.300,00 1 40.300,00 4,836%

11 ESRUCTURAS METALICAS 28.600,00 3,43%

ESTUCTURAS METALICAS Entrepiso metalico (incluye escalera)
Gl 28.600,00 1 28.600,00 3,432%
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12 INSTALACION ELECTRICA, DATOS Y TELEFONIA 99.910,00 11,99%

INSTALACION ELECTRICA

12-01-01
INSTALACION ELECTRICA DATOS Y 

TELEFONIA
Instalación electrica: Baños y cocina Gl

35.753,00 1 35.753,00 4,291%

12-01-01
INSTALACION ELECTRICA DATOS Y 

TELEFONIA
Instalación electrica: Oficina tecnico Pc Gl

12.416,00 1 12.416,00

12-01-01
INSTALACION ELECTRICA DATOS Y 

TELEFONIA
Instalación electrica: Entrepiso Gl

5.018,00 1 5.018,00

12-01-01
INSTALACION ELECTRICA DATOS Y 

TELEFONIA
Instalación electrica: dirección Gl

10.023,00 1 10.023,00

12-01-01
INSTALACION ELECTRICA DATOS Y 

TELEFONIA
Instalación electrica: Mesa de entrada Gl

12.200,00 1 12.200,00

INSTALACION DE DATOS Y TELEFONIA Gl
24.500,00 1 24.500,00 2,940%

12-02-01
INSTALACION ELECTRICA DATOS Y 

TELEFONIA
Intalación de datos

Página 6



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

Dirección General de Construcciones

Id. RUBRO ITEM UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
CANT.

PRECIO 

PARCIAL

Porcentaje de 

Incidencia

13 INSTALACIONES SANITARIAS 75.199,00 9,02%

PROVISION Y DISTRIBUCIÒN DE AGUA

13-01 INSTALACIONES SANITARIAS Instalaciòn cañerias agua fria
Gl 9.550,00 1 9.550,00 1,146%

CLOACA

13-02 INSTALACIONES SANITARIAS Instalaciòn cañerias desagues
Gl 12.900,00 1 12.900,00 1,548%

CALEFACCIÔN

13-03 INSTALACIONES SANITARIAS Instalaciòn de radiador en oficina
Gl 7.605,00 1 7.605,00 0,913%

13-04 ARTEFACTOS SANITARIOS

13-04-01 INSTALACIONES SANITARIAS Grifería lavamanos baños privados
Ud 4.565,00 3 13.695,00 1,643%

13-04-02 INSTALACIONES SANITARIAS Grifería office para mesada
Ud 3.615,00 1 3.615,00 0,434%

13-04-03 INSTALACIONES SANITARIAS Inodoros cortos con mochila
Ud 6.163,00 3 18.489,00 2,219%

13-04-04 INSTALACIONES SANITARIAS Lavamanos de pie
Ud 2.406,00 3 7.218,00 0,866%

13-04-05 INSTALACIONES SANITARIAS Pileta de cocina
Ud 2.127,00 1 2.127,00 0,255%
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14 TERMOMECANICA 109.200,00 13,10%

TERMOMECANICA Equipo split frío/calor 4500 frig (surrey)
Ud 39.050,00 2 78.100,00 9,373%

TERMOMECANICA Equipo split frío/calor 2250 frig (surrey)
Ud 31.100,00 1 31.100,00 3,732%

15 VIDRIOS y EPEJOS 1.182,00 0,14%

VIDRIOS y ESPEJOS Espejos  4 mm c/bordes biselados
m2 1.182,00 1 1.182,00 0,142%

16 PINTURA 64.370,00 7,72%

10-01 PINTURAS
Pintura látex interior muros (paredes y durlock) 

fijador + 2 manos m2 233,00 190 44.270,00 5,313%

10-02 PINTURAS Pintura puertas 
Gl 12.050,00 1 12.050,00 1,446%

10-03 PINTURAS Pintura entrepiso metalico
Gl 8.050,00 1 8.050,00 0,966%

17 VARIOS 18.200,00 2,18%

11-01 VARIOS Limpieza periódica y final de obra
gl 18.200,00 1 18.200,00 2,184%

833.287,00  100,00%TOTAL GENERAL
Precios base: Octubre 2017                                                                                                                       

Incluye:  Gastos Grales: 15% - Beneficio:10% - Ing. Brutos: 3,5% -  IVA: 21% .- 
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