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CONTRATACIÓN DIRECTA N°  02/2018
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

OBRA: DEPÓSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Asentamiento Universitario Neuquén
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
CONTRATACIÓN  DIRECTA Nº 02/2018
Obra: Depósito de Residuos Peligrosos 

Asentamiento Universitario Neuquén
· EXPEDIENTE NRO. 2474/00/2016

· SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO.

· PRESUPUESTO OFICIAL: $535.998,24 (pesos quinientos treinta y cinco mil novecientos noventa y nueve con veinticuatro centavos).

· PLAZO DE EJECUCION: 45 (cuarenta y cinco) días.

· FECHA Y LUGAR DE RECEPCION DE LAS OFERTAS: Día 02 de marzo de 2018 hasta las 09:30 hs- en el Dpto. De Compras y Contrataciones - Buenos Aires Nº 1400 - Nqn

· FECHA Y LUGAR DE APERTURA: Día 02 de marzo de 2018 a las 10:00 hs.  en el Dpto. de Compras - Buenos Aires Nº 1400 - Nqn

· INFORMES: Arq. Stella Tobares -Departamento de Proyectos y Construcción de Obras – Administración Central, Buenos Aires 1400, NEUQUEN, Te. (0299)449-0300 interno 228.

· RETIRO DE PLIEGOS: Se descarga de la página web de la Universidad del siguiente Link:
· http://www.uncoma.edu.ar/hacienda/compras/contrataciones
- MEMORIA DESCRIPTIVA 
· LOCALIZACIÓN
La obra "Depósito de Residuos Peligrosos" se realizará en el Asentamiento Universitario Neuquén, ubicada en calle Buenos Aires Nº 1400 de la Ciudad de Neuquén. 

La misma se trata de la construcción de un predio seguro dentro del ámbito del Asentamiento Universitario Neuquén, para la disposición transitoria de residuos peligrosos generados por la Universidad. Se realizará un cerco perimetral alrededor de una plataforma donde se colocarán dos contenedores adaptados para el uso específico.

· CARACTERÍSTICAS GENERALES
Se realizarán tareas al aire libre relacionadas con la adaptación del sustrato sobre el que se colocará el sistema de depósito. Cerco perimetral, desagües y otros.

· CONSIDERACIONES GENERALES
Las siguientes consideraciones complementan y/o rectifican lo indicado en la documentación técnica (gráfica y escrita) y deberá ser tenida en cuenta a los efectos de la valoración y presentación de la oferta.

- Se aplicará el Decreto 911/96 acerca de la Seguridad e Higiene en el trabajo, el reglamento para la industria de la construcción y correspondiente anexo Resoluciones de la R.S.T. Nº 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99.

- Se aplicará el Decreto  914/97 acerca de la Accesibilidad de Discapacitados a los edificios públicos y el   Código de Edificación de la Ciudad de Neuquén.

- Se requiere la permanencia como mínimo de un técnico en Higiene y Seguridad en función del personal a trabajar en la obra según la siguiente tabla:
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Cantidad de Horas por 

día

de 5  a 20 1 1

de 21 a 40 1 2

de 41 a 60 1 3

de 61 a 80 1 4

de 81 a 100 1 5

de 101 a 120 1 6

de 121 a 140 1 7

de 141 en adelante 1permanentemente


- Todos los días al comienzo de la jornada, el encargado o capataz deberá recordar en una charla de cinco minutos, los requerimientos de seguridad para el día, independientemente de las capacitaciones que debe realizar el servicio de Higiene y Seguridad. Todas estas intervenciones deben quedar asentadas en el libro de parte diario.

- Todas las Puestas a Tierra  deben tener una resistencia   inferior a 10         .

· DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras se ejecutarán dentro de ámbitos de uso continuo por lo que se deberá tener especial atención a los horarios de clases y coordinar con el Inspector de Obra los horarios de mayor producción de ruidos.

Se realizarán las siguientes tareas:

· Movimiento de suelos, relleno y compactación

· Realización de cerco perimetral de seguridad

· Realización de platea

· Colocación de contenedores adaptados

· Realización de desagüe de seguridad

· ESTIMACIÓN DE COSTOS

[image: image3.emf]Nº  DESIGNACIÓN  CANTIDAD UNIDAD UNITARIO TOTAL

1TRABAJOS PRELIMINARES

1.2Movimiento de suelos 1,00 Gl $ 3.500,00 $ 3.500,00

1.3Relleno y compactación 1,00 Gl $ 9.850,00 $ 9.850,00

$ 13.350,00

2HORMIGÓN ARMADO

2.1Platea de hormigón armado 10,80 M3 $ 4.853,16 $ 52.414,13

$ 52.414,13

3ALBAÑILERÍA

3.1Cerco olímpico y portones 34,10 ML $ 788,35 $ 26.882,74

3.2Provisión y montaje de contenedores 2,00 Un$ 69.000,00 $ 138.000,00

3.3Canaleta de desborde y cámara 7,00 ML $ 1.250,33 $ 8.752,31

3.4Estantería y bandejas 23,00 ML $ 1.700,00 $ 39.100,00

3.5Pintura epoxi interior 115,20 M2 $ 245,63 $ 28.296,58

3.6Pintura exterior 90,60 M2 $ 203,05 $ 18.396,33

3.7Estructura y media sombra 1,00 GL $ 5.321,00 $ 5.321,00

3.8Plataforma metálica s/proyecto 2,00 Un$ 56.111,04 $ 112.222,08

3.9Rampa ingreso a los módulos 2,00 Un $ 9.809,44 $ 19.618,88

$ 396.589,91

4INSTALACIÓN ELÉCTRICA

4.1Bocas de iluminación 10,00 Un $ 3.540,00 $ 35.400,00

4.2Tomacorrientes 4,00 Un $ 411,32 $ 1.645,28

$ 37.045,28

5INSTALACIÓN DE SEGURIDAD

5.1Cartelería reglamentaria  1,00 Gl $ 650,00 $ 650,00

5.2Matafuegos 2,00 Un $ 3.099,89 $ 6.199,78

5.3Iluminación de emergencia 2,00 Un $ 1.697,63 $ 3.395,26

5.4Extractor mecánico 2,00 Un$ 11.300,00 $ 22.600,00

5.5Extarctor eólico 2,00 Un $ 1.394,22 $ 2.788,44

5.6Rejillas de ventilación 4,00 Un $ 241,36 $ 965,44

$ 36.598,92

$ 535.998,24 Total


Son Pesos Quinientos treinta y cinco mil novecientos noventa y ocho con veinticuatro centavos.

- PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES
El presente Pliego de Cláusulas Particulares deberá complementarse, en todo lo no prescrito, con el Pliego General de Condiciones de esta Universidad  - Ordenanza 0387-  (a entera disposición de los oferentes) y con todo lo normado a la fecha, por la Ley de Obras Publicas 13064 y complementarias.
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ANEXO I: INSTRUCTIVO 11

Art. 1)  RETIRO DE PLIEGOS: Se descarga de la página web de la Universidad del siguiente Link:
http://www.uncoma.edu.ar/hacienda/compras/contrataciones
Art. 2) OBJETO DE LA SOLICITUD: La contratación de mano de obra, provisión de materiales, servicios, herramientas y asesoramientos necesarios para la ejecución de las obras indicadas. 

Art. 3) SISTEMA DE CONTRATACION: Sistema de Contratación: El trabajo del que solicita cotización se Contratará por el sistema de ajuste alzado, por lo tanto dentro del monto de contrato se incluirán todas las tareas y costos que sin estar expresamente indicados en la presente documentación, sean imprescindibles para la ejecución de las obras.

Art. 4) CERTIFICACIONES Y PAGOS: Se prevé una certificación una vez terminado el trabajo. El pago de dicho certificado se efectivizará dentro de los quince  (15) días siguientes a la presentación de la factura que se recibirá una vez presentada y verificada la documentación indicada en el Instructivo 11 (Anexo 1). 

Art. 5) FECHA DE INICIACIÓN: Quedará establecido de común acuerdo dentro de los 3 días posteriores a la emisión de la Orden de Trabajo.

Art. 6) FIRMA DEL CONTRATO: Se efectuará dentro de los 5 días hábiles, posteriores a la adjudicación formal de la obra.
Art. 7) PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 (cuarenta y cinco) días.

Art.8)  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 

Las propuestas deberán presentarse el día 02 de marzo de 2018 hasta las 09:30 hs. En el Dpto. de Compras y Contrataciones.  Se deberá entregar:
· El presente pliego firmado por el representante de la empresa

· Propuesta económica para realizar la obra: presupuesto detallado

· Constancia de Inscripción ante AFIP

· Certificado de inscripción en IERIC vigente.

· Inscripción en el Padrón de Proveedores de la Universidad 

· Pagaré por el 1% del valor del presupuesto oficial en concepto de garantía de mantenimiento de oferta.
Art. 9) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR: Se procederá a verificar la habilidad para contratar con el Estado Nacional respecto  a cumplimiento de  orden tributario y/o previsional.
Art. 10) AGENTE DE RETENCIÓN E INFORMACIÓN: La Universidad informa que actúa como:
a) Agente de retención de: Ingresos brutos de la Pcia. de Neuquén , Ganancias R.G. 830/00, Y SUS MODIFICTORIAS Resolución AFIP 38887/16, Resolución AFIP 3884/16 S.U.S.S. R.G. 4052/95. R.G. N° 3883/16

b) Agente de información de autónomos R.G. 167/98.

Quienes no se encuentren alcanzados por las obligaciones del párrafo anterior donde la UNC es responsable, deberán presentar –al momento de suscribirse el contrato- las constancias emitidas por los organismos pertinentes en los cuales exime a la contratista de practicarle las retenciones de ley.
Quienes no se encuentren alcanzados por las obligaciones del párrafo anterior donde la UNC es responsable, deberán presentar –al momento de suscribirse el contrato- las constancias emitidas por los organismos pertinentes en los cuales exime a la contratista de practicarle las retenciones de ley.
a) Agente de retención de: Ingresos brutos de la Provincia de Neuquén, Ganancias R.G. 2784/87, S.U.S.S. R.G. 4052/95.

b) Agente de información de autónomos R.G. 167/98.

Quienes no se encuentren alcanzados por las obligaciones del párrafo anterior donde la UNCo es responsable, deberán presentar, al momento de suscribirse el contrato, las constancias emitidas por los organismos pertinentes en los cuales exime a la Contratista de practicarle las retenciones de ley.

Art. 11) LEGISLACIÓN LABORAL Y PREVISIONAL: La Universidad informa que con la certificación deberá presentar lo indicado en el Anexo I Instructivo Nº 11 de la Dirección General de Finanzas.

Art. 12) SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO: El Contratista será responsable por dotar a su personal de capacitación y elementos idóneos y suficientes de seguridad industrial de conformidad con las normas vigentes y con las características de la obra, así como por la contratación y mantenimiento en vigencia de seguros de accidentes de trabajo que cubrirán en forma eficiente y por los montos de los riesgos razonablemente ponderados, a todo su personal contratado o dependiente, debiendo exhibir además, a la Inspección de la obra o a los inspectores destacados por las oficinas de fiscalización pública competentes, los comprobantes de pago de las primas en curso.

Art. 13) MULTAS POR MORA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La demora en la iniciación, ejecución y terminación de la obra imputable al Contratista será penalizada en forma automática y sin previa notificación o interpelación mediante la aplicación de la siguiente formula:
M=   0,10  C/P   Multa a aplicar por cada día corrido de demora

C= Monto total del contrato (Con IVA incluido)

P= Plazo original o prorrogado del contrato, expresado en días corridos.
Las multas podrán aplicarse por incurrirse en mora en plazos parciales, incumplimiento de órdenes de servicio y toda otra trasgresión estipulada en el presente pliego y documentación anexa que así lo indique.
Las multas por incumplimiento de los plazos de obra se deducirán del certificado correspondiente al período en que se haya producido la mora.
Art.14) CONSIDERACIONES GENERALES: Por cualquier duda que pudiera surgir del pliego de la obra, la empresa contratista deberá elevar a la Inspección un pedido de aclaración con la debida antelación, y ésta decidirá en consecuencia.
- Todos los días al comienzo de la jornada, el encargado o capataz deberá recordar en una charla de cinco minutos, los requerimientos de seguridad para el día, independientemente de las capacitaciones que debe realizar el servicio de Higiene y Seguridad. Todas estas intervenciones deben quedar asentadas en el libro de parte diario.

Se aplicará el Decreto 911/96 acerca de la Seguridad e Higiene en el trabajo, el reglamento para la industria de la construcción y correspondiente anexo Resoluciones de la R.S.T. Nº 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99.
ANEXO I – INSTRUCTIVO Nº 11 -  Dirección General de Finanzas

INSTRUCTIVO Nº 11 – Dirección General de Finanzas
Señor/es: 

(Empresa Contratista)

Presente/s

Ref. Obligaciones laborales de la seguridad social y otras

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, y en cumplimiento de la cláusula particular correspondiente del Pliego de Condiciones Especiales de la Contratación Directa  Nº ..../2017 y de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social vigentes, deberá presentar:
1- Previo al Inicio de la obra o locación:
a) Nota con indicación de una cuenta corriente bancaria de la cual se titular.

b) Nota con la indicación de la nómina del personal ocupado y su Nº de CUIL

c) Certificado actualizado de cobertura de accidentes de trabajo expedida por ART con nómina de personal asegurado.

d) Certificado actualizado de cobertura de seguro de vida (Dcto. 1567/74) expedido por la aseguradora respectiva con nómina de personal asegurado.

e) Constancia de Inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro de la Construcción (IERIC) con vigencia para el período de Locación.

f) Fotocopia firmada del comprobante de pago del último aporte provisional (régimen de autónomos) vencido y exhibición del original del mismo o constancia de inscripción en AFIP cuya antigüedad no supere 45 días o alguna de las constancias que prevé la Resolución General Nº 167 de AFIP y su modificatoria Nº 243. (sólo en caso de personas físicas o sociedades irregulares).
2- En oportunidad de incorporar nuevo personal a la obra:
a) Copia de ficha de ingreso del trabajador, firmada por este, en la que conste – como mínimo – datos personales y de identificación, Nº de CUIL, registros en los que se halla inscripto y datos del grupo familiar.

b) Constancia de sus altas en seguros de vida y riesgo del trabajo. (No se permitirá el ingreso a obra de personal que no cuente con la constancia mencionada).
3- En oportunidad que en cada caso, a continuación, se indica:
a) Hasta el sexto (6º) y désimo sexto (16º) día hábil de cada mes, respectivamente, copia firmada de comprobante de pago al personal de las remuneraciones correspondientes a la quincena anterior.

b) Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del vencimiento del plazo de pago establecido, copia firmada de los comprobantes de pago de las obligaciones (como empleador) de la seguridad social (SUSS) y ART conjuntamente con formulario AFIP 931 y nómina de personal emitida por el aplicativo SIJP correspondiente.

c) Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del vencimiento del plazo de pago establecido, copia firmada de los comprobantes de depósitos de aportes al Fondo de Desempleo (Ley 22.250) y al IERIC 
4- En oportunidad de presentar cada certificación mensual:
a) Nota con indicación de nómina del personal ocupado y su Nº de CUIL.

b) Certificado actualizado de cobertura de accidentes del trabajo expedida por ART con nómina del personal asegurado.

c) Certificado actualizado de cobertura de seguro de vida (Dcto. 1.567/74) expedido por la aseguradora respectiva con nómina del personal asegurado.

d) Copia del comprobante de pago de seguro de vida, correspondiente al mes que se certifica.
e) Copia de comprobantes de depósito de aportes y contribuciones con destino a organizaciones gremiales correspondientes al período cuyo vencimiento opera en el mes que se certifica.

f) En caso de subcontratistas personas físicas o sociedades irregulares: fotocopia firmada (por el subcontratista y contratista principal) del comprobante de pago del último aporte provisional (régimen autónomos) vencido o constancia de inscripción en AFIP cuya antigüedad no supere cuarenta y cinco (45) días o alguna de las constancias que prevé la Resolución General de AFIP Nº 167 y su modificatoria Nº 243 y copia de la factura emitida por el subcontratista por los trabajos realizados.como:
g) Agente de retención de: Ingresos brutos de la Pcia. de Neuquén , Ganancias R.G. 830/00, Y SUS MODIFICTORIAS Resolución AFIP 38887/16, Resolución AFIP 3884/16 S.U.S.S. R.G. 4052/95. R.G. N° 3883/16

h) Agente de información de autónomos R.G. 167/98.
i) Quienes no se encuentren alcanzados por las obligaciones del párrafo anterior donde la UNC es responsable, deberán presentar –al momento de suscribirse el contrato- las constancias emitidas por los organismos pertinentes en los cuales exime a la contratista de practicarle las retenciones de ley.
             En caso que se presenten fotocopias, las mismas deberán ser firmadas por el titular de la 
             empresa o  representante autorizado.
             Cuando alguna de las obligaciones que anteceden se hubieran cumplido con anterioridad, 
             por aplicación del punto 3, precedente, se consignará tal situación en nota de  presentación.

5- En oportunidad que la Universidad lo requiera:
Toda otra documentación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones aludidas en la presente, que la Universidad considere pertinente requerir.

La Universidad no recibirá documentación que no se ajuste a las condiciones establecidas precedentemente.

En caso de no corresponder la presentación de algunos de los comprobantes indicados precedentemente deberá consignarse en nota fundada y en carácter de declaración jurada.
CONTROL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES, DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS
	Empresa contratista:
	

	Obra/Servicio:
	

	Expte. Nº
	
	
	
	Período
	


	Documentación
	si
	no
	nc

	Nota con indicación de la nómina del personal ocupado y su Nº de CUIL visada.


	
	
	

	Certificado actualizado de cobertura de accidentes del trabajo expedida por ART con nómina de personal asegurado.
	
	
	

	Certificado actualizado de cobertura de seguro de vida (Dcto. 1567/74) expedido por la aseguradora respectiva con nómina de personal asegurado.
	
	
	

	Constancia firmada de pago al personal de las remuneraciones correspondientes al período 
	
	
	

	Copia firmada de DDJJ formulario 931 y Nómina de personal emitida por aplicativo SICOSS
	
	
	

	Copia firmada de los comprobantes de pago mensual de las obligaciones (como empleador) de la seguridad social y ART, correspondiente al período (indicar cual)
	
	
	

	Copia firmada del comprobante de pago de seguro de vida, correspondiente al mes que se certifica. 
	
	
	

	Copia firmada del comprobante de depósito de aportes  al Fondo de Desempleo (Ley 22250)
	
	
	

	Aviso de Obra ART (Resolución SRT 51/97)


	
	
	

	Declaración de obra IERIC (Artículo 32 – ley 22.250)


	
	
	

	Copia firmada de los comprobantes del depósito de aportes a Organización Sindical correspondiente al mes anterior al certificado


	
	
	


Observ: si=presenta; no=no presenta; nc=no corresponde
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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GENERALIDADES
En general, además de lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones  los trabajos requeridos responderán a las siguientes

Normas:
Normas y Recomendaciones del CIRSOC.

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).

Decreto 914 / 97, Reglamentación de los Artículos 20, 21 y 22 de la Ley Nº 22.431 modificados por su similar Nº 24.314 y su correspondiente anexo sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida.
Decreto 911 / 96 Seguridad e Higiene en el Trabajo, reglamento para la industria de la construcción y correspondiente anexo. 

Resoluciones de la R.S.T. Nº 213 / 96, 51 / 97, 35 / 98 y 319 / 99.

Código de Edificación de la ciudad de General Roca - Río Negro.

Todos los materiales, sistemas o elementos que se incorporen a la obra deberán contar con la aprobación y sello de las normas IRAM, en caso de carencia de dichas normas se podrán admitir normas equivalentes de ISO o DIN.
La aprobación de la Inspección de Obra del origen de un material no significará que todo el material que se utilice se considere aprobado.
DEFINICIÓN DE LOS RUBROS DE OBRA
La presente descripción de los Rubros de Obra tiene como objetivo definir la calidad de los materiales y los métodos constructivos a utilizar en cada una de las tareas de obra, las cuales se realizarán en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, siempre que la documentación particular de la obra no indique otra cosa.
Es importante que el CONTRATISTA comprenda el fin mismo de la obra y sus correspondientes rubros, de modo tal que pueda advertir tareas no incluidas dentro de la presente documentación técnica. La no inclusión de alguna de ellas y que por su carácter sean obvias e insustituibles de acuerdo al fin de la Obra, deberá ser advertidas e incluidas por el CONTRATISTA en la planilla de cotización por rubros, sin considerarse tareas adicionales.
NOTA
Las marcas indicadas en el presente pliego y en su documentación anexa son indicativas y no comprometen obligación de uso. El CONTRATISTA podrá utilizar otras marcas  “similares” siempre y cuando las mismas sean de equivalentes características técnicas, pudiendo la INSPECCIÓN DE OBRA exigir al CONTRATISTA certificación de calidad y aptitud técnica extendida por IRAM o INTI de los materiales ofertados.                                                                                                                            

1- TAREAS PRELIMINARES
1.1  Movimiento de suelo
Generalidades 
Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan: 

- Nivelación, desmontes y excavaciones. 

- Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. 

- Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes. 

- Retiro de los posibles excedentes. 

En caso que la Inspección así lo requiera, el Contratista depositará la tierra dentro del predio de la Facultad, en el lugar que ésta determine, y deberá proceder a su esparcido. Tomará los recaudos necesarios para el caso en que en el área de trabajo existiesen cables subterráneos, cañerías o conductos en uso, a fin de efectuar los desvíos y/o verificaciones necesarias para no perjudicar el suministro actual de las áreas correspondientes. 

El Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y exteriores, de acuerdo con los planos y las recomendaciones del Estudio de Suelos, así como los niveles del terreno. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin.

1.1 Extracción de tierra y manto vegetal
El área del terreno donde se implantará el depósito de Residuos Peligrosos será destapada de su cubierta de suelo vegetal removiendo arbustos y demás materiales u obras existentes.

La cubierta de suelos vegetal y meteorizado a eliminar es del orden de 0,30 m. No obstante ello, una vez efectuada esta limpieza, la Contratista deberá verificar que el material que quede a la vista sea apto para la ejecución de la base de apoyo, sin la presencia de restos orgánicos, raíces, malezas, etc., En caso de existir algunos de los elementos descriptos, se deberá profundizar la altura de destape, hasta lograr la calidad de material deseada.
Transporte del suelo sobrante.
La tarea consiste en la carga, transporte y descarga del suelo sobrante en los sitios que indique la Inspección de Obra.

La Contratista deberá cumplir con la reglamentación nacional, provincial y municipal vigente y

especificada para el transporte de materiales a granel en zonas urbanas. Los permisos, tasas y derechos municipales necesarios para realizar el transporte en la vía pública serán de exclusiva cuenta de la Contratista.

1.2 Relleno y compactación con material seleccionado
Este trabajo consistirá en la ejecución de una base de calcáreo seleccionado.

Se construirá en una capa de espesor necesario para llegar a nivel de proyecto (mínimo 0.10m de espesor final sobre la capa de suelo preparado), aprobada por la Inspección de Obra y preparada de acuerdo a las especificaciones, planos e indicaciones de la Inspección. Sus dimensiones lineales serán tales que excedan al playón deportivo en la cantidad necesaria para el correcto apoyo de los encofrados; todo esto siempre que no se indique lo contrario en los planos respectivos o que la Inspección de Obra

imparta directiva alguna.

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, obteniéndose el máximo grado de compactación.

Ejecución
El espesor mínimo de la capa de suelo seleccionado y compactado será de 0.40 m  y sus dimensiones lineales serán tales que excedan a la capa de hormigón pobre en la cantidad necesaria para el correcto apoyo de los encofrados limitantes del mismo.

No podrán iniciarse los trabajos sin la autorización previa de la Inspección de Obra.

El asiento de la capa de suelo seleccionado se ejecutará sobre el terreno adecuado, libre de material suelto y con superficies planas bien definidas.

Cuando por el tipo de relleno sea posible el empleo de equipos mecánicos de compactación, éstos podrán utilizarse pero siempre sobre la capa de material suelto, cuidando que durante el proceso de compactación el contenido de humedad sea el óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario.

2- HORMIGÓN ARMADO
2.1 Platea de Hormigón Armado
La platea de Hormigón Armado tendrá un espesor mínimo de 0,12 m y se llevará a cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Naciones de Seguridad para las Obras Civiles), y en un todo de acuerdo a la documentación correspondiente.

El Hormigón a utilizar será un Hormigón de clase de resistencia H17, cuya resistencia característica a los 28 (veintiocho) días es de 17 MN/m2 (170 kg / cm2) La armadura a colocar corresponde a una malla sima Q188 (6mm2 15x15). El recubrimiento mínimo será de 0,025 m. medido desde la cara inferior de la capa de Hormigón Armado.

Se deberá considerar el detalle de rejilla y cámara anti desborde que se ejecutará de acuerdo al detalle.

2.2  Anclajes de hormigón para cerco e insertos
Se efectuarán excavaciones de 0,60m x 0,60m y una profundidad de 0.70m, donde se colocarán los postes alineados y aplomados con soportes para impedir su movimiento hasta el fragüe de la fundación. Las proporciones de la mezcla de concreto de hormigón a utilizarse será la correspondiente al H° 17.

3- ALBAÑILERÍA
3.1  Cerco Perimetral y portones
Comprende este ítem la provisión de materiales, mano de obra y todo lo necesario para la ejecución del cerco perimetral de acuerdo a los planos tipos y a la Planilla de la oferta. 

Se ejecutarán de acuerdo las siguientes Especificaciones:

1) CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE TEJIDO ROMBOIDAL CON POSTES DE CAÑO TUBING TIPO OLIMPICO: 
• Cerco perimetral de alambre tejido romboidal Nº 14 H: 1.80m
• Postes de caño tubing 2 7/8 H: 2.40m 
• Postes esquineros de caño tubing 2 7/8 
• Planchuelas de hierro para estirar el alambre tejido incluido los ganchos. 
• 2 (dos) hilos de alambre de púas. 
• 3 (tres) hilos de alambre galvanizado 
• Portón de acceso  de 3.00m según plano tipo con un sistema de pasadores para cerradura.

3.2  Provisión y colocación de contenedores
Comprende los contenedores puestos en el lugar correspondiente, incluye traslado y montaje, el que se realizará previo a la colocación del cerco perimetral.

3.3  Canaleta y cámara de desborde 
El piso de hormigón contará con una canaleta longitudinal con reja, en la zona de ingreso al área. De esta forma, con una pendiente del exterior hacia la canaleta, los líquidos serán captados y dirigidos a la cámara que se encuentra en uno de los extremos de la misma. 

- La cámara será una cámara de inspección de hormigón de 60x60 con la profundidad adecuada y contarán con dos tapas metálicas desmontables. 

De esta manera se cuenta con una disponibilidad de contención de 2.20 m3.

De dicha cámara se podrá desagotar con un camión chupa. 

- La canaleta se realizará en hormigón armado de las mismas características del de la platea.

Sobre la misma se colocará una reja de acuerdo al siguiente diseño:


[image: image4.emf]
3.4  Estanterías y bandejas  
Se proveerá el siguiente equipamiento para colocar dentro de los contenedores:

- Estantería metálica de ancho 0.80m, profundidad  0.40 y altura 1.60m con cuatro estantes (apto mínimo 60kg por estante) cantidad: 14

[image: image5.jpg]


EJEMPLO

- Bandejas antiderrame plásticas de ancho 0.40m, profundidad 0.08m y largo 0.40m. Cantidad: 32
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3.5  Pintura epoxi interior  
El interior de los contenedores se pintará con una pintura epoxi resistente a la corrosión de ácidos y otros  productos químicos. 

Se recomienda:
SikaCor Epoxi Primer:  fondo anticorrosivo de alto desempeño para todo tipo de superficies metálicas. Presenta excelente adherencia y resistencia química, lo cual lo hace ideal para condiciones muy exigidas con una terminación de esmalte poliuretano. Icosit Imprímante Epoxi es de dos componentes, su composición química está basada en resinas epoxi – poliamida en las siguientes versiones:
·  SikaCor Epoxi Primer con Fosfato de Cinc

·  SikaCor Epoxi Primer con MIO (Oxido de Hierro Micáceo)
USO
Imprimación epoxi anticorrosiva general para todo tipo de superficies de acero, acero galvanizado y aluminio en obras industriales, portuarias, sanitarias y navales en plantas de tratamiento de aguas, efluentes industriales, interior de tanques, silos, equipos industriales, etc.
CARACTERÍSTICAS
· Posee excelente adherencia sobre materiales tales como acero, fundiciones.

· Excelente adherencia sobre uniones, soldaduras y zonas de difícil accesibilidad para otras imprimaciones.

· Excelente protección anticorrosiva.

· Excelente acabado y resistencia a la humedad.

· Facilidad de aplicación.

· Libre de plomo y cromatos.

· Buena flexibilidad.
COLOR
Fosfato de Cinc Gris, Oxido Hierro Micaceo: Gris claro

3.6  Pintura Exterior
El exterior de los contenedores se pintará con esmalte sintético brillante color blanco.

Antes de proceder al pintado de los mismos se deberá limpiar la totalidad de la superficie con abundante agua para eliminar los residuos de polvo, este proceso se realizará con una hidro lavadora. Posteriormente, una vez seco, identificar las posibles manchas de grasas las que se limpiarán con detergente neutro hasta ser eliminadas por completo. Finalmente se lavará nuevamente con agua limpia con la hidro lavadora.

Una vez finalizado el proceso de limpieza, se identificará si lo hubiese algún sector con óxido y se lo tratará con esmalte con convertidor de óxido color blanco. Sólo en esas condiciones de limpieza y sin óxido se procederá a pintar la superficie exterior con esmalte sintético brillante color blanco de primera marca. La misma a se aplicará con máquina para pintar de modo de llegar con la pintura a toda la superficie y forma pareja. 

Se darán dos manos de esmalte.

3.7  Estructura de media sombra
Se colocará una media sobra por sobre los contenedores, se utilizará la estructura del cerco perimetral.

3.8  Plataforma metálica interior
En el interior sobre la base de chapa del contenedor se colocará una plataforma metálica para permitir un piso continuo y parejo de modo de evitar accidentes y derrames.

La misma se realizará según el respectivo plano.

3.9  Rampa acceso contenedores
La rampa exterior será fija y permitirá el ingreso y egreso de los residuos en carrito de transporte, la tecnología  será  la misma que la de la plataforma metálica.

4- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
El alcance de la obra relacionada a la Instalación Eléctrica será: la instalación dentro del perímetro del cerco y un tramo de 2m de cañero desde la cámara de inspección hacia el Sur.

MEMORIA

La instalación dentro de los contenedores se realizará con sistema de cañería de PVC, fija a la estructura de chapa mediante los soportes del sistema.

La instalación fuera de los contenedores se realizará con cañería bajo tierra y acometidas desde las mismas hasta el tablero con caño de PVC diámetro 110.

Se colocará una cámara de inspección de acuerdo a lo indicado en el plano de Instalación Eléctrica.

CONDICIONES GENERALES 

Alcance de los trabajos a realizar: 

Este rubro comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano  de obra especializada para la realización de las instalaciones eléctricas conforme a su fin. 

Se incluyen asimismo todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar  explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, sean necesarios para la  terminación de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan el servicio para  el cuál fueron realizadas según las normas vigentes en forma integral, luego de su  recepción provisional. 

Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarios para efectuar  las instalaciones proyectadas comprendiendo en general los que se detallan a  continuación:

• La provisión y colocación de todas las cañerías,  cajas, nichos, boquillas, conectores, tableros, cajas de conexión, montantes, etc. y en  general todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea  su destino y características. 
• La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de  conexión, interruptores, cajas de distribución, dispositivos de protección y seguridad,  artefactos de iluminación, etc., y en general, todos los elementos que se indican en los  planos correspondientes para toda la instalación eléctrica y los que resulten ser  necesarios para la correcta terminación y el correcto funcionamiento de la misma de  acuerdo a sus fines y normas vigentes. 

• Obra exterior para provisión eléctrica: hasta la Cámara de Inspección y tramo de 2m de cañero.

Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y  en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente  mencionados en las especificaciones y/o planos. 

La interpretación o corrección de estas anomalías correrán por cuenta de la Inspección  de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista, sin posibilidad  de reclamar o pretender por esta razón cobro por adicional alguno.- 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá tomar las debidas precauciones  para evitar deterioros en las canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la  intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no recibirá en  ningún caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en  perfectas condiciones operativas y estéticas. 

Se cotizará en ítem particular toda la instalación correspondiente al sistema baja tensión.

REGLAMENTOS, PERMISOS E INSPECCIONES 

Reglamento para la Ejecución de Instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA 

(Agosto 2002) y Normas IRAM asociadas a la reglamentación. 

El reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles del Código de Edificación de la Ciudad de Neuquén.

IEC: 60.364 - Instalaciones eléctricas en inmuebles. 

IEC: 60.439 - 1 - Conjuntos de aparatos de distribución de baja tensión. 

IEC: 529 - Grado de protección de las envolventes. 

IEC: 947 - Aparatos eléctricos de baja tensión 

DIN: 43670/71 - Barras de cobre 

DIN: 43673 - Barras de cobre, perforaciones y uniones abulonadas. 

VDE: 0103 - Cálculo de esfuerzo en barras 

IEC: 865 - Cálculo de esfuerzo en barras

IEC: 909 - Cálculo de las corrientes de cortocircuito. 

NFPA NEC 

IEEE 

Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo 

Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000 

Para cableados enterrados, se respetará la reglamentación para líneas eléctricas  exteriores de la A.E.A. Nº 351.82/621.351. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran trabajos no  previstos en las Especificaciones y planos, el contratista deberá comunicarlo a la  Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que  posteriormente, la misma no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de  reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación  de las instalaciones.

Permisos: 

Se dará cumplimiento a todas las Ordenanzas, Decretos y/o Leyes tanto Municipales  como Nacionales sobre la presentación de planos, ya sea al iniciar como al terminar los  trabajos. 

Una vez finalizadas las Obras, se obtendrá la habilitación de las mismas ante las  autoridades competentes. 

Inspecciones: 

Para todos los materiales que deba proveer el contratista, deberá solicitar la inspección  por parte de la Inspección de Obra y ésta determinará en que casos se realizarán  ensayos de calidad previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectúen  estos ensayos, se dejará constancia escrita mediante el correspondiente "Certificado de  Ensayo" los que serán conformados, luego de verificar el cumplimiento de las normas de  fabricación y particulares del pliego, por el fabricante, el contratista y la Inspección de  Obras. 

CANALIZACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS 

(RAMALES, BANDEJAS, CAÑERIAS, CAJAS Y ACCESORIOS) 

Toda la instalación se realizará con cañería de PVC.

Caños de PVC según Norma IRAM y permitirán su doblado en frío sin aplastarse. 

Su resistencia al peso será de 750 Newton/5 cm (150 kg/dm). 

Su resistencia al impacto le permitirá soportar un impacto directo de una masa de 2 kg desde 0.10 metros de altura. 

Su resistencia a la tracción será de 250 N. Autoextinguible en menos de 30 s. Rigidez dieléctrica a 50 Hz de 1000 V durante 24 horas y 2000 V durante 15 minutos. Resistente a la corrosión de los aditivos que se pueden agregar al hormigón. Sus características constructivas deberán adecuarse, además de a la norma IRAM, a las normas CEI 23-8 (III1973) y UNEL 37118/72P.

Cajas de PVC respondiendo a la norma IRAM IEC 60670 - 2002

CABLEADO

Cables subterráneos de baja tensión: Serán en cobre, construidos y ensayados de acuerdo a Norma IRAM 2178 (Ed. 1990) y sus normas relacionadas, además de estar en concordancia con la norma internacional IEC 502. Tensión nominal de servicio hasta 1100 Volt. Su aislación será en PVC. Serán de las secciones indicadas en planimetría. 

Instalación dentro de cañerías metálicas o plásticas, bandejas porta cables, cañeros, y/o directamente enterrados. 

Cables unipolares flexibles de baja tensión: Serán de cobre, construidos y ensayados de acuerdo a Norma IRAM 2183 (Ed. 1991) y sus normas relacionadas, además de estar en concordancia con la norma internacional IEC 227 partes I, II y III. Tensión nominal de servicio hasta 1000 Volt. Temperatura de utilización entre -5 ºC y 70 ºC. Serán de las secciones indicadas en planimetría. Instalación dentro de cañerías metálicas o plásticas. Para la puesta a tierra se emplea el conductor bicolor (verde y amarillo), para las fases: R, S y T: Rojo, negro y marrón, y para el neutro: celeste. Para la puesta tierra dentro de

cañerías no utilizar el cable desnudo. Para los retornos es conveniente la utilización de otros colores como el blanco y gris.

4.1  Tablero
Será de PVC deberá considerar lugar para dos llaves termomagnéticas, una  para cada circuito y un disyuntor diferencial.
4.2  Bocas
Se realizarán dos circuitos separando iluminación de tomarrientes.

Cada contenedor tendrá: 

3 Bocas para Iluminación

1 Boca para tomacorriente

Los artefactos tipo A1: Artefacto para aplicar en techo o pared. Apto para intemperie. Lámpara LED E27 Incluida 220V. Construido totalmente en policarbonato inyectado. 
Los artefactos tipo A2: Artefacto estanco para aplicar tipo Listón Blanco SICA
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5- INSTALACIÓN DE  SEGURIDAD
5.1  Cartelería reglamentaria
La cartelería reglamentaria a colocar será:

- Indicación de prohibición de ingreso.
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- Indicación de residuos peligrosos.
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- Rol de emergencia

Será diseñado por el personal especializado de la Universidad y entregado a la contratista para ser colocado en un cartel.

- Tablero eléctrico
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Ubicación de acuerdo a lo indicado en el respectivo plano.

5.2  Matafuegos
Se colocará un extintor triclase de 5kg. dentro de cada contenedor, en cercanías a la puerta de ingreso. El mismo se colocará sobre chapa baliza reglamentaria.
5.3  Iluminación de emergencia
Se colocará un artefacto para iluminación de emergencia dentro de cada contenedor en cercanías del tablero eléctrico.

5.4  Extractor eólico
Se colocará un extractor eólico en cada contenedor, que permita renovar rápidamente el aire interior.
Fabricados con chapa galvanizada y flejes de aluminio de   8"  con rodamientos blindados. Los extractores eólicos comenzarán a extraer de acuerdo a la velocidad del viento permitiendo una renovación permanente de aire las 24 horas del día. 
5.5  Rejillas de ventilación
Además del extractor eólico se colocarán rejas de ventilación que permitan la ventilación cruzada del local dentro de los contenedores.

Las mismas se colocarán en las partes cortes del contenedor y tendrán una sección de 0.10m por 0.20m. En cada contenedor se colocarán cuatro, dos en el frente y dos en el contrafrente (una arriba y otra bajao).

                                                                PLANOS
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		Cantidad de Operarios		Cantidad de Técnicos		Cantidad de Horas por día

		de 5  a 20		1		1

		de 21 a 40		1		2

		de 41 a 60		1		3

		de 61 a 80		1		4

		de 81 a 100		1		5

		de 101 a 120		1		6

		de 121 a 140		1		7

		de 141 en adelante		1		permanentemente
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		Nº 		DESIGNACIÓN 		CANTIDAD		UNIDAD		UNITARIO		TOTAL

		1		TRABAJOS PRELIMINARES

		1.2		Movimiento de suelos		1.00		Gl		$ 3,500.00		$ 3,500.00

		1.3		Relleno y compactación		1.00		Gl		$ 9,850.00		$ 9,850.00

												$ 13,350.00

		2		HORMIGÓN ARMADO

		2.1		Platea de hormigón armado		10.80		M3		$ 4,853.16		$ 52,414.13

												$ 52,414.13

		3		ALBAÑILERÍA

		3.1		Cerco olímpico y portones		34.10		ML		$ 788.35		$ 26,882.74

		3.2		Provisión y montaje de contenedores		2.00		Un		$ 69,000.00		$ 138,000.00

		3.3		Canaleta de desborde y cámara		7.00		ML		$ 1,250.33		$ 8,752.31

		3.4		Estantería y bandejas		23.00		ML		$ 1,700.00		$ 39,100.00

		3.5		Pintura epoxi interior		115.20		M2		$ 245.63		$ 28,296.58

		3.6		Pintura exterior		90.60		M2		$ 203.05		$ 18,396.33

		3.7		Estructura y media sombra		1.00		GL		$ 5,321.00		$ 5,321.00

		3.8		Plataforma metálica s/proyecto		2.00		Un		$ 56,111.04		$ 112,222.08

		3.9		Rampa ingreso a los módulos		2.00		Un		$ 9,809.44		$ 19,618.88

												$ 396,589.91

		4		INSTALACIÓN ELÉCTRICA

		4.1		Bocas de iluminación		10.00		Un		$ 3,540.00		$ 35,400.00

		4.2		Tomacorrientes		4.00		Un		$ 411.32		$ 1,645.28

												$ 37,045.28

		5		INSTALACIÓN DE SEGURIDAD

		5.1		Cartelería reglamentaria 		1.00		Gl		$ 650.00		$ 650.00

		5.2		Matafuegos		2.00		Un		$ 3,099.89		$ 6,199.78

		5.3		Iluminación de emergencia		2.00		Un		$ 1,697.63		$ 3,395.26

		5.4		Extractor mecánico		2.00		Un		$ 11,300.00		$ 22,600.00

		5.5		Extarctor eólico		2.00		Un		$ 1,394.22		$ 2,788.44

		5.6		Rejillas de ventilación		4.00		Un		$ 241.36		$ 965.44

												$ 36,598.92



		Total										$ 535,998.24
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