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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
 CONTRATACIÓN DIRECTA N° 22/2018
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
OBRA: HABILITACION EDIFICIO ECONOMIA
“INSTALACION TERMOMECANICA – CLIMATIZACION”
ETAPA I: ADQUISICION DE EQUIPOS
FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION - UNCo

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
OBRA: HABILITACION EDIFICIO ECONOMIA
“INSTALACION TERMOMECANICA – CLIMATIZACION”
ETAPA I: ADQUISICION DE EQUIPOS
FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION - UNCo

1. EXPEDIENTE NRO. 02116/00/2017-

2. SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO.

3. PRESUPUESTO OFICIAL: $2.326.044,00 –(Dos millones trescientos veintiseis mil cuarenta y cuatro). 
4. PLAZO DE ENTREGA: No mayor a  30 (TREINTA) días.

5. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION DE LAS OFERTAS: Día JUEVES 11 DE OCTUBRE  de 2018 hasta las 11:00 hs en el Departamento de Compras y Contrataciones- Buenos Aires N° 1400 Neuquén.

6. FECHA Y LUGAR DE APERTURA:  Día  jueves 11 de octubre de 2018 a las 11:30 hs en el Departamento de Compras y Contrataciones- Buenos Aires N° 1400 Neuquén.

7. INFORMES: ING. Juan M. Massei -Departamento de Proyectos y Construcción de Obras – Administración Central, Buenos Aires 1400, NEUQUEN, Te. (0299) 449-0300 interno 477.

8. RETIRO DE PLIEGOS: Se descarga de la página web de la Universidad del siguiente Link: http://www.uncoma.edu.ar/hacienda/compras/contrataciones
- MEMORIA DESCRIPTIVA 
Dentro del marco de la obra Habilitación Edificio FAEA, es necesaria la ejecución de los trabajos de INSTALACION TERMOMECANICA, que comprende diferentes etapas en su desarrollo, mediante la provisión de equipos roof top Westric o Similar Frío Calor a Gas necesarios, con conexión y puesta en marcha y adaptación de conductos de alimentación y retorno existentes; la prueba integral del sistema de climatización.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
El presente pliego de especificaciones técnicas tiene por objeto fijar las condiciones y requerimientos para realizar la provisión de los equipos que se detallan, para el nuevo edificio de la Facultad de Economía de la UNC, en la ciudad de Neuquén. 

Alcance de los trabajos:

1. PROVISION DE EQUIPOS SEGUN PLANILLA DE PRESUPUESTO OFICIAL.

2. TRANSPORTE, DESCARGA Y ENTREGA EN PLAYON DE FAC. DE ECONOMIA – NEUQUEN

                                                      PLANILLA DE COTIZACIÓN
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- EQUIPOS, ESPECIFICACIONES 
Acondicionadores tipo Roof Top 

Tipo Roof Top F/C 8 Tr y 12,5 Tr a gas, fabricados por Westric o similar calidad, con condensación por aire, como mínimo contarán con dos (2) etapas de refrigeración con dos o más compresores, y dos (2) etapas de calefacción por alto/bajo fuego. Compresor/es herméticos tipo Scroll, con protección interna por sobrecargas eléctricas.

Serpentina/s condensadora/s y evaporadora/s con tubos de cobre y aletado de aluminio, no aceptándose equipos con serpentinas con tubos de aluminio.

Los ventiladores del condensador serán del tipo helicoidal, de acoplamiento directo, 950 RPM máximo, y posicionado para descarga vertical. Las aspas de los ventiladores deberán estar dinámica y estáticamente balanceadas para obtener una operación libre de vibraciones. En las descargas de los ventiladores estará provisto de defensas, compuestas de alambre cadmiado o tratamiento similar para intemperie, deberán poseer buena resistencia mecánica para protejer correctamente las aspas de objetos extraños.

Los ventiladores del evaporador serán centrífugos, de bajo nivel de ruido, balanceados estática y dinámicamente, contarán con transmisión a correas y poleas. 

El calefactor incorporado será a gas natural, con intercambiador de calor multitubular, quemadores múltiples con tiraje forzado por ventilador centrífugo, encendido directo de los quemadores por bujía, (sin llama piloto), con electroválvula principal de gas de dos etapas (alto y bajo fuego), con regulador incorporado de presión de gas. La unidad debe incluir termostatos de seguridad por sobrecalentamiento del calefactor con acción directa sobre la válvula de gas. La gestión del encendido, control y protección de la unidad será electrónica. Los equipos deben contar con la aprobación del Enargas.

Las unidades tendrán gabinete de chapa doble decapada, con tratamiento anticorrosivo y pintura de terminación horneada, especialmente apta para intemperie. 

Deberán contar indefectiblemente con: Presostato de corte por alta presión de descarga del compresor calibrado a 25 Kg/cm2 con rearme automático, presostato de corte por baja presión de succión calibrado a 2 Kg/cm2 con rearme automático, un relé electrónico de retención de falla, tipo ‘Cycle Lock’, el cual ante un corte del compresor por sobreintensidad de corriente, y/o alta y/o baja presión impida su re arranque, manteniéndolo bloqueado hasta que se corte la energía eléctrica de mando a la unidad, el rearme de éste sistema de protección será automático al volver a dar energía eléctrica de mando, sin necesidad de intervención alguna en la unidad. El tablero eléctrico, con todos los elementos necesarios para el funcionamento y protección de la máquina estará incorporado.

La capacidad de calor sensible de las unidades no podrá ser inferior a la indicada en los planos correspondientes, y se deberán adjuntar las tablas de rendimientos de las máquinas, debiendo ser éstas las originales del fabricante. Las máquinas deben ser equipos diseñados específicamente para 3 x 380/400V, y 50 Hz.

El montaje se realizará sobre tacos a resorte tipo Avibra, los que asegurarán una aislación del 95% de las vibraciones de la máquina.

La conexión a los conductos se realizará por medio de juntas de lona plastificada, y/o burletes flexibles de espuma de neoprene de mínimo 70mm, para asegurar un correcto sellado pero al mismo tiempo el libre movimiento de las máquinas sobre los resortes. No se aceptarán burletes de goma común esponjosa.

A cada equipo se le adicionará un presostato diferencial de aire para medir el estado del caudal de aire de la unidad, conectado al controlador correspondiente.

Cañerías de drenaje de condensado
Todas las máquinas deberán incorporar el correspondiente drenaje de condensado, con su sifón desarmable para limpieza, y se realizarán con caño de PVC gris, con uniones a rosca en equipos y tapones para desarme y limpieza.

RESPONSABILIDAD SOBRE LA INSTALACION TERMOMECANICA
El total de la provisión de las Instalaciones Termomecánicas - EQUIPOS deberá ser realizado por una empresa competente del ramo, y que acredite el haber realizado obras de similares características de complejidad. No se aceptarán subcontratos parciales de las instalaciones que diluyan las responsabilidades emergentes de los trabajos realizados. El Contratista de las Instalaciones Termomecánicas deberá contar con servicio técnico en la Ciudad de Neuquén para atender en forma rápida y eficiente los reclamos que pudieran surgir. Las capacidades y dimensiones indicadas en el presente Pliego, y en los planos correspondientes a las instalaciones termomecánicas, son los mínimos admisibles. El Contratista de las Instalaciones Termomecánicas podrá aumentar las capacidades y dimensiones indicadas si así lo estima, y deberá agregar todos los elementos faltantes que estime convenientes para lograr un perfecto funcionamiento de la instalación, en ambos casos sin costo adicional para el Comitente, siendo el Contratista de las instalaciones termomecánicas el único responsable de que dichas instalaciones cumplan con su cometido a la perfección.

PRUEBAS, ENSAYOS, ENTREGA, GARANTIA Y MANTENIMIENTO
(en caso de corresponder)

Ensayos y pruebas de funcionamiento

Las instalaciones serán sometidas a los ensayos y pruebas que a continuación se mencionan:

1)
Prueba de cañerías de gas refrigerante
Serán las señaladas en los apartados correspondientes.

2)
Pruebas preliminares de la instalación
Una vez finalizada la instalación, se la mantendrá en funcionamiento durante un período de 4 días, durante 8 hs. diarias. Esta prueba se realizará al sólo efecto de verificar el buen funcionamiento de las instalaciones, no interesando las condiciones que se mantengan en los ambientes. Se realizará la medición de corriente de los distintos motores, verificación del funcionamiento de elementos de comando, vibraciones, ruidos, etc.

3)
Pruebas de funcionamiento
Una vez efectuadas las pruebas preliminares se efectuarán las pruebas completas de la instalación, las cuales deberán abarcar un período de verano y otro de invierno, cada uno de ellos por un lapso no inferior a cinco días. Durante esos períodos se verificará si las condiciones psicrométricas en los locales se mantiene dentro de los límites especificados.

A tal fin se efectuarán las siguientes mediciones:

1. Temperaturas: Se medirán las temperaturas de BS de todos los locales, no admitiéndose diferencias mayores a + - 1 ºC del promedio general. Se realizará con un termómetro digital, con certificado de calibración.

2. Eléctricas: Medición de las corrientes que absorben los motores y regulación de las protecciones térmicas de los mismos.

El Contratista proveerá de todos los elementos e instrumentos necesarios para efectuar las pruebas, corriendo por su cuenta todos los gastos que demanden estas pruebas, salvo la energía eléctrica.

Manuales
El contratista deberá proveer tres juegos de manuales de uso y conservación de la instalación, en castellano y encuadernados. Además deberán entregarse dos copias en CD, en formato DOC o PDF.

Recepción provisoria
La recepción provisoria se efectuará al finalizar la totalidad de los trabajos y luego de realizadas y aprobadas las pruebas descriptas anteriormente.
Mantenimiento
Por el período que dure la garantía, el Contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo de la instalación termomecánica, debiendo realizar con personal especializado no menos de una visita mensual al edificio, realizando las tareas de mantenimiento programado, limpieza o cambio de filtros de aire, revisión de motores, rendimientos, y todo otro trabajo necesario para el óptimo mantenimiento de la instalación. Se llenará una planilla con los trabajos y revisiones realizadas mensualmente, la que deberá ser firmada por el contratista y por la persona que designe el Comitente. Los filtros de aire se facturarán al Comitente, si es que el Comitente no decide proveerlos, adquiriéndolos en otro proveedor. El costo de este servicio deberá ser incorporado al costo de la instalación.
Garantía
Hasta la recepción definitiva, las instalaciones estarán garantizadas contra cualquier falla originada por vicios en la instalación y/o defectuosa calidad de los materiales empleados.

El plazo de garantía será de un (1) año contado a partir de la recepción provisoria.

Mientras dure la garantía se repondrá todo material defectuoso y/o se repararán las fallas en la instalación, sin costo alguno para el Comitente, siendo obligación del Contratista acudir sin demora y dentro de las 24 hs, a todos los llamados que se le formulen por inconvenientes o irregularidades en el funcionamiento de la instalación.
Recepción definitiva
Se procederá a la recepción definitiva luego de un (1) año de efectuada la recepción Provisoria, y se hayan efectuado y aprobado las pruebas de funcionamiento que se realizarán en el mes de junio/julio para el ciclo de invierno; y en el mes de enero/febrero para el ciclo de verano, y siempre y cuando la instalación se encuentre en perfecto funcionamiento.

� EMBED Microsoft Excel 97-Tabelle� ���









_2147483647.xls
Climatizacion_2

		

		OBRA: CLIMATIZACION – AMPLIACION FAEA

		“INSTALACION TERMOMECANICA – CLIMATIZACION”

		ETAPA I: ADQUISICION DE EQUIPOS

		PLANILLA DE COTIZACIÓN

		Nº		DESCRIPCION		Unid		Cantidad		Precio Unitario		TOTAL

		1

		1.1		Provisión de Roof Top Westric o Similar  modelo RT008 – 8TR  F/C a GAS		UN		7		$250,342.30		$1,752,396.10

		1.2		Provisión de Roof Top Westric o Similar  modelo RT012 – 12TR  F/C a GAS		UN		2		$271,387.75		$542,775.50

		PRESUPUESTO TOTAL		Ensayos y pruebas de funcionamiento del sistema de aire acondicionado.								$2,295,171.60

		Son pesos : UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 29 CENTAVOS.-

				OBSERVACION

		A.		LOS ITEM ANTERIORES CONSIDERAN A LOS EQUIPOS PUESTOS EN PLAYON DE FAC. ECONOMIA – NEUQUEN
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