[image: ]
ESTRUCTURA METÁLICA ESCENARIO DEL AUDITORIO 
PLIEGO DE CONDICIONES TÈCNICAS

Se llama a licitación para la ejecución de la estructura metálica del interior de la caja escénica del Escenario del Auditorio del Multiespacio Cultural UNGS, sede Campus, sita en J. M. Gutiérrez y J. L. Suárez, en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas. 
La obra, que se desarrollará principalmente en el espacio del Escenario de la Sala de Butacas del Auditorio UNGS, incluye todas las estructuras metálicas que soportarán el equipamiento escénico del mencionado escenario y de sus pisos, además de estructuras complementarias.  Todo según se detalla en el siguiente pliego de condiciones técnicas y en la documentación gráfica adjunta.  
Se desarrollará en un edificio en funcionamiento, debiendo el Contratista considerar todo cuanto atañe al impacto de sus tareas en el entorno circundante.  A esos fines, se incluyen planos generales.

Las presentes Condiciones Técnicas, junto con los Planos de Licitación, establecen los requerimientos mínimos de calidad y terminación que la Universidad ha fijado para la presente obra: 

COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS
El Contratista, deberá obedecer todas las indicaciones de la Dirección de Obra, quien estará coordinando éstas, y otras tareas, a realizar por otros contratistas, y por los equipos de trabajo de la propia Universidad. A esos fines, pueden existir jornadas en que no se permita la ejecución de tareas en el interior de la caja escénica, o que se interrumpan las mismas para permitir la ejecución de otras tareas necesarias. 

PRUEBAS Y ENSAYOS:
El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de Empresa prestataria del servicio y la Municipalidad local, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Dirección de Obra considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional para el Comitente. 
La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa. 
La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la instalación demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparación, fuesen afectadas. 
La instalación se pondrá en funcionamiento, comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos. 
Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentarán en el "Libro de Comunicaciones de la dirección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del Contratista o su representante. 
Todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por el Contratista a su costo. 
De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción provisoria, hasta subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la Dirección de Obra, labrará el acta correspondiente de Recepción Provisional.
Debido a que la obra corresponde a una etapa del completamiento, en el cual el edificio se encuentra ejecutado en su envolvente, cubiertas, y algunas instalaciones, la Contratista deberá asumir a su costo, el mantenimiento de todos los elementos e instalaciones que atraviesen o se encuentren sobre el área de trabajo.  El mantenimiento estará a su cargo durante todo el transcurso de la obra, hasta la recepción provisional, y deberá entregar la obra con todas las pruebas necesarias que certifiquen el perfecto funcionamiento de todo elemento o instalación pre-existente a su intervención. 


1	TRABAJOS PRELIMINARES
1.1	Medidas de seguridad (andamios y refuerzo capacidad de carga escenario existente)
Dada la convivencia de la obra con un edificio en actividad, la Contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad que correspondan, más las que sean indicadas por la D.O.  El Programa de Seguridad a presentar por la contratista, deberá contemplar todas las medidas a ejecutarse.  La Contratista deberá coordinar a través de la D.O. los días y horarios en que ejecutará las diferentes tareas en la obra y su entorno, a fin de garantizar que las tareas riesgosas, ruidosas, o que generen molestias, sean ejecutadas en los horarios más apropiados para el cronograma de funcionamiento de la Sala del Multiespacio UNGS.
Respecto de la losa de HºAº existente sobre el subsuelo (bajo escenario), se hace constar su limitada capacidad de carga (100kg/m² aprox.).  Por este motivo, la Contratista deberá prever los apuntalamientos y refuerzos necesarios a las diferentes actividades y requerimientos a que se someta la mencionada estructura.
Por otra parte, se deja constancia que la cubierta de la caja escénica no debe ser cargada con nuevas solicitaciones, ni apoyadas ni colgadas, ya que ha sido dimensionada para soportar únicamente, la cubierta impermeable existente.
La D.O. podrá interrumpir el desarrollo de las tareas de la Contratista, cuando se desarrollen eventos en el interior de la Sala del Multiespacio.

1.2	Vallado y Protecciones. 
La Contratista deberá ejecutar el cerco de obra según se indica en planos, y de acuerdo a las indicaciones de la D.O.  El mismo será de una altura no menor a 2mts. Arrancando desde el piso, de tipo metálico y prolijamente construido y pintado en color blanco.  Llevará un portón de acceso, próximo al portón de ingreso al Campus sobre calle Juan M. Gutiérrez.
Se deberá proteger el edificio existente de manera segura, cerrando y protegiendo todo sector del edificio y del Campus, que pueda ser afectado por las diferentes tareas a ejecutar.  Las protecciones se materializarán con tableros de madera de tipo fenólicos u OSB, y mantos de polietileno de 100micrones.  Las protecciones deberán ser herméticas y completas, de modo de impedir el paso de polvo, suciedad, restos de demolición, etc.

1.3	Adecuación de Tabique provisorio sala de butacas (Polvo/Estructura/Acústico)
El tabique provisorio existente que separa la caja escénica de la Sala de Butacas, debe ser reforzado, previo a cualquier otra tarea a ejecutar en la obra.  
Se revisará y mejorará, la cortina de manto de polietileno existente, procurando un cierre hermético en todo el perímetro hacia la Sala, desde la alfombra hasta la cubierta de la Sala.
Se deberá verificar el replanteo necesario de todos los elementos existentes y los estructurales a ejecutar.
Especialmente, se deberán proteger todos los revestimientos y alfombras de la Sala de Butacas, que ingresan en la caja escénica.  La Contratista protegerá con todos los elementos necesarios los revestimientos de madera de paredes, cielorrasos, y la alfombra del piso.
En caso de afectarse, deberá reemplazar un paño de alfombra de superficie no menor a 20m². La alfombra deberá ser exactamente igual en marca, altura, tipo, calidad, y color, a la existente.

La alfombra existente, es la siguiente:
Marca: KALPAKIAN
Modelo: MAGNÍFIKA
Altura: 9mm
Color: ROJO PASIÓN


1.4	Obrador 
La Contratista deberá ejecutar un obrador para resguardo de materiales y equipos en condiciones de seguridad, y para alojar una oficina de la jefatura de obra, y otras indicadas en pliegos.  Las instalaciones deberán ser sólidas, y contar con los servicios necesarios de iluminación, sanitarios, duchas para el personal, etc.  La ubicación y condiciones deberá ser aprobada por la D.O. 

1.5	Planos de taller 

	
2	ESTRUCTURA METALICA

Generalidades: 
En el presente capítulo se establecen especificaciones relativas a estructuras metálicas, las cuales, salvo expresa indicación en contrario, quedan a cargo y costo del Contratista, e incluyen la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la ejecución, transporte, descarga, colocación, montaje y protección de las estructuras a ser construidas, así como los ensayos que correspondiesen de los materiales empleados. 
El proyecto entregado en la documentación que se adjunta, indica el nivel de calidad requerido, siendo responsabilidad del Contratista la satisfacción de los requerimientos especificados. 
Antes de comenzar ningún trabajo del rubro y con una semana de anticipación al comienzo de su fabricación, el Contratista presentará para su aprobación los planos de taller a utilizar, y cualquier otro detalle que le sea requerido por la Dirección de Obra. 
Normas:
       Las especificaciones transcriptas en el presente capítulo, con más las de los Reglamentos y Disposiciones CIRSOC 301 y las que correspondiesen, se complementan con las Normas IRAM que sean aplicables.
       En caso de inexistencias o insuficiencias de alguna de estas normas, se utilizarán con carácter supletorio las Normas DIN.

Materiales: 
Todos los materiales a utilizar serán nuevos, de primera calidad y de perfecta conformación, dentro de las tolerancias prescriptas en las normas especificadas en el punto anterior. 
Se transcriben a continuación especificaciones relativas a cada material en particular, que complementan las ya citadas: 
a) Chapas de acero:

Para las chapas doble descapadas se establece que:
· Todos los espesores indicados en planos se refieren al sistema BWG de calibres. 
· Serán de procedencia SOMISA, de primera calidad, o calidad equivalente. 
· No tendrán ondulaciones, bordes mal recortados ni oxidaciones. 

b)	Perfiles de acero:
Para los perfiles laminares se establece que:

•	Serán de acero del tipo F 24. 
Prescripciones sobre la ejecución: 
Las especificaciones de ejecución se remiten a las mejores reglas del arte, destacándose seguidamente algunos aspectos particulares para la misma. 
Las estructuras deberán ser prefabricadas en taller, y su montaje en obra se efectuará ensamblando las distintas partes componentes mediante uniones removibles, como: espárragos, bulones, varillas roscadas, etc. 
El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los elementos. 
Deberá revisar, ajustando cuando confeccionase para presentar, los planos de taller, los detalles y sistemas constructivos a fin de asegurar –bajo su responsabilidad- el buen funcionamiento de los elementos. 
El Contratista deberá replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Las dimensiones dadas en los planos son indicativas, y requieren verificarse. 
Deberá reponer todo elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas. 
Trabajos de chapas y perfiles: 
Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas se verificará correctamente su limpieza y estado plano. 
En caso de presentar las mismas alabeos o abolladuras, se procederá a su enderezamiento mediante dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por estirado en frío; en esta última posibilidad deberán hacerse desaparecer las marcas de las mordazas mediante piedra esmeril. 
Agujeros: 
a)	En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, deberán perfilarse los bordes por fresado. 
b)	Para ello se utilizarán exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando el centrado y profundidad correcta del trabajo. 
Soldaduras: 
a)	No se permitirán soldaduras autógenas, las costuras en chapas deberán ser discontinuas. 
b)	Deberán utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la chapa utilizada. 
c)	No se permitirán soldaduras en obra sin la expresa autorización de la Dirección de Obra. 
Recubrimiento y protecciones: 
Todos los elementos a proveer y colocar deberán ser tratados con recubrimientos de protección contra corrosión, estén o no consignados en planos, debiendo ajustarse los mismos a las especificaciones, las cuales rigen también para superficies que –sin estar indicadas en los planos-resulten o no expresamente indicadas de este pliego. 
Inspecciones: 
Los trabajos relativos a construcciones metálicas serán objeto de inspecciones en taller efectuados ordinariamente en cualquier oportunidad que la Dirección de Obra estime conveniente. 
El criterio a utilizar es que las estructuras metálicas puedan ser desarmadas cuando sea necesario. En consecuencia, sólo se utilizará soldadura en los casos absolutamente imprescindibles, debiendo las mismas ser abulonadas, siempre que sea posible. 
Nota: Las estructuras saldrán de taller totalmente pintadas con 2 manos de antióxido. Ver Rubro Pinturas. 


Todos los elementos metálicos del sistema estructural, se deberán ejecutar según dimensionado que figura en planos, y según memoria de cálculo, para soportar el colgado de todos los elementos componentes o no de esta licitación, indicados o no en planos, que requieran ser soportados por el sistema estructural completo.

  
2.1	PARRILLA ESCENOTECNICA
Se deberá ejecutar una parrilla escenográfica metálica elevada sobre el escenario según planos de pliego, debiendo montarse sobre estructura metálica de soporte, a fijarse en columnas de estructura de hormigón existente.  
Se deberán ejecutar todas las tareas necesarias, para exponer suficientemente y alcanzar, los elementos estructurales de hormigón y la envolvente de mampostería de bloques de hormigón existentes,  actualmente recubiertos en algunos sectores con tabique de doble placa de roca de yeso en el interior de la caja escénica, de manera que la Contratista pueda ejecutar cómodamente todas las tareas necesarias.  Asimismo se deberá proceder con los conductos de inyección y retorno de aire acondicionado existentes en la caja escénica.  Posteriormente, se deberá restituir la parte del sistema de conductos que se desarme y retire, a su condición inicial.  Respecto del sistema de aire acondicionado de la sala, se entrega funcionando en perfectas condiciones, y así deberá ser mantenido, y entregado con la recepción provisoria de obra, bajo total responsabilidad de la Contratista.  

2.1.1	Provisión y fijación de soportes estructurales / refuerzo a columnas HºAº existentes
Se deberán ejecutar s/plano E-07 y sus detalles correspondientes, y proveer para su colocación en obra, 4 perfiles UPN 300 de longitud s/planos, pegados a cara interior de las columnas de HºAº premoldeado existentes en las 4 esquinas de la caja escénica, con adhesivo epoxi de tipo SikaDur 31, o similar. El perfil además se abrocará a la columna con pernos Fischer de sección y distribución s/planos.  Se deberá inspeccionar las posiciones de armadura de las columnas, previo al abrocado.
El apoyo inferior del UPN, se ejecutará sobre placa de apoyo de ¾” s/planos, pegada con adhesivo epoxi de tipo SikaDur 31, o similar.  La misma, deberá fijarse a tabique de HºAº de subsuelo existente, o cuenco de columna premoldeada existente, según corresponda a cada caso.
Podrán ejecutarse insertos químicos, que deberán ser aprobados por la DO, previa presentación del producto a utilizar por la Contratista.  
2.1.2	Provisión y colocación de perfiles Viga V4 y parantes rigidizadores
Se deberán proveer y colocar en obra, 2 perfiles metálicos longitudinales, que apoyarán sobre los soportes estructurales del ítem 2.1.1, tendiéndose entre columnas, a ambos lados de la caja escénica, como se indica en planos.  Los perfiles servirán de soporte a las vigas reticuladas descriptas en ítem 2.1.3.  Los perfiles, se fijarán con pernos Fischer s/planos a los soportes, y deberán colocarse a tope con las caras internas de las columnas de HºAº premoldeado existentes, como se indica en planos.  Se deberá ejecutar cualquier calado de revoques que resulte necesario para el alineado y escuadría de la estructura.  Podrán ejecutarse insertos químicos, que deberán ser aprobados por la DO, previa presentación del producto a utilizar, por la Contratista.  
La unión entre soportes y V4, se reforzará con cartelas de chapa s/planos.  Cada una de las V4 se construirá con perfil UPN 300 y 2 planchuelas de refuerzo, soldadas a cordón inferior y cordón superior, según se indica en planos.
Además, cada V4 llevará cercano a cada uno de sus 2 extremos, un parante rigidizador, constituido por un UPN 300, de longitud según planos, en posición s/planos.  Cada parante rigidizador, irá vinculado al cordón superior de las V3.  Los parantes rigidizadores para la V3a y la V3b, serán de alturas diferentes según lo indicado en planos, 

2.1.3	Provisión y montaje de vigas metálicas reticuladas (V3a y V3b) (incluye elementos accesorios)
[bookmark: OLE_LINK5]Se deberán construir y proveer para colocar en obra, 2 vigas metálicas reticuladas (reticulado tipo Pratt) construidas en perfiles metálicos, que apoyarán sobre los perfiles V4 anteriormente colocados, tendiéndose en el frente y el fondo de la caja escénica, entre ambos laterales, paralelas a la boca de escenario, como se indica en planos.  Las vigas reticuladas servirán de soporte a las estructuras (principal y sub-estructura) que servirán de apoyo para el piso de la parrilla.  Soportarán la carga de colgado de todos los elementos componentes de estas estructuras, indicados en planos, o no, que requieran ser soportados por el sistema estructural completo.  Para ello, deberán llevar orejas, ménsulas, soportes, etc., soldados a la viga, o abulonados.
Llevará ménsulas y soportes para el telón cortafuegos y para fijar el frente de escenario hacia el lado de la Sala, y soportes para estructura principal y secundaria de la parrilla, hacia el lado del escenario.  
Se fabricarán según lo especificado en planos E-02, E-11, E-12, E13 y E14 siendo ambas vigas reticuladas de alturas diferentes; y particionándose cada una de ellas en 3 tramos: dos tramos cortos de extremo (o cabezas) y un tramo central largo.
Los tramos cortos apoyarán sobre los perfiles V4, por medio del contacto de una placa de apoyo metálica s/planos, apoyando sobre una placa de neoprene a proveer, encima del cordón superior y planchuela de refuerzo del perfil mencionado (V4). 
La unión entre tramos, se ejecutará según lo indicado en detalle de planos, por medio de bridas abulonadas en cordones superior e inferior, y por medio de abulonado de diagonales a chapas de nudo soldadas a la viga, en el mismo campo de las bridas.
Montaje: 
Se prevé un proceso de montaje para cada una de las vigas, a cargo de la Contratista, según la  siguiente secuencia:
1- Armado de andamio estructural para apoyo de las cabezas de la viga
2- Izaje, apoyo y fijación de cabezas de la viga
3- Izaje de tramo central y abulonado del mismo a las cabezas
4- Retiro de andamio estructural, y puesta en carga de la viga. 
Se aclara que resulta necesario prever la ejecución de apuntalamientos de seguridad en el nivel del subsuelo, para asegurar vigas y losas existentes sobre el mismo, que conforman el plano de piso existente en la caja escénica actual, que servirá de apoyo para las estructuras y equipos de elevación y soporte de los elementos pesados a montar en altura. Lo mismo deberá hacerse previo al ingreso de todo elemento pesado a apoyar sobre la losa sobre subsuelo.

La Contratista deberá presentar a la D.O. su propuesta de procedimiento de montaje completo, con medios de elevación, plan de seguridad, y tiempos de ejecución parciales, para su aprobación, antes de ingresar tramos de estas vigas en la obra.  


2.1.4	Provisión y colocación de perfiles V2 (Estructura principal)
Se deberán proveer y colocar en obra, perfiles metálicos V2 (2 UPN 260) que se tenderán entre ambas vigas reticuladas anteriormente colocadas, atravesando la caja escénica, como se indica en plano E-01.  Los perfiles servirán de soporte a la sub-estructura de perfiles sobre la que se montarán los paños de malla metálica del piso de la parrilla.  Los perfiles V2, se fijarán con bulones a las ménsulas soldadas a la vigas reticuladas que se colocarán según lo indicado en plano E-02.  Los perfiles V2 se ubicarán como se indica en plano E-01, de a pares, y con una separación entre ellos, conformando “calles” para el futuro posicionamiento de las poleas y sus soportes, desviando los cables hacia las varas.  En los extremos de la parrilla, hacia ambos laterales, llevarán una distribución diferente, según se indica en planos, para alinearse a bordes de vacíos de escaleras, puentes, etc.
Cada V2 estará constituido por 2 UPN 260, siendo 16 pares de perfiles, según se indica en planos.

2.1.5	Provisión y colocación de correas perfiles V1 (sub-estructura)
Se deberán proveer y colocar en obra, perfiles metálicos V1 (IPN 120) que se tenderán sobre los perfiles V2 de la estructura principal, anteriormente colocados, y en sentido transversal a éstos, como se indica en plano E-01.  Los perfiles servirán de soporte a los paños de malla metálica del piso de la parrilla, y se fijarán a la estructura principal mediante bulones y cartelas rigidizadoras, según detalle en planos, para evitar su volcamiento.

2.1.6	Provisión y colocación de malla metálica electrosoldada (piso parrilla)
Se deberá proveer y colocar en obra, paños de malla de tipo rejilla metálica electroforjada, con tratamiento superficial galvanizado.  La altura de planchuela será de 1”, y el ojo será de dimensión máxima 4x8cm.  
Los paños se deberán dimensionar según modulación de la parrilla en planos E-01 y E-08, y a aprobar por la D.O.  
Se ejecutarán paños, según lo indicado en planos. Cada paño, deberá llevar planchuela perimetral, que garantice apoyo contínuo del mismo.
Todos los paños llevarán 4 fijaciones mecánicas removibles, tipo grampa con bulón.  Además, llevarán cable de seguridad de acero, para evitar caídas.  Ninguno de estos elementos podrá sobresalir por encima del nivel de piso de la parrilla, ni interferir con el paso de los cables de izaje de varas y otros elementos.  No se utilizará soldadura para fijar los paños de malla a los perfiles de apoyo.
Tipo de producto a proveer:   Rejilla Metálica TDL, Serie Liviana, modelo TE418021, de marca Acindar, o calidad equivalente.
La terminación será galvanizada en caliente y de 70 micrones de cobertura mínima. 

2.1.7	Provisión y colocación de portalones en piso parrilla de malla electrosoldada
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Se deberá proveer y colocar en obra, 2 portalones con apertura 180 grados, a ubicarse en el sector central de la parrilla, según planos E-01 y E-08.  Los portalones serán de 1.20mx1.20m aproximadamente. Llevará marco de perfil ángulo, con bisagras de apertura 180º de resistencia adecuada. En sus lados perpendiculares a los perfiles V1, llevarán perfiles V5, según planos.  También llevarán cerradura de seguridad. 
Se ejecutarán con paños de malla de tipo rejilla metálica electroforjada, con tratamiento superficial galvanizado.  La altura de planchuela será no menor a 1”, y el ojo será de dimensión máxima 4x8cm.   
Tipo de producto a proveer:   Rejilla Metálica TDL, Serie Liviana, modelo TE418021, de marca Acindar, o calidad equivalente.
La terminación será galvanizada en caliente y de 70 micrones de cobertura mínima. 


2.2	ESCALERAS METALICAS, PUENTES Y BARANDAS
	
Se deberán ejecutar todas las tareas necesarias, para descubrir suficientemente y alcanzar, los elementos estructurales de hormigón y la envolvente de mampostería de bloques de hormigón existente, actualmente recubiertos parcialmente con tabique de doble placa de roca de yeso en el interior de la caja escénica, de manera que la Contratista pueda ejecutar cómodamente todas las tareas necesarias.  Si fuese necesario remover los conductos de inyección y retorno de aire acondicionado existentes en la caja escénica, los mismos deberán ser removidos por personal especializado, con identificación y registro de su posición.  Posteriormente, se deberá restituir el sistema de conductos, a su condición inicial.  

2.2.1	Provisión y montaje de Puente 1a (dimmers / esc. 1a). Incluye tensores, barandas, etc.
Se deberá proveer y montar en obra, un puente y una escalera metálica (Escalera 1a) completos con pasamanos, barandas y rodapiés, para acceder desde el nivel de la puerta de la salida de Sala de Dimmers, hasta el nivel del Puente / Pasarela 1b ubicados del lado Sala de Dimmers.  Se ejecutará según lo indicado en planos E-03 y complementarios.  Deberá incluir la provisión y ejecución del tramo de puente desde la puerta de Sala de Dimmers, hasta el tramo de pasarela desde donde se toma la escalera ascendente.  Se soportará colgada con tensores, desde la estructura de parrilla, de perfiles V2 y V5.  El puente llevará piso de malla electrosoldada como se indica en planos, y deberá arriostrarse a la mampostería existente como se indica en planos.  El guardapiés será de 3 pulgadas de alto por 1/8" de espesor.

2.2.2	Provisión y montaje de Puente 1b (y esc 1b). Incluye tensores, barandas, etc.
Se deberá proveer y colocar en obra, un puente, una pasarela / puente de maniobras, y una escalera metálica (Escalera 1b) completos, con pasamanos, barandas y rodapiés, para acceder desde el nivel de la pasarela 1b, hasta el nivel de la Parrilla.  Todo ubicado del lado Sala de Dimmers.  Se ejecutará según lo indicado en planos E-03, E-10 y complementarios.  Deberá incluir la provisión y ejecución del tramo de puente de vinculación entre Escaleras 1a y 1b, con su correspondiente arriostramiento a mampostería existente.  La pasarela / puente de maniobras llevará piso de malla electrosoldada como se indica en planos, y deberá arriostrarse a la mampostería existente como se indica en planos.  Todo el conjunto se soportará colgado con tensores, desde la estructura de parrilla, de perfiles V2 y V5.  El guardapiés será de 3 pulgadas de alto por 1/8" de espesor.


2.2.3	Provisión y montaje de Puente 2 y escaleras 2a y 2b (escaleras gato).  Incluye tensores, barandas, etc.
Se deberá proveer y colocar en obra, una pasarela / puente de maniobras, y 2 escaleras metálicas (Escaleras 2a y 2b) completos, con pasamanos, barandas, rodapiés y guardahombre, para acceder desde el nivel de escenario hasta el nivel de la Parrilla.  Las escaleras irán colgadas de la estructura principal, y llevarán grampas de longitud suficiente para poder ser amuradas a mampostería existente.  Todo el conjunto irá ubicado del lateral opuesto a la Sala de Dimmers.  Se ejecutará según lo indicado en planos E-03, E-10 y complementarios.  La pasarela / puente de maniobras llevará piso de malla electrosoldada como se indica en planos, y deberá arriostrarse a la mampostería existente como se indica en planos.  Todo el conjunto se soportará colgado con tensores, desde la estructura de parrilla, de perfiles V2 y V5.  El guardapiés será de 3 pulgadas de alto por 1/8" de espesor.

2.2.4	Provisión y montaje de escaleras metálicas 3a y 3b (de parrilla a entrepiso técnico).
Se deberá proveer y colocar en obra, 2 escaleras metálicas (Escaleras 3a y 3b) completas, según se indica en planos.  Las mismas, servirán para acceder desde el nivel de Parrilla hasta el entrepiso técnico existente, sobre la Sala de Butacas.  

2.2.5	Provisión y montaje de Barandas clavijero tipo 1
[bookmark: OLE_LINK4]Se deberá proveer y montar en obra, las barandas con clavijero que se indican en plano E-09.  Todas ellas sobre la parrilla escénica.  
[bookmark: OLE_LINK3]Se construirán con planchuelas como parantes, y tubos redondos como travesaños y pasamanos.  Llevarán perfiles ángulo como refuerzos, en las posiciones indicadas en planos.   El pasamanos será también clavijero, debiendo ser de caño redondo de 3" de diámetro por 1/8" de espesor. 
Se deberán insertar de manera pasante, clavijas metálicas fijas construidas de caño redondo.  Las mismas atravesarán completamente el tubo del clavijero de 3”, construidas de tubos de 1” de diám. por 3 mm de espesor y 40cm de longitud.  Se ubicarán cada 30cm, y se soldarán al tubo clavijero.  Tendrán extremos superior e inferior tapados con pieza terminal, y bordes romos.  Sobresaldrán 15cm por debajo del tubo clavijero.
Por debajo del clavijero, y en toda su longitud, se fijará una bandeja de metal desplegado con perfilería metálica, que volará unos 50cm desde la pared, y llevará borde frontal elevado.  Irá fijada a ménsulas construidas con planchuela, y amurada a la mampostería.  Su finalidad es la de contener los rollos de sogas que se atan al clavijero, para evitar que las sogas caigan sobre las partes móviles de los motores.  

2.2.6	Provisión y montaje de Barandas tipo 2
Se deberá proveer y montar en obra, las barandas tipo 2 que se indican en plano E-09.  Todas ellas sobre la parrilla escénica.  
Se construirán con planchuelas como parantes, y tubos redondos como travesaños y pasamanos.  Llevarán perfiles ángulo como refuerzos, en las posiciones indicadas en planos.   
	

3	FRENTE DE ESCENARIO

3.1	BOCA DE ESCENA

3.1.1	Provisión y montaje de bastidores metálicos para tímpano (horizontal superior)
Se ejecutará y montará una estructura de perfilería metálica soldada, según planos y detalles. El tímpano horizontal superior, se ubica por encima de la boca de escenario, y constituye el cierre entre la caja escénica y la Sala de Butacas, alcanzando el nivel inferior del entrepiso técnico sobre la Sala.  Este tímpano, es una estructura concebida para recibir a futuro revestimientos de madera y de placas de roca de yeso.
Estructuralmente, cuelga de ménsulas metálicas incluidas en la viga reticulada V3a. 

3.1.2	Provisión y montaje de bastidores metálicos para arlequines laterales fijos
Se ejecutarán y montarán en obras 2 estructuras de perfilería metálica soldada, según planos y detalles, una a cada lado de la boca de escena. 
La función de los arlequines, es otorgar un cierre visual, acústico y cortafuegos a ambos laterales de la boca de escena, entre ésta, y las paredes laterales de la Sala y el escenario. 
Estas estructuras verticales, son concebidas para recibir a futuro revestimientos de madera y de placas de roca de yeso.
Estructuralmente, cuelgan de ménsulas metálicas incluidas en la viga reticulada V3a.  Complementariamente, llevarán una fijación a la losa existente de piso de escenario, como  arriostre de esfuerzos horizontales. 
 
3.1.3	Provisión y montaje de bastidores metálicos para arlequines laterales móviles (incluye sistema de desplazamiento)
Se trata de estructuras similares a las de los arlequines fijos, pero que incluyen un sistema de desplazamiento.  Se ejecutarán los arlequines móviles derecho e izquierdo del frente de escenario, con estructuras de perfilería metálica soldada, según planos.  La función de los arlequines móviles, es permitir reducir el ancho del cierre visual y acústico, a ambos laterales de la boca de escena, entre ésta, y los arlequines fijos que limitan lateralmente la boca de escena. 
Estas estructuras se ubicarán por delante de las de los arlequines fijos, hacia la Sala de Butacas.  Llevarán guía corredera superior fijada al tímpano horizontal, y herrajes de tipo pasador, para fijarlo a la losa existente, evitando su desplazamiento.
El sistema de desplazamiento, se constituirá con herrajes según lo detallado en planos, debiendo garantizar un suave desplazamiento y soporte suficiente para la totalidad de los elementos estructurales y de revestimientos futuros.

3.2	TELON CORTAFUEGOS

3.2.1 Provisión y montaje de guías metálicas para desplazamiento de hojas móviles del telón cortafuego 
Las guías del telón cortafuegos irán fijadas al borde de boca de escena de los arlequines fijos derecho e izquierdo, según se indica en planos y detalles.  
Las guías serán integradas en un conjunto estructural a los arlequines fijos.  Estructuralmente, cuelgan de ménsulas metálicas incluidas en la viga reticulada V3a.   

3.2.2 Provisión y montaje de hojas móviles del telón cortafuegos (incluye bastidores estruct., relleno y revest. metálico)
Las 2 hojas se construirán montadas sobre un bastidor de perfilería metálica según planos y detalles.
Estructuralmente, colgarán de ménsulas metálicas incluidas en la viga reticulada V3a.   
Cada hoja llevará relleno de lana de vidrio de 35kg/m³, y revestimiento de chapa negra BWG 14 remachada a la perfilería cada 10cm, en ambas caras.  No se aceptarán remaches de aluminio.  Ambas caras de las hojas del telón cortafuegos se pintarán con antióxido y pinturas ignífugas.
Una vez concluido el armado de las 2 hojas, se procederá a su montaje y elevación.  El montaje de ambas hojas, se realizará dejándolas suspendidas en la posición indicada en planos, debiendo quedar colgadas de las ménsulas correspondientes en condiciones de seguridad.  Se colgarán por medio de cables de acero, de longitud fija, y se dejarán con trabas de seguridad.


4	INTERIOR DE CAJA ESCENICA

4.1	Provisión y montaje de paños de perfilería con metal desplegado pesado y lana de vidrio
Las 3 paredes interiores de la caja escénica (ambos laterales, y fondo (a excepción del portón)), se revestirán desde el nivel inferior de la parrilla escenotécnica hasta el nivel de piso del escenario, con un revestimiento aislante y de protección mecánica.  Se ejecutará según planos y detalles.
El revestimiento estará constituido por paneles del tipo Fibrair de ISOVER o calidad similar, con velo de vidrio negro a la vista, de 50mm de espesor y 35kg/m³ de densidad, en medidas de 1,20 x 1,50m que se fijarán sobre el tabique existente.
Por delante de los paneles, se amurará un enrejado de metal desplegado enmarcado en hierro ángulo, el cuál tendrá soportes para fijar al muro de bloques de hormigón existente.  El metal desplegado será del tipo 620-30-30, de la marca Juan Navarro o similar, y formará módulos de 1500x 3000 mm. El hierro ángulo será del tipo 2 ½” x 3/16”.  Cada panel deberá seguir y enmarcar todas las cajas de servicios, conductos de aire acondicionado, perfiles estructurales, etc.


4.2	Provisión y montaje de estructura de soporte futuro cielorraso acústico sobre parrilla
Esta estructura de soporte del futuro cielorraso, se ubicará por encima de la Parrilla escenotécnica, y por debajo de la cubierta de la caja escénica.  
El conjunto se apoyará en las vigas reticuladas V3a y V3b, cubriendo la totalidad de la superficie de parrilla.
Deberá proveerse y montarse, un conjunto de puntales ó columnas cortas (C5 y C6), estructura de vigas principales V7, y estructura secundaria V6, como se indica en plano E-15 y complementarios, y detalles. 


5	PISO DE ESCENARIO
	
5.1	Estructura metálica soporte futuro piso s/losa y tab. exist, (incluye apoyos)
Se deberá ejecutar estructura de perfilería metálica para soporte del futuro piso de madera del escenario.  El sistema apoyará sobre la losa de HºAº existente sobre subsuelo, y sobre los tabiques de HºAº existentes, según se indica en plano E-04, y complementarios. 
Sobre la cara superior de la losa se deberán disponer dados de apoyo de HºAº, sobre los cuales se montarán perfiles V1 y V2 (de esta estructura), según corresponda.
A los fines de asegurar el correcto apoyo del extremo de los perfiles sobre los tabique de HºAº perimetrales existentes en la cara del portón posterior existente, se deberá incluir toda tarea de picado, apertura y posterior empotramiento, que resulte necesaria.
El nivel superior de la perfilería a montar, deberá ser definido por la D.O., no resultando la altura total inferior a las medidas en planos.


6	RAMPAS, ESCALERAS Y PUERTAS EXTERIORES A ESCENARIO
	
6.1	Apertura, provisión y colocación de 2 puertas exteriores en chapa, salida de escenario
Se ejecutarán 2 puertas de salida desde el escenario interior, hacia el exterior, sector Anfiteatro.  
Para la apertura de los vanos, se deberá demoler prolijamente la mampostería de bloques de hormigón, generando los dinteles correspondientes, y retirando previamente los revestimientos interiores y exteriores.  Asimismo, se deberá verificar la posición de los perfiles verticales de soporte del revestimiento de chapa trapezoidal exterior, para definir la posición exacta de los vanos.  Se ejecutarán todas las adaptaciones y refuerzos necesarios para dar continuidad a estas estructuras existentes. 
Las puertas serán metálicas, de chapa doble rellena con material aislante acústico, con marco de chapa doblada de tipo cajón. Llevarán doble contacto, y burletes acústicos en todo el perímetro de hoja.  Los burletes deberán garantizar un nivel de aislación acústica NC-25 en el interior del escenario.  Las hojas se fijarán al marco con 4 bisagras reforzadas a munición, y llevarán barral antipánico del lado interior, con manija del lado exterior, con cerradura.
La terminación interior de las puertas será con placa cementicia pintada, enclavada en el recuadro de la hoja.
El conjunto deberá garantizar que no ingrese agua de lluvia, prestando especial atención a la resolución de los encuentros entre el marco y el revestimiento de chapa trapezoidal exterior de la sala.  Las terminaciones de chapas, babetas, marcos, etc., deberán ser del mismo color de la chapa existente. 

6.2	Ejecución de rampa peatonal accesible a escenario exterior
La puerta de salida del lado de la Escuela Infantil, permitirá acceder a una plataforma plana, y de ésta, pasando por el escenario exterior, a una rampa en 2 tramos, hasta una extensión del sendero peatonal, de hormigón peinado.
La rampa y plataforma plana, se ejecutarán según planos, con pendientes y alturas según planos.
El conjunto será metálico, con el mismo tipo de barandas y pasamanos que se encuentra en las rampas del Campus.
El piso de la rampa y plataforma será de chapa estampada antideslizante, tipo “semilla de melón”, y deberán ajustarse al nivel definitivo del piso del escenario exterior, con sus plataformas practicables.
Incluirá la ejecución de bases de hormigón, patas metálicas, y estructura completa de rampa y plataforma.
La terminación de todos los elementos metálicos exteriores será con aplicación de esmalte poliuretánico de color gris oscuro.

6.3	Provisión y montaje de escaleras exteriores a escenario
La puerta de salida del lado de calle Juan M. Gutiérrez, permitirá acceder a una plataforma plana, y de ésta, a una escalera recta, hasta una extensión del sendero peatonal de hormigón peinado.
La escalera y plataforma plana, se ejecutarán según planos, con pendientes y alturas reglamentarias.  El conjunto será metálico, con el mismo tipo de barandas y pasamanos que se encuentra en las escaleras del Campus.
El piso de la escalera y plataforma será de chapa estampada antideslizante, tipo “semilla de melón”, y deberán ajustarse al nivel definitivo del piso del escenario exterior, con sus futuras plataformas practicables.
Incluirá la ejecución de bases de hormigón, patas metálicas, y estructura completa de escalera y plataforma.
La terminación de todos los elementos metálicos exteriores, será con aplicación de esmalte poliuretánico de color gris oscuro.


7	PINTURA

7.1	Ignifugado de estructuras metálicas
Todas las superficies de las estructuras metálicas a ubicarse en el interior de la caja escénica, deberán ser recubiertas con pinturas ignífugas.  La Contratista, deberá presentar las hojas técnicas y especificaciones de los productos a utilizar, que deberá ser aprobado por la D.O. La aplicación será realizada por personal idóneo, y se deberá extender garantías del fabricante de los productos, que los homologuen como productos ignífugos. 

7.2    Pintura negra general en interior caja escénica
Todas las superficies que no sean metálicas ni de madera vista o enchapados plásticos, deberán tratarse con imprimación, y 3 manos de látex acrílico de primera calidad color negro.

8	GASTOS VARIOS

8.1	Seguridad e Higiene

8.2	Seguros de Obra

8.3	Limpieza periódica y final de obra	
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