[image: image1.png]Universidad Nacional
de General Sarmiento






REVESTIMIENTO DE MADERA – EQUIPAMIENTO ESCÉNICO AUDITORIO

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS:

Se llama a licitación para la ejecución de los revestimientos de madera del frente del escenario, pisos del escenario interior, y pisos del escenario exterior del Auditorio del Multiespacio Cultural UNGS, sede Campus, sita en J. M. Gutiérrez y J. L. Suárez, en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas. 

La obra, que se desarrollará principalmente en el espacio del Escenario de la Sala de Butacas del Auditorio UNGS, incluye todos los revestimientos a aplicar sobre las estructuras metálicas existentes.  Todo según se detalla en el siguiente pliego de condiciones técnicas y en la documentación gráfica adjunta.  

La obra se desarrollará en un edificio en funcionamiento, debiendo el Contratista considerar todo cuanto atañe al impacto de sus tareas en el entorno circundante.  A esos fines, se incluyen planos generales.

Las presentes Condiciones Técnicas, junto con los Planos de Licitación, establecen los requerimientos mínimos de calidad y terminación que la Universidad ha fijado para la presente obra.
COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS

El Contratista, deberá obedecer todas las indicaciones de la Dirección de Obra, quien estará coordinando éstas, y otras tareas, a realizar por otros contratistas, y por los equipos de trabajo de la propia Universidad. A esos fines, pueden existir jornadas en que no se permita la ejecución de tareas en el interior de la caja escénica, o que se interrumpan las mismas para permitir la ejecución de otras tareas necesarias. 

PRUEBAS Y ENSAYOS:

El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de Empresa prestataria del servicio y la Municipalidad local, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Dirección de Obra considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional para el Comitente. 

La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa. 

La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la instalación demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparación, fuesen afectadas. 

La instalación se pondrá en funcionamiento, comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos que se intervengan, y los que no se intervengan. 

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentarán en el "Libro de Comunicaciones de la dirección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del Contratista o su representante. 

Todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por el Contratista a su costo. 

De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción provisoria, hasta subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la Dirección de Obra, labrará el acta correspondiente de Recepción Provisional.

Debido a que la obra corresponde a una etapa del completamiento, en el cual el edificio se encuentra ejecutado en su envolvente, cubiertas, estructuras metálicas, y algunas instalaciones, la Contratista deberá asumir a su costo, el mantenimiento de todos los elementos e instalaciones que atraviesen o se encuentren sobre el área de trabajo.  El mantenimiento estará a su cargo durante todo el transcurso de la obra, hasta la recepción provisional, y deberá entregar la obra con todas las pruebas necesarias que certifiquen el perfecto funcionamiento de todo elemento o instalación pre-existente a su intervención. 

1
TRABAJOS PRELIMINARES

1.1
Medidas de seguridad (andamios y plataformas para trabajo en altura)


Dada la convivencia de la obra con un edificio en actividad, la Contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad que correspondan, más las que sean indicadas por la D.O.  El Programa de Seguridad a presentar por la contratista, deberá contemplar todas las medidas a ejecutarse.  La Contratista deberá coordinar a través de la D.O. los días y horarios en que ejecutará las diferentes tareas en la obra y su entorno, a fin de garantizar que las tareas riesgosas, ruidosas, o que generen molestias, sean ejecutadas en los horarios más apropiados para el cronograma de funcionamiento de la Sala del Multiespacio UNGS.

Respecto de la losa de HºAº existente sobre el subsuelo (bajo escenario), se hace constar su limitada capacidad de carga (100kg/m² aprox.).  Por este motivo, la Contratista deberá prever los apuntalamientos y refuerzos necesarios a las diferentes actividades y requerimientos a que se someta la mencionada estructura.

Por otra parte, se deja constancia que la cubierta de la caja escénica no debe ser cargada con nuevas solicitaciones, ni apoyadas ni colgadas, ya que ha sido dimensionada para soportar únicamente, la cubierta impermeable existente.

La D.O. podrá interrumpir el desarrollo de las tareas de la Contratista, cuando se desarrollen eventos en el interior de la Sala del Multiespacio.

1.2
Vallado y Protecciones. 

La Contratista deberá ejecutar el cerco de obra según se indica en planos, y de acuerdo a las indicaciones de la D.O.  El mismo será de una altura no menor a 2mts. Arrancando desde el piso, de tipo metálico y prolijamente construido y pintado en color blanco.  Llevará un portón de acceso, próximo al portón de ingreso al Campus sobre calle Juan M. Gutiérrez.

Se deberá proteger el edificio existente de manera segura, cerrando y protegiendo todo sector del edificio y del Campus, que pueda ser afectado por las diferentes tareas a ejecutar.  Las protecciones se materializarán con tableros de madera de tipo fenólicos u OSB, y mantos de polietileno de 100micrones.  Las protecciones deberán ser herméticas y completas, de modo de impedir el paso de polvo, aserrín, suciedad, restos de demolición, etc.

1.3
Adecuación de Tabique provisorio sala de butacas (Polvo/Estructura/Acústico)

El tabique provisorio existente que separa la caja escénica de la Sala de Butacas, debe ser reforzado, previo a cualquier otra tarea a ejecutar en la obra.  

Se revisará y mejorará, la cortina de manto de polietileno existente, procurando un cierre hermético en todo el perímetro hacia la Sala, desde la alfombra hasta la cubierta de la Sala.

Especialmente, se deberán proteger todos los revestimientos y alfombras de la Sala de Butacas, que ingresan en la caja escénica.  La Contratista protegerá con todos los elementos necesarios los revestimientos de madera de paredes, cielorrasos, y la alfombra del piso.

En caso de afectarse, deberá reemplazar un paño de alfombra de superficie no menor a 20m². La alfombra deberá ser exactamente igual en marca, altura, tipo, calidad, y color, a la existente.

1.4
Mampostería cortafuegos bajo línea de frente de escenario


Sobre la losa del subsuelo, y bajo el piso de madera, se levantará murete de ladrillo común de 30cm de espesor con mezcla de asiento de concreto, en una altura aproximada de 40cm, en coincidencia con la línea de arlequines fijos sobre escenario, siguiendo la línea del frente del escenario, y bajo la línea de apoyo del futuro telón cortafuegos, en la boca de escena.  Deberá alcanzar la cara inferior del piso de madera del escenario, a proveer y colocar en esta licitación.  Esta mampostería se tenderá uniendo ambas paredes laterales del escenario, desde los bloques de hormigón.  El replanteo deberá ser realizado por la contratista, y aprobado por la D.O., previo a su ejecución.
1.5
Obrador 

La Contratista deberá ejecutar un obrador para resguardo de materiales y equipos en condiciones de seguridad, y para alojar una oficina de la jefatura de obra, y otras indicadas en pliegos.  Las instalaciones deberán ser sólidas, y contar con los servicios necesarios de iluminación, sanitarios, duchas para el personal, etc.  La ubicación y condiciones deberá ser aprobada por la D.O. 

2
REVESTIMIENTOS FRENTE DE ESCENARIO

En todos los revestimientos, ya sean de pared, o de piso, la colocación se realizará respetando los detalles ejecutivos generales que forman parte de la documentación, siguiendo las especificaciones técnicas particulares y conforme a las medidas y a los niveles correspondientes al sector en obra.  La contratista deberá presentar muestra de un sector de no menos de 2m², para su aprobación por la D.O., previo a ejecutar los revestimientos.

Todos los elementos de madera  deberán llegar a la obra terminados y cortados a medida. No se permitirá la utilización de piezas cortadas en forma manual, ni con uniones dentro de la misma. Todas las piezas que requieran corte serán recortadas mecánicamente.

No se admitirán deformaciones en la ortogonalidad de cada elemento en particular como tampoco del conjunto (pisos, zócalos, revestimientos). 

Se deberán presentar planos y/o croquis con la colocación de los revestimientos en sus posiciones definitivas para la aprobación de la inspección de obra, basándose en lo indicado en planos Ac-01, Ac-02, y DE-01. 

Los revestimientos se dispondrán según las alineaciones y niveles que la inspección de obra señalará para cada caso y elemento. 

La terminación de los distintos tipos de revestimiento deberá quedar aplomada y nivelada sin desvíos perceptibles. Para el conjunto y en cualquier dirección. No se admitirán, bajo ninguna circunstancia, desniveles entre piezas con otros elementos componentes del revestimiento y/o con revestimientos linderos. 

El contratista proveerá las placas y los sistemas de fijación.

Los paneles que revestirán arlequines (fijos y móviles) y tímpano superior horizontal, serán realizados en MDF de 18mm de espesor, enchapados en guatambú de primera calidad en su cara visible, y con contrachapa en su cara opuesta a fin de evitar tensiones de trabajo en el panel.  El tono de los enchapados deberá ser igual al de los revestimientos existentes en la Sala de Butacas. 

Todos los elementos de madera, deberán entregarse totalmente terminados.  Esto implica, pulidos y con lustre poliuretánico semimate realizado en fábrica. Sólo se aceptará un acabado perfecto, libre de rayaduras y absolutamente homogéneo.

Las maderas deberán estar tratadas en autoclave, debiendo presentar la certificación de dicho tratamiento. 

Las placas que no cumplan con la exactitud de sus medidas y o diferencias de distancias entre ranurados serán rechazadas.

Las ranuras serán realizadas con fresas de alta velocidad, a fin de no quemar el material.

Se deberán presentar muestras de lotes de chapa, como así también un panel terminado con diferentes alternativas de lustre, para su aprobación por la D.O.
La fijación de los paneles se hará por medio de perchas de MDF o madera maciza, a fijarse atornilladas y encoladas en el dorso de los paneles, y al bastidor metálico.  Sobre el bastidor de la estructura metálica existente, se deberá soldar un perfil tubo de 20x40mm, en sentido vertical, sobre el que se atornillarán las perchas de madera, que se ubicarán separadas aprox. 60cm en vertical. El sistema de fijación deberá ser suficiente para soportar el peso de todos los elementos a fijarse, y para evitar el desprendimiento y caída de los paneles en los elementos móviles, que tendrán vibraciones y oscilaciones. 
2.1
Revestimiento de Madera Arlequines Fijos
Se revestirá la cara hacia la Sala, de los arlequines fijos derecho e izquierdo del frente de escenario, sobre los bastidores de perfilería metálica existente.  Se deberá tener especial cuidado en verificar que el espesor del sistema de fijación más el espesor del propio revestimiento, no obstaculicen el deslizamiento de los arlequines móviles, por el frente de los arlequines fijos.

El revestimiento a proveer y colocar, será de tipo ranurado, como se indica en planos. Los paneles de revestimiento constituirán un plano único, y se modularán según se indica en plano Ac-01.  Se deberá respetar como guía para el replanteo, las ranuras de los paneles laterales existentes en la Sala.   

En los bordes de la boca de escena, el revestimiento girará, y continuará cubriendo los tramos de bastidor que ingresan hacia el escenario, según se indica en detalles de plano DE-01.

El revestimiento deberá alcanzar el nivel del fondo del entrepiso técnico sobre la sala. En sus laterales, deberá recortarse prolijamente, para generar un prolijo encuentro con la geometría de los paneles laterales de la sala, existentes.  
La terminación del revestimiento en la parte inferior, en su contacto con el piso alfombrado de la Sala, se resolverá con un zócalo rehundido según se indica en detalles de plano DE-01.

2.2
Revestimiento de Madera Arlequines Móviles


Se revestirá la cara hacia la Sala, de los arlequines móviles derecho e izquierdo del frente de escenario, sobre los bastidores de perfilería metálica existente.  Se deberá tener especial cuidado en verificar que el espesor del sistema de fijación más el espesor del propio revestimiento, no obstaculicen el deslizamiento de los arlequines móviles, por el frente de los arlequines fijos.

El revestimiento a proveer y colocar, será de tipo ranurado, como se indica en planos. Los paneles de revestimiento constituirán un plano único, y se modularán según se indica en plano Ac-01.  Se deberá respetar como guía para el replanteo, las ranuras de los paneles del revestimiento de los arlequines fijos, que respetarán la modulación de los revestimientos ranurados laterales existentes en la Sala.   

En los bordes del perímetro de los arlequines móviles, se terminará el revestimiento con tapacantos, como se detalla en el punto 2.3. 

El borde inferior del arlequín móvil, llevará 2 pasadores regulables, para fijar la posición del arlequín en el piso de madera del escenario, como se indica en detalles de plano DE-01.

En su línea superior, el revestimiento deberá terminarse prolijamente, permitiendo el correcto funcionamiento del sistema de desplazamiento horizontal existente.  Se deberá entregar el sistema de arlequines móviles, funcionando y en perfectas condiciones de rodamiento. 

La cara hacia el escenario de los arlequines móviles, se revestirá con una placa de tablero MDF de 12mm de espesor.
2.3
Tapacantos Arlequines Móviles


En los bordes laterales e inferior del perímetro de cada uno de los arlequines móviles, se deberá ejecutar una terminación con el mismo tablero MDF del revestimiento enchapado en guatambú, oficiando de tapacantos, y que deberá tomar todo el espesor del arlequín, quedando como única pieza vista desde los laterales, como se indica en detalles de plano DE-01.

Llevará tono y lustre ídem a los revestimientos.

El borde inferior del arlequín móvil, llevará 2 pasadores regulables en su cara interior (hacia el escenario), para fijar la posición del arlequín en el piso de madera del escenario.  Se deberá entregar el sistema de arlequines móviles, funcionando y en perfectas condiciones de rodamiento. 

2.4
Revestimiento de Madera Tímpano Horizontal


Se revestirá la cara hacia la Sala, del tímpano horizontal superior del frente de escenario, sobre los bastidores de perfilería metálica existente.

El revestimiento a proveer y colocar, será de tipo liso, sin ranuras, como se indica en planos. Los paneles de revestimiento constituirán un plano único, y se modularán según se indica en plano Ac-01.     

El revestimiento deberá alcanzar el nivel del fondo del entrepiso técnico sobre la sala. Deberá recortarse prolijamente, para evitar las posibles interferencias con las vigas reticuladas del entrepiso técnico, o cualquier otro elemento existente, por encima del nivel de las “nubes” de madera del cielorraso de la Sala. 
2.5
Tapacantos de Tìmpano Horizontal


En los bordes laterales e inferior del perímetro del tímpano horizontal, se deberá ejecutar una terminación con el mismo tablero MDF del revestimiento enchapado en guatambú, oficiando de tapacantos, y que deberá tomar todo el espesor del arlequín, quedando como única pieza vista desde los laterales, como se indica en detalles de plano DE-01.

Llevará tono y lustre ídem a los revestimientos.

2.6
Estructura, revestimiento y terminación del frente de proscenio con escalera de madera


El frente del escenario, deberá extenderse según lo indicado en planos, generando un proscenio que avanza hacia las butacas de la platea.  El mismo llevará del lado derecho una escalera, y de lado izquierdo una futura plataforma elevadora de sillas de ruedas (no incluida en esta licitación).  

La proyección del escenario hacia el proscenio, se montará sobre los perfiles metálicos existentes en voladizo, y una estructura complementaria de madera, que deberá soportar los extremos de los perfiles, y constituir el la estructura para el soporte del revestimiento del frente del proscenio.  Se deberá cerrar todo el frente que se indica en plano Ac-01, Ap-01 y Ap-02, incluyendo el sector escalonado, que acompaña la escalera del proscenio. 
El frente del proscenio, se cerrará con placas de MDF de 18mm de espesor, revestidas en melamina negra, con sus cuatro cantos terminados con tapacantos de MDF del mismo color.  El detalle de frente, se indica en plano Ap-02.  Las placas de dispondrán de modo facetado, y montadas sobre bastidor de madera fijado a la estructura de soporte del proscenio, por medio de perchas de madera maciza o MDF.  
Sobre el mismo frente del proscenio, se deberán ejecutar los 2 nichos para los 2 sub-woofer de audio existentes bajo la tarima provisoria, que se deberán trasladar a su nueva posición según lo indicado en plano Ac-01, y Ap-02.  Los nichos deberán cerrarse completamente en laterales y fondo, y ubicarse ahora bajo el piso del escenario.  El frente de los nichos se terminará con las rejas metálicas de frente existentes.  Las mismas, deberán ser pintadas previo a su colocación en su posición definitiva.  Una vez retiradas las rejas de su posición actual, deberán reemplazarse por fenólicos pintados de color negro, para cerrar el hueco cubierto antes por las rejas.  La operación de traslado de los sub-woofer’s se deberá hacer en coincidencia con la finalización del desarmado del tabique provisorio, para evitar dejar a la sala sin audio.  Estas tareas deberán ser coordinadas perfectamente con la D.O.

El traslado de los sub-woofer’s y toda operación sobre las conexiones y cableados de los elementos de audio y video del edificio, serán ejecutados por personal técnico idóneo a proveer por la Universidad.
3
PISO DE ESCENARIO Y SALA BUTACA



3.1
Piso de madera escenario interior (sobre estructura existente) con tapas de acceso y zócalo


La oferta deberá contemplar todo elemento estructural, de fijación o suplemento, juntas acústicas, elementos de ensamble, encuentros, etc., que sea necesario para llegar a los niveles requeridos del proyecto.

El piso se deberá montar sobre la estructura existente sobre la losa existente, según planos adjuntos. La misma es de perfiles metálicos apoyados sobre dados de hormigón llenados in situ sobre la losa existente.  

A ambos lados de cada uno de los perfiles metálicos existentes, se deberán colocar tacos de madera dura maciza, para apoyar los tirantes de madera a colocar transversalmente.  Entre los perfiles, y apoyados en los tacos, se deberán tender tirantes de madera maciza semidura cepillada de 2”x4” de sección, que se recortarán en la parte superior de su extremo, para apoyar adecuadamente en los tacos, que llevarán una geometría como se observa en detalles de plano Ap-02.  En el apoyo entre los tacos y los tirantes, se colocarán cuadrados de neoprene. 

Sobre los tirantes, se deberán colocar placas de tablero de madera de tipo fenólico de 18mm, teniendo en cuenta de respetar el sector del elevador, donde las mismas serán desmontables. El fenólico no apoyará su cara inferior sobre los perfiles, sino que irá por encima, como se detalla en plano Ap-02. 

Se terminará con entablonado de madera de guatambú color natural, cepillada, de 1” de espesor, y lustre según indicaciones de la D.O.  Colocado sobre el fenólico, se fijará a éste con pegamento Kekol o calidad equivalente.

El dibujo de colocación del entablonado será del tipo denominado “a la americana”. Las longitudes de las tablas serán del orden mínimo de 60cm. Y la calidad de las mismas será verificada por muestreo de lotes a elegir por la DO.

La terminación de los pisos, luego de instalado el entablonado y sus correspondientes señalizaciones, se dejará reposar y trabajar hasta que tome la humedad ambiente del recinto. En el momento que la DO considere adecuado y pertinente se procederá a pulir con dos pasadas niveladoras de lijas gruesas y mediana y una final de terminación fina.

El piso de madera se entregará pulido e hidrolaqueado, con productos de primera calidad, terminación semimate.

Las maderas deberán estar previamente tratadas en autoclave, debiendo presentar la certificación de dicho tratamiento. 
Nariz de borde

En todo el borde del proscenio y frente de escenario, el piso se terminará con una nariz redondeada de madera maciza de 1” de espesor, del mismo tipo del entablonado, según detalles en plano Ap-02.

Tapas de inspección

El piso incluirá la ejecución y montaje de 20 (veinte tapas de acceso) de 40 x 60 cm, con marco de madera dura, tapa con bisagras invisibles, y hueco pasacables.  La terminación de las tapas de acceso será ídem al piso del escenario, debiendo quedar la tapa perfectamente nivelada con el piso circundante.  Las tapas se ubicarán sobre las cajas de instalaciones existentes, y en las posiciones indicadas en planos y por la D.O.  Los herrajes y bisagras deberán ser inoxidables, y los modelos serán presentados por la contratista a la D.O., para su aprobación previo a su colocación. Todo según detalles en plano Ap-01.

Zócalo

En todo el perímetro del piso de madera, a excepción del borde del proscenio, el piso se terminará con un zócalo de madera maciza del mismo tipo del entablonado, de 10cm de altura, y 1” de espesor, según detalles en planos.

3.2
Escalera de madera en lateral proscenio


En el lateral derecho del proscenio, hacia el “Lado Dimmers”, se ejecutará una escalera de madera vista lustrada, de las mismas características del piso del escenario, para permitir el acceso desde el nivel de platea, hasta el escenario.  Llevará estructura de soporte de madera semidura, para sostener y soportar pedadas, alzadas, y frente.  Cada escalón llevará nariz redondeada de madera ídem piso, en frente, y lateral.  La escalera llevará baranda desmontable de madera, del lado del escenario.  La baranda será de una sola pieza, y se desmontará fácilmente, incluyendo parantes y pasamanos.

Se realizará según planos de detalle, respondiendo al diseño del frente de proscenio.

3.3
Piso de madera escenario exterior en plataformas practicables con patas y fijaciones anti desplazamientos 


El piso del escenario exterior, se conformará con una serie de plataformas modulares, que permitan el armado y desarmado con facilidad, y el guardado de las mismas en subsuelo, o colgadas sobre la cara interior del portón levadizo de fondo de escenario.

Las plataformas serán de estructura metálica de perfiles tubo, con un módulo de aproximadamente 2.00 x 1.10m, como se indica en plano Ap-03.  Deberán construirse para soportar una carga de 500kg/m², y llevarán terminación de tableros de madera con resinas fenólicas de 18mm de espesor, tratada para intemperie con impermeabilizantes.  La superficie resultante deberá ser antideslizante.

Cada una de las plataformas, deberá llevar 2 juegos completos de patas metálicas removibles.  Cada uno de los 2 juegos será de altura diferente, como se indica en plano Ap-03.  Las patas largas serán para apoyar sobre la losa existente del escenario exterior.  Las patas cortas, serán para apoyar sobre el portón metálico existente, abatido sobre el escenario exterior.  Todas las patas llevaran regatón de goma dura de 5mm de espesor mínimo.  Cada plataforma llevará un sistema de traba metálica por sus cuatro lados, para solidarizar el conjunto.  
En el espacio de la línea por debajo del portón cerrado, se agregarán al abatirse éste, módulos de dimensiones según plano Ap-03, para completar el espacio entre piso de escenario interior y escenario exterior armado sobre portón.
La altura definitiva de cada uno de los 2 juegos de patas, corresponderá a la necesaria para que las plataformas alcancen el nivel del piso del escenario interior; una sobre el portón abierto, y la otra sobre el nivel de la losa existente del escenario exterior.  Las alturas aproximadas se indican en planos, pero las definitivas deberán verificarse en obra, mediante la toma de niveles con el portón abierto, y cerrado por parte de la contratista, y contar con la aprobación de la D.O.
Se agregarán además, 2 conjuntos de plataformas practicables especiales, para nivelar escalera y rampas exteriores existentes, a ambos lados del escenario exterior, como se indica en plano Ap-03. 
4
TERMINACIONES



4.1
Desarmado y remoción de tarima provisoria alfombrada con rampa y escalera
Una vez concluidas las tareas de piso y revestimientos de madera del escenario, deberá ser desarmada y retirada la tarima provisoria existente, con su rampa y escalera.  Para ello, se desarmarán las estructuras de madera y metálicas de soporte, se retirará cuidadosamente la alfombra que la recubre y sus tableros de apoyo, y luego se guardará todo el material ordenadamente, en lugar a definir por la D.O.  
4.2
Completamiento alfombra ídem existente bajo tarima provisoria


Una vez retirada la tarima provisoria existente alfombrada, se deberá restaurar y limpiar toda afectación de alfombra, y re-colocar prolijamente los tramos de alfombra removidos y nuevos, completando todos los sectores de fenólico bajo alfombra que fuese necesario.

La alfombra deberá ser exactamente igual en marca, altura, tipo, calidad, y color, a la existente.

La alfombra existente, es la siguiente:

Marca: KALPAKIAN

Modelo: MAGNÍFIKA

Altura: 9mm

Color: ROJO PASIÓN

4.3
Desarmado y remoción de tabique provisorio y estructura de soporte 


Una vez concluidas todas las tareas a ejecutarse en el interior de la caja escénica e interior de la Sala de Butacas, se deberá desmontar el telón provisorio.  Una vez retirado éste, se desarmará y retirará por completo el tabique provisorio y sus estructuras de soporte.  Asimismo, se retirarán todos los elementos componentes del tabique, disponiéndolos prolijamente, según las indicaciones de la D.O.
4.4 Limpieza, reemplazo y retoques en paneles de revestimiento lateral de Sala

Finalmente, se deberá realizar una cuidadosa limpieza de los paneles de revestimiento lateral de la sala, en el sector próximo al nuevo frente de escenario.  Se deberán reparar los enchapados dañados, eliminar sus rayaduras, y emprolijar su aspecto.  De ser necesario, la D.O. podrá disponer que la contratista reemplace los paneles cuyo enchapado no pueda repararse satisfactoriamente, a su criterio.

5
PINTURA



5.1
Aplicación de retardantes de combustión en elementos de madera


Todas las superficies de madera a ubicarse en el interior de la caja escénica, deberán ser impregnadas con retardantes de combustión.  La Contratista, deberá presentar las hojas técnicas y especificaciones de los productos a utilizar, que deberá ser aprobado por la D.O. La aplicación será realizada por personal idóneo, y se deberá extender garantías del fabricante de los productos, que los homologuen como productos ignífugos. 

6
GASTOS VARIOS



6.1
Limpieza periódica y final


6.2
Seguridad e Higiene


6.3
Seguros de Obra
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