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Universidad Nacional de La Matanza
Departamento de Mantenimiento


Analisis de Precios Unitarios : trayecto  Tunelera 


item Descripcion UNIDAD Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 
1 TRABAJOS PRELIMINARES


1.1 Cartel de Obra Unid. 1 9690 $ $ 9.690,00 $
Sub-total A $ 9.690,00
B- Mano de Obra 
medio oficial h/m2 0,5 145 $ $ 72,50 $
ayudante h7m2 0,4 110 $ $ 44,00 $
Subtotal B $ 116,50
C- Enseres $ $
Andamios gbl/m2 1 66 $ $ 66,00 $
Herramientas gbl/m2 1 71,5 $ $ 71,50 $
Subtotal C $ $ 137,50 $
COSTO A+B+C= D $ $ 9.944,00 $
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 $ 15.413,20
Precio Item 1.1 Cartel de Obra $ $ 15.413,20 $ 100 $15.413,20


Item Descripcion UNIDAD M2 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 
1,2 A- Material


1.2 Obrador Unid. 1 $
Material Fenolico m2 1 380 $ $ 380,00
Chapas m2 1 350 $ $ 350,00
Madera Tirantes ml 1 220 $ $ 220,00
Sub-total A $ 950,00
B- Mano de Obra 
medio oficial h/m2 0,5 145 $ $ 72,50 $
ayudante h7m2 0,5 110 $ $ 55,00 $
Subtotal B $ 127,50
C- Equipos-Seguros $ $
Andamios gbl/m2 0,5 66 $ $ 33,00 $
Herramientas gbl/m2 1 50 $ $ 50,00 $
Subtotal C $ $ 83,00 $
COSTO A+B+C= D $ $ 1.160,50 $
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 $ 1.798,78


Computo por Unidad de medida


OBRA: Anillado de Media Tensión







Precio Item 1.1 Cartel de Obra $ $ 1.798,78 $ 100 16 $28.780,48


Item Descripcion UNIDAD M2 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 
1,3 A- Material


1.3. Tablero Electrico GBL 1 17000 $ $ 17.000,00 $
B-Mano de Obra 
Oficial especializado h 2 180 $ 360 $
C- Enseres GBL 1 90 $ 90 $
COSTO A+B+C= D $ 17.450,00 $
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 1,55 $ 27.047,50 $
Precio Item 1.1 Vallado de proteccion $27.047,50 $ 100 $27.047,50 $71.241,18


item Descripcion UNIDAD M3 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 
2 MOVIMIENTO DE SUELO


2,1 Tunelera 
 A- Material ml 
Caño de PEAD de 160 mm PN10, Espesor 
4.2mm ml 1 1440 $ $1.440,00 $
Señalizacion cartel de chapa peligro alta 
tension colocada cada 10 ml unidad 1 550 $ $550,00
Subtotal A $1.990,00
B- Mano de Obra
Oficial Especializado h/ml 0,3 230 $ $69,00 $
Subtotal B $69,00 $
C-Enseres
Maquina y herramienta ml 1 200 $ $200,00 $
SUBTOTAL c $200,00 $
COSTO TOTAL D= (a+b+c) $2.259,00 $
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 $3.501,45 $
PRECIO DEL ITEM $3.501,45 $ 260 $910.377,00


Descripcion UNIDAD M3 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 
2,2 Zanja de tierra UNIDAD M3 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 


 A- Material ml 
Proteccion mecanica loseta de Hormigon 
50cm x 40 cm x 5cm ml 2 200 $400,00
Cinta plastica de advertencia  Color 
Amarillo con impresión de letras negras 
nivel de tension 13,2 Kv , ancho de la cinta 
200mm ml 1 180 $180,00
Subtotal A $580,00







B- Mano de Obra
Oficial Especializado h/m2 1 230 $ $230,00 $
Ayudante h/m2 1 180 $180,00
Subtotal B $410,00 $
C- Enseres
Maquina y herramienta gbl/m2 1 50 $ $50,00 $
SUBTOTAL c $50,00 $
COSTO TOTAL D= (a+b+c) $1.040,00 $
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 $1.612,00 $
PRECIO DEL ITEM $1.612,00 $ 400 $644.800,00


Descripcion UNIDAD M3 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 
2.3 Tosca compactada 20cm, Apoyo pampa


 A- Material 
Retiro de tierra total 5m3 m3 1 2476 $ 2476
 Tosca compactada 20cm m2 1 120 $ 120
Subtotal A 2596
B- Mano de Obra
Oficial h 1,3 180 $ 234 $
Medio Oficial h 1,3 160 208
Subtotal B 234 $
C- Enseres
Maquina y herramienta Pizon gbl/m2 0,6 194 $ 116,4 $
SUBTOTAL c 116,4 $
COSTO TOTAL D= (a+b+c) 2946,4 $
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 4566,92 $
PRECIO DEL ITEM 4566,92 $ 13,52 $61.744,76


2,4 Descripcion UNIDAD M3 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 
Material


2,4,1


A-Cama de Piedra partida . Medida 
6mx3mx0,40m , para ubicación futuro 
centro de transformacion 1 m3 1985 $ 1985 $
Subtotal A 1985
B- Mano Obra
Medio Oficial h 1,3 160 208
Ayudante h 1 140 140
Subtotal B 348
C -Maquinas y herramientas GBL 0,8 194 155,2
Subtotal C 155,2
COSTO TOTAL D= (a+b+c) 2488,2
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 3856,71
PRECIO DEL ITEM 3856,71 9 $34.710,39







2.4.2


A-Cama de arena Oriental . Medida 
6mx3mx0,10m , para ubicación futuro 
centro de transformacion 1 m3 989 $ 989 $
Subtotal A 989
B- Mano Obra
Medio Oficial h 1,3 160 208
Ayudante h 1 140 140
Subtotal B 348
C -Maquinas y herramientas GBL 0,8 194 155,2
Subtotal C 155,2
COSTO TOTAL D= (a+b+c) 1492,2
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 2312,91
PRECIO DEL ITEM 2312,91 1 $2.312,91 $1.653.945,06


Descripcion UNIDAD M3 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 
3 Camaras


 A- Material 


Camaras de Hormigon Insitu  0,60 x 0,60 x 
1m, con doble tapa de hormigon Unidad 1 4700 $ $4.700,00
Subtotal A $4.700,00
B- Mano de Obra
Oficial especializado h/m2 0,5 180 $ $90,00 $
Ayudante h/m2 0,4 140 $ $56,00
Subtotal B $146,00 $
C- Enseres
Maquina y herramienta gbl/m2 0,3 25 $ $7,50 $
SUBTOTAL c $7,50 $
COSTO TOTAL D= (a+b+c) $4.853,50 $
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 $7.522,93 $
PRECIO DEL ITEM $7.522,93 $ 9 $67.706,37


Descripcion UNIDAD M3 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 
4 Centro de transformacion


 A- Material 
Cabina modelo tipo Pampa 3 o simalar 
calidad y caracteristicas tecnicas en el 
mercado Unidad 1 4941000 $ $4.941.000,00
Subtotal A $4.941.000,00
B- Mano de Obra
Oficial h/ 1 600 $ 600 $







Subtotal B 600 $
C- Enseres
Maquina y herramienta h/ 1 3900 $ 3900 $
SUBTOTAL c 3900 $
COSTO TOTAL D= (a+b+c) $4.945.500,00 $
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 $7.665.525,00 $
PRECIO DEL ITEM $7.665.525,00 $ 2 $15.331.050,00


Descripcion UNIDAD M3 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 


5
Vereda perimetral del centro de 
transformacio
 A- Material 
Vereda de contrapiso de Hormigon H21, 
terminacion con rodillo, reforzado con 
maya metalica Ø 6, 15 x 15 cm, espesor: 
8cm m3 1 3678 $ $3.678,00
Subtotal A $3.678,00
B- Mano de Obra
Oficial especializado h 0,5 230 $ $115,00 $
Medio Oficial h 0,5 200 $ $100,00
Subtotal B $215,00 $
C- Enseres
Maquina y herramienta gbl/m2 0,5 150 $ $75,00 $
SUBTOTAL c $75,00 $
COSTO TOTAL D= (a+b+c) $3.968,00 $
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 $6.150,40 $
PRECIO DEL ITEM $6.150,40 $ 2,31 $14.207,42


Descripcion UNIDAD M3 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 


6
Perforacion a 2da napa de agua para inst. 
Jabalina (Por cabina 2 U) Cabina 2
 A- Material 


Jabalina con cable desnudo de 50mm gbl 1 150 $ $150,00
Subtotal A $150,00
B- Mano de Obra
Perforacion a 2da napa de agua para inst. 
Jabalina ml 1 120 $ $120,00 $
Subtotal B $120,00 $
C- MAQUINAS SEGUROS 
Maquina y herramienta h 0,5 100 $ $50,00 $
SUBTOTAL c $50,00 $







COSTO TOTAL D= (a+b+c) $320,00 $
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 $496,00 $
PRECIO DEL ITEM $496,00 $ 40 $19.840,00 2 $39.680,00


Descripcion UNIDAD M3 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 


7
Tendido de Cable de aluminio 3 x 1 x 
185mm2 
 A- Material 
Cable de aluminio 3 x 1 x 185mm2 ml 1 2020 $ $2.020,00
Subtotal A $2.020,00
B- Mano de Obra
Oficial especializado hh 1 180 $ $180,00 $
Medio Oficial hh 1 140 $140,00
Subtotal B $320,00 $
C- Enseres
Maquina y herramienta h 0,5 50 $ $25,00 $
SUBTOTAL c $25,00 $
COSTO TOTAL D= (a+b+c) $2.365,00 $
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 $3.665,75 $
PRECIO DEL ITEM $3.665,75 $ 1980 $7.258.185,00


Descripcion UNIDAD M3 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 
8 Protecciones: Rupto fusible 


 A- Material 
Protecciones: Rupto fusible u 1 300000 $ $300.000,00
Subtotal A $300.000,00
B- Mano de Obra
Colocacion Oficial especializado ml 1 36000 $ $36.000,00 $
Subtotal B $36.000,00 $
C- Enseres
Maquina y herramienta h 0,5 50 $ $25,00 $
SUBTOTAL c $25,00 $
COSTO TOTAL D= (a+b+c) $336.025,00 $
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 $520.838,75 $
PRECIO DEL ITEM $520.838,75 $ 2 $1.041.677,50


Descripcion UNIDAD M3 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 


9
Interruptor en SF6 2 U en dos camaras 
existentes
 A- Material 
Interruptor en SF6 2 U u 1 300000 $ $300.000,00







Subtotal A $300.000,00
B- Mano de Obra
Colocacion Oficial especializado ml 1 36000 $ $36.000,00 $
Subtotal B $36.000,00 $
C- MAQUINAS SEGUROS 
Maquina y herramienta h 0,5 50 $ $25,00 $
SUBTOTAL c $25,00 $
COSTO TOTAL D= (a+b+c) $336.025,00 $
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 $520.838,75 $
PRECIO DEL ITEM $520.838,75 $ 2 $1.041.677,50


Descripcion UNIDAD M3 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 
10 Terminales 


 A- Material 
Terminales juegos 1 5142 $ $5.142,00
Subtotal A $5.142,00
B- Mano de Obra
Colocacion Oficial especializado h 1 280 $ $280,00 $
Subtotal B $280,00 $
C- Enseres
Maquina y herramienta h 0,5 50 $ $25,00 $
SUBTOTAL c $25,00 $
COSTO TOTAL D= (a+b+c) $5.447,00 $
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 $8.442,85 $
PRECIO DEL ITEM $8.442,85 $ 8 $67.542,80


Descripcion UNIDAD M3 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 
11 Empalmes Unipolares tipo seco


 A- Material 
Empalmes Unipolares tipo seco juegos 1 22600 $ $22.600,00
Subtotal A $22.600,00
B- Mano de Obra
Colocacion Oficial especializado h 1 2200 $ $2.200,00 $
Subtotal B $2.200,00 $
C- Enseres
Maquina y herramienta h 0,5 50 $ $25,00 $
SUBTOTAL c $25,00 $
COSTO TOTAL D= (a+b+c) $24.825,00 $
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 $38.478,75 $
PRECIO DEL ITEM $38.478,75 $ 4 $153.915,00







Descripcion UNIDAD M3 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 
12 Indicador de corto Circuito ( ICC)


 A- Material 
Indicador de corto Circuito ( ICC) juegos 1 15100 $ $15.100,00
Subtotal A $15.100,00
B- Mano de Obra
Colocacion Oficial especializado jornal 1 1205 $ $1.205,00 $
Subtotal B $1.205,00 $
C- MAQUINAS SEGUROS 
Maquina y herramienta h 0,5 50 $ $25,00 $
SUBTOTAL c $25,00 $
COSTO TOTAL D= (a+b+c) $16.330,00 $
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 $25.311,50 $
PRECIO DEL ITEM $25.311,50 $ 4 $101.246,00


Descripcion UNIDAD M3 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 
13 Señalización tierra


 A- Material 


Señalización cartel de chapa peligro alta 
tension colocada cada 10 ml, Medida de 
la chapa 15 cm x 20cm en acero 
inoxidable grabada " Peligro Alta tension" Unidad 1 550 $550,00
Mojon de mamposteria 50x50cm Unidad 1 120 $120,00
Subtotal A $670,00
B- Mano de Obra
Oficial h/m2 0,5 160 $ $80,00 $
Subtotal B $80,00 $
C- Enseres
Maquina y herramienta gbl/m2 0,3 25 $ $7,50 $
SUBTOTAL c $7,50 $
COSTO TOTAL D= (a+b+c) $757,50 $
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 $1.205,13 $
PRECIO DEL ITEM $1.205,13 $ 40 $48.205,00


14 Descripcion. Varios UNIDAD M3 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 
14,1 limpieza final de obra 


 A- Material 
Indicador de corto Circuito ( ICC) u 0 0 $ $0,00
Subtotal A $0,00
B- Mano de Obra
Personal jornal 1 1205 $ $1.205,00 $
Subtotal B $1.205,00 $







C- Enseres
Maquina y herramienta h 0,5 15,5 $ $7,75 $
SUBTOTAL c $7,75 $
COSTO TOTAL D= (a+b+c) $1.212,75 $
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 $1.879,76 $
PRECIO DEL ITEM $1.879,76 $ 45 $84.589,20


Descripcion. Varios UNIDAD M3 Cantidad Precio Unidad Subtotal Unidad Porcentaje 
14,2 Volquetes y retiro de escombros 


 A- Material 
Volquetes u 1 2500 $ $2.500,00
Subtotal A $2.500,00
B- Mano de Obra
Personal hh 1 195 $ $195,00 $
Subtotal B $195,00 $
C-Enseres
Maquina y herramienta h 0,5 10 $ $5,00 $
SUBTOTAL c $5,00 $
COSTO TOTAL D= (a+b+c) $2.700,00 $
Precio del Item Costo neto (D) x CR= Dx 1,55 $4.185,00 $
PRECIO DEL ITEM $4.185,00 $ 10 $41.850,00 $126.439,20


TOTAL GENERAL $27.016.718,03





























		Unidad de medida




