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Dirección de Obras y Proyectos
ANEXO II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (PETP)
OBRA: OBRA CIVIL AREA ADMINISTRATIVA FAU
La citada obra se deberá ejecutar en el predio que se ubica en la calle 47 N° 162 de la Ciudad de La Plata que pertenece  a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata “FAU”, la cual está situada dentro del llamado Grupo Bosque Oeste.
MEMORIA DESCRIPTIVA 

La presente obra se encuadra en un plan de mantenimiento y/o adecuación de los edificios y espacios exteriores de nuestra facultad. 
En esta oportunidad se prevén obras, con el objeto de adecuar un sector de la planta baja donde funcionan  oficinas del área administrativa de la facultad, con el fin mejorar las condiciones físicas actuales para  así poder adaptar la referida superficie a las nuevas necesidades  de la FAU. Las tareas previstas, comprenden  obra civil en instalaciones y deberán llevarse a cabo según los requerimientos del presente pliego de especificaciones técnicas particulares.
DIAGNOSTICO DE SITUACION 
-Área administrativa FAU: Se pretende lograr una reconversión de dos sectores de oficinas de la planta baja. Por un lado la actual oficina de alumnos y en segundo lugar el ala adyacente al hall de biblioteca donde funcionan actualmente la of. de obras y proyectos, la de soporte técnico y un núcleo de antiguos sanitarios (actualmente clausurados).  
En la actualidad, ambos sectores presentan un denominador común que es la sub utilización del espacio. Otra característica en común son deficiencias estructurales, como revoques, cielorrasos y pintura en mal estado, mobiliario fijo y móvil en estado de obsolescencia, etc. También tanto las  instalaciones eléctricas junto a  las luminarias, como la instalación de de gas y los equipos de climatización deberán adaptarse a las nuevas necesidades.

Las condiciones descriptas precedentemente hacen que sea necesario intervenir dichos sectores a fin de mejorar las condiciones actuales de uso, generando una mayor y mejor utilización del espacio y creando mejores condiciones laborales para los trabajadores de la FAU, para una mayor eficiencia en el trabajo que allí se realiza.   

MEMORIA TECNICO- DESCRIPTIVA 
REFUNCIONALIZACION AREA ADMINISTRATIVA  FAU:
Las tareas aquí previstas se refieren a la ejecución de las obras para lograr un cambio estético-funcional, respecto de sus  actuales condiciones.  Contempla todos los  trabajos necesarios para la  adaptación del medio físico mediante la ejecución de rubros de obra civil como demoliciones de muros (a efectos de unificar el espacios), refuerzos estructurales (como consecuencia de dichos trabajos de demolición) demolición de banquinas y contrapisos (para unificación de niveles de piso), y todas las demás tareas previstas en el presente pliego licitatorio, a fin de ejecutar todo lo dispuesto en las presentes especificaciones técnicas y todos los planos adjuntos. 
- Oficina de alumnos (generalidades): 
El proyecto prevé el reacondicionamiento total de la oficina en relación a la reparación de revoques cielorrasos y pintura en mal estado. También se deberán desmontar muebles de madera y nivelar los pisos extrayendo las banquinas que están debajo de dichos muebles. Las tareas también incluyen la intervención de las instalaciones eléctricas, de gas, así como también la modificación de los equipos existentes de climatización y la provisión de nuevos equipos.

- Ala adyacente a hall biblioteca (generalidades): 

El proyecto prevé la integración de las tres aéreas de dicho sector (obras-baños-soporte). Esto deberá lograrse mediante la demolición del núcleo sanitario en desuso y la demolición del resto de la mampostería indicada en los planos. También deberá demolerse la escalera que comunica dicho sector con el piso superior.  Como consecuencia de todo lo anterior deberán efectuarse los refuerzos estructurales necesarios para absorber las solicitaciones que reciben los muros a demoler.  

Al igual que en el sector de alumnos también se deberán desmontar muebles de madera y nivelar los pisos y se intervendrán las instalaciones.
Por último, también sufrirán modificaciones  los equipos existentes de climatización y se proveerán nuevos equipos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

  1)   Trabajos Preliminares

  2)   Demoliciones

  3)   Movimiento de tierra

  4)   Mampostería

  5)   Aislaciones 

  6)   Revoques

  7)   Revestimientos

  8)   Contrapisos

  9)   Pisos 

10)   Zócalos

11)   Cubiertas

12)   Cielorrasos

13)   Carpintería 

14)   Vidrios

15)   Pinturas

16)   Mesadas

17)   Equipamiento

18)   Varios

19)   Trabajos de Terminación

20)   Estructura Resistente

21)   Instalación Sanitaria

22)   Instalación Eléctrica y de Baja Tensión

23)   Instalación de Gas

24)   Instalación Termodinámica

1-     TRABAJOS PRELIMINARES  (Según especificaciones técnicas generales)

1.1   Limpieza y  preparación

1.2   Medidas de seguridad 

1.3   Obrador

1.4   Servicios  básicos para la obra

1.5   Cartel  de obra

Para los ítems anteriores se tendrá en cuenta el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

1.6   Replanteo general
Se tendrá en cuenta para este punto todo lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS EN PLANOS Y PLANILLAS SE VERIFICARÁN EN OBRA. 

2-    DEMOLICIONES   (Según especificaciones técnicas generales)
2.1 Demoliciones y desmontes (generalidades): Este rubro, alcanza a las demoliciones y/o desmontes en un todo de acuerdo a los planos de demolición y planillas del presente pliego. En tal sentido las tareas comprenden demoliciones de mampostería (muros), H° A° (escalera), banquinas (pisos y contrapisos), revoques, cielorrasos, aberturas, como así también  desmonte de muebles fijos y luminarias. También incluye estufas y equipos de aire Split (para su posterior reubicación) y todo lo necesario que, aunque no esté especificado  en el presente pliego, sea preciso modificar para la correcta ejecución y  terminación de los trabajos.    
En otro orden, las tareas a ejecutar comprenden  el retiro del conjunto de las instalaciones que resulten afectadas como consecuencia de la nueva planta arquitectónica.
Previo inicio de las tareas de demolición, la contratista deberá efectuar un estudio de la funcionalidad y de la distribución de cargas del conjunto y deberá tener en cuenta que dichas  tareas no afecten la estabilidad estructural del mismo. Como consecuencia de lo descripto anteriormente, previo inicio de dicho proceso de demolición, la contratista deberá proceder a ejecutar todos los refuerzos estructurales y apuntalamientos necesarios, para garantizar la estabilidad de la estructura y la seguridad durante los trabajos y con posterioridad a la finalización de los obras.
2.1.1 Demolición de mampostería

A los efectos de la refuncionalización del sector deberá ejecutarse la demolición de muros de mampostería en distintos sectores del área. Los muros a demoler son de distinto tipo y espesor. Los mismos se indican en el plano de demolición y están nomenclados como muros a demoler. 
Con posterioridad a los trabajos de demolición la contratista estará obligada al retiro del cascote resultante de la demolición, salvo indicación contraria de la IO. 

2.1.2 Demolición de H° A° 
Con el fin de dar paso a la redistribución de los espacios de la nueva propuesta arquitectónica, deberá ejecutarse la demolición de la escalera de H° A° que se ubica en el extremo de la circulación (frente al actual acceso a la oficina de alumnos) y que vincula la planta baja con la planta alta. La misma se indica en el plano de demolición y está indicada  como escalera a demoler. Con posterioridad a los trabajos de demolición la contratista estará obligada al retiro de los escombros.
2.1.3 Retiro de carpinterías de madera.  
Se deberán retirar de sus actuales ubicaciones las puertas que se denominan en plano de demoliciones como PD. Las Puertas retiradas, deberán ser entregadas a la IO, la cual definirá su destino.   

2.1.4 Demolición de banquinas y retiro de muebles fijos 

Se deberán desmontar dos muebles fijos con sus respectivas banquinas a fin de ampliar la superficie útil de planta y unificar niveles de piso (según proyecto). Estos elementos se encuentran indicados en el plano de demolición como MF01 y MF02 y bajo la identificación de mueble fijo y banquina a demoler.  La contratista estará obligada al retiro de los escombros de la demolición, mientras que los materiales resultantes de los desmontes de los muebles, serán puestas a disposición de la IO, quien decidera su destino.

2.1.5 Demolición de contrapisos y pisos.
Se procederá la demolición de un sector de pisos y contrapisos a los fines de unificar los niveles de pisos según los requerimientos de la intervención. Dicho sector es el correspondiente al del núcleo sanitario que, actualmente se encuentra sobre elevado del resto del sector. El área a demoler se encuentra demarcada en el plano de demolición y se identifica como piso y contrapiso a demoler. La contratista estará obligada al retiro de los escombros resultantes de la demolición.

3-MOVIMIENTO DE TIERRA  (Según especificaciones técnicas generales)
Las tareas previstas en este ítem se limitan a las obras que resulten ineludibles para llevar a cabo la nueva instalación sanitaria correspondiente al office. En tal sentido, la contratista deberá efectuar el movimiento de tierra necesario para llevar a cabo dicha instalación efectuando  las canalizaciones para la colocación del desagüe correspondiente y su posterior rellenado y compactación. Luego de la finalización de las tereas, la contratista estará obligada al retiro del excedente de tierra que pueda llegar a quedar en las inmediaciones de la obra.   

4-MAMPOSTERÍA Y TABIQUES (Según especificaciones técnicas generales)

4.1 De Ladrillos Cerámicos Huecos 

Donde sea necesario reponer y/o reparar muros existentes, estos serán construidos de acuerdo a normas generales y reglas del buen arte, con los espesores correspondientes al tipo de muro especificado en plano. Se efectuará y/o repondrá muro de ladrillo del tipo, espesor y terminaciones símiles a las existentes. Los  muros a construir se indican en los planos de propuesta y su nomenclatura, tipo y terminación se detalla en la correspondiente planilla de terminaciones.

4.2 Tabiques de placa de roca de yeso.

Las tareas de este ítem se limitan a la construcción del tabique en el nuevo del sector del office (indicado en plano propuesta)
El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión hasta proceder a su uso.

El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados por la Inspección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.
En los tabiques que contengan instalaciones, se ejecutará la estructura, emplacándose una sola cara, hasta finalizar el tendido de las mismas.

5-AISLACIONES (Según especificaciones técnicas generales)

6-REVOQUES (Según especificaciones técnicas generales)

Se ejecutarán todos los revoques necesarios, que surjan de las modificaciones, reparaciones y/o ejecución de muros indicados en los planos de propuesta, como consecuencia del mal estado o del proceso de la construcción que afecten a estructuras existentes en el área de intervención.

6.1 Revoques interiores/exteriores
Según se indique en planos se realizarán jaharro bajo revestimiento y jaharro a la cal, según especificaciones técnicas generales. 

El jaharro bajo revestimiento irá en todos los muros nuevos y/o a modificar que pertenezcan a locales húmedos, indicados en plano de propuesta como office. La altura tendrá que respetar la altura del filo superior del marco, que es el nivel hasta el cual se extenderá el revestimiento a colocar. 

Se colocará  jaharro a la cal, en el resto de los locales que no lleven.
Los revoques exteriores se limitaran a las reparaciones de muros de la envolvente en donde se indique efectuar demoliciones para la colocación de nuevas aberturas.
7-REVESTIMIENTOS (Según especificaciones técnicas generales)

7.1 Cerámicos.
En los locales indicados en planos y planillas se colocarán cerámicos tipo San Lorenzo o similar superior. El revestimiento a colocar deberá ser de piezas cerámicas 20x20 cm. y el color será definido oportunamente por la Inspección de Obra.  La colocación de los mismos deberá ser llevada a cabo  según especificaciones técnicas generales.

Los muros donde se colocarán se indican en plano de propuesta, como terminación de muro tipo “C”. Los revestimientos deberán respetar en todos casos, (como cota superior de colocación) a la cota superior del marco de las carpintearías de los locales a revestir.

Donde no se indique en el plano la nomenclatura correspondiente a la terminación tipo “C”, no se colocará revestimiento alguno, siendo suficiente las terminaciones de revoque fino pintura al látex interior.    

8-CONTRAPISOS Y CARPETAS (Según especificaciones técnicas generales)

8.1 De Hormigón sobre terreno natural
Donde sea necesario, se ejecutarán los contrapisos que surjan de las modificaciones, y/o demoliciones de muros, banquina y pisos elevados del sector a intervenir.  En todos los casos, el espesor de los contrapisos deberá ajustarse de forma tal, que el nivel de piso terminado quede igual al nivel del piso terminado interior existente de los locales a intervenir, siendo el espesor deseable 15 cm. Los sectores donde se tendrán que reponer los contrapisos coinciden con las superficies de los que se indican en los planos de demolición, como banquinas y contrapisos a demoler.
8.2 Carpetas

Los trabajos de carpetas a ejecutar se realizarán sobre todos los contrapisos de la obra nuevos o reparados, bajo pisos pegados. Las superficies donde se ejecuten las carpetas estarán libres de partes flojas, limpias, sin vestigios de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc.

Sobre los contrapisos y sus respectivas aislaciones cuando corresponda se ejecutarán las carpetas de 2,5 cm de espesor. La Inspección de Obra deberá autorizar previamente el comienzo de las colocaciones de pisos, una vez constatado el estado de las carpetas.

9-PISOS (Según especificaciones técnicas generales)
9.1 Pisos de goma

Se colocarán  pisos de goma, en todo el sector a intervenir. El tipo de  piso a colocar deberá ser de primera marca y calidad reconocida en el mercado y cumplir con las características siguientes: ser  antideslizante, impermeable, aislante térmico, acústico, resistente al fuego, resistente a la abrasión, al impacto, resistente a los agentes químicos, antibacteriano, antiestático y cumplir con la certificación del INTI para pisos de este tipo. Los pisos a colocar deberán ser de constitución bicapa con un espesor de 3mm. Las uniones deberán ser mediante soldadura y se deberán pegar con el material especificado por el fabricante. Los pisos a colocar, serán de color especificado oportunamente de la Inspección de obra. Los mismos deberán ser colocados de acuerdo a especificaciones generales y previo al inicio de la colocación se deberán presentar muestras a la I.O  para su aprobación.

9.2 Solias y umbrales.

Dada la continuidad del espacio y la ausencia de desniveles en la nueva planta arquitectónica, no será necesario por ningún motivo la interrupción del nuevo piso.  
10-  ZÓCALOS (Según especificaciones técnicas generales)

10.1 Zócalos de goma 

Como consecuencia de la intervención por alcance del proyecto, los mismos serán de las mismas características tipo y color que los pisos a colocar, tratando en todo momento de no interrumpir la continuidad del piso, salvo en aquellos lugares donde esto no sea posible y sea inevitable realizar los cortes correspondientes y su posterior soldadurs.  
11-  CUBIERTAS (En la presente obra no habrá ejecución de cubiertas)

12- CIELORRASOS (Según especificaciones técnicas generales)

12.1 Suspendidos de Placas de roca de yeso

Se deberán ejecutar cielorrasos de placa de roca yeso con junta tomada en los locales que se indican en el plano de propuesta arquitectónica. Los locales a los que se hace referencia se denominan en dicho plano como  locales 01(oficina) y 02 (office). En los casos en los que sea necesaria la ejecución de cajones para dar terminación, por Ej.: si hubiere diferencias de niveles en un mismo ambiente o entre diferentes sectores de la planta, o en los casos que la IO lo indique, la contratista, se hará cargo de la ejecución de los mismos sin derecho a ser resarcido por el gasto que estos trabajos demanden.   

13-CARPINTERIAS (Según especificaciones técnicas generales)

Las tareas aquí especificadas incluyen la provisión de nuevas carpinterías, y la modificación y/o relocalización de carpinterías existentes (conjuntamente con su puesta en valor) del área a intervenir. 

En primera instancia se proveerán 3 (tres) nuevas ventanas, 1(una) exterior, íntegramente de chapa  (ídem existente en el sector) identificada en el plano de propuesta como V2 (según se especifica en planilla de carpintería) y 2(dos) interiores de madera (a colocar en local N°1).  Las carpinterías a proveer y colocar deberán ser de idénticas características a las existentes en la oficina de alumnos tal que, una vez finalizada la colocación,  el grupo de las carpinterías que queden orientados al hall (común a ambas oficinas) sea homogéneo en todas sus  características (material, marcos, hojas, altura, antepecho, contramarcos etc.). 

En segunda instancia la contratista tendrá que trabajar sobre dos puertas existentes las cuales sufrirán modificaciones a fin de adaptarlas a la nueva planta arquitectónica. La primera de las puertas deberá desplazarse sobre el mismo muro que esta amurada actualmente, como consecuencia de la inclusión en el proyecto del futuro mueble de guardado del local N°1. Dicha puerta está indicada en el plano de propuesta como PR.  La segunda puerta a intervenir es la de ingreso al local N° 3. La tarea a realizar en dicha puerta es el cambio del sentido de abatimiento de la hoja. Actualmente es mano derecha y se deberá invertir su sentido de apertura a la mano izquierda. Dicha puerta se identifica en el plano de propuesta como PM.     
En otro orden se deberán poner en condiciones todas las carpinterías existentes del área a intervenir, interiores y exteriores, que no se vean afectadas por la restructuración física sector. Estas se dividen en ventanas metálicas (de cierre de la envolvente), ventanas de madera (sector de atención al público de la of. de alumnos) y puertas de madera según se indican en plano de planta existente como PE y según indique la IO.
Por último, se deberán reparar las cortinas de enrollar de las ventanas de la oficina de alumnos que están orientadas a las vías del ferrocarril. La tarea aquí prevista incluye la reparación de las cortinas metálicas y la modificación de su sistema actual de elevación por otro sustituto, el cual deberá incluir un sistema de poleas y/o engranajes reductores a fin de alivianar su accionamiento manual. 
14- VIDRIOS (Según especificaciones técnicas generales)

14.1 Vidrios 

Las tareas aquí previstas se refieren a la provisión y colocación de vidrios en todas aquellas carpinterías que así lo requieran, sea esto originado por su condición de abertura nueva o por tratarse de aquellas aberturas a restaurar. En todos los casos, se colocarán vidrios float 4mm. de dos tipos distintos (transparentes y opacos) y la IO será la responsable de indicar en qué carpintería deberán ser colocados cada uno de ellos. Las carpinterías destinatarias de los vidrios están indicadas en plano de propuesta.

14.2 Espejos (En la presente obra no habrá ejecución de cubiertas)
15-  PINTURAS (Según especificaciones técnicas generales)

15.1 Látex muros (interiores/exteriores)    Se aplicarán tres manos de pintura al látex para interiores, previo lijado, aplicación de selladores donde se requiera y fijador o imprimación en toda la superficie de los muros. Cuando se indique, se procederá  al enduido de los paramentos, quedando el costo de esta tarea incluido en el monto del ítem pintura.
Para los muros exteriores, la intervención en este ítem se limita a pintar el paño en el cual se colocara la ventana V2 del local N°1 (indicada en el plano de propuesta), a fin de dar uniformidad a dicho paño luego de colocada la abertura. 
15.2 Látex en cielorrasos

Se aplicarán tres manos de látex para cielorrasos en toda la superficie a intervenir, previo lijado, limpieza, emprolijado del mismo y aplicación de fijador adecuado. El látex a emplear poseerá componentes que contrarresten la formación de hongos y será de primera marca y calidad reconocida en el mercado.
15.3 Pintura en carpinterías de chapa y madera
Se procederá a pintar toda arpinteria a colocar (sean estas de chapa o madera) y todas las aberturas existentes a fin de dar uniformidad de color, textura, tono, tipo y calidad de pintura. La tareas de este ítem deberán llevarse a cabo según las reglas del arte.
16-  MESADAS (Según especificaciones técnicas generales)

Los trabajos aquí especificados se refieren a la provisión y colocación de 1 (una) mesada. La misma deberá ser granito gris mara de e= 18mm y deberán contar con frentín de 5cm. Y zócalo de 10cm., en el mismo material que se describe para las mesadas. Junto con la mesada se proveerá una pileta tipo Johnson Q40 o similar superior. Las tareas aquí previstas incluyen la confección, provisión y colocación de todos los soportes necesarios para la correcta fijación de la mesada a colocar. La mesada a proveer se indica en los planos de propuesta y planillas como M1.

17-  MUEBLES (Según Especificaciones Técnicas Generales)

En este apartado, se deberán adaptar aquellos muebles existentes, que resulten afectados por las tareas de demolición del área a intervenir. El alcance de los trabajos se limita a dejar a dichos muebles en perfecto estado de funcionamiento, siendo responsabilidad de la Contratista aportar todos los materiales y elementos necesarios para tal fin. Los muebles afectados se indican en los planos de planta existente y demolición como mueble existente. Será la IO. quien indique las terminaciones pretendidas y también la encargada de dar conformidad de los trabajos. 

18– VARIOS

En este ítem, se tendrá en cuenta todo lo referido a efectuar las reparaciones resultantes de las tareas de demolición y/o modificaciones de instalaciones existentes como por ej.: cañerías de gas, agua, cloaca así como también instalación eléctrica (para iluminación y reubicación de equipos de aire tipo Split) etc. En tal sentido la contratista deberá asegurar que tras la intervención en cada uno de los rubros de obra especificados en el presente PETP los trabajos queden terminados de acuerdo a las reglas del buen arte, haciéndose cargo del costo de los materiales y mano de obra que dichos trabajos ocasionaran. La IO dará conformidad de los trabajos.   

19-TRABAJOS DE TERMINACIÓN  (Según especificaciones técnicas generales)

19.1 LIMPIEZA DE OBRA (según Especificaciones Técnicas Generales)

20. ESTRUCTURA RESISTENTE

20.1 Memoria Descriptiva del Hecho Estructural 

La propuesta estructural se limita a la ejecución de refuerzos estructurales en función de los requerimientos arquitectónicos del proyecto de Remodelación.

En general la propuesta arquitectónica, plantea demoliciones parciales de muros con luces de pequeñas dimensiones, lo que no implica un debilitamiento significativo estructural. En tal sentido, como regla general se plantean refuerzos de adintelamiento sobre los segmentos de muro a demoler que, según requerimiento de cada caso particular, podrán ser de Hº Aº o IPN.

La contratista, será la responsable de elaborar una propuesta estructural para ser presentada ante la DTO. Previo a la ejecución de las mismas, presentará  los planos generales, de detalle, y planillas de cálculo que correspondan, para su aprobación por la Inspección de Obra. 

Durante la ejecución de los trabajos, cualquier incumplimiento, imperfección o diferencias con los planos de obra  detectados por la Inspección de Obra en el aspecto de las estructuras, será motivo de rechazo de los mismos.

21-INSTALACION SANITARIA (según especificaciones técnicas generales)
La instalación sanitaria deberá comprender las tareas de provisión de agua fría, así como también la ejecución de las cañerías de desagüe cloacal para el nuevo local office, según la nueva distribución  de planta arquitectónica de la propuesta. En tal sentido, deberán anularse y/o rellenar tramos de cañería que quedarán en desuso (del sector de los sanitarios a demoler) y se ejecutarán tramos de nuevas instalaciones a fin de lograr el correcto funcionamiento de las instalaciones del nuevo sector. Las tareas a ejecutar deberán incluir también los empalmes a las instalaciones existentes, para lo cual deberá consultar con la Inspección de obra para establecer los posibles puntos de conexión.   

21.1 Provisión de agua

Con respecto a la provisión se deberá empalmar los nuevos tramos de cañerías a las existentes, teniendo especial cuidado en dichos puntos de empalme, a fin de garantizar la hermeticidad de las cañerías. En los tramos nuevos, se deberán utilizar sistema de cañerías de Polipropileno copolimero de unión en caliente. En aquellos casos que existieran cañerías de cobre y/o hierro galvanizado, y fuera necesario vincular ambos sistemas, se utilizaran piezas y/o accesorios de transferencias, con el fin de llevar a cabo dicha unión.

Una vez concluidos los trabajos, la contratista deberá realizar una prueba hidráulica, la cual deberá ser aprobada por la IO. 

21.2 Desagües Cloacales

En relación al sistema cloacal, la contratista deberá proveer  todos los enseres, mano de obra y accesorios necesarios, para la ejecución de las cañerías primarias y secundarias. Las tareas prevén la ejecución de la nueva cañería, así como también la adaptación de las existentes, con la finalidad de lograr la unificación del sistema. La instalación comprende el desmonte de cañerías que actualmente no están en funcionamiento (sanitarios a demoler) y la ejecución de 1 (un) local sanitario.

Para la ejecución de los trabajos se utilizarán materiales de Polipropileno con sistema de uniones mediante O´ring M.O.L de doble labio de primera calidad.

Una vez concluidos los trabajos, la contratista deberá realizar una prueba hidráulica, la cual deberá ser aprobada por la IO. 

22- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

22.1  Objetivos 

Realizar la instalación eléctrica para iluminación, tomacorrientes y baja tensión, incluyendo para esto la mano de obra, el tendido de cañerías, cajas, cables alimentadores, accesorios y, la colocación de tableros seccionales. 

El proyecto eléctrico, prevé la colocación de nuevas BI, colocación de luminarias, iluminación de emergencia, tomas, bocas de Teléfono, datos y puesta a tierra, según planos. 

Para la ejecución de los trabajos serán empleados materiales de primera calidad en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales. 

La Contratista deberá  realizar el cálculo y dimensionamiento de los conductores y protecciones de acuerdo a las solicitudes de carga, asumiendo la responsabilidad integral y directa al respecto.

Previo a la ejecución de los trabajos, presentará  los planos generales, de detalle, y planillas de cálculo que correspondan, para su aprobación por la inspección de Obra. 

22.2 Cajas y cañerías

Para los casos en los que deba ejecutarse nuevos tramos de cañerías, se utilizarán cajas de chapa semi pesada normalizadas. Para las cañerías se podrá utilizar PVC reforzado y en ningún tramo de la instalación podrá utilizarse caño corrugado. Las conexiones entre ambos elementos deberán llevarse a cabo por intermedio de conectores metálicos normalizados. 

Los nuevos tramos de la instalación estarán destinados a alimentar nuevas BI y Tomas. Para tal fin, tendrán que acoplarse a las cañerías existentes y por intermedio de estas al los nuevos TS del sector. Toda parte que forme parte de la nueva instalación  deberá cumplir con todas las normativas y reglamentaciones vigentes.   

22.3 Tomacorrientes y Bocas de Iluminación 

Las tareas aquí previstas prevén la ejecución de nuevas cajas de Tomacorrientes y Bocas de Iluminación, según proyecto eléctrico. 

Por un lado se instalarán 33  tomacorrientes de uso general de 220V, 3 de uso especial (equipos Split) y 9 de uso específico (luces de emergencia y carteles fotoluminiscentes). Por lado se ejecutaran 34 Bocas de Iluminación, estas últimas con sus correspondientes bocas en pared, para los puntos de encendido de luminarias.
22.4 Iluminación

Los artefactos a utilizar serán:

A. Art. embutir lineal (1200x60x40mm.) de led opal de 36W

B. Art. Para tipo aplique de led.  1x26W

C. Art. embutir cuadrado (400x400mm.) de led opal de 36W.
Los artefactos a proveer e instalar por la contratista deberán ser de primera marca reconocida en el mercado y previa colocación serán presentados a la inspección de Obra para su aprobación.    
22.5 Iluminación de emergencia y carteles fotoluminiscentes
Se proveerán e instalarán 5 (cinco) equipos autónomos para iluminación de emergencia y 4 carteles fotoluminiscentes. Estos equipos deberán instalarse de manera permanente y sus ubicaciones se encuentran indicadas en plano de iluminación y cielorrasos.

Los equipos autónomos , deberán tener una batería, cuya autonomía garantice entre 4 y 5 hs de uso. Esta se cargará mediante un toma, que deberá estar ubicado próximo al equipo autónomo y que a su vez pertenecerá a una línea de tomas exclusiva para tal fin. Para los carteles luminosos se procederá de la misma manera.    

22.6 Tableros

22.7.1 Tableros seccionales
Los circuitos de iluminación, tomacorrientes, luces de emergencias y carteles de luminosos de salida, se deberán conectar a los nuevos tableros seccionales debiendo colocar por cada uno de los circuitos una llave interruptora con protección termomagnética, como así también los correspondientes disyuntores con protección diferencial.
Los tableros seccionales a colocar deberán cumplir con todas las normativas y reglamentaciones vigentes.   

22.8 Puesta a tierra

Se deberán realizar dos instalaciones de puesta a tierra utilizando la puesta a tierra general del establecimiento y a la cual se conectarán todos aquellos elementos que puedan quedar bajo tensión en forma directa o indirecta.

Todos los conductores a utilizar serán aislados, bicolor normalizados conectados mediante terminales.  

Por ningún motivo se podrá conectar a tierra el neutro de la red de energía eléctrica.

22.9 Telefonía, Informática. 

Se deberá realizar el tendido y cableado para la instalación de teléfono y sistema de red informática. Para esto se instalará una caja de baja tensión (CBT), desde la cual se tenderán las cañerías y cableado.

En su interior se alojarán las regletas de empalme de los conductores. La regleta deberá poseer una numeración, la que se utilizará para confeccionar un listado (ubicado en la cara interna de la tapa) con lo cual se identificará cada número de la regleta con el sector donde se encuentra el teléfono.

El conductor a utilizar para telefonía e informática será del tipo estructurado, categoría 5 aislado en material plástico, conectándolo en cada caja a una ficha RJ45.

La contratista deberá proveer 2 tomas de línea telefónica y 22 puntos de provisión de red informática, según plano.

Previo a la ejecución de los trabajos la Contratista deberá presentar a la IO. (a los efectos de su aprobación) planos y detalles del tendido de las cañerías.

.

23- INSTALACION DE GAS (según especificaciones técnicas generales)

Los trabajos aquí especificados, se refieren a la provisión de mano de obra, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo la instalación de gas del sector a intervenir.  La misma se limita al desmonte y traslado de 1 (un) equipo de calefacción, el cual se identifica en plano propuesta como estufa a reubicar. También se deberá llevar a cabo una revisión de la totalidad de la instalación existente, la cual incluye: Revisión de llaves de paso, artefactos, ventilaciones y la correspondiente prueba de hermeticidad. 
Una vez concluidas las tareas la instalación deberá cumplir con todas las normativas y reglamentaciones vigentes.   

24-INSTALACION TERMODINAMICA

Objetivo:

La contratista deberá proveer e instalar 2 (dos) equipos tipo Split frio calor de 3500 watts (el primero en local N°1 y el segundo en el local N°3). En otro orden deberá reubicar un equipo existente en el local N°1. La disposición final de los mismos se indica en plano de propuesta.
Trabajos a realizar:

Se llevará a cabo el tendido, cañerías eléctricas y cajas entre la ubicación de los equipos y el correspondiente Tablero Seccional. También estará a cargo de La Contratista estará a cargo iontegramente de la instalación de la cañería de PVC (comúnmente llamada vaina) y de las cañerías de liquido refrigerante y cableado para energía y por otro lado de desagües del procero de condensado.

24.1 Cañerías de PVC:

Las cañerías de instalación para la comunicación entre evaporador y la unidad exterior, se ejecutaran sobre la envolvente del edificio, hacia la cara más próxima a la ubicación del equipo. El drenaje de agua del evaporador deberá ser dirigido a desagüe con sifón previsto para tal fin. De no ser posible, se lo hará desaguar por gravedad o en última instancia y como último recurso, se lo hará por medio de bomba. En todos los casos dichas instalaciones deberan ser ajecutadas en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes por personal idóneo.
NOTAS:

· Se deberá presentar Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la ART, de acuerdo a lo  establecido a las normativas y reglamentaciones vigentes.
· La Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de obra y  reglas del arte. La omisión de algún trabajo y/o detalle de la documentación no justificará costo suplementario alguno.

· La Contratista estará obligada a ejecutar todas aquellas tareas que aunque no se encuentren especificadas en esta documentación resulten necesarias para la correcta terminación de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

· Todos los trabajos serán ejecutados con personal idóneo para cada uno de los rubros y  especialidades.

· La Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios al realizar los trabajos, ya que toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecución de la obra a causa de la Contratista, será responsabilidad de la misma.

· La obra deberá mantenerse limpia y prolija durante toda la ejecución, cuidando de no afectar el resto del edificio. 
· Durante la ejecución de las tareas se deberá tener especial cuidado con los alumnos y el personal del establecimiento, por lo que se deberán tomar todas las medidas de seguridad propias del caso.
· En todos los casos la Contratista deberá presentar a la inspección de obra todas las muestras de materiales necesarias para su aprobación. 

· Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto. 
· La empresa deberá realizar toda tarea provisoria necesaria para realizar los trabajos, ejemplo retiro y recolocación de mesas y bancos, artefactos varios, mobiliario, etc.
· Durante el transcurso de ejecución de los trabajos La empresa deberá tomar muestras fotográficas de la evolución de los mismos
· Todas las medidas se verificarán en obra.

· PLAZO DE OBRA: 45   Días hábiles
· VISITA DE OBRA: _ _ _ _ de _ _ _ _ _  de 2016.
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