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MEMORIA TÉCNICO – DESCRIPTIVA

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
 					 
El presente proyecto trata de la adecuación del estacionamiento del los Laboratorios INREMI ubicados en la calle 64 y 120, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Naturales.


01. TRABAJOS PRELIMINARES 

Los trabajos preliminares comprenden la ejecución de la limpieza de la superficie sobre el que se situará el estacionamiento. A su vez comprenderán también la delimitación del sector a intervenir, con la correspondiente ejecución del cerco de obra y obrador. Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes y las presentes especificaciones técnicas, y se realizarán bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista.


01.07.	REPLANTEO

Lo efectuará la contratista sobre la base de los planos presentados, y será verificado por esta Dirección antes de dar comienzo a los trabajos. 

02- MOVIMIENTOS DE SUELO

Antes de la ejecución del estacionamiento, se requiere  una nivelación completa de los dos sectores a ejecutar. Se debera realizar una  compactación de la  subbase, hasta lograr una densidad superior al 75%  para la consolidación del suelo; para tal efecto, por cuenta del contratista se deben hacer las trabajos que sean necesarias y requeridas por el supervisor, para garantizar la resistencia y consolidación del suelo. Es necesario que en toda el área tenga la misma capacidad soporte antes indicada, las explanaciones permisibles son 1/1000 -1/700 en el sentido de la marcha y 1/100 – 0.8/100 en el sentido transversal, por ello es importante que el inspector de obra rectifique y avale las pendientes finales del proyecto.

Se debe  rellenar con material seleccionado, así como lo recomendado en los análisis de laboratorio de suelos, pudiéndose utilizar material la base removida y complementar con el material selecto necesario o suelo cemento, se podrá tender  una  capa de 0.087 metros en  las  áreas donde el corte sea de 0.10 metros  y de  0.187 metros en  las  áreas donde el corte sea  de 0.20  metros,  luego si las cotas aumentan se debe realizar los cortes y rellenos controlados en capas, para lograr el espesor especificado, todo el trabajo se hará hasta lograr una capa base uniforme de relleno,  debe compactarse  y  nivelándose  hasta  obtener un  consolidación  del  75%  .  Las  pendientes de desarrollo del estacionamiento se  hará  buscando el drenaje colector de agua pluvial,  con  un  valor  máximo constante del  1 % y 0.8% mínimo de  pendiente en el sentido corto.

Para  las  áreas  donde  no  se  pueda utilizar  maquinaria  pesada se  utilizará equipo de compactación manual o maquinaria liviana especial,  debiendo lograrse un  grado de consolidación de la  sub-base del 75%.



13- ZOCALOS:

Se deberá colocar en todo el perímetro que esta delimitado en planos, un cordón premoldeado de 15x15x60 cm. El mismo debera quedar perfectamente alineado y a nivel en todo su recorrido.





NOTAS GENERALES 

· El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de obra y reglas del arte. La omisión de algún trabajo y/o detalle de la documentación no justificará ningún costo suplementario, ni adicional.

· El Contratista estará obligado a ejecutar todas aquellas tareas que aunque no se encuentren especificadas en esta documentación resulten necesarias para la correcta terminación de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

· Todas las medidas y todos los niveles deberán ser verificadas en obra.

· El Contratista deberá presentar muestra con la debida anticipación de todos los materiales a emplearse en la ejecución de la obra, para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. Serán de primera calidad y marca reconocida y  sin ningún tipo de falla.

· Para la cotización las Empresas oferentes deberán tomar obligatoriamente conocimiento in situ de los trabajos a realizar en la visita a obra, efectuando las consultas por escrito con la debida anticipación a la Dirección de Obra. Es recomendable que la Empresa realice una evaluación de todos y cada uno de los rubros intervinientes en esta licitación.

· El Contratista deberá presentar los cálculos de dimensionamiento, y pliego ejecutivo de todas las estructuras que se realicen, previamente al inicio de los trabajos para su aprobación, como así también todos los planos de replanteo de obra, y luego planos según obra antes de la recepción provisoria de los trabajos.

· Todos los trabajos serán ejecutados con personal idóneo para cada uno de los rubros y especialidades, quedando facultada la Inspección de la obra de exigir en cualquier momento se cumpla estrictamente con esta pauta, exigiendo si fuera necesario el cambio del personal actuante.

· Toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecución de la obra a causa de la misma, será responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos a su cuenta.

· La obra permanecerá en todo momento completamente limpia y ordenada  debiendo cumplir con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de Seguridad e Higiene en el trabajo.
 
· El plazo de obra se estipula en 1 mes.
· La Empresa deberá presentar con anterioridad al comienzo de los trabajos el pliego ejecutivo completo de toda la obra, y un listado de planos del mismo para ser revisados y aprobados por esta dirección.









1

image1.png




