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LICITACION PUBLICA N°: 03/2018 -Ley 13.064-
Expediente N°: 84.798/18
“Remodelacion de Anexo Aulas”

-Facultad de Ciencias Sociales-

Retiro, Presentacion y Apertura de Ofertas:

DIRECCION DE CONTRATACIONES: Rectorado - Campus Universitario - UNLZ
Avda. Juan XXIII y Ruta Provincial N° 4, Accesos 1y 2 (1832) Lomas de Zamora.
Horario: 08:30 a 14:30 horas TEL.: 4282-9460/2691 E-mail. compras@unlz.edu.ar

Retiro de Pliego: del 22 de Agosto al 11 de Septiembre de 2018.

Podran obtenerse, en el sitio Web de Ila Oficina Nacional de Contrataciones
www.argentinacompra.gov.ar o en el Sitio Web de esta Universidad Nacional www.unlz.edu.ar, links
de interés — Contrataciones.

Consulta de Pliego: Hasta el 21 de Septiembre de 2018 a las 14:30 hs. Unicamente via e-mail:
Técnicas dgo@unlz.edu.ar con copia a: dgounlz@gmail.com Administrativas compras@unlz.edu.ar

Visita Técnica Obligatoria a Obra: 12 de Septiembre de 2018 a las 10:00 horas.
Los interesados se reuniran en el Hall central del Rectorado
Coordina: Direcciéon General de Obras - Tel: 4282-2115

Valor del Pliego: sin cargo

Presentacion de las Ofertas: Hasta el 3 de Octubre de 2018 a las 10:00 hs.

Fecha de Apertura:
3 de Octubre de 2018 alas 11:00 hs.
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PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

-LEY 13.064 OBRA PUBLICA-

TITULO |
BASES DE LICITACION
CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: Objeto y aplicacion del pliego.

Es objeto del presente pliego, la licitacidn, contratacién y construccion de las obras publicas por parte
de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, las que se ajustardn a las bases de licitacion y
condiciones de ejecucion contractual contenidas en este pliego, el que se completara en cada caso,
con las clausulas especiales para los trabajos que se liciten.

ARTICULO 2°: Terminologia.

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se emplean, con el
significado que aqui se indica, los siguientes términos:

1) Adjudicatario: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la obra a su favor, hasta
la firma del contrato.

2) Analisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del precio
de cada item del presupuesto.

3) Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracion formuladas
con relacion a la documentacion licitatoria.

4) Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relacién a la
documentacion licitatoria.

5) Comisién Evaluadora: Es la que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la
adjudicacién de la propuesta mas conveniente, y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten
inadmisibles. .

6) Comitente: Quien encarga la ejecucién de la obra y figura designado como tal en el Pliego de
Clausulas Especiales.

7) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos.

8) Dia/s: Salvo indicacién en contrario, se entenderan por dias habiles.

9) Dia/s habil/es: Los dias en que funcionan las oficinas del Comitente.

10) Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacién de los planos y de la
documentacién técnica que forma parte del proyecto,

11) Documentacidn licitatoria: o Documentos de la Licitacion. Esta constituida por el presente
pliego, el Pliego de Clausulas Especiales, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo
de planos y planillas, la memoria descriptiva y el presupuesto oficial, y toda otra documentacién que
se indique en el Pliego de Clausulas Especiales.

12) Inspeccién de Obra: Quien representa técnicamente al Comitente, en las actividades de
supervision y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para
realizar el contralor del contrato.

13) Licitante: El 6rgano de la Administraciéon Pablica que convoca a la licitacion.

14) Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos econémicos de la Propuesta, integrada
generalmente por: oferta econébmica y compromiso de mantenimiento de la propuesta, presupuestos
detallados, planilla de cotizacion por items, plan de trabajo, plan de certificacion y curva de inversion;
y en general todo otro documento que guarde relacion con aquélla.

15) P.C.E.: Pliego de Clausulas Especiales.

16) P.C.G.: Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Contratacion de Obras
Publicas.

17) P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

18) Precios béasicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion.

19) Oferente: La persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una licitacion.

20) Propuesta: Totalidad de la documentacion que presenta el Oferente en la licitacion.

21) Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
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22) Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las caracteristicas
de la obra, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos.

23) Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucioén de una parte de los trabajos a su cargo.

24) Unidad Académica: Dependencia destinataria de las obras.

ARTICULO 3°: Normas supletorias.

Todo cuanto no esté previsto directa o indirectamente en el presente pliego o en el de Clausulas
Especiales, sera resuelto de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 13.064 de Obras Publicas,
sus modificatorias y complementarias. En caso de silencio, se aplicaran los principios generales del
derecho administrativo.

ARTICULO 4°: Circulares con consultay sin consulta.

Durante el plazo para la preparacion de las propuestas y hasta diez (10) dias antes del fijado para la
apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados podran formular, por escrito,
consultas relativas a la documentacidon. Las aclaraciones correspondientes serdn evacuadas
mediante circulares con consulta, y remitidas por el licitante a todos los interesados que hayan
adquirido la documentacion licitatoria. Antes de la fecha limite fijada para la presentacion de las
ofertas, el licitante podra formular aclaraciones de oficio mediante circulares sin consulta. Con el fin
de otorgar a los posibles oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta el contenido de una
Circular en la preparacion de sus ofertas, el licitante debera extender, si fuera necesario, el plazo para
la presentacion de las ofertas. Todas las circulares que se remitan llevaran numeracién corrida,
pasaran a formar parte de la documentacion licitatoria y seran notificadas a los interesados.

CAPITULO I
SISTEMAS DE CONTRATACION

ARTICULO 5°: Sistemas de contratacion de obras publicas.

La contratacién de obras publicas se hara sobre la base de uno de los siguientes sistemas:

a) por unidad de medida;

b) por ajuste alzado;

C) por coste y costas;

d) por otros sistemas de excepcion que se establezcan en regimenes especiales.

ARTICULO 6°: Contratacion por unidad de medida.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de
unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la
propuesta por el adjudicatario. Dentro del monto de cada item del contrato, se entendera incluido el
costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual,
sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su finy a lo
previsto en tal documentacion. Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que
el oferente deberd respetar en su cotizacion, seran reajustados en mas o en menos, segun medicién
de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el articulo 87 del
presente pliego. Los oferentes presentaran con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la
indicacién de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios
gue ofrezcan en cada item y el total resultante.

ARTICULO 7°: Contratacion por ajuste alzado.

La contratacion de obras publicas por el sistema de ajuste alzado, podra realizarse de acuerdo a las
siguientes modalidades:

a) contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado;

b) contratacion por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

ARTICULO 8°: Contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.

Las obras se contratardn sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su
propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta
del importe total de la obra. Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles
ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y
a lo establecido en esos documentos. Antes de la firma del contrato, el Comitente exigira al
adjudicatario, de no haberse adjuntado con la propuesta, un presupuesto detallado de su cotizacion,
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item por item siguiendo el listado del presupuesto oficial, con la indicacién de metrajes, precios
unitarios y totales de los items. En su preparacién se tendra en cuenta, que:

a) Se podran agregar o intercalar los items que a juicio del proponente pudieran faltar. En caso de
supresion de algun item, se debera dejar indicada la razén de su eliminacion.

b) Se mantendra en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalara en el
rubro respectivo, designandolo con caracter de “bis”. Para su presentacion se otorgara un plazo de
diez (10) dias a contar desde la fecha en que le sea requerido.

c) La omisién de items en el presupuesto presentado por el oferente, no lo eximen de ejecutar la obra
con el alcance referido en el segundo parrafo de este articulo,

Por errores de significacion que pudieran caracterizar determinados items del presupuesto, el
Comitente exigird al adjudicatario su correccion dentro de los cinco (5) dias de la notificaciéon. La
correccién podra ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y debera cumplirse
por la via del prorrateo o compensacion, en la forma que estime mas conveniente y resultare
satisfactorio a juicio del Comitente. Dicha operacién no modificara el monto total de la propuesta que
sirviera de base para la adjudicacion. No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista,
entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente ordenadas y aprobadas por
autoridad competente.

ARTICULO 9°: Contratacion por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el
adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto
del pago a cuenta del importe total de la obra. Dentro del monto del contrato se entendera incluido el
costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato,
sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida
con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos. No se reconocerd diferencia a favor del
Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo
que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por
autoridad competente.

Queda entendido que todos los items del presupuesto oficial seran afectados del porcentaje de
aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacion del monto ofertado con el del
presupuesto oficial.

ARTICULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.

Para todos los items a contratar por ajuste alzado, se aplicara lo consignado en el articulo 8° del
presente pliego.

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estaran expresamente sefialados en el
presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustaran en mas o
en menos, segin medicion de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el
procedimiento fijado en el articulo 87 del presente pliego. En su propuesta, el oferente dejara
constancia de:

a) monto global de las obras por ajuste alzado;

b) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el
presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y

¢) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

ARTICULO 11: Contratacion por coste y costas.

Solo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administracién podra
contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccién, materiales, mano
de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del
Contratista.

El Comitente abonara el valor de los gastos en los que el Contratista justifique fehacientemente haber
incurrido, con mas el porcentaje determinado en el P.C.E. en concepto de beneficio.

CAPITULO I
OFERENTES
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ARTICULO 12: Capacidad legal.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas (RNCOP). Las empresas que hubieren solicitado concurso
preventivo, deberan tener el acuerdo preventivo homologado con anterioridad a la fecha limite fijjada
para la presentacion de las ofertas y estar cumpliéndolo regularmente; a este fin deberan contar con
una certificacion del Juzgado interviniente, que exprese que no hay incumplimiento de sus
obligaciones concursales. Los oferentes declararan en el Formulario de Oferta su situacidn respecto
de este tema.

ARTICULO 13: Capacidad técnicay de contratacion.

13.1 Capacidad técnica

La capacidad técnica se establecerd indistintamente:

a) mediante los antecedentes que las empresas registren ante el licitante.

b) por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos con el alcance
indicado a continuacion.

El oferente deberd demostrar experiencia como Contratista principal en la construcciéon de por lo
menos la superficie indicada en el P.C.E., adquirida en no mas de cuatro (4) contratos de obras de
arquitectura nuevas, terminadas, para edificios con funciones administrativas, culturales, escolares,
de salud, y de viviendas, que contemplen estructuras resistentes y niveles de terminacion similares a
las del Proyecto a construir objeto de la presente Licitacién. Se entiende por nuevas a las
construcciones realizadas en terreno libre 0 a las ampliaciones de superficies cubiertas de edificios
preexistentes. No se admitiran como antecedentes las refacciones u obras similares. Las
ampliaciones de inmuebles existentes seran aceptables sdélo en la superficie cubierta efectivamente
agregada y siempre que ésta también incluya las tareas antes mencionadas. La construccion de las
obras debera haberse finalizado dentro de los ocho (8) afios anteriores a la fecha limite fijada para la
presentacion de las ofertas. En el caso que el oferente sea una Union Transitoria (UT) la experiencia
que se acreditard sera la suma de las experiencias de las empresas que componen la UT. Si la
experiencia lo fuese como integrante de una asociacién de empresas con una participacion no inferior
al 50% podrd computarse la totalidad, de lo contrario se acreditard como experiencia la parte
proporcional en funcién de su participacion. El oferente debera gozar de buen concepto en las obras
en que haya participado en los Ultimos cinco afios. EI Comitente se reserva el derecho de indagar
sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos
por el Oferente. EI Comitente podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las
obras en las que el Oferente haya participado en el periodo establecido, a su exclusivo juicio.

13.2 Capacidad de contratacion

A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratacibn Anual se define la obra como de
"ARQUITECTURA".

Para esta Licitacién, el certificado otorgado por el Registro Nacional de Constructores de Obras
Pulblicas, que deberd estar vigente a la fecha limite fijada para presentar las ofertas, debera consignar
un saldo de contratacion igual o superior al monto que resulte de la siguiente formula:

1. Para obras de plazo de ejecucién hasta 12 meses:

CCM = (PO/12) x (12-PE) + PO

2. Para obras de plazo de ejecucién superior a 12 meses:

CCM = PO x 12/PE

Donde:

CCM = Capacidad de contratacion minima

PO = Monto presupuesto oficial

PE = Plazo ejecucién (expresado en meses)

En caso de una UT o agrupacion de colaboracion empresaria, el saldo de contratacion anual exigido
sera integrado por la suma de los saldos que el Registro Nacional o Provincial asigne a cada uno de
sus integrantes, pero cada miembro deberd acreditar como minimo una capacidad equivalente a la
proporcién de su participacion en la asociacion.

ARTICULO 14: Inhabilitados para la presentacion.

No podran concurrir como oferentes:

a) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal y las
empresas en las que los mismos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.
b) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.
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c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier
organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de
contrataciones vigente de la Administracién Provincial.

e) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 15: Domicilio.

El oferente constituird domicilio especial en la jurisdiccion que se establezca en el P.C.E. Si lo
modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, debera comunicar el cambio de
domicilio en forma inmediata y fehaciente al licitante. El nuevo domicilio también debera constituirse
en la jurisdiccion establecida en el P.C.E.

ARTICULO 16: Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos 0 més empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan hacerlo en
forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las
Uniones Transitorias por el Cédigo Civil y Comercial de la Nacién. Una vez presentadas a la licitacion,
las UT no podran modificar su integracion, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del
Comitente. La UT debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la
ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial. En caso de resultar adjudicataria una U.T. debera
acreditar su inscripcion en la Inspeccién General de Justicia, como requisito previo a la firma del
contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacion con la
pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

ARTICULO 17: Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria. Cuando tal
documentacién incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendrdn mero carécter ilustrativo. No
comprometen al licitante y corresponde al oferente su verificacién.

ARTICULO 18: Conformidad con la documentacion licitatoria.

La sola presentacion de la propuesta implica que el oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentacion licitatoria.

ARTICULO 19: Informes que deben obtener los oferentes.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacion del oferente recoger
en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda obtenerse por la observacién del
terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre aprovisionamiento de
materiales, personal, provisién de agua y de energia, y cuantos otros antecedentes puedan permitir
una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo,
deberan informarse respecto de la configuracién y naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que
estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la responsabilidad que determina
el articulo 4 de la Ley N° 13.064, ni excluye el derecho del Contratista a reclamar y obtener, si le
correspondiera, la indemnizacion determinada por el articulo 39 de la citada norma. Solamente
cuando asi lo determine el P.C.E. asumira el Contratista la responsabilidad absoluta y exclusiva por
vicio del suelo.

ARTICULO 20: Garantia de mantenimiento de oferta. Vigencia de la oferta.

El oferente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion de
una garantia a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto
oficial de la obra que se licite. La constitucidn de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las
siguientes formas:

a) Certificado de deposito efectuado en el Banco que se indica en el P.C.E., a la orden del licitante.

b) Garantia Bancaria o Seguro de Caucion (éste segun lo normado por la Superintendencia de
Seguros de la Nacidn) a favor del Comitente. Estos instrumentos deberan expresar el sometimiento al
Fuero que se indique en el P.C.E. y el emisor constituirse en fiador solidario, todo ello a satisfaccion
del Comitente, debiendo en caso contrario sustituirlo en el plazo que a tal fin se fije.

Las firmas de quienes suscriban los instrumentos de garantia deberan estar certificadas por escribano
publico y, en su caso, la de éste legalizada por el Colegio de Escribanos respectivo. No se aceptaran
pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni titulo alguno que no esté expresamente indicado en
el presente pliego como depésito de garantia. Las garantias deberan expresar que mantienen su
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vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las modalidades establecidas en el presente
pliego. Los oferentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo de ciento veinte
(120) dias corridos a partir de la fecha limite estipulada para su presentacion; en su defecto, perderan
la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovara automaticamente hasta el momento
de la adjudicacion y por periodos de treinta (30) dias corridos, a menos que los oferentes se retracten
por escrito, con una anticipaciéon de diez (10) dias habiles al vencimiento de dicho plazo.

CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS

ARTICULO 21: Presentacion de las propuestas.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.E.

ARTICULO 22: Forma de presentacion de las propuestas.

Las propuestas deberdn presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original, foliadas y debidamente
firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal de los oferentes. Se acompafiaran
dos (2) copias o la cantidad que se establezca en el P.C.E. , las que se identificaran como
“ORIGINAL”, “DUPLICADOQO”, “TRIPLICADOQO?”, etc., en todas sus hojas. Las cajas, sobres o paquetes
deberan presentarse cerrados que llevaran como leyenda minima lo siguiente: denominacion de la
obra a la cual corresponde la propuesta; nimero de licitacién; dia y hora fijados para la apertura.

En caso que la licitacion sea de etapa mdltiple, se indicara en el P.C.E. qué debe contener cada uno
de los sobres. Las aclaraciones que quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en la
propuesta. No se podran proponer variantes ni alternativas. Tampoco se consideraran las ofertas que
impliquen variaciones o modificaciones al proyecto o al plazo de ejecucion.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demés el sefialado como
“ORIGINAL”.

La presentacion de la propuesta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacion
de las clausulas que rigen el llamado a licitacién, no obstante y salvo distinta indicacion en el P.C.E.
se debera incorporar a la propuesta un ejemplar de los pliegos, la totalidad de los planos y toda otra
documentacién técnica que acompafien a los mismos firmados en todas sus hojas por el
representante del oferente. Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran
rechazadas y devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de dicha
propuesta.

ARTICULO 23: Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:

1) Garantia de mantenimiento de oferta segun el articulo 20.

2) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual extendido por el Registro Nacional, vigente a la
fecha de la apertura de la licitacion.

3) Declaracién jurada con la nébmina de las obras realizadas por el oferente con indicacion de las
seleccionadas para calificar.

4) Documentacion de certifique la efectiva ejecucion por el oferente de las obras seleccionadas para
calificar.

5) Designacion del Profesional que actuara en calidad de Representante Técnico y su conformidad.

6) Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los firmantes de la
propuesta.

7) Contrato social o estatutos del oferente y de todos sus miembros si fuese una asociacion de
empresas; en este Ultimo supuesto, compromiso de conformacién de unidn transitoria de empresas.
8) Referencias bancarias y comerciales o nomina de los establecimientos que puedan
proporcionarlos.

9) Propuestas para subcontratar componentes de las obras acompafiando los antecedentes del
subcontratista.

10) Un ejemplar del legajo licitatorio debidamente firmado en todas sus hojas.

11) Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos Publicos
segun RG 1814/05 o la que en el futuro haga sus veces.

12) La oferta econémica respetando el modelo incluido en el P.C.E.

DIRECCION DE CONTRATACIONES
Rectorado - Campus Universitario - Av.Juan XXIIl y Ruta Provincial N°4
1832 - Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
Tel/Fax: 011 4282-9460 E-mail: compras@unlz.edu.ar
Horario de Atenci6n: Lunes a Viernes de 8.30 a 14.30 hs



2018 — “Aiio del Centenario de la Reforma Universitaria”

Universidad Nacional de Lomas de Zamora

13) El presupuesto de la oferta para la obra.

14) Andlisis de precios.

15) Plan de trabajos.

16) Curva de inversion.

17) Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.E.

Si la licitacion comprendiera méas de una obra, se presentaran presupuesto, Plan de Trabajos,
y Curva de inversiones para cada una de las obras cotizadas.

ARTICULO 24: Cumplimiento de la Propuesta

La falta de presentacién de alguno de los elementos detallados en el articulo precedente, que impida
la comparacion de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, sera causal de
desestimacion de la propuesta.

Los documentos de los puntos 1, 2, 3, 12, 13 y 15 del articulo precedente son de presentacion
INEXCUSABLE.

Los El Certificado Fiscal para contratar del punto 11 deberéa estar vigente como condicién necesaria
para contratar; los restantes deberdn presentarse cuando lo requiriese el Comitente, bajo
apercibimiento de tener por retirada la propuesta con pérdida de la garantia.

CAPITULO V
CLASES DE LICITACION

ARTICULO 25: Clases de licitacion.

Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: de “etapa unica” y de “etapa multiple”.
ARTICULO 26: Licitacién de “etapa unica”.

La propuesta completa deberd ser presentada en un sobre Unico, cerrado, y llevard como Unicas
leyendas las siguientes: denominacion de la obra a la cual corresponde la propuesta; nimero de
licitacion y de expediente; identificacion del oferente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura.

Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

Las propuestas seran abiertas en acto publico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el P.C.E., ante
los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se procedera de la siguiente forma:
1) Se verificara que estén reunidas las propuestas recibidas en término.

2) Se verificara el correcto estado de los sobres.

3) Se abriran los sobres en el orden de su recepcion y se verificard si cada uno de ellos contiene la
garantia de mantenimiento de oferta y otros elementos especificados en el P.C.E. En ningln caso se
permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.

4) Se labrara un acta en la que se detallaran las propuestas numeradas por orden de apertura,
nombre de los oferentes, el importe de cada oferta y el monto y la forma de constitucion de la garantia
y el Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro.

El acta sera leida y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones, y por los oferentes que deseen hacerlo. No podra rechazarse propuesta alguna en el
acto de apertura.

ARTICULO 27: Licitacién de “etapa multiple”.

Las propuestas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en
el P.C.E. El sobre exterior llevard como Unicas leyendas las siguientes: denominacion de la obra a la
cual corresponde la propuesta; nimero de licitacion y de expediente; identificacion del oferente; dia y
hora fijados para la apertura. El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia
y la hora fijados para la recepcion de las ofertas. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando
fecha y hora.

Dentro del sobre exterior se colocara la documentacién especificada en el articulo 23, apartados 1) a
11) y, en su caso, apartado 17), junto al resto de los sobres indicados en el P.C.E., que deberan
presentarse cerrados con las siguientes leyendas:

1) Denominacion de la obra.

2) Nombre y domicilio del oferente.

En el sobre que contenga la oferta econémica, se incluira la documentacion especificada en el
articulo 23, y en su caso, la que se indique en el P.C.E.
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ARTICULO 28: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa multiple.

Las propuestas seran abiertas en acto publico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el llamado a
licitacion o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se
procedera en la forma establecida en los puntos 1) a 4) del articulo 26 del presente pliego.

El acta serd leida y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones y por los oferentes que deseen hacerlo, y se dara por finalizado el acto de apertura. La
documentacién de los sobres exteriores y los sobres interiores sin abrir quedaran en custodia del
licitante. No podra rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

En la oportunidad que se fije en el P.C.E., se procedera a la apertura de los sobres que contengan la
oferta econdémica correspondientes a las propuestas preseleccionadas, y se labrara acta de todo lo
actuado, indicandose nombre de las empresas oferentes con mencion de los montos de las
cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al presupuesto
oficial. Dicha acta seré leida y suscrita por los funcionarios actuantes y los oferentes que deseen
hacerlo. En ningin caso se permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la hora
de apertura.

ARTICULO 29: Dia inh&bil en fecha de apertura.

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de
las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer dia habil posterior.

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 30: Evaluacion de las propuestas.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dara
intervencién a la Comision Evaluadora, que procederd a examinarlas, y podra requerir de los
oferentes cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales
que considere necesarias, quienes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios
dentro del plazo de cinco (5) dias, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dar& por
retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. La Comision Evaluadora
procedera al estudio de las propuestas y aconsejara el descarte de las que por deficiencias
insalvables no permitan su comparacion en condiciones de igualdad. El Comitente no usara para la
evaluacion de las ofertas o la calificacién de los oferentes, criterios o factores no estipulados en este
P.C.G. o en el P.C.E. Particularmente no podra alterarse para su evaluacion el valor econémico de la
oferta expresado en la cotizacién, ni utilizar preferencia alguna basada en el origen de los oferentes o
de los insumos por utilizar, que no sean las establecidas en la legislacion nacional aplicable.
ARTICULO 31: Dictamen de evaluacion.

Dentro de los quince (15) dias habiles o del plazo que establezca el P.C.E., contados a partir de la
fecha de recepcion de las actuaciones, la Comision Evaluadora debera emitir su dictamen de
evaluacion de las propuestas, el que constara en un acta. Cuando la complejidad de las cuestiones a
considerar impidiere el cumplimiento de su cometido dentro del plazo fijado, la Comision Evaluadora
podra requerir una prérroga al licitante. El pedido debera formularse por escrito y fundarse
debidamente.

ARTICULO 32: Retiro y devolucion de la garantia de mantenimiento de oferta.

El oferente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantia seré devuelta de inmediato:

a) A los que no resulten adjudicatarios.

b) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado en las
condiciones previstas en el Gltimo parrafo del articulo 20.

¢) Con respecto al oferente que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacion de la garantia no
tendrd lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de cumplimiento
del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego, y suscriba el contrato.

CAPITULO VII
ADJUDICACION DE LA OBRA
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ARTICULO 33: Adjudicacion.

Terminada la evaluacion de las propuestas, la autoridad competente dictara el acto administrativo de
adjudicacién, que recaera en la propuesta de menor precio que cumpla con los requisitos
establecidos. Dicho acto sera notificado fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes.
El licitante podra rechazar todas las propuestas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los
oferentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta. Dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a su notificacion de la adjudicacion del contrato, los Oferentes podran formular las
observaciones que estimen pertinentes. Estas observaciones deberan presentarse por escrito en la
direccion consignada en el P.C.E. El Comitente respondera por escrito a cada Oferente que hubiere
formulado observaciones. Sera facultad del Comitente el decidir sobre la suspension del proceso de
suscripcién del contrato, en cuyo caso lo comunicard al adjudicatario y a los restantes oferentes.
Junto con el escrito que plantea la IMPUGNACION y como requisito para su consideracion debera
acompafiarse una GARANTIA constituida mediante certificado de depdsito de dinero en efectivo a
favor del licitante, en el Banco y por el monto que se establezcan en el P.C.E. La garantia sera por
tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera de pleno derecho y sin necesidad de tramite alguno
en caso de que la presentacion sea rechazada.

El Comitente podra adjudicar el contrato o rechazar todas las ofertas, sin que ello dé derecho a
reclamacién alguna por parte de los Proponentes. ElI Comitente podra dejar sin efecto el
procedimiento de contrataciéon en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin
lugar a indemnizacién alguna a favor de los oferentes ni del adjudicatario.

ARTICULO 34: Rebalanceo.

En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el Comitente se reserva el derecho de
solicitar, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos items del presupuesto (en propuestas
donde aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos iniciales), y consecuentemente la
adecuacion de la curva de inversion respectiva, sin que ello admita modificar en forma alguna el
monto total del contrato. En caso de no cumplimentar el oferente el requerimiento de rebalanceo de
su oferta, ésta podra ser desestimada.

CAPITULO VI
FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 35: Garantia de cumplimiento del contrato.

Dentro de los veinte (20) dias de notificada la adjudicacion y siempre antes de la firma del contrato el
Contratista deberd afianzar su cumplimiento mediante una garantia, constituida en alguna de las
formas previstas en el articulo 20 de este pliego, por el cinco por ciento (5 %) del importe total del
contrato. El adjudicatario gestionard y presentard al Comitente el Certificado para adjudicacion
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Debera presentar asimismo para la firma del Contrato la documentacién establecida en el
P.C.E.

Si el Contratista no integrara la garantia de cumplimiento del contrato o los demas requisitos
establecidos en este Pliego o en el P.C.E., el Comitente podra dejar sin efecto la adjudicacién, en
cuyo caso el adjudicatario perdera la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad del Comitente
proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional.

ARTICULO 36: Documentos integrantes del contrato.

1) Seran documentos integrantes del contrato:

a- El presente pliego;

b- EI P.C.E;;

c- Los planos y planillas de la licitacion;

d- EIP.E.T,

e- Las circulares con consulta y sin consulta;

f- La propuesta;

g- El acto de adjudicacion.

2) Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacion:

a- La orden de iniciacion de los trabajos;

b- El acta de iniciacion;
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c- El plan y diagrama de ejecucion de la obra aprobados por el Comitente;

d- Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e- Libro de notas de pedido;

f- Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la ejecucién de la
obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por aquél;

g- Actas de recepcion;

h- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad
competente.

h- Los partes diarios de obra.

ARTICULO 37: Transferencia del contrato.

Firmado el contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona
o0 entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacion del Comitente.

El Comitente podra autorizar la cesion siempre que el nuevo Contratista redina, al menos, similares
capacidades y condiciones que las exigidas al Contratista originario. Si el Contratista fuese una
Asociacion, toda modificacién en la composiciébn de ésta o en la participacion relativa de sus
miembros, se considerara cesion del contrato aplicandose lo aqui normado.

ARTICULO 38: Cambio de domicilio del Contratista.

En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la ejecucion del contrato, aquél
esta obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente al Comitente, su nuevo domicilio, el que
debera constituirse en la misma jurisdiccion bajo apercibimiento de tenerse por notificado en el
domicilio denunciado.

TITULO Il
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL
CAPITULO |
ORGANIZACION DE LA OBRA

ARTICULO 39: Orden de iniciacion.

Firmado el contrato, el Comitente dara la orden de iniciacién de los trabajos con una antelacion
minima de quince (15) dias o la que se establezca en el P.C.E.; durante ese lapso el Contratista
podra efectuar algunos trabajos preliminares a condicion de que haya contratado los aseguramientos
de su personal y para con terceros. El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del
plazo fijado a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrara un acta. Si cumplido
dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que no se diera el caso previsto
en el Ultimo péarrafo del Articulo 50 de la Ley N° 13.064, el comitente tendra derecho a la rescision del
contrato, en cuyo caso el contratista perderd la garantia de cumplimiento del contrato y respondera
por los dafios y perjuicios causados. Si el comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucion
de obra se computara a partir del vencimiento del plazo indicado.

ARTICULO 40: Observaciones al plan de trabajos.

En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el Comitente formulara las observaciones que
pueda merecerle el plan de trabajos, y el Contratista, ajustandose a ellas, rectificara la distribucién de
inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los plazos totales.

ARTICULO 41: Plan de trabajos definitivo.

El plan de trabajos definitivo sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del Comitente y de
corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciacion indicada en el articulo 39. Luego
de aprobado definitivamente por el Comitente, quedaran fijadas todas las fechas en que deberan
quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

ARTICULO 42: Entrega del terreno para la ejecucion de la obra.

La Inspeccion entregard al Contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse, entre
las fechas correspondientes a la orden de iniciacién y el acta de iniciacion. La entrega se efectuara
mediante acta, entregandose un ejemplar a cada una de las partes intervinientes.

ARTICULO 43: Replanteo de la obra.

Salvo distinta estipulacién en el P.C.E., el replanteo se hara en la forma, el término y las condiciones
gue establezca la Inspeccion de Obra y lo previsto en este pliego y demas documentos del contrato.
El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de
replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran
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por cuenta del Contratista. La Inspeccion de Obra controlard y verificara el replanteo de la obra que
debera realizar el Contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por
la Inspeccion, aquel serd responsable de su inalterabilidad y conservacion. Las operaciones de
replanteo se efectuaran con la anticipaciéon necesaria para no causar atrasos en el desarrollo normal
de la obra, y seran concordantes con la orden de iniciacion y con el plan de trabajos aprobado. De
cada operacién de replanteo se labrara el acta correspondiente la que sera firmada por la Inspeccion
y el Contratista.

ARTICULO 44: Alineacion y niveles.

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacion y los niveles correspondientes.

ARTICULO 45: Errores de replanteo.

El Contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél,
cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible 0, en caso contrario, demolido y reconstruido
cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del Contratista.
ARTICULO 46: Documentacion en obra.

Es obligacion del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacién del contrato, al que se ir4 agregando la documentacién accesoria especificada en el
articulo 36, 2).

ARTICULO 47: Planos adicionales.

De todos los planos que integran el contrato, el Comitente entregara sin cargo a su pedido al
Contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara mas ejemplares, debera adquirirlos
al precio que fije el Comitente.

ARTICULO 48: Planos de obra. Calculos y Estudios.

El Contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregaré al
Comitente dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara las copias que
necesite para su uso y entregara al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacién en
perfecto estado, acompafiando ademéas el soporte magnético. ElI Contratista est4d obligado a
confeccionar a su costo, toda la documentacion de obra necesaria para la ejecucién de la obra
(planos de replanteo, detalles constructivos, calculos estructurales, estudio de suelos, etc.,) que la
Inspeccion le solicite, y deberd someter esta documentacién a la aprobacién de la Inspeccién en los
plazos que ésta establezca.

Todos los calculos de las estructuras de hormigén, metalicas y estudios de suelos deberan ser
verificados por la Contratista y refrendados por un profesional con titulo habilitado en el Consejo
Profesional de la Ingenieria de la Provincia donde se ejecutara la obra, el cual sera responsable por
los célculos y estudios, debiendo presentarse memorias de célculos, planos y todo otro elemento
necesario para permitir el estudio y aprobacién por parte del Comitente. EI Comitente no asume
responsabilidad por errores de célculos y estudios que se cometen y no sean advertidos en la revision
subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional y de la Contratista, que serd plena
por el trabajo realizado.

ARTICULO 49: Planos de obrador.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista sometera a la aprobaciéon del Comitente su proyecto de
obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

ARTICULO 50: Cierre de obra. Cartel de obra.

El Contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensiéon que se indique en
el P.C.E., de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su defecto, en la forma
que en las mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del Contratista, quien lo
retirara cuando lo disponga la Inspeccién. Esta podra disponer que el cerco quede colocado después
de la Recepcidn Provisoria, en cuyo caso su conservacion quedara a cargo del Comitente hasta que
se dé al Contratista la orden de retirarlo. La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan
ser aprobados por la Inspeccién y seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que
se adopten para la obra. Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo. Al
comenzar los trabajos el Contratista colocara por su cuenta y cargo un (1) cartel indicador de la Obra,
objeto de esta Licitacion, con las medida y leyendas indicadas en el plano correspondiente y en el
lugar que indique la Inspeccién de obra, obligandose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la
Recepcion Definitiva de la obra, en cuya oportunidad debera retirarlo.
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ARTICULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende
a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes
del Estado o de terceros. La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no
eximira al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen
varios Contratistas se determinara la responsabilidad de cada uno en el P.C.E.

ARTICULO 52: Alumbrado y luces de peligro.

El Contratista instalard en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia
nocturna eficiente y colocard las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de
energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

ARTICULO 53: Construcciones provisionales.

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas,
almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran instalados y
mantenidos por el Contratista en perfecto estado de limpieza y conservacién, estando también a su
cargo el alumbrado y la provision y distribucién de agua a los mismos y, a la terminacion de la obra,
seran demolidos y retirados por él.

ARTICULO 54: Oficina para la Inspeccion.

El Contratista instalara en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la
Inspeccién, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.E. Estas instalaciones seran
retiradas cuando lo disponga la Inspeccién, siempre antes de la Recepcién Definitiva de la obra, y
todos los elementos de ellas son de propiedad del Contratista, quien mantendra la limpieza
permanente y conservacion de las oficinas de la Inspeccion hasta la Recepcion Provisional. Cuando
la Inspeccion disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepcion
Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y servicio telefénico quedaran
a cargo del Comitente hasta que el Contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.
ARTICULO 55: Dafios a personas y bienes.

El Contratista tomard todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccioén, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
Comitente o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya
sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accion de los elementos o de causas
eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios,
salvo en los casos de excepcion previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisional de la obra y durante la ejecucion
de los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia. A tal efecto, el Contratista
debera contar con una péliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la obra, por los montos
estipulados en este pliego o en el P.C.E. El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que
adeudara al Contratista, el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que
llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 56: Infracciones administrativas.

El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de las obras, y sera responsable por las multas y resarcimientos a
gue dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

ARTICULO 57: Medianerias.

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el
Contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa aprobacion del Comitente,
pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianeria se entregaran, uno al
Comitente y otro al lindero.

ARTICULO 58: Letreros.

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Comitente, el que decidira
sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

ARTICULO 59: Limpieza de la obra.

Es obligacién del Contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio del
Comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminacién de los trabajos deberéa entregar la
obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase
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de residuos ni equipos de su propiedad. Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada
Contratista, debe quedar limpio en forma diaria. La limpieza final de la obra incluira todo lo que haya
guedado sucio como consecuencia de la ejecucién de los trabajos.

ARTICULO 60: Provision de agua.

El agua debera ser apta para la ejecucién de las obras y sera costeada por el Contratista, a cuyo
cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto.

ARTICULO 61: Prérrogas del plazo de obra.

A pedido del Contratista, el Comitente podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se
presenten algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucion de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal
desarrollo de las obras;

3) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064;

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no
provengan de causas originadas por el Contratista;

5) demoras ocasionadas por otros Contratistas;

6) conflictos gremiales de caracter general;

7) por siniestro;

8) toda otra circunstancia que, a juicio del Comitente, haga procedente el otorgamiento de la prérroga.
Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en el plazo de treinta (30) dias corridos
de la produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran no ser tomadas en
consideracion. EI Comitente podra tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la
causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa
del Contratista. Dentro de un plazo de quince (15) dias de otorgada una prorroga se ajustaran el plan
de trabajos y la curva de inversion al nuevo plazo, modificAndolos solamente a partir de la fecha en
que se produjo el hecho que originé la prérroga, y se someteran a la aprobacion del Comitente.

CAPITULO I
DIRECCION DE OBRA

ARTICULO 62: Representante Técnico. Jefe de Obra

El Contratista designara en calidad de Representante Técnico, a un profesional que debera ser
previamente aceptado por el Comitente. Salvo distinta estipulacién en el P.C.E. debera ser Arquitecto,
Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones y encontrarse matriculado y habilitado. Tendra un
minimo de 5 (cinco) afios de experiencia profesional, de los cuales al menos dos (2) hayan sido como
Representante Técnico o Director de Obra. Debera comparecer en la obra cada vez que la Inspeccién
asi lo requiera; tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y estard autorizado por el Contratista
para recibir 6rdenes de la Inspeccion, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La
firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Comitente. En su ausencia debera
disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificacion, para su reemplazo, previa
aceptacion del Comitente. Si asi se establece en el P.C.E. el Contratista designara un Jefe de Obra,
con obligacibn de permanencia en obra, debera ser Arquitecto, Ingeniero o Ingeniero en
Construcciones con antecedentes suficientes y comprobables en obras similares. En tal caso:

a) El Comitente deberd aprobar su designacién antes de la iniciacion de los trabajos.

b) El Representante se entendera con la Inspeccion y ejercera las atribuciones y respondera por los
deberes del Contratista, no pudiendo éste Ultimo discutir la eficacia o validez de los actos que hubiese
ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercer.
¢) Todas las instrucciones que el Jefe de Obra reciba de la Inspeccion de Obra, seran consideradas
como impartidas al Representante. Con posterioridad, este ultimo debera notificarse y dentro del
término de ocho (8) dias desde la fecha de la instruccion podra presentar su reclamacion fundada
mediante una Nota de Pedido. En caso de infraccion a las obligaciones emergentes de este articulo,
en que incurriere el Contratista, la Inspeccion lo hara pasible de la multa que prevea este pliego o el
P.C.E. En caso de reiteracién de esta infraccion, y si el Comitente lo juzga conveniente, el Contratista
debera proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el sustituto, que debera ser
debidamente autorizado.
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ARTICULO 63: Inspeccién de Obra.

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien designe el Comitente; éste comunicara por nota al
Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
permiso y cuales estan autorizadas para dar Ordenes escritas con caracter de Inspeccién. El
Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion. La
inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra,
haran pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ARTICULO 64: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspeccion.

Todas las 6rdenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo
justifique, seran cronoldégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por
el Comitente, que la Inspeccién guardara en la obra. Toda orden de servicio, debera ser firmada por
el Contratista dentro de los tres (3) dias del requerimiento de la Inspeccion. Su negativa lo hard
pasible de la multa que se prevea en este pliego o en el P.C.E. Cuando se trate de reincidencia, el
valor de las multas establecidas se duplicard y deberan ser comunicadas al Registro Nacional. El
Comitente podr4, ademas, en caso de incumplimiento de una orden de servicio mandar a ejecutar en
cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del
primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. Se considerard que
toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa
modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales. Aun cuando el Contratista
considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato, debera notificarse de
ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccién de Obra, y en el
término de cinco (5) dias, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para
observar la orden recibida. No se considerardn como observadas las 6rdenes de servicio cuando al
hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacion. Transcurrido el plazo anterior
sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden de inmediato, sin
tener derecho a reclamos posteriores.

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximird de la obligacion
de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 65: Notas de pedido. Parte Diario.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronol6égicamente consignadas por
escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que aquel guardara en la obra.
Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el P.C.E.,
deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias de producido el hecho que las motive. El
Contratista debera fundarlas debidamente con determinacion de valores, especies, etc., en el plazo
de treinta (30) dias a partir de la presentacién del reclamo y/u observacion formulados. Salvo distinta
estipulacién en el P.C.E., el Contratista entregara un Parte Diario a la Inspecciéon en una planilla
donde consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climéticas, de acuerdo
a las instrucciones que se le impartan.

ARTICULO 66: Interpretacion de la documentacién técnica.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacién de la obra
y respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion durante la
ejecucioén y conservacion de la misma hasta la Recepcién Definitiva. Si el Contratista creyera advertir
errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de sefialarlo a la Inspeccion antes de iniciar
el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al Contratista que se efectien las correcciones
gue correspondan. Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que
fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de
plazo.

ARTICULO 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato.

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se
procedera como sigue:

1) Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre;

2) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden:

a.- Contrato

b.- Pliego de Clausulas Especiales y Circulares.

c.- Pliego de Clausulas Generales.

d.- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
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e.- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

f.- Planos de Detalle.

g.- Planos Generales y Planillas.

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta Ultima. En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la
expresada en letras, prevalecera esta Ultima.

ARTICULO 68: Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de
mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion de realizarlos ni le da
derecho al pago de adicional alguno.

CAPITULO Il
PERSONAL OBRERO

ARTICULO 69: Salarios.
El Contratista abonard a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de
cada certificado mensual de obra estard condicionado a la presentacién conjunta, por el Contratista,
de los comprobantes de depdsitos por aportes previsionales, fondo de desempleo y demas cargas
sociales obligatorias correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados. La demora en
el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara derecho a éste a
reclamacién alguna, ni correran intereses por el retardo.
ARTICULO 70: Idoneidad del personal.
El personal deber& ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspeccion podré exigir
el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignacion a otra tarea. Asimismo podra
exigir la desvinculacién de todo personal del Contratista que provocara desérdenes o indisciplina, y la
ampliacion del personal cuando éste resultare insuficiente.

CAPITULO IV
MATERIALES Y TRABAJOS

ARTICULO 71: Abastecimiento de materiales.

El Contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se
necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra
contratada. Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren
la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato. Sin embargo,
el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas.

ARTICULO 72: Calidad de los materiales y trabajos.

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los de
su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista
debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacion del
Comitente. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el Comitente podra
inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de 100
kilbmetros del lugar de la obra, el Contratista deberd asumir los gastos de traslado y estadia del
personal de la Inspeccién.

ARTICULO 73: Aprobacién de materiales. Ensayos y pruebas.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso y de la mejor
calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del
contrato o las exigidas por la Inspeccién. Cuando se prescriba que algin material o artefacto deba
ajustarse a tipo o muestra determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones,
pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Comitente. El
Contratista depositard en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las muestras de
los materiales que la Inspeccion determine, las que serviran para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos. Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion
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rechazare, seran retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de
servicio respectiva sefiale. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
Contratista se hara pasible de la multa que se establezca en el P.C.E. Los materiales y elementos
defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, a igual que los de buena calidad
puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista, estando a su
cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucién dieran lugar. El Comitente podra hacer todos
los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras
son los que se determinan en el P.E.T.
El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida,
balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas, pagara
cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar
la naturaleza de algun material, incluso los gastos de transporte, recepcién, manipuleo y despacho,
reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.
ARTICULO 74: Calidad del equipo.
El Contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podra
exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no
permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.
ARTICULO 75: Correccion de trabajos defectuosos.
Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el Contratista
lo corregira si es posible 0, en caso contrario, lo demolera y reconstruird a su costa, sin que ello
pueda justificar ampliacion de plazo. ElI Comitente establecerd cuando corresponde corregir un
trabajo defectuoso, debiendo la correccion realizarse a satisfaccién de aquél.
ARTICULO 76: Vicios ocultos.
Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los
mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a
cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente. Si los vicios se manifestaran en el
transcurso del plazo de garantia, el Contratista deberé reparar o cambiar las obras defectuosas en el
plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su natificacion; transcurrido ese plazo, dichos trabajos
podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del
fondo de reparos, o de cualquier crédito que tuviera el Contratista, incluidas las restantes garantias
constituidas, o considerarlas una deuda del Contratista. La Recepcion Definitiva de los trabajos no
implicara la pérdida del derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o
intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al contratista de las
responsabilidades que determinan los articulos 1054, 1273, 1274, 1275 y concordantes del Cédigo
Civil y Comercial de la Nacién.
CAPITULO V
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

ARTICULO 77: Subcontratistas.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion previa del
Comitente, y la aceptacion del subcontratista. La subcontratacion no exime al Contratista de sus
obligaciones con relacion al Comitente. EI Comitente podrd denegar la autorizacion a la
subcontratacion, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el
plan de trabajos.

ARTICULO 78: Responsabilidad.

El Contratista es el Gnico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus sub Contratistas.
Esto no exime tampoco al sub Contratista de su responsabilidad.

ARTICULO 79: Otros Contratistas.

El Contratista esta obligado a permitir la ejecucidon de los trabajos, ajenos a su contrato, que el
Comitente encomiende a otros Contratistas, y acatara las 6rdenes que dé la Inspeccién para evitar
interferencias.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los deméas Contratistas o a la
gue realice directamente el Comitente, ajustandose a las indicaciones que se le impartan y a los
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planos y especificaciones. Si el Contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos
por causas imputables a otros Contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspeccion para que ésta tome las determinaciones pertinentes.

CAPITULO VI
DESARROLLO DE LA OBRA

ARTICULO 80: Plazo.
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del contrato y en las
prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.
ARTICULO 81: Mora.
Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por
causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se haré pasible de una multa Cuando el
Contratista incurriera en atrasos en la ejecucion del plan de trabajos, previa intimacion a regularizar el
ritmo de obra, se hara pasible de la multa. En caso que en el P.C.E. se establecieran plazos parciales
para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora
parcial y se le aplicara la multa que se establezca en el P.C.E.
ARTICULO 82: Contralor de trabajos.
El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de cuarenta y ocho (48) horas del
comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si
el Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole que se
originaren para verificar la correccién de su ejecucion.
ARTICULO 83: Union de obras nuevas con existentes.
Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras
existentes, estardn a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion, en la
propuesta presentada:
a) la reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacién de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente;
b) la provision de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para unir las
obras licitadas con las existentes.
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo, forma y
demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segln corresponda a
juicio del Comitente.
CAPITULO VII
MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 84: Modificaciones de obra.

El Comitente podré disponer modificaciones al contrato en los términos de la Ley N° 13.064.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio debera ser previamente
convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible y si los hubiera, partiendo de los
precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta las
alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitacion. Cuando no
existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes 0 analogas a las del nuevo trabajo, el precio
serd propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcion de los elementos
determinantes del costo directo del nuevo trabajo. Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo
sobre el precio, el Contratista debera proceder inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asi lo
ordenara la Inspeccion, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevard cuenta minuciosa de
las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacion o reparos de la Inspeccion, servira como
elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. A este Ultimo
efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios,
que se hubieran aplicado a la propuesta original. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el
Comitente podra disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo
contrato. El Contratista podra pedir la suspension de los trabajos, siempre que presente su pedido
debidamente fundamentado, con una anticipacién no menor a cinco (5) dias habiles del momento que
estime deban suspenderse los trabajos. La inspeccion tendrd un plazo de cinco (5) dias habiles para
responder a esa solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objecién por parte de la Inspeccion, el
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Contratista estara facultado a suspender los trabajos. De no acceder la Inspeccion a lo solicitado por
el Contratista, éste no podra suspender los trabajos, si asi lo hiciera sera pasible de la aplicacion de
una multa. No sera causal admisible para validar la suspensién de los trabajos el invocar la existencia
de divergencias pendientes.

ARTICULO 85: Reajuste de garantia.

Cuando se produzcan modificaciones que impliquen aumento del contrato, el Contratista debera
ampliar en un cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantia de cumplimiento del contrato.
ARTICULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del
Comitente.

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado
con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de
servicio comunicadas al Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran
ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccion
podra ordenar su demolicién y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a
cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.

CAPITULO VI
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTICULO 87: Medicion. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, se realizara la medicion de los trabajos ejecutados conformada por la
inspeccion de obra y el representante del Contratista y se prepararan, de acuerdo con ella, los
certificados de obra, ajustdndose también para ello a lo estipulado por el Comitente. En caso de
desacuerdo en relacion con la medicion, se extendera el certificado con los resultados obtenidos por
la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacion pertinente, o difiriendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Cada certificado debe
comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha del
certificado, y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado del mes
anterior. Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacién final.

Salvo distinta estipulacion del P.C.E., el procedimiento sera:

1.- La Planilla de Medicién y el Certificado se confeccionaran en papel (cinco ejemplares) y en soporte
magnético conforme las pautas que fije el Comitente. Ambos documentos, debidamente suscriptos
por el Contratista, su Representante Técnico y la Inspeccién deberan encontrarse en las oficinas de la
Universidad dentro de los primeros siete (7) dias del mes siguiente al de ejecucion de los trabajos.

2.- Dentro de los cinco (5) dias siguientes de recibidos esos documentos en sus oficinas, el comitente:
a) Ingresara los datos al Sistema de Certificacién; el ingreso de la medicién a este sistema supondra
de hecho la conformidad de la Universidad a su contenido y su aprobacion.

b) Entregara al Contratista la constancia de su conformacion o sus observaciones; en este Ultimo
caso debera rehacerlo o estar a lo que establezca la Universidad.

¢) Remitira dos ejemplares junto con la demas documentacion de rigor, a més tardar el séptimo dia
siguiente al de la fecha de su ingreso en la Universidad; este envio incluird una declaracién de la
Universidad que ratifique el cumplimiento por el Contratista de todas las exigencias en materia de
aseguramientos y garantias.

ARTICULO 88: Retenciones sobre los certificados.

Sobre todos los certificados se retendra el (5%) cinco por ciento del importe del certificado o el valor
gue se determine en el P.C.E.; estos descuentos se realizaran sin perjuicio de la garantia de
cumplimiento de contrato, para constituir el fondo de reparos. Este fondo quedarad en poder del
Comitente hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en garantia de la correcta ejecucion de los
trabajos. El Comitente podra aplicar fondo asi constituido al cobro de cualquier acreencia que tenga
para con el Contratista originada en el contrato, de darse este supuesto el Contratista debera reponer
la suma afectada en el plazo de diez (10) dias héabiles, bajo apercibimiento de rescision del contrato.
El Comitente no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.
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ARTICULO 89: Sustitucién del fondo de reparos.

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las
formas previstas para constituir garantias previstas en el articulo 20 del presente pliego.

ARTICULO 90: Pagos.

90.1 Pagos de los certificados

Los pagos al Contratista seran efectuados por la Universidad que actuara como agente pagador. Una
vez ingresado el Certificado el Contratista debera presentar la factura. La Universidad abonaréa los
certificados dentro de los veinte (20) dias habiles de haberlos recibido segun lo establecido en el
articulo 87. Para que este pago se efectivice, el Contratista deberd haber presentado la
correspondiente factura adecuada a las normas vigentes y demas documentacion a la que estuviese
obligado; la demora del Contratista en presentar esos documentos 0 su presentacion imperfecta,
extenderd por un lapso equivalente el vencimiento del plazo para el pago. Si el pago se efectuara
transcurrido el término indicado por causa no imputable al Contratista, sera de aplicacién lo previsto
en el Articulo 48 de la Ley N°13.064.

90.2 Anticipo financiero

Estd previsto un anticipo financiero equivalente al quince por ciento (15%) del precio inicial del
contrato. El Contratista podra solicitarlo s6lo después de completadas las condiciones requeridas
como previas al inicio de la obra, de suscripta el Acta de Inicio y de comenzada efectivamente la
construccion de las obras; acompafiara para ello una garantia por valor equivalente la que podra
constituirse en cualquiera de las formas establecidas para la garantia de cumplimiento, con su texto
adecuado a satisfaccién del Comitente. La factura respectiva se debera presentar una vez cumplidas
todas las condiciones precedentes; sera abonada dentro de los quince (15) dias habiles posteriores a
su presentacion y de cumplidas las condiciones antedichas. La garantia deberd permanecer vigente
hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantia sera reducido
progresivamente en la proporcion del anticipo reembolsado por el Contratista. El anticipo no
devengaré intereses. Serd reembolsado mediante la deduccién de montos proporcionales de los
pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras
que haya sido terminado.

Los créditos correspondientes a Anticipos no podran ser cedidos y solo deberan ser cobrados por el
Contratista. EI Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, instalaciones y
materiales que se requieran especificamente para la ejecucién del Contrato. El Contratista debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentacion de copias
autenticadas de los comprobantes de pago, conjuntamente con las facturas correspondientes a los
dos primeros certificados de obra. Si los fondos anticipados hubieran tenido otro destino o no se
hubieran presentado los comprobantes respectivos conforme lo estipulado precedentemente, el
Comitente podra optar por declarar la caducidad del anticipo y descontar su valor de los certificados
pendientes de pago o ejecutar la garantia constituida.

CAPITULO IX
RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 91: Recepcién Provisoria. Manuales.

91.1. Recepcidn Provisoria

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion ad referéndum de la autoridad competente
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente
las pruebas y procedimientos establecidos en el P.C.E. y en el P.E.-T. Se labrar4 un acta en
presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando conformidad con
el resultado de la operacion. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los
trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia. En caso de que el Contratista se negara a
presenciar el acto o no contestara la invitacién, la que deberd notificarse, la autoridad competente
efectuard por si esa diligencia, dejando constancia de la citacién y de la ausencia del Contratista. En
el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su correccion. En caso de incumplimiento
por parte del Contratista, se podra decidir la rescision del contrato y la ejecucion de los trabajos
necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista. Una vez terminada
la ejecucion de los trabajos el Contratista solicitara a la Inspeccion la Recepcion Provisoria de la
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Obra. Se entendera por fecha de efectiva terminacion de los trabajos aquella en la que el Contratista
comunique por Nota de Pedido a la Inspeccién que la obra esta terminada de acuerdo a su fin y al
contrato y, que han sido aprobados por esta Ultima los resultados de las pruebas y ensayos
realizados. Si la Inspeccion, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo,
suspendera la recepcion provisional y ordenara los trabajos necesarios. En ese caso continuara
computandose el periodo de ejecucion, no computandose el lapso transcurrido entre la fecha de en
que se solicité la recepcidn provisional y la fecha de notificacién por parte del Contratista de la Orden
de Servicio en la que la Inspeccidon comunica la no terminacién de los trabajos. Si la recepcion
provisional se efectia de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la
habilitacién de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminacién efectiva de los trabajos sera la
fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.

91.2. Manual de Operaciéon y Mantenimiento

Con no menos de treinta (30) dias de antelacién respecto de la fecha prevista para las pruebas de
recepcion provisional de las obras, el Contratista presentard a la Inspeccién los Manuales de
Operacion y Mantenimiento de las obras e instalaciones. Su contenido serd definido por la
Inspeccién. Dicho contenido debera asegurar la informacion suficiente y de una claridad tal que
permita guiar paso a paso la operacion de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de
emergencia, asi como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el
mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a
aplicar, los planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada
uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc.

91.3. Pruebas para la Recepcidn Provisoria

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucion por la Inspeccion, se procedera a
efectuar en presencia de esta las pruebas de funcionamiento de instalaciones y equipos estipulados
en la documentacion del contrato Los resultados de las pruebas se volcaran en un Acta que se
labrara al efecto, la cual se adjuntara al Acta de Recepcién Provisoria. Si los resultados no fueran
satisfactorios, el Contratista deberd repetir las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario,
efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa aprobacion de la
Inspeccién, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin neutralizacién
de plazo de terminacién de la obra establecida en el Articulo 16 de este Pliego.

91.4. Recepcidn Provisional Automatica por Inaccion del Comitente

Pasados los treinta (30) dias sin que la inspeccion se expida sobre la solicitud de recepcion
provisional, el Contratista tendra derecho a intimar al Comitente para que se expida en el término de
los siguientes TREINTA (30) dias. Vencido el plazo se producira la recepcion provisional automatica
por inaccion del Comitente, con fecha efectiva de terminacién de los trabajos coincidente con la de la
primera solicitud de recepcién provisional.

91.5. Documentacién a entregar por el Contratista previo a la Recepcidn Provisoria.

Es condicion indispensable para efectuar la Recepcion Provisoria de los trabajos contratados que la
Contratista haga entrega a la Inspeccion de Obra de la siguiente documentacion:

a) Planos conforme a obra: DOS (2) copias de la totalidad de la documentacion técnica conforme con
la obra ejecutada.

b) Planos municipales conformes a obra de acuerdo a lo exigido por cada municipio (la Contratista
debe realizar los tramites correspondientes para su aprobacion por el Organismo competente antes
de la finalizacién del plazo de garantia de la obra).

La documentacion sera verificada durante el periodo de garantia por el personal del Comitente que
participe o supervise la operacién de las obras durante ese plazo, a los efectos de detectar las
eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista para su
correccién. La documentacion conforme a obra estard integrada por planos y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista
(geotécnicos, hidroldgicos, estructurales, etc.). Todas las medidas se expresaran en el sistema
métrico decimal.

Los planos consignaran con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y
estructuras, asi como la ubicacion, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todas las
instalaciones electromecanicas. Se incluiran planos constructivos y de detalle de fundaciones, de
estructuras de hormigobn armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de
interconexion eléctrica de fuerza motriz y comando y en general, toda la informacion grafica necesaria
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para identificar y ubicar fisicamente cualquier elemento de la obra. Queda entendido que los planos
conforme a obra no guardan relacion alguna en cantidad ni en grado de detalle, con los planos de la
licitacion, sino que se trata de documentacion con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad
verificada respecto de lo construido.

ARTICULO 92: Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial el P.C.E., el plazo de garantia sera de doce (12) meses.
Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos,
siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras.

ARTICULO 93: Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcion Definitiva,
que se hara con las mismas formalidades que la Recepcion Provisional. Si se comprobare el buen
estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedard recibida
definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordara un plazo
para su correccion, a cuya expiracion se efectuara una nueva verificacion del estado de las obras vy, si
en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcién
Definitiva. Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Comitente podréa corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias
del fondo de reparos u otras garantias o acreencias del Contratista.

ARTICULO 94: Recepciones parciales.

Cuando el P.C.E. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos
individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas sera motivo de Recepcion Provisional y
Definitiva y devolucion de garantia de acuerdo con los articulos 91, 93 y 95. Asimismo el Comitente
podra efectuarlas si lo considera necesario.

ARTICULO 95: Devolucion de garantias y fondo de reparos. Liquidacion final.

95.1 Devolucion de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos, o
los saldos que hubiere de estos importes, le serdn devueltos al Contratista después de aprobada la
Recepcion Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o
cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En caso de recepciones parciales definitivas, el
Contratista tendra derecho a que se le libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del
fondo de reparos.

95.2 Liquidacion final

Una vez establecida la procedencia de la recepcion definitiva y antes de liberar los fondos retenidos,
se efectuara la liquidacion final de la obra. Esta liquidacion final se efectuara computando, mediante
una medicion final, la obra total autorizada ejecutada por el Contratista. Se tomaran en cuenta los
reclamos no resueltos efectuados por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.
Ademas de la liquidacién de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion se incluiran todos
los créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que el resultado refleje el
saldo total y definitivo resultante de la vinculacion contractual entre el Comitente y el Contratista. Esta
liquidacion final adquirira el caracter de liquidacion definitiva por la ejecucion de la obra contratada. Si
resultara de esta liquidacion un saldo a favor del Contratista, se le abonara dentro del plazo fijado
para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobacion de la liquidacion final. Si
resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara a su pago en el término
de diez (10) dias. Vencido ese término se procedera a afectar en primer lugar el fondo de reparos y la
garantia de cumplimiento. De no resultar suficiente, el Comitente procedera a su cobro por la via legal
que corresponda.

CAPITULO X
RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 96: Causas y consecuencias de rescision.
El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos 49 a 54 de la
Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.
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ARTICULO 97: Toma de posesién de la obra.

Producida la rescisién, el Comitente tomara posesion inmediata de la obra en el estado en que se
encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalto de los trabajos, materiales y equipos, labrandose
las actas correspondientes. EI Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion
convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la
continuacion de la obra.

Podra también ordenar la prosecucién de la obra en las condiciones que estime mas convenientes,
respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescisién haya sido
declarada por culpa de aquel.

ARTICULO 98: Inventario.

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al
efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estara
habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.
ARTICULO 99: Avalto

El avalio se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En
caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via
judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se
entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalllo que practique el perito
nombrado por el Comitente.

ARTICULO 100: Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados
con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de
recibo. Asimismo procedera a la liquidacién de los importes de los materiales y equipos inventariados
que sean indispensables para la continuacion de la obra que hayan sido incautados. Los materiales y
equipos no aceptados por el Comitente seran retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro
del término que aquél le sefiale, el que no sera menor de quince (15) dias siguientes a la notificacion.
Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podra hacer retirar y
depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.
Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo que sefiale el
Comitente; si no lo hiciera, éste los demolera a cuenta del Contratista. El importe de la liquidacién de
los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los inconclusos, y los
materiales y equipos incautados a precio de avallo, constituira un crédito a favor del Contratista,
previa deduccion de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisién hubiere sido
causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por
la rescision del contrato, o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso
anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la
rescision irrogue al Comitente, el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

CAPITULO Xl
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 101: Seguros.

101.1. El Contratista debera contar, previo a la iniciacion de los trabajos y hasta la recepcion
provisoria de la obra, con las coberturas de seguro que se detallan a continuacion:

a) Afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (Ley 24.557 y cc.) conforme a lo establecido
por las Normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en la construccion, como asi también
toda otra Norma legal que resulte aplicable durante el desarrollo de la obra.

b) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (Decreto PEN 1567/74 y cc.) que cubra a todo el personal
afectado a la obra, de acuerdo a la legislacion vigente.

c) Seguro de Accidentes Personales, por el monto que se establezca en el P.C.E., que cubra al
personal del Comitente afectado a la inspeccion de la obra.

d) Debera asegurar la obra contra incendio y otros riesgos materiales, debiendo tener la cobertura un
valor que en todo momento cubra el total certificado.

e) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el P.C.E., a
su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones,

DIRECCION DE CONTRATACIONES
Rectorado - Campus Universitario - Av.Juan XXIIl y Ruta Provincial N°4
1832 - Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
Tel/Fax: 011 4282-9460 E-mail: compras@unlz.edu.ar
Horario de Atenci6n: Lunes a Viernes de 8.30 a 14.30 hs



2018 — “Aiio del Centenario de la Reforma Universitaria”

Universidad Nacional de Lomas de Zamora

dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan
producirse como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo
judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ello.

101.2 Todos los seguros seran contratados en compariias de primera linea y a entera satisfaccion del
Comitente. No se aceptaran sublimites adicionales en las Condiciones Particulares de las polizas que
restrinjan los montos de las coberturas o las responsabilidades del Asegurador ante la ocurrencia de
los siniestros aludidos en la presente Clausula.

101.3. En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente
descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva respons