UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES

OBRA: “PROVISION E INSTALACION DE 4 (CUATRO) EQUIPOS
DE AIRE ACONDICIONADO”
INSTITUTO: “CENTRO REGIONAL SEDE UNNE-GOYA -CTES.”

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO:

CORRIENTES, ....... A e de 2018.
CONTRATACION DIRECTA N .o 2018
APERTURA: Dia....... MES oot Ano: 2018.

SENIOR: e e e

Sirvase coftizar precios por la provision de materiales y/o
suministros y mano de obra necesarios para realizar los trabajos que se indican a
continuacién, para su perfecto funcionamiento, de acuerdo a lo especificado,
considerando las condiciones establecidas al pie de la presente y en la
documentacion adjunta.

Saludo a Ud./s. muy atentamente.

PRECIO | PRECIO

ITEM DESCRIPCION DE LAS OBRAS UNID. | CANTID. UNITARIO | TOTAL

Provisidn e instalacion de 4 (cuatro) equipos de Aire

Acondicionado tipo "SPLIT" de 3200 W - Frio/calor de
1.1. | primeras marcas (CARRIER-YORK-BGH-MIDEA) o similar, GL 4
segun caracteristicas y detalles que siguen:

UNIDAD INTERIOR: Ventilador tangencial de bajo nivel de ruido,
deflectores moviles, filtros lavables de facil acceso; nivel de
01.2. | temperatura programable; control remoto multifuncidn con
display LCD. RANGO DE AJUSTE DE LA TEMPERATURA
INTERIOR: 172C ~ 30°C.

UNIDAD EXTERIOR: Compresor Hermético rotativo silencioso de
alta eficiencia; protecciones térmicas y detectores de perdida
13. |de refrigerante; flujo de aire Horizontal. Alimentacion
Monofasica 2x 220 Volt- 50 Hz; tipo de gas R410 ecoldgico

INSTALACION: Cafieria de cobre para gas refrigerante acorde al
equipo a instalar y longitud de acuerdo con las distancias entre
unidades interior y exterior ; Cableado de circuito especial
desde el tablero Seccional hasta cada equipo de A.A. respetando
1.4. |laseccion correspondiente por consumo y caida de tension GL 4
maxima de un 5% en final de linea; Ménsulas con tratamiento
anticorrosivo para unidad exterior e interior; Cintas aislantes
para cafieria; tornilleria para ménsulas y quipos; Cafieria rigida
para desagote de condensado; proteccién termo-magnética
bipolar calibrada para cada consumo.

TOTAL :




OBSERVACIONES: La obra que antecede se entregard con la provisibn de energia
eléctrica (220V+N) en cada punto de instalacion de A.A. y las protecciones para cada
equipo. La provisidon e instalacidén de los equipos que se enumeran mds arriba, deberdn
tener como condicién imprescindible o siguiente: Repuestos y servicio de reparacion
en la zona, Razdén social y direccidn del mismo. Estas condiciones que deberdn
presentarse por escrito y acompanando la oferta.

A PRESENTAR: El oferente deberd presentar adjunto a los documentos de la licitacion,
el detalle y especificaciones técnicas completas de cada uno de los equipos que ha
ofertado, a efectos de su identificacién y de los trabajos a ejecutar.

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA: El oferente deberd presentar adjunto a los
documentos de licitacién, la Constancia de Visita de obra extendida por la Direccién
General de Construcciones, donde consta el conocimiento total del lugar y las
condiciones de las respectivas instalaciones de los referidos equipos.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (treinta) dias corridos.

PLAZO DE PAGO: 30 (treinta) dias a partir de la entrega de la factura o certificacion de
obra, conformada por la Inspeccién de Obras.

PLAZO DE GARANTIA: 360 dias corridos.

A ENTREGAR: A instalar en el edificio Centro Regional UNNE Goya, Provincia de
Corrientes.

PLAZO DE PROVISION E INSTALACION: 30 (treinta) dias corridos.

Rigen para la presente contratacion lo establecido en el Decreto N° 1030/16.

NOTA: La presente coftizacién deberd presentarse antes de las ............ horas del
dia.../...../....
LUGAR Y FECHA: Corrientes, ......... [oeeeinann [eeeiennnn

SELLO Y FIRMA PROPONENTE FIRMA DEL PROVEEDOR

La UNNE, CUIT N® 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA por los que los Proveedores
no discriminan el Impuesto (Factura B).

Como AGENTE DE RETENCION de los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor
Agregado se practicardn los que correspondan al momento de pago.

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES, junio de 2018.



