UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES

OBRA: Construccion Centro de Malezas - 4º Etapa

UBICACION: Campus UNNE Sgto. Cabral - Corrientes

PLANILLA PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO
$1.200.000.000.-

CORRIENTES, ......... de ...................................  de 2.018

CONTRATACION DIRECTA Nº 50/18

APERTURA 17/12/2018

SEÑOR
............................................................................

	ITEM
	DESCRIPCION DE
	UN.
	CANT
	
	PRECIOS
	

	N°
	LAS OBRAS
	
	
	UNIT
	PARCIAL
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	

	1
	TRABAJOS PRELIMINARES
	Gl
	
	
	
	

	1.1.
	Conocimiento   de   antecedentes   y   del   lugar   de
	
	
	
	
	

	
	emplazamiento de las obras.
	
	
	
	
	

	1.2.
	Replanteo y Nivelación.
	
	
	
	
	

	2
	CONTRAPISO
	m2
	
	
	
	

	2.1.
	Sobre losas y contrapiso existente. Esp 7 cm.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	CARPETAS
	m2
	
	
	
	

	3.1
	De cemento alisado sobre contrapiso
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	PISO
	m2
	
	
	
	

	4.1.
	Porcellanato con provision de adhesivo y pastina, sin
	
	
	
	
	

	
	provision de placas.
	
	
	
	
	

	5.
	ZOCALOS
	ml
	
	
	
	

	5.1.
	Idem pisos h=10 cm.
	
	
	
	
	

	6.
	REVESTIMIENTOS
	m2
	
	
	
	

	6.1.
	Placas ceramicas con provision de adhesivo y pastina,
	
	
	
	
	

	
	sin provision de placas.
	
	
	
	
	

	7.
	CUBIERTA DE TECHOS
	m2
	
	
	
	

	7.1.
	De chapa de hº gº sobre estructura metalica c/ aislacion
	
	
	
	
	

	7.2.
	termica.
	
	
	
	
	

	7.3.
	
	
	
	
	
	

	8.
	CIELORRASOS
	m2
	
	
	
	

	8.1.
	Aplicado a la cal bajo losa
	
	
	
	
	

	8.2.
	De Placas de Yeso Tipo Durlock junta tomada
	
	
	
	
	

	9.
	CARPINTERIAS
	
	
	
	
	

	9.1.
	Colocacion de Prmarcos de aluminio, sin provision
	UN.
	
	
	
	

	10.
	INSTALACION SANITARIA
	
	
	
	
	

	10.1.
	Sistema de Provision de Agua
	Gl
	
	
	
	

	10.2.
	Desagues Cloacales y de Aguas Servidas
	
	
	
	
	

	10.3.
	Artefactos y Griferias
	
	
	
	
	

	10.4.
	Desague Pluvial
	
	
	
	
	

	11.
	VARIOS
	
	
	
	
	

	11.1.
	Aislacion Hidraulica
	m2
	
	
	
	

	11.2.
	Macizado de Columnas
	Gl
	
	
	
	

	11.3.
	Mamposteria y Revoque de Cierre Vano
	Gl
	
	
	
	

	11.4.
	Demolicion de Vano
	Gl
	
	
	
	

	11.5.
	Limpieza de Obra
	Gl
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	TOTAL
	

	
	
	GASTOS GENERALES
	14,00%
	

	
	
	BENEFICIO
	12,00%
	

	
	
	IMPUESTOS
	23,50%
	

	
	
	
	
	


