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NOTA IMPORTANTE:

Los datos consignados, en el presente formulario, son los que se utilizarán para mantener actualizada la información sobre documentación aclaratoria del presente pliego. Por lo tanto es responsabilidad del Interesado, verificar todos los datos solicitados.


Estos datos quedarán en poder de la D.E. y P., en el momento de la compra del pliego.


Se deben llenar TODOS los campos.
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Presupuesto Oficial: $13.218.000,00 (pesos trece millones doscientos dieciocho mil con 00/100)
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Nombre de la empresa:…………………………………………………………………………………………………………………….…..

Dirección en Salta:……………………………………………………………………………………………………………………….………..
[image: image20.emf]
Localidad/barrio:……………………………………………………………………………………….…………………………………………..

Horarios de atención: Desde:
    Hasta:
 
       y  Desde:
         Hasta:


Días de atención:…………………………………………………………………………………………………………………….……………..



Nombre Profesional:…………………………………………………………………...………………

Teléfono fijo empresa: ……………….………..
         Teléfono Celular:……………….………..

Dirección de Correo Electrónico:…………………………...……………………………………….
Otros datos que considere importante: ……………………………………………………………
Nota: Se entrega CD conteniendo Legajo Completo (Documentación Escrita y Gráfica) y Circular sin Consulta Nº1, todo en formato digital.

Firma y Aclaración:………………………………………..
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MEMORIA DESCRIPTIVA XE "MEMORIA DESCRIPTIVA" 
UBICACIÓN DE LA OBRA.

Sede Regional Tartagal. UNSa. Avenida Warnes y Ejército Argentino.

DEFINICIÓN.

Las Aulas de referencia se definen como tal, respondiendo a esquemas técnicos constructivos y funcionales, según los requerimientos surgidos de la estructura académica de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta, que se han establecido para el mencionado edificio.

La solicitud del presente proyecto, así como sus requerimientos funcionales, de capacidades, etc., tienen como origen al Expediente Nº20.135/12.

Está compuesto por dos Aulas con capacidad para 98 (noventa y ocho) personas cada una (contemplando espacios para personas con discapacidad, con sobrepeso y pupitres para zurdos), Centro de Estudiantes, Sanitarios para Varones y Mujeres (incluyen  un cubículo para Personas con Discapacidad), Galería de vinculación, Sala de Máquinas, Tanque de Reserva Elevado y Cisterna con capacidad para la provisión de agua y reserva contra incendio para la Sede Regional.

El proyecto cumple en un todo con el Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Tartagal, la Ley Nacional Nº22.431 de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, su modificatoria en los Art. 20, 21 y 22, la Ley Nº 24.314 con su Decreto Reglamentario Nº 914/97. Como así también todas las normativas vigentes en materia de Seguridad e Higiene.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO.

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la correcta ejecución de todos y cada uno de los rubros e ítems que integran el presente legajo técnico.

Cálculo estructural, verificación sismo resistente, ejecución de estructura de hormigón armado, cubierta de losa maciza, cubierta metálica, dirección técnica de la obra; aprobación por parte de los organismos oficiales y prestadores de servicios de toda la documentación técnica.
Provisión de manuales de funcionamiento y garantías de instalaciones y equipamientos especiales. Puesta en marcha y habilitación del edificio, de sus instalaciones y equipos funcionando de acuerdo a su fin. Entrega completa de la documentación final de obra y fotografías requeridas.

Los cerramientos exteriores de mampostería de ladrillos macizos comunes vistos al exterior, con tratamiento de impermeabilización y protección con resinas acrílicas de alta calidad.

Pisos de baldosas graníticas comunes y texturadas, pisos en galería y veredas perimetrales.
Revestimientos acústicos interiores y cielorrasos.

Toda la carpintería con marcos de aluminio anodizado color bronce medio, puertas placa con enchapado de cedro y sistemas de apertura antipánico.

Pintura interior y exterior en mampostería y elementos de hormigón visto; ejecución de revoques.

Instalaciones eléctricas, sanitarias, cloacales, pluviales, contra incendio, aire acondicionado, provisión y colocación de mobiliario, equipos de audio, video y datos.

Señalética de identificación de locales y de seguridad.
Parquización y todos los trabajos necesarios para la concreción de la obra en su totalidad según proyecto descripto en planos y el presente pliego.

Y todas las tareas requeridas que no estuvieran especificadas de forma directa en el presente legajo, pero que fueran necesarias para la correcta concreción de lo que se encuentra detallado y especificado. 

SUPERFICIES.

Superficie Cubierta a construir: 534m2, aproximadamente.
PLAZO DE EJECUCIÓN.
Para la total terminación de los trabajos se establece un plazo de 210 (doscientos diez) días corridos, dentro de este plazo se incluyen 25 (veinticinco) días de paralización de las obras, por consecuencias de lluvias producidas durante la ejecución de los trabajos.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN.
Para la ejecución de los trabajos se establece la contratación por el sistema de AJUSTE ALZADO sin presupuesto oficial detallado.

PRESUPUESTO.
El presupuesto oficial es de $13.218.000,00 (pesos trece millones doscientos dieciocho mil con 0/100). 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

CAPITULO I -DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTÍCULO 1º. Objeto de la Documentación del Proyecto: La Universidad Nacional de Salta, con el fin de establecer los derechos y obligaciones que se deriven de la licitación y contratación de la obra, motivo del presente remate, pone en vigencia este Pliego de Condiciones Generales que se integra con los demás elementos enumerados en la carátula del expediente del Proyecto.

ARTÍCULO 2º. Terminología, Siglas y Abreviaturas: A los efectos de la aplicación de ese Pliego de Condiciones y de todo documento que integre el acto licitatorio o de contratación de obra, se emplearán las siguientes siglas y abreviaturas: 

U.N.Sa.: Universidad Nacional de Salta

D.G.O. y S.: Dirección General de Obras y Servicios, en cuya jurisdicción se encuentra la obra

"Comisión Técnica", por un jurado integrado por profesionales que tendrá a su cargo la evaluación de las propuestas técnicas

"Inspección", Quien representa técnicamente al comitente en las actividades de supervisión y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para realizar el contralor del contrato. 

“Representante Técnico”: Profesional universitario con incumbencia acorde con las características de la obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los efectos técnicos.

“Adjudicatario”: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, hasta la firma del contrato.

"Oferente", "Proponente", "Contratista", por la persona, firma comercial o empresa concurrente al acto licitatorio o con la que se contrate la ejecución de la obra, respectivamente

"Contrato", por la documentación que integre el contrato de obra a celebrarse con el adjudicatario de la misma.

“Día/s”: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles.

“Circular con consulta”: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaración formuladas con relación a la documentación licitatoria.

“Circular sin consulta”: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relación a la documentación licitatoria.

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

P.C.G.: Es el presente Pliego de Condiciones Generales para la Licitación y Contratación de Obras Públicas. 

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

ARTÍCULO 3º. Objeto del Pliego: El Contrato, la ejecución y construcción de obras de la U.N.Sa. se ajustarán a las Bases de Licitación y demás normas contenidas en este pliego o legajo que correspondiere, que se complementa en cada caso con el Pliego de Condiciones Particulares y las aclaraciones e indicaciones que, de ser necesario, formule la D.G.O. y S. o el Oferente.

ARTÍCULO 4º. Legislación de Fondo y Normas de Aplicación suplementaria: El ordenamiento legal se encuentra integrado por las leyes Nº13.064/47 de Obras Públicas y Nº16.798 y Nº17.804 modificatorias; ley Nº24.156/92 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control Público, demás normas legales dictadas o a dictarse por el Estado Nacional en función de Gobierno y por las disposiciones contenidas en el Código Civil y Código de Comercio que sean aplicables al caso; lo que no estuviera previsto se resolverá aplicando el principio de la analogía a las disposiciones legales citadas y los principios generales del derecho administrativo.

ARTÍCULO 5º. Documentación Complementaria: En todo lo que no se oponga a este Pliego General y al de Condiciones Particulares, tendrá validez para la licitación y contratación de obras la siguiente documentación:

a) Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas;

b) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares;

c) Normas para Medición en la Construcción de Edificios;

d) Normas dictadas por I.R.A.M., en lo que hace a la materia;

e) Reglamentaciones  emanadas   de   los  organismos  técnicos competentes, tales como: Municipalidad de la Ciudad  de Salta, Aguas del Norte, ENaRGas, Gasnor, EDESa S.A., y cualquier otro que correspondiere;

f) Normas CIRSOC y otras normas para Construcciones sismo resistente en vigencia.

g) Normas AEA y otras normas para instalaciones especiales de muy baja, baja, media y alta tensión.

La lista indicada  es abierta  y puede incluirse otra u otras documentaciones que vengan específicamente a reglamentar el caso considerado; no fija prelación contractual, la que se indica en el ARTÍCULO 39º  “Orden de Prelación de Documentos Contractuales”  de este PCG.

CAPITULO II - SISTEMAS DE CONTRATACION 

ARTÍCULO 6º. Sistemas de contratación de obras públicas: La contratación de obras públicas se hará sobre la base de uno de los siguientes sistemas: a) por unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) por otros sistemas de excepción que se establezcan en regímenes especiales.

ARTÍCULO 7º. Contratación por unidad de medida: Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.



Dentro del monto de cada ítem del contrato, se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación.



Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente deberá respetar en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el ARTÍCULO 89º “Medición de los Trabajos” del presente pliego.



Los proponentes presentarán con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicación de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan en cada ítem y el total resultante.

ARTÍCULO 8º. Contratación por ajuste alzado: La contratación de obras públicas por el sistema de ajuste alzado, podrá realizarse de acuerdo a las siguientes modalidades: 1) contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado; 2) contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

ARTÍCULO 9º. Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado: Las obras se contratarán sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.
Se exigirá al adjudicatario un presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem con la indicación de metrajes, precios unitarios y totales de los ítems. En su preparación se tendrá en cuenta, que:

· Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del proponente pudieran faltar. 

· Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalará en el rubro respectivo, designándolo con carácter de “bis”. Para su presentación se otorgará un plazo de diez (10) días a contar desde la fecha en que le sea requerido.

· Por errores de significación que pudieran caracterizar determinados ítems del presupuesto, el comitente exigirá al adjudicatario su corrección dentro de los cinco (5) días de la notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y deberá cumplirse por la vía del prorrateo o compensación, en la forma que estime más conveniente y resultare satisfactorio a juicio del comitente.

· Dicha operación no modificará el monto total de la propuesta que sirviera de base para la adjudicación.

· No se reconocerá diferencia alguna a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.



Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán afectados del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del monto ofertado con el del presupuesto oficial.

ARTÍCULO 10º. Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado: Las obras se contratarán sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.
Se exigirá al adjudicatario un presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem con la indicación de metrajes, precios unitarios y totales de los ítems. En su preparación se tendrá en cuenta, que:

· Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del proponente pudieran faltar. 

· Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalará en el rubro respectivo, designándolo con carácter de “bis”. Para su presentación se otorgará un plazo de diez (10) días a contar desde la fecha en que le sea requerido.

· Por errores de significación que pudieran caracterizar determinados ítems del presupuesto, el comitente exigirá al adjudicatario su corrección dentro de los cinco (5) días de la notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y deberá cumplirse por la vía del prorrateo o compensación, en la forma que estime más conveniente y resultare satisfactorio a juicio del comitente.

· Dicha operación no modificará el monto total de la propuesta que sirviera de base para la adjudicación.

· No se reconocerá diferencia alguna a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.



Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán afectados del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del monto ofertado con el del presupuesto oficial.



El cómputo oficial de todos los ítems consignados son meramente indicativo, por lo que el Oferente debe realizar  y establecer su cómputo detallado, listado y cantidades de acuerdo a lo indicado en el ARTÍCULO 9º del PCG. El mismo se adjunta a los efectos de orientar y visualizar lo planteado para el proyecto. La Contratista no podrá justificar en base al listado y cantidades aquí establecidas ninguna diferencia con las cantidades reales que surgieran en obra para lo cual la Empresa deberá proveer y establecer su propio Computo y Presupuesto de todo lo planteado en el Proyecto.


ARTÍCULO 11º. Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida: Para todos los ítems a contratar por ajuste alzado, se aplicará lo consignado en el ARTÍCULO 8º“Contratación por ajuste alzado” teniendo en cuenta la característica propia de la obra referida a la modalidad de presentación de su presupuesto en el presente pliego.



En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que estarán expresamente señalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustarán en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el ARTÍCULO 89º “Medición de los Trabajos” del presente pliego.



En su propuesta, el proponente dejará constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste alzado; 2) monto detallado de los ítems por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

ARTÍCULO 12º. Contratación por coste y costas: Sólo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administración podrá contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construcción, materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del contratista.



El comitente abonará el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente haber incurrido, con más el porcentaje determinado en el P.C.E. en concepto de beneficio. 
CAPITULO III –ANTICIPO FINANCIERO

ARTÍCULO 13º. Anticipo financiero de obra: Se hará sobre la base de uno de los siguientes sistemas, el cual quedara determinado en el ARTÍCULO 28º “Anticipos de Obra” del PCP:

a) Anticipo Único de obra.

b) Anticipo sobre cada certificado previsto.


Este importe se entregará a la Contratista, ante solicitud escrita de la misma y contra Garantía de Ejecución de Obra por el 100% (cien por ciento) del anticipo solicitado, y hasta el día 5 (cinco) del mes de ejecución de los trabajos.


La Contratista solicitará, mediante Nota de Pedido, el Anticipo de Obra, el cual deberá ser aprobado por la D.G.O. y S., que deberá expedirse en el plazo de 3 (tres) días hábiles. Dicha póliza es independiente de la Garantía, que establece el ARTÍCULO 32º “Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública” del PCG.


En el plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la aprobación de la D.G.O. y S., la U.N.Sa. notificará la disponibilidad de los fondos para el Anticipo de Obra.


Los pagos demorados sobre los plazos indicados generan a favor de la Contratista los siguientes beneficios:

Mora: Se aplicará la Tasa Mensual Efectiva fijada por el Banco de la Nación Argentina para “Tasa Cartera General”; al último día hábil del vencimiento del pago del Anticipo de Obra. En caso de que el Banco de la Nación Argentina no emita la Tasa indicada, y hasta tanto lo haga, la U.N.Sa. reconocerá una tasa por Mora de 1,5% (Uno y medio por ciento) mensual. En ambos casos serán de aplicación estas disposiciones, siempre y cuando la mora no fuese producida por reclamos infundados de la Contratista.
ARTÍCULO 14º. Anticipo Único de obra: En caso de que se establezca este sistema en el ARTÍCULO 28º “Anticipos de Obra” del PCP, la U.N.Sa. anticipará el porcentaje establecido en dicho artículo, sobre la totalidad del contrato y por única vez.



Mensualmente se descontará en cada certificado el porcentaje correspondiente del anticipo de obra establecido en el ARTÍCULO 28º “Anticipos de obra”del PCP.

Previendo el Pliego de Condiciones Particulares, el Anticipo de Obra de Contrato, otorgados a la Contratista los mismos mantendrán fijo e inamovible el precio de los ítems y/o del contrato, según corresponda, en la proporción de dicho anticipo. En estos casos, la re determinación de precios según el Decreto N° 691/2016 se calculará sobre la parte de los precios no afectados por dicho anticipo.

ARTÍCULO 15º. Anticipo sobre cada certificado previsto: En caso de que se establezca este sistema en el ARTÍCULO 28º “Anticipos de Obra” del PCP, la U.N.Sa. anticipará mensualmente, el porcentaje establecido en dicho artículo, de cada certificado previsto, según el plan de trabajos y la marcha de la obra, presentado por el Oferente y correcciones o actualizaciones del mismo.

En caso de que la Contratista no alcanzara a certificar el porcentaje previsto en el Plan de Trabajos desde donde se calculó el Anticipo de Obra, se utilizará el siguiente procedimiento:

En el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas desde la intimación por Orden de Servicio, la Contratista hará efectiva la devolución en la Tesorería de la U.N.Sa., del importe resultante de la diferencia entre lo anticipado y lo certificado.

Previo a solicitar la Contratista un nuevo anticipo del siguiente certificado, deberá presentar ante la Inspección un Nuevo Plan de Trabajos para su aprobación, debiendo reflejar el mismo los reales avances hasta la última certificación.


En caso de que el monto del Certificado se sitúe entre el 70% (setenta por ciento) y el 100% (cien por ciento) del porcentaje previsto en el Plan de Trabajos, desde donde se calculó el anticipo de Obra, será facultad de la D.G.O. y S. la aplicación o no del mecanismo arriba previsto.
Mensualmente con la certificación se descontará a la contratista la totalidad del Anticipo de Obra otorgado en su certificado correspondiente.
A los fines del cálculo de Redeterminación de Precios, se considerará este Anticipo, como pagado en fecha de Certificado correspondiente.
CAPITULO IV - PROPONENTE 

ARTÍCULO 16º. Capacidad Legal: Los Proponentes deben tener capacidad legal para obligarse. Tratándose de sociedades, sean nacionales o extranjeras, deberán tener duración contractual que cubra la ejecución y plazos de garantía de la obra y sus representantes acreditar mandato otorgado  por escritura pública que se encuentran facultados a contratar en su nombre. En este caso, junto con la propuesta, presentarán copia autenticada del contrato social celebrado ante Escribano Público.

ARTÍCULO 17º. Capacidad Técnica: Los Proponentes darán referencia sobre su capacidad técnica, la que quedará documentada mediante la presentación de la nómina de obras ejecutadas, sean oficiales o particulares, con la indicación de sus características principales tales como: la superficie cubierta, el monto contratado, el sistema de contratación, el plazo convenido y la real de ejecución, y cualesquiera otra que a juicio del proponente tengan relevancia para la evaluación de la capacidad técnica necesaria para la ejecución de la obra que se licita. Anexo I.


Corresponderá agregar los antecedentes del profesional o equipo de profesionales que tendrán a su cargo las responsabilidades inherentes de los distintos trabajos o etapas que se licitan de la obra. Anexo II.


Se agregará la lista detallada de equipos y maquinarias que se afectarán al servicio del estudio técnico y de la obra. Anexo III.


Los documentos o manifestaciones consignados conforme a lo referido, tendrán carácter de Declaración Jurada y su omisión o errores no salvados oportunamente, será causal de rechazo de la propuesta a juicio exclusivo de la U.N.Sa.

ARTÍCULO 18º. Capacidad Financiera: Los Proponentes deberán acreditar Capacidad Financiera adecuada a la obra que se licita, para lo cual deberán presentar balance del último ejercicio económico financiero, debidamente certificado por Contador Público Nacional, con matrícula para ejercicio de la profesión en la Provincia de Salta y firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la misma jurisdicción.

Las empresas proponentes, cuyos órganos centrales tuvieran radicación en otros lugares de la República, deberán presentar el balance referido cumplimentando en las mismas condiciones indicadas, acreditando por profesional y firma autenticada por el Consejo Profesional del ramo u Órgano Administrativo que correspondiere al lugar del domicilio de su sede central.

Además deberán presentar referencias completas de Bancos o Entidades Financieras con que opera, casa de comercio, etc., y toda información que pueda dar idea clara de su capacidad financiera.
Los antecedentes que hacen a la Capacidad Legal, Técnica y Financiera son los elementos que se toman en consideración para la evaluación similar que se exige por el Pliego de Condiciones Particulares de la obra que se licita.

ARTÍCULO 19º. Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas y Certificado de Capacidad de Contratación de Empresa: 



Toda Empresa proponente deberá presentar alguno de los siguientes certificados válidos, con capacidad suficiente:

a) CERTIFICADO DE SALDO ANUAL DE CONTRATACIÓN DISPONIBLE DE LA EMPRESA extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas;

b) CERTIFICADO DE CAPACIDAD VALIDO UNICAMENTE PARA LICITAR (Saldo Anual de Contratación Disponible) DE LA EMPRESA extendido por el Subprograma Contratistas de Obras Públicas de la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia de Salta, si correspondiere de acuerdo al monto de la obra que se licita;

c) CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS PARA CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE PRECIOS HASTA 7500 JORNALES, extendido por el Subprograma Contratistas de Obras Públicas de la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia de Salta.

Este certificado deberá ser correspondiente a la Sección, Ramo o Especialidad de la obra licitada, que cubra suficientemente su compromiso anual y actual, incluyendo el emergente de la obra que se licita.
ARTÍCULO 20º. Conocimiento de la Documentación y Condiciones de Ejecución de los trabajos: La presentación de la propuesta significa que quien la hace conoce el terreno en que se ejecutarán los trabajos, sus condiciones físicas, características propias, objeto de la obra y su desarrollo; que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente pliego y las acepta de conformidad; que ha estudiado los planos y demás documentos del proyecto y se ha basado en todo ello para formular su propuesta.

ARTÍCULO 21º. Cumplimiento de Disposiciones Laborales y Previsionales: Todos los Oferentes deberán justificar  mediante declaración jurada que cumplen con las disposiciones que rigen en materia laboral y previsional en el país.

CAPITULO V - DOCUMENTACION CONSTITUTIVA DE LA PROPUESTA

ARTÍCULO 22º.  Propuesta, sus formalidades: Las empresas presentarán sus propuestas contenidas en sobres opacos, perfectamente cerrados y lacrados, con la siguiente leyenda de identificación en cada uno de ellos:


Nombre del Proponente;


Nº y Designación de la Obra;


Nº de la Licitación;


Lugar y Fecha; 


Hora de Apertura.



El sobre Nº1 contendrá la documentación que satisface cuatro clases de requisitos: I) GENERALES; II) PARTICULARES; III) SOBRE PROPUESTA TECNICA y IV) SOBRE  PROPUESTA ECONOMICA.


I - REQUISITOS GENERALES: Son comunes a todas las Empresas y cualquier clase de licitación, por lo que no requieren presentación o diligencia previa en cada caso.



Tales son:

a) En el caso de sociedades, copia autenticada del contrato social y sus estatutos;

b) Copia de la escritura de mandato, o del acta de la asamblea de socios que otorga mandato a persona o personas determinadas para ofrecer y/o contratar en nombre de la sociedad, autenticada por Escribano Público;

c) Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas, acreditado en forma como se indica en el ARTÍCULO 19º“Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas y Certificado de Capacidad de Contratación de Empresa”, inciso a);

d) Certificado de Saldo Anual de Contratación de Obra Disponible de la empresa, correspondiente a la sección, ramo o especialidad de la obra que se licita, en las condiciones indicadas en el ARTÍCULO 19º“Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas y Certificado de Capacidad de Contratación de Empresa”.
e) Inscripción en el Registro Público de Comercio, cualquiera sea la naturaleza de la persona o sociedad proponente.-

f) Declaración jurada de que la empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales vigentes en el país;

g) Certificado y Nº de Inscripción de contribuyente al Impuesto al Valor Agregado; C.U.I.T.; Impuesto a las Ganancias; Impuestos a las Actividades Económicas de Salta o Ingresos Brutos de otras jurisdicciones, Caja Nacional de Previsión Social;

h) Tratándose de empresas que actúen colectivamente, cada una de ellas cumplirá los requisitos indicados precedentemente, actuando en lo demás en la forma prevista en el Código de Comercio para las "sociedades accidentales y en participación", lo cual obliga a las empresas solidarias y mancomunadamente a las resultas del trámite licitatorio y a la eventual ejecución de la obra, en caso de resultar adjudicatarias.


II -REQUISITOS PARTICULARES: 



Son exigibles a todas las empresas; presentan matices particulares que los diferencian entre ellas y requieren preparación o diligencia previa. Tales son:

a) Solicitud de Admisión: Se redactará conforme al Formulario Nº1 del Pliego de Condiciones Particulares que contendrá los requisitos que a continuación se detallan:

· Nombre y Apellido del Proponente;

· Domicilio especial constituido en el radio urbano de la ciudad de Salta;

· Denominación de la Empresa o Razón Social;

· En caso de empresa con radicación fuera de la Provincia de Salta, domicilio real de su administración central;

· Nombre, apellido y domicilio del Asesor Técnico;

· Número de matrícula del Asesor Técnico, inscripto  en el Colegio o Consejo Profesional de la Provincia de Salta, que corresponda.

b) 
Fotocopia del recibo original: Que acredite haber adquirido y retirado el legajo de la obra.

c) 
Garantía de Mantenimiento de la Propuesta: Depósito de Garantía del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, constituido en la forma que a continuación se detalla:


Efectivo: Boleta de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina a la orden de la Universidad Nacional de Salta


Póliza de Seguro de Caución: Con los requisitos exigidos por la Ley Nº17.804 y Decreto Reglamentario Nº411/69 y conforme a lo establecido en el Digesto Administrativo Nº2446/82 del Tribunal de Cuentas de la Nación, Providencia Nº444/82 con sellado de ley.


La Póliza de Garantía será emitida por una entidad reconocida, con casa matriz o Sucursal en la Ciudad de Salta, y a entera satisfacción de la D.G.O. y S. El Oferente debe agregar en su oferta la Entidad Aseguradora propuesta para las garantías, pudiendo la D.G.O. y S., si resultara adjudicataria, solicitar el cambio de dicha Entidad.

d) 
Antecedentes: Son los que hacen a la Capacidad Técnica y Financiera de la Empresa, puntualiza dos en  ARTÍCULO 17º “Capacidad Técnica” y ARTÍCULO 18º “Capacidad Financiera” del PCG.

e) 
Pliego de Condiciones Generales y Particulares: y toda documentación aclaratoria (circulares con y sin consulta) emitida por la D.G.O.y S. referida a este pliego y de que se trata, debidamente firmados y sellados por quién represente la Empresa.


Los requisitos generales y particulares detallados precedentemente son exigibles a todas las  Empresas proponentes.


Una vez verificado el cumplimiento de ellos en su totalidad, la Empresa será considerada proponente, o lo que es lo mismo, para ser considerada con este derecho, es necesario cumplimentar  todos y cada uno de los requisitos indicados en los apartados I y II. Recién entonces se habrá creado el derecho para abrir el sobre Nº2 que contiene la Propuesta Técnica; todo ello a criterio exclusivo de la U.N.Sa.  


III  - SOBRE de la Propuesta TECNICA: 



Cuando sea necesaria una Propuesta Técnica a presentarse en el acto licitatorio, lo preverá el Pliego de Condiciones Particulares


IV - SOBRE de la Propuesta ECONOMICA: 



Que contendrá los siguientes documentos:

a) La Propuesta: Redactada en idioma castellano, por triplicado, conforme al Formulario Nº2 del Pliego de Condiciones Particulares de la obra licitada, sin enmiendas, raspados, entrelíneas o testados que no se hallen salvados al pie de la misma, debidamente sellada y firmada por el Proponente y su Asesor Técnico, cotizando el Monto Definitivo de la Oferta.


Tratándose de Empresas asociadas en forma de consorcio, la propuesta de las mismas será única y las obliga mancomunada y solidariamente al trámite licitatorio, y a eventual ejecución de resultar adjudicatarias.

b) 
Aplicación del Método para Comparación de Ofertas: Cuando la obra tenga una duración de más de (180) días calendarios y el plazo de ejecución de los trabajos sea un elemento sujeto a la subasta, o sea que quede subordinado  a la estima del Proponente, éste hará aplicación del método indicado, a cuyo fin del órgano licitante insertará la fórmula correspondiente en el Pliego de Condiciones Particulares.

c) 
Planillas de Presupuesto y Cotización de Precios

· Análisis de Precios Discriminados, de cada uno de los ítems de la Planilla de Presupuesto con discriminación de materiales, mano de obra, con cargas sociales, transporte y amortización de equipos, gastos generales, beneficios e impuestos. No se debe incluir el IVA en el análisis de precios. El Impuesto al Valor Agregado se adicionará al final de la Planilla de Presupuestos, a continuación del Monto Neto de la Oferta.

· Licitación por el Sistema de Unidad de Medida. El Proponente cotizará los precios unitarios y los aplicará a las cantidades de obra de cada uno de los ítems que figuren en el presupuesto oficial de la obra licitada; la suma de estos parciales constituye el Monto Neto de la Oferta. Estas planillas se presentarán por triplicado, según el modelo adjunto al Pliego de Condiciones Particulares. El I.V.A. se agregará al final, resultando así el Monto Definitivo de la Oferta.


En caso de discrepancia entre los precios unitarios resultantes del Análisis en Precios Discriminados y los obrantes en las Planillas de Presupuesto, tendrá validez lo indicado en las primeras, es decir en los Análisis de Precios Discriminados.   

· Licitación por el Sistema de Ajuste Alzado: Si el Pliego de Condiciones particulares previera la Contratación por el Sistema de Ajuste Alzado, las Planillas de Presupuesto y Cotización de Precios deberá efectuarse a efectos de las certificaciones parciales, las que acumuladas, deberán sumar  la oferta Global cotizada como Monto Definitivo de la Oferta.


El Proponente cotizará los precios unitarios y los aplicará a las cantidades de obra de cada uno de los ítems resultantes del cómputo de su propuesta. La suma de estos parciales constituye el Monto Neto de la Oferta a la que recién se le agregará el I.V.A., resultando así el Monto Definitivo de la Oferta que tendrá el carácter de Precio Global Único de la Oferta.


En caso de error o discrepancia entre la Planilla de Presupuesto y Cotización de Precios y el Monto Definitivo de la Oferta según la Propuesta del punto a), prevalecerá esta última, es decir el Monto Definitivo de la Oferta según la Propuesta.-

d) 
Lista de Materiales de las Instalaciones Especiales: Se presentará por triplicado, en la forma como se indica en el Pliego de Condiciones Particulares de la obra que se trate.-

e) 
Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad: Será  confeccionada sobre el Gráfico del Gantt que utilizó el Proponente en el estudio de la ejecución de los trabajos de la obra que se trata, de acuerdo al modelo que se adjunta en el Pliego de Condiciones Particulares. Reviste carácter estimativo, y es independiente del definitivo que exige el ARTÍCULO 35º “Plano de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Critico” del PCG, una vez adjudicada la obra.


Tratándose de empresas asociadas en forma de consorcio, los Requisitos Generales y Particulares detallados en los apartados I y II deberán presentarse en forma individual para cada una de ellas, (salvo observación hecha en el 2º párrafo del inciso a)), pero siempre en un solo sobre. El sobre Nº2 y Nº3, con la documentación indicada más arriba, será común para todas ellas, y estará contenida  en el sobre Nº1.


Los incisos c) y e) deben estar incluidos en soporte magnético grabado en formato xls.

ARTÍCULO 23º. Plazo de Ejecución de la Obra: El plazo máximo será el estipulado en el Pliego de Condiciones  Particulares. Podrán ofrecerse plazos menores, circunstancia que deberá considerar ese pliego.

ARTÍCULO 24º. Garantía de Mantenimiento de la Propuesta: La garantía constituida por el Proponente, de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 22º “Propuestas, sus formalidades”, apartado ii - inc. c) del PCG, deberá ser mantenida en el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles. 



Si antes de resolverse la adjudicación dentro del plazo de mantenimiento de la Propuesta, ésta fuera retirada, o bien el proponente se negará a integrar el 5% (cinco por ciento) estipulado en el ARTÍCULO 32º “Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública” del PCG, perderá el depósito de garantía exigible del 1% (uno por ciento), sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar por el Registro Nacional o Provincial de Constructores de Obras Públicas, para lo cual la D.G.O. y S., elevará las actuaciones que correspondan, con relación a la conducta observada por la Empresa proponente.

CAPITULO VI - LICITACION Y ADJUDICACION

ARTÍCULO 25º. Consultas de los Proponentes: Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta 5 (cinco) días hábiles antes del fijado para la apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados podrán consultar los Pliegos en el horario de 8:00 a 13:00hs. en la D.G.O y S., sita en el Complejo Universitario Gral. Don José De San Martín - Av. Bolivia Nº5.150 - Camino a Vaqueros – Salta - Capital.

ARTÍCULO 26º. Circulares con consulta y sin consulta: Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta 5 (cinco) días antes del fijado para la apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados podrán formular, por escrito, consultas relativas a la documentación. Las aclaraciones correspondientes serán evacuadas mediante circulares con consulta, y remitidas por la D.G.O.y S. a todos los interesados que hayan adquirido la documentación.



La D.G.O. y S., si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante circulares sin consulta, hasta 3 (tres) días antes del fijado para la apertura. 



Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la documentación licitatoria y serán notificadas a los interesados o publicadas en el Boletín Oficial.

· Circular con consulta: Las contestaciones de la D.G.O. y S. a los pedidos de aclaración formuladas con relación a la documentación licitatoria.

· Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que la D.G.O. y S. formule con relación a la documentación licitatoria.

ARTÍCULO 27º. Acto Licitatorio: Hasta la fecha y hora señalada en los anuncios de la subasta, en la Dirección General de Administración de la U.N.Sa., podrán las Empresas presentar sus propuestas ajustadas a las prescripciones establecidas en el ARTÍCULO 22º “Propuestas, sus formalidades” del PCG. Se dará comienzo al acto licitatorio con la apertura del Sobre  Nº1, y si este contiene cada uno y la totalidad de los documentos, recién será abierto el Sobre de la Propuesta Económica; todo ello a criterio exclusivo de la U.N.Sa.
Si el pliego de Condiciones Particulares previera una Propuesta Técnica, el mismo Pliego deberá incluir el mecanismo de apertura de sobres. Se verificará, por los funcionarios competentes del órgano nombrado, si se han satisfecho los requisitos formales exigidos para este Sobre, y en caso positivo la propuesta será considerada válida; de lo contrario será rechazada.

Se labrará acta de todo lo actuado, dejándose constancia de las observaciones manifestadas  por los interesados presentes, quienes deberán fundamentarlas y suscribir el acta a fin que sea tenido en cuenta. Se cerrará el acto, dejándose constancia del lugar, fecha y hora, suscribiéndose el acta por los funcionarios e interesados presentes.

A los fines de las observaciones que pudieren formularse, el resultado de la licitación y la graduación de conveniencia de las propuestas de acuerdo a los montos ofrecidos, serán anunciadas en la forma que se disponga en el Pliego de Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 28º. Estudio de las Propuestas: Cumplidas las formalidades del acto licitatorio, la Dirección de Compras y Contrataciones, deberá entregar lo actuado a la COMISION DE PREADJUDICACION que deberá constituirse e integrarse en cada caso, por resolución de la U.N.Sa., y que tendrá las siguientes funciones:

a) Analizar si las Empresas proponentes han satisfecho la totalidad de los requisitos generales y particulares exigidos en los Pliegos de la Licitación y observar que cumplan con la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

b) 
Dictaminar acerca de las Propuestas que no estuvieren en condiciones de resultar adjudicatarias, a los fines de la devolución de la garantía indicada más arriba.

c) 
Dictaminar sobre la conveniencia  de  adjudicación en el orden que correspondiera a las tres empresas (o número menor, según el caso) que estuvieran en mejores condiciones.

d) 
Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, de los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios, el Certificado del Saldo Anual de Contratación de Obras Disponible Actualizado, correspondiente a la Sección, Ramo o Especialidad de la Obra Licitada, que deberá cubrir suficientemente el eventual compromiso que la misma crea.

e) 
Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, a los proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios y que cierren sus ejercicios económicos financieros dentro de los tres meses inmediatos anteriores a la fecha de apertura, que no hubiere confeccionado su estado de situación patrimonial, cuadro de resultados y demás anexos exigidos por las disposiciones legales vigentes, la presentación de una mani​festación de bienes y deudas lo más detallado posible a la fecha de cierre del ejercicio, certificado por CONTADOR PUBLICO NACIONAL, con matrícula para el ejercicio de la profesión en la Provincia de Salta y firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la misma jurisdicción.

f) 
Requerir cuando lo estime conveniente a los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios un aval expedido por entidad bancaria.

g) 
La Empresa que resultare a "prima facie" pre adjudicataria, la comisión de Pre Adjudicación, por intermedio de la D.G.O. y S. entregará el ANEXO I debidamente certificado, para que, juntamente con el original del CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL UNICO PARA LICITACION, sea entregada por la Empresa al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, quien entregará el CERTIFICADO ACTUALIZADO PARA ADJUDICACION, el que deberá ser remitido a la U.N.Sa. en el plazo de 7 (siete) días corridos a partir de la certificación del ANEXO I.- Queda a criterio de la U.N.Sa., otorgar ampliación sobre este plazo fijado.

ARTÍCULO 29º. Adjudicación: Recaerá  por resolución sobre la Propuesta más conveniente; la U.N.Sa. se reserva la facultad de rechazar cualesquiera, y aún la totalidad de las Propuestas si las considera inconvenientes, sin dar derecho a indemnización de ninguna naturaleza, y en particular cuando:

a) No se hayan cumplido con las prescripciones del Pliego.

b) Se compruebe que el mismo Oferente se haya interesado en más propuestas, o exista acuerdo tácito con otros Proponentes, con relación a los precios ofrecidos.

c) 
Se comprueben hechos dolosos.


La circunstancia de recibirse una sola Propuesta no impide ni obliga la adjudicación. Dentro del plazo establecido en el artículo siguiente, la U.N.Sa. resolverá la adjudicación de la Obra y notificará al interesado.

ARTÍCULO 30º. Rebalanceo: En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el comitente se reserva el derecho de solicitar, previo a la adjudicación, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos ítems del presupuesto, y consecuentemente la adecuación de la curva de inversión respectiva, sin que ello admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta.

Se podrán rechazar propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos iniciales.

ARTÍCULO 31º. Plazo de Mantenimiento de la Propuesta y Opción de Desistimiento: Si la adjudicación no tuviera lugar en el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días calendarios, los Proponentes podrán desistir de su Oferta y solicitar la devolución de la garantía correspondiente. Mientras la U.N.Sa. no reciba desistimiento  por escrito en forma expresa, se entenderá que el Oferente mantiene su propuesta.

Los Oferentes considerados fuera de concurso, transcurridos 10 (diez) días hábiles del acto licitatorio, podrán  solicitar la devolución de la garantía de mantenimiento de la propuesta; según dictamen aludido en el  ARTÍCULO 28º “Estudio de las Propuestas” - inc. b) del PCG.

Resuelta la adjudicación, la U.N.Sa. dispondrá de oficio, el reintegro de la garantía indicada a los Oferentes no favorecidos.

CAPITULO VII - FORMACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA
ARTÍCULO 32º. Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública: Resuelta la adjudicación y dentro de los (5) días hábiles de su notificación, el Adjudicatario deberá integrar garantía del cinco por ciento (5%) del monto adjudicado en cualquiera de las siguientes formas:

a) Efectivo: con la boleta de depósito en efectivo realizado en el Banco de la Nación Argentina o Banco de Salta a nombre de la Universidad Nacional de Salta;

b) Títulos o Bonos Nacionales, Provinciales o Municipales: que tengan cotización en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Salta al valor de cotización en plaza;

c) Fianza Bancaria, extendida por Banco radicado en Salta, en la forma establecida por el Decreto Nº5.742/54 y Decreto Ley Nº653/58;

d) Hipoteca o Prenda con Registro, de acuerdo con la Ley Nº14.143 y su Decreto reglamentario Nº1.516/54;

e) Seguro de Caución, con los requisitos exigidos por la Ley Nº17.804 y su Decreto reglamentario Nº411/69.




Desde la constitución de Garantía hasta la firma del Contrato, no deberán pasar más de 15 días calendarios.

ARTÍCULO 33º. Seguros que el Adjudicatario debe Contratar: El Adjudicatario deberá acreditar que ha contratado con compañía autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación los siguientes seguros:

a) De la obra ejecutada y de materiales acopiados certificados;

b) Del  personal de Inspección, individual, contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitación temporaria;

c) Del  personal  de Inspección  afectado a varias obras cuando hubiere identidad de Contratista, en las mismas condiciones indicadas más arriba;

d) Seguro de vida obligatorio según Decreto 1567/74

e) Riesgos del trabajo




La totalidad del personal del Contratista, cualquiera sea su cargo o función, deberá estar amparado bajo una póliza emitida por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.)




Se deberá incluir la siguiente cláusula:




“.....ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o regreso contra esta COMITENTE, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Artículo 39 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerario que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex-dependiente de la empresa Contratista alcanzado por la cobertura de la presente póliza, por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo”.




El proveedor o Contratista deberá exigir a sus Contratistas o Subcontratistas el cumplimiento de la ley 24.557, debiéndose hacer responsable ante esta COMITENTE del pago de la alícuota correspondiente por parte de sus Contratistas o Subcontratistas.

Las condiciones a que deben sujetarse los seguros indicados, están puntualizadas en ARTÍCULO 66º “Seguro de Obras, de Materiales Acopiados y Certificados” ,ARTÍCULO 77º “Seguro del Personal de Inspección” , ARTÍCULO 78º “Seguro del Personal de Inspección Afectado a Varias Obras” y ARTÍCULO 85º “Seguro del Personal de Obra” respectivamente del PCG, más adelante.

Si se tratara de diferentes Contratistas y/o diferentes Inspecciones o aún para el supuesto que hubiere identidad de Contratista y de Inspección de Obras, pero las pólizas determinarán el riesgo en función de la individualidad de cada una de las obras que realizare, la Contratista deberá hacer contratos de seguros, sin las quitas proporcionales que prevé el mencionado artículo “ut supra”. Igual situación rige para la cobertura de los riesgos de obra, personal de empresa, incendio, etc.
ARTÍCULO 34º. Compensación de los Gastos de Seguro: Las erogaciones originadas por los seguros que el Adjudicatario debe contratar y que se indican precedentemente no tienen compensación; su pago, es indirecto y éste deberá estimarlo en un porcentual de incidencia en la mano de obra que corresponda a cada uno de ellos en los análisis de precios de los diversos ítems o rubros en que se encuentra subdividido el presupuesto de la obra que sirve de estima para la Propuesta.




Los aumentos o disminuciones que se produzcan en la obra contratada, sea por trabajos adicionales o por supresiones de la obra, deberán ser tenidos en cuenta en dichos seguros, aumentando o disminuyéndolos, por la aplicación del mismo porcentaje de incidencia aludidos "ut supra".

ARTÍCULO 35º. Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Crítico: Previo a la firma del Contrato, el Adjudicatario deberá ajustar el Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas presentado y exigido en el ARTÍCULO 22º “Propuesta, sus formalidades” del PCG apartado iv - inciso e) a las reales condiciones de ejecución y satisfacción de la D.G.O. y S.




Cuando fuera necesario aplicar el Método del Camino Crítico, esta exigencia será puntualizada en el Pliego de Condiciones Particulares de la obra que se trate.

ARTÍCULO 36º. Domicilio del Adjudicatario: A los efectos legales que correspondan, deberá ratificar el domicilio constituido en la Propuesta, o bien denunciar los cambios producidos, siempre dentro del radio urbano de la ciudad de Salta.

ARTÍCULO 37º. Citación para la firma del Contrato: Dentro de los 3(tres) días de dictada la resolución de adjudicación que se indica en el ARTÍCULO 29º “Adjudicación” del PCG, el Adjudicatario será formalmente citado en el domicilio especial constituido en la Oferta, o bien en el actualizado que se indica "ut supra", para firmar el correspondiente Contrato Administrativo de Locación de Obra Pública que se ajustará a las "Bases para Contratación de Obra" contenida en el Pliego de Condiciones Particulares. 


A tal efecto deberá concurrir dentro de los 10(diez) días hábiles subsiguientes a la notificación, a la Dirección de Compras y Contrataciones de la U.N.Sa., 2º Piso, Edificio Biblioteca, sita en el Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín – Av. Bolivia Nº5150 – Camino a Vaqueros - Salta – Capital, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos en ARTÍCULO 32º “Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública” , ARTÍCULO 35º “Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Crítico” y ARTÍCULO 36º “Domicilio del Adjudicatario”  del PCG.
ARTÍCULO 38º. Penalidades por no suscribir el Contrato: Si el Adjudicatario, debidamente citado, no concurriera en término y plazo a suscribir el Contrato, perderá la garantía constituida que se indica en el ARTÍCULO 22º “Propuesta, sus formalidades” del PCG, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar por el Registro Nacional o Provincial de Constructores de Obras Públicas que, por conducto de la D.G.O.y S. comunicará la conducta de la Empresa desistente. 




También se hará pasible del resarcimiento del daño emergente, si fuera necesario convocar a una nueva licitación para la realización de la obra frustrada por su culpa.

ARTÍCULO 39º. Orden de Prelación de Documentos Contractuales: En caso de discrepancia en la interpretación de la documentación contractual, prevalecerá el siguiente criterio de Prelación:

a. Las leyes Nº13.064/67, Nº15.285/60, sus complementarias, modificatorias, aclaratorias y sus decretos reglamentarios;

b. Las circulares, con y sin consultas realizadas por la D.G.O.y S. antes del acto licitatorio, fehacientemente notificados a los Proponentes;

c. El Pliego de Condiciones Particulares;

d. El Pliego de Condiciones Generales;

e. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares;

f. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (de consulta en D.G.O.y S.)

g. Los Planos confeccionados por la Contratista y aprobados por la Inspección.

h. Los Planos de detalle;

i. Los Planos Generales;

j. La Memoria Descriptiva;

k. El Presupuesto, El Cómputo Métrico  y Plan de Trabajo Oficial;

l. La Oferta presentada por la empresa Contratista;




Cualquier otro documento no previsto en la nómina precedente, será incorporado determinándose su grado de prelación por analogía con aquél que presente mayor similitud funcional. Dentro de un mismo plano prevalecerán las dimensiones expresadas en letras o números a las apreciadas en escala.

CAPITULO VIII - INICIACION DE LA OBRA

ARTÍCULO 40º. Entrega del Terreno: Dentro del plazo de diez (10) días, contados a partir de la firma del Contrato, la U.N.Sa. entregará a la Contratista en "uso precario" el edificio o terreno, en el que deberá realizarse la obra, como así también el espacio necesario para la instalación del obrador, a cuyo fin se labrará el acta correspondiente. La falta de entrega del edificio y/o terreno, dará derecho a la Contratista para que intime a la U.N.Sa. al cumplimiento de esta obligación, en plazo razonable y justificado, bajo apercibimiento de hacerlo responsable por los gastos improductivos realizados y llegar aún a la rescisión del Contrato de ser necesario y existir derechos debidamente fundados, no cabe reclamo por lucro cesante.

ARTÍCULO 41º. Orden de Iniciación de los Trabajos: Dentro del plazo indicado en el artículo anterior, la U.N.Sa. por conducto de la D.G.O.y S. impartirá la orden de iniciación de los trabajos, debiendo la Contratista, dentro de igual término, presentar planos del obrador.

ARTÍCULO 42º. Inicio de los Trabajos: Dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha de la orden de inicio, la Contratista deberá iniciar los trabajos labrando el acta respectiva. La fecha de ésta, indicará iniciación del plazo de ejecución de la obra contratada.

Es previo a lo establecido en los artículos precedentes, el cumplimiento del régimen de seguro estipulado en ARTÍCULO 33º “Seguros que el Adjudicatario debe Contratar” del PCG, que la Contratista acreditará por la referencia a las pólizas respectivas incorporadas al Contrato de la Obra, que la Inspección  verificará a los fines del cumplimiento de la norma citada.

ARTÍCULO 43º. Demora en la Iniciación de los Trabajos: Si la Contratista no diese iniciación a los trabajos en el plazo indicado más arriba, perderá en concepto de multa el diez por ciento (10%) de la garantía constituida para la ejecución del Contrato de Obra indicada en el ARTÍCULO 22º “Propuesta, sus formalidades” del PCG por cada semana o fracción de demora, pudiendo la U.N.Sa. si excediera de tres (3) semanas, declarar rescindido el Contrato. Es facultad de la U.N.Sa. conceder la prórroga que considere razonable y conveniente.

ARTÍCULO 44º. Demora en Emitir la Orden de  Iniciación de los Trabajos: Si transcurridos los diez (10) días de la fecha de firma del Contrato la Contratista no hubiese recibido la orden respectiva, deberá pedirla dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes, y en caso de no conseguirla y no se le diesen razones satisfactorias podrá pedir rescisión del Contrato. En tal circunstancia tendrá derecho a indemnización por los gastos improductivos que demostrare haber realizado, pero no lucro cesante que pudiere alegar. Si la Contratista no cumpliera con el requisito indicado en la primera parte del párrafo anterior, se tomará como fecha de iniciación de los trabajos el día hábil inmediato al cumplimiento del segundo plazo, dándose por impartida la correspondiente orden. Los plazos que se establecen en este capítulo, salvo indicación en contrario, se entienden en días calendarios.

CAPITULO  IX - OBRADOR, REPLANTEO, MATERIALES Y FORMAS DE TRABAJO

ARTÍCULO 45º. Cierre de las Obras: La Contratista efectuará el cierre de las obras en la extensión que se indica en la documentación, de acuerdo a lo indicado respectivamente en las Especificaciones Técnicas Particulares y planos respectivos. Los accesos al obrador, oficinas y vestuarios, playas y depósitos de materiales, oficinas para el personal de Inspección, etc., se dispondrán de conformidad con el plano del obrador, previa aprobación por la Inspección.
ARTÍCULO 46º. Vigilancia e Iluminación de las Obras: La Contratista establecerá vigilancia continua de las obras para prevenir faltas o deterioros en los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Dispondrá a tal fin un servicio de guardia diurno y nocturno y cuidará especialmente que las entradas, abiertas de día y cerradas de noche, tengan especial control. Además colocará luces de peligro y tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes, cumpliendo en todos los casos con las reglamentaciones en vigencia.

ARTÍCULO 47º. Limpieza del Obrador: Deberá mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden y limpieza, de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se ejecute y cumplirá de inmediato las órdenes que en ese sentido imparta la Inspección.

ARTÍCULO 48º. Andamios: Los andamios, puentes de servicio, instalaciones provisorias y demás dispositivos de tal índole, necesarios para la ejecución de la obra, se montarán en las condiciones reglamentarias correspondientes. En términos generales, los andamios se construirán sólidamente y con toda prolijidad, debiendo tener barandas y tablas de rodapié en toda su extensión. Las escaleras serán resistentes, se atarán y calzarán cuando fuere menester para evitar resbalamientos; habrá suficiente número de ellas para dar acceso a los distintos puntos de la obra que se hallen separadas por pared u otras estructuras. Los andamios se arriostrarán con cruces de San Andrés adecuadamente colocadas. Permitirán en lo posible la circulación sin interrupción por toda la obra; no deberán cargarse con exceso y deberá evitarse la acumulación de cascotes o escombros en abundancia. 

Cuando fuere necesario, la Inspección exigirá se presenten cálculos estáticos de estas estructuras de trabajo y sostenimiento.



Queda prohibido dejar tablones sueltos, se los atará o clavará para impedir que formen báscula. 



La trabazón de las empalizadas y andamios deberá limpiarse de clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar a las personas.

ARTÍCULO 49º. Letrero de Obra: La Contratista colocará en el lugar que indique la Inspección y conservará en perfecto estado de limpieza y claridad, un letrero de la obra confeccionado según "Cartel tipo Obra" que forma parte de este Pliego, cuya compensación queda absorbida por los gastos generales de empresa. El letrero de obra quedará de propiedad de la U.N.Sa. Queda completamente prohibido colocar cualquier otro letrero o cartel de propaganda.
ARTÍCULO 50º. Daños a Personas y Propiedades: La Contratista tomará a su tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños a las obras que ejecuta, a las personas que de ella dependan, de la U.N.Sa. e Inspección, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras en el obrador, de la acción de elementos o causas eventuales.




El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá a cargo exclusivo de la Contratista.

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Definitiva de la obra por la U.N.Sa.


La U.N.Sa. retendrá de las sumas que adeudare a la Contrista, el importe que estime cubre las multas, reclamos o acciones que llegasen a deducirse por los conceptos indicados más arriba, de la Garantía por Ejecución de Contrato, que no quedará liberado hasta la satisfacción total y final de los reclamos.

ARTÍCULO 51º. Replanteo de la Obra: Lo efectuará la Contratista sometiéndolo a aprobación de la Inspección, por lo cual no la liberará de la responsabilidad por los errores que hubiera cometido. Los ejes de las paredes maestras serán delineados con alambres asegurados correctamente, tendidos con torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, que no serán retirados hasta que las paredes alcancen esa altura. La escuadra de los locales será prolijamente verificada.

ARTÍCULO 52º. Alineaciones y Niveles: Los niveles indicados en los planos son aproximados. La Contratista está obligada a solicitar de la autoridad local competente las alineaciones y niveles definitivos.

ARTÍCULO 53º. Reconocimiento del Terreno de Fundación: Ampliado el alcance del  ARTÍCULO 20º “Conocimiento de la Documentación y Condiciones de Ejecución de los trabajos” del PCG se deja establecido que, si descubierto el terreno de fundación se constatase que no reúne las condiciones tenidas en cuenta en el proyecto, deberá someter el problema a consideración de la Inspección; la D.G.O.y S. expedirá la palabra definitiva sobre las modificaciones que sean necesarias introducir en las fundaciones para adaptarlas a la real capacidad portante del terreno. Si dichas modificaciones implican una variación en los costos se harán los ajustes necesarios según regla de equidad.

ARTÍCULO 54º. Obras de Higiene y Desagüe: La Contratista realizará las obras necesarias para mantener la higiene de su personal, como los desagües correspondientes, cuya conservación en perfectas condiciones deberá verificar diariamente la Inspección. La compensación de estas erogaciones queda absorbida por los gastos generales de empresa.

ARTÍCULO 55º. Responsabilidad por Infracciones Administrativas: La Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales y/o municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será por su cuenta el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentaciones.

ARTÍCULO 56º. Abastecimiento de Materiales: La Contratista deberá disponer en obra el stock de materiales necesarios para la ejecución de 30 (treinta) días de labor normal como mínimo. No podrá utilizarlos en otros trabajos, salvo en la ejecución de adicionales o imprevistos, debidamente autorizado por la Inspección, los que fueran aprobados y afectados a determinadas partes de la obra, de acuerdo al plan de trabajos; con mayor razón si estuviera acopiados y certificados.



Estará también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la  calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos o enseres utilizados por la Contratista parecieren deficientes o inadecuados a la Inspección, esta podrá ordenarle perfeccione esos métodos  o los reemplace por otros más eficientes.



Sin embargo, el hecho que la Inspección nada observe sobre el particular, no exime a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.
ARTÍCULO 57º. Aprobación y Rechazo de Materiales a Emplear: Los materiales que deban ser empleados acreditarán la mejor calidad y tendrán la forma y dimensiones previstas en los planos, en la documentación del Contrato o las exigidas por la Inspección. Antes de su empleo serán sometidos al examen y aprobación por ésta.

Cuando se prescriba que algún material o artefacto  tipo o muestra determinada, se entenderá que este servirá para efectuar comparaciones, pudiendo la Contratista suministrar material o artefacto equivalente a juicio exclusivo de la D.G.O.y S. En tal caso, aquella probará sus aptitudes y acreditará su procedencia entregando, a la Inspección, duplicado de las boletas de envío y las muestras de cotejo, de ser posible. Estas servirán de patrón de comparación durante la ejecución de los trabajos; las muestras de artefactos serán devueltas a la Recepción Definitiva de la Obra.



El movimiento de los materiales se registrará diariamente en los partes que la Contratista entregará a la Inspección; los que fueran objeto de rechazo, serán retirados a su costa, dentro del plazo que por orden se señale; en defecto serán retirados por la D.G.O.y S. o tercero autorizado por ésta, siendo a cargo de la Contratista todos los gastos que se ocasionen.



Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a incorporarse a la obra, lo mismo que los de calidad adecuada, colocados en desacuerdo con las reglas de arte, deberán ser reemplazados, estando a cargo del Contratista toda suerte de gastos a que dé lugar la situación.

ARTÍCULO 58º. Ensayos y Pruebas: La D.G.O.y S. podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere conveniente, para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el proyecto. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como: instrumentos de medición, balanzas, combustibles, etc. son facilitados y costeados por la Contratista, quien además pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse para verificar la naturaleza y aptitudes de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándose los gastos solamente cuando se compruebe que el material es el especificado.

ARTÍCULO 59º. Vicios Ocultos en los Materiales y en la Obra: Cuando existiesen indicios evidentes de vicios ocultos en los materiales u obra ejecutada, la Inspección podrá ordenar y aún ejecutar las demoliciones, desarme y desmontajes necesarios para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si tales vicios fueran comprobados, todos los gastos ocasionados como también las reconstrucciones de la obra serán a cargo de la Contratista; en lo contrario los absorberá la U.N.Sa.


Si los vicios se manifestaren en el plazo de garantía, la Contratista deberá reparar o sustituir la obra defectuosa en el plazo de diez (10) días a contar de la fecha de comunicación por telegrama colacionado o cualquier otro medio de comunicación fehaciente; transcurrida este plazo los trabajos será ejecutado por la U.N.Sa., o por tercero por cuenta de aquél.



La Recepción Final de Obra no libera a la Contratista de la responsabilidad civil que determina el Código Civil, ni a las penales que pudieran corresponderle por su culpa o mala fe.

ARTÍCULO 60º. Errores Cometidos en las Obras y Trabajos Defectuosos: La Contratista no podrá alegar  descargo de responsabilidad por la mala ejecución de los trabajos o por transgresiones a la documentación contractual, en ningún caso, fundándose en incumplimiento del subcontratista, personal dependiente o proveedores, o excusándose en el retardo por parte de  la Inspección en la entrega del plano y/o detalles, o en la comprobación de errores u omisiones en éstos o cualquier otro documento contractual.



Todo trabajo defectuoso por el empleo de materiales inadecuados, o de calidad inferior a la estipulada, mano de obra deficiente, o por descuido, imprevisión o falta de conocimientos técnicos de la Contratista o sus dependientes, será demolido y reconstruido por exclusiva cuenta de aquella, a la primera intimación que en ese sentido le haga la Inspección y en el plazo que ésta fije.



El hecho que no se haya formulado en su oportunidad las observaciones pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de material de calidad inferior, no implicará la aceptación de los mismos, y la Inspección en cualquier momento que el vicio se evidencie, y hasta la Recepción Definitiva, podrá ordenar a la Contratista su corrección, demolición y/o reemplazo, siendo los gastos que se originen por cuenta exclusiva de ésta. La responsabilidad de vicios ocultos en la obra subsiste, de acuerdo a lo indicado en el artículo anterior, "in fine".



En todos los casos, si la Contratista se negase a su corrección, demolición y/o reemplazo de los trabajos o materiales rechazados, la U.N.Sa. podrá hacerlos por sí o por terceros y por cuenta de aquella, sin requerimiento en intervención judicial, si a juicio exclusivo de la U.N.Sa. no resultare conveniente la reconstrucción de los trabajos defectuosos, se deducirá el menor valor o la diferencia que resulte de ellos.



Cualquier demolición y/o reparación deberá ser autorizada previamente por la Inspección.

ARTÍCULO 61º. Trabajos Ejecutados con Materiales de Mayor Valor y sin Orden Previa: Serán considerados como ejecutados con los materiales especificados, sin reconocer la U.N.Sa. el mayor costo resultante.

Los trabajos ejecutados sin orden previa, o en disconformidad con las órdenes impartidas por la Inspección, o que no respondiera a las especificaciones técnicas contenidas en pliego respectivo, podrán ser rechazados por ésta aunque fuesen de mayor valor que los  estipulados. En este caso  la Contratista los demolerá y los reconstruirá de acuerdo a lo establecido en el Pliego, estando a su cargo todos los gastos de reparos y accesorios motivados por esta causa. 

En caso de aceptación de estos trabajos, siempre que la U.N.Sa. estimare que no compromete la solidez, estética y vida económica de la obra, se le reconocerá como si hubieran sido ejecutados conforme a Contrato, sin tener en cuenta el mayor valor de ellos, ni mayor plazo de la ejecución de la obra.

ARTÍCULO 62º. Agua de Construcción: Salvo indicación en contrario contenida en Pliego de Condiciones Particulares, la provisión, el acarreo y almacenaje de agua destinada a uso e incorporación a obra, denominada "de construcción", será costeada por la Contratista, considerándosela como material de consumo, cuyo pago se encuentra incluido en cada uno de los trabajos en que se encuentra subdividido el presupuesto de la obra.

ARTÍCULO 63º. Ejecución de la Obra con Arreglo a su Fin: Los trabajos y los materiales indispensables para que las estructuras componentes de la obra que figuran en la documentación contractual resulten enteras y adecuadas a su fin, son obligatorio para la Contratista, siempre que no fuere aplicable al caso lo que dispone el artículo Nº4 de la Ley Nº13.064, acerca de la responsabilidad del proyecto y de los estudios que le sirvieron de base.

ARTÍCULO 64º. Garantía de los Materiales y Trabajos Ejecutados: La Contratista asegurará la buena calidad de los materiales con arreglo a las especificaciones y responderá de las degradaciones y averías que experimenten los trabajos ejecutados por causas que le sean imputables. En consecuencia, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, estará a su cargo  la reparación de los desperfectos, eximiéndose de la responsabilidad  si los daños resultasen del uso indebido de la obra.

ARTÍCULO 65º. Extracciones y Demoliciones: Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones o demoliciones o ambas ellas, según indiquen los planos y documentación respectiva, los gastos que demanden estarán a cargo de la Contratista; ésta dará al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine  en el pliego de Condiciones Particulares. No existiendo tal previsión, la Inspección dispondrá el destino del mismo.

ARTÍCULO 66º. Seguro de Obras, de Materiales Acopiados y Certificados: La Contratista deberá asegurar contra todo riesgo la totalidad de las obras a ejecutar, más los materiales acopiados y certificados hasta la Recepción Definitiva de la misma. Las pólizas deberán ser acreditadas ante la D.G.O.y S. antes de iniciar los trabajos, haciéndose constar en el acta de iniciación de la Obra, los montos, Compañía(s) Aseguradora (s), planes de cobertura, etc. Bajo ningún concepto se admitirá el auto seguro.

ARTÍCULO 67º. Unión de Obras Nuevas con Existentes: Cuando la obra a ejecutar deba ser unida, o bien pudiera afectar a obras existentes, es obligación del Contratista:

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de los desperfectos producidos en las  partes existentes. 

b) La provisión de los materiales y de la ejecución de los trabajos necesarios para unir la obra nueva con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud a esta cláusula, serán de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares existentes, a juicio de la D.G.O.y S.

ARTÍCULO 68º. Materiales Áridos: Los derechos de extracción de ripio, arena y demás áridos clasificados que sean de empleo en la obra, estarán a cargo de la Contratista, estando incluido en los precios de los ítems que correspondan. La Contratista acreditará la calidad de los áridos, debiendo la Inspección aprobar los mismos.



En obras dentro de la Ciudad de Salta, se aceptará áridos de lugares circundantes de la ciudad de Salta, no admitiéndose áridos provenientes de la zona norte de la Ciudad de Salta (Ríos Caldera, Vaqueros, etc.)

ARTÍCULO 69º. Ejecución de Trabajo dentro del Plazo de Garantía: Las obras recibidas en carácter provisorio y en las que se observen deficiencias, deberán ser corregidas dentro del plazo de garantía; en caso contrario se reabrirán los plazos para aplicar las multas correspondientes sobre el importe total de los trabajos defectuosos.

CAPITULO X - DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS

ARTÍCULO 70º. Inspección: La U.N.Sa. se reserva la superintendencia de los trabajos y ejercerá la Inspección de los mismos, así como el estricto cumplimiento de este Pliego y además elementos del Contrato por intermedio de la D.G.O.y S. y un servicio permanente de Inspección destacado en el obrador.

La Dirección Técnica será ejecutada por un profesional designado por la Contratista con el Título de Ingeniero Civil, en Construcciones o Arquitecto inscripto en el Colegio o Consejo Profesional de la Provincia de Salta, que corresponda.

Los honorarios correspondientes no tienen compensación directa, los que deberán ser considerados como gastos generales.

ARTÍCULO 71º. Cumplimiento de Órdenes e Instrucciones impartidas por Agentes de la D.G.O.y S.: La Contratista y su personal cumplirán órdenes e instrucciones impartidas por la D.G.O.y S. y/o Inspección. La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del recinto de trabajo. La Contratista no podrá censurar al personal de Inspección que la U.N.Sa. afecte a la atención de la obra, pero si tuviera causa justificada respecto alguno de ellos, las expondrá por escrito para que las autoridades de la D.G.O.y S. resuelvan, sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos.

ARTÍCULO 72º. Personal del Contratista: El personal técnico, obrero o administrativo de la Contratista que actúe en las obras, que por su conducta perjudique la buena marcha de los trabajos o no sea lo suficientemente diligente, será retirado de la obra si así lo resolviera la D.G.O.y S. Si la Contratista no estuviera  de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho de apelación y podrá solicitar a la U.N.Sa., la reconsideración de la medida.

ARTÍCULO 73º. Representante del Contratista: La Contratista dispondrá, en el horario de trabajo y en el obrador, de un Representante Técnico.

La función del representante es en relación con las características y presupuesto de la obra, debiendo entenderse de inmediato con la inspección de la D.G.O. y S., siendo el único canal reconocido de comunicación entre la inspección, el contratista y empleados de la obra, con respecto a los trabajos que se realicen, cumplimiento del legajo leyes y normativas vigentes; y con las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio que se le impartan, darles cumplimento o formular las observaciones a que estas diesen lugar. Si la Contratista reuniese las condiciones profesionales indicadas, podrá actuar por sí mismo.

El/la representante técnico será un profesional Ingeniero Civil o en Construcciones, o Arquitecto, con matrícula vigente y título habilitante con incumbencia dentro del tipo de obra a representar. Debiendo cumplirse con lo dispuesto en un todo con la Ley Provincial Nº4.591 para el caso de los Profesionales inscriptos en el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines (COPAIPA), como así también con la Ley Provincial Nº6.639 para el caso de los Profesionales inscriptos en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Salta (CAS). Como así también todo lo especificado en los respectivos Códigos de Ética.

De acuerdo a lo especificado en el ARTÍCULO 2º del PCG la contratista deberá declarar Nombre, Apellido y domicilio constituido por el profesional actuante como representante técnico, anexando en la propuesta su “curriculum vitae” firmado por el profesional que revestirá el carácter de declaración jurada, junto con el Certificado de Habilitación de Matricula para el estudio de la presente licitación, expedido por el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines o el Colegio de Arquitectos, según corresponda, en el cual consta que el título del profesional que firma la propuesta, lo habilita para tal tarea.

Cuando la naturaleza, importancia y presupuesto de la obra haga innecesaria la representación “ut supra”, podrá ser reemplazada por Maestro Mayor de Obras o Técnico de Nivel Secundario matriculado en el Consejo o Colegio Profesional respectivo que corresponda, de la Provincia de Salta, todo lo cual se encontrará especificado en el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra que se trate.

ARTÍCULO 74º. Libro de Actas y de Ordenes de Servicio: Las Ordenes de Servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de los trabajos, serán cronológicamente consignadas por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras que no sean salvadas, en libro foliado, sellado y rubricado por la D.G.O.y S., provisto por la Contratista y que la Inspección guardará en la obra. 

La falta de notificación en tiempo oportuno de las Ordenes de Servicio impartidas, hará pasible a la Contratista a una multa del medio por mil (0,5 %.), sobre la parte de Contrato afectado faltante de ejecución por cada día calendario de demora. 

La suma de estas multas, o de otras de la misma naturaleza, no puede exceder del veinte por ciento (20%) de la parte del Contrato faltante de ejecución actualizado, dando este causal lugar a rescisión por culpa del Contratista, a opción inapelable de la U.N.Sa.

Las Órdenes de Servicio son elementos del Contrato de Obra y no importan modificaciones de lo pactado, salvo la encomienda de trabajos adicionales o aquellas en que se hiciese manifestación explícita de lo contrario.


Aunque la Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la D.G.O.y S., por conducto de su Representante e Inspección, y en el término de diez (10) días calendarios, reclamo claro y concreto fundando detalladamente  las razones que le asisten para observar la Orden de Servicio recibida. Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de este derecho quedará "ipso jure" obligado a cumplir con la Orden sin poder efectuar ulteriores reclamos por ningún concepto, en relación a ella.

La observación de la Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no la eximirá de cumplirla si fuera reiterada; en caso de incumplimiento se hará pasible de la multa indicada más arriba. La U.N.Sa. podrá mandar ejecutar en cualquier momento y a costa de aquella los trabajos ordenados, teniéndose en cuenta el importe actualizado de éstos en la liquidación que corresponda en el Certificado de Obra.

ARTÍCULO 75º. Libros de Notas de Pedido y Libro de Actas de Mediciones: Además del Libro de Actas y Órdenes de Servicio, la Contratista proveerá otros dos similares. Uno, destinado al asiento de los pedidos  o comunicaciones que la Contratista haga a la Inspección a través del Representante Técnico con relación a la obra para aclarar o definir detalles de ejecución necesarios para la marcha normal de los trabajos, que se llamará Libro de Notas de Pedido. El otro será destinado a la consignación de las medidas de la obra ejecutada para su posterior certificación, las que tendrán el carácter de Actas de Medición, firmadas por el Inspector y el Representante Técnico.

ARTÍCULO 76º. Documentación que la Contratista Guardará en la Obra: La Contratista conservará en la obra en forma ordenada copias autenticadas por la Inspección de todos los documentos del Contrato, al efecto de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten.

ARTÍCULO 77º. Seguro del Personal de Inspección: La Contratista asegurará al personal de Inspección individualmente contra toda clase de accidentes, incluso responsabilidad civil e inhabilitación temporaria, hasta la Recepción Provisoria de la Obra; dichos seguros serán equivalente a un mil (1.000) jornales, netos calculado al jornal tomando como base el sueldo mensual de cada uno de los asegurados dividido veinticinco (25), que se estiman los días trabajados en el mes. A tal efecto la D.G.O.y S. comunicará la nómina del personal a asegurar y sueldos devengados. En caso de aumento de sueldo se elevará proporcionalmente el seguro, sin cargo para la U.N.Sa. Bajo ningún concepto se emitirá el auto seguro. Las pólizas deberán ser acreditadas ante la D.G.O.y S. con anterioridad a la iniciación de la obra.

ARTÍCULO 78º. Seguro del Personal de Inspección Afectado a Varias Obras: Deberá procederse de la siguiente manera:

a) En la Oferta se calculará el monto del seguro como lo establece el ARTÍCULO 77º “Seguro del Personal de Inspección” del PCG
b) En el caso que el mismo personal de Inspección fuera afectado por la D.G.O.y S. a dos o más obras, el seguro que corresponda a cada una de las subsiguientes Empresas Contratistas, será por la diferencia de plazos de Contratos que les correspondiere.

c) Por la diferencia en menos que la Compañía Aseguradora no cobrase, se hará un certificado deductivo a la Empresa Contratista. Las pólizas deberán presentarse en el tiempo indicado en ARTÍCULO 66º “Seguro de Obras, Materiales Acopiados y Certificados” y ARTÍCULO 77º “Seguro del Personal de Inspección” del PCG. 

La situación creada por el presente artículo en sus incisos b) y c) se refiere al caso de obras conexas en que hubiere identidad de Contratistas e Inspección de Obras. Además de la identidad precedente consignada, debe tener como base determinante el supuesto que la Contratista pactase seguros generales del personal de Inspección para todas las obras que realizare para la U.N.Sa.
Si se tratare de diferentes Empresas Contratistas y/o diferentes Inspecciones o aún para el supuesto que hubiere de Empresa Contratista e Inspección de Obras, pero las pólizas determinaran el riesgo en función de la individualidad de cada una de las obras que realizare la Empresa, deberá hacer contratos de seguros sin las quitas proporcionales que se prevé en los incisos b) y c) "ut supra".

ARTÍCULO 79º. Inspección que Originen Gastos Extraordinarios: En los casos en que la Inspección a talleres o plantas de la Contratista, originen gastos extraordinarios de traslado de personal técnico de la D.G.O.y S., ésta correrá con los gastos de movilidad y viáticos que la U.N.Sa. reconoce a sus agentes.

A tal efecto deberá la Contratista, con el pedido de la Inspección, depositar en la D.G.O.y S. el importe calculado para la misma; practicada la inspección se hará liquidación y ajuste definitivo. Las sumas que la Contratista quedase adeudando por este concepto serán deducidas de los Certificados a extender, o de cualquier crédito que existiere a su favor.
CAPITULO  XI - SUBCONTRATISTAS - PERSONAL OBRERO

ARTÍCULO 80º. Subcontratistas: Antes del inicio de los trabajos la Contratista deberá someter a aprobación de la D.G.O.y S. la nómina de subcontratos y subcontratistas de la obra. El incumplimiento de lo estipulado dará lugar a la aplicación de una multa equivalente a un medio por mil (0,5 %.) del importe de cada subcontrato por día calendario de mora, que será deducido del primer Certificado o de cualquier crédito que dispusiese. Treinta (30) días de mora dará lugar a la rescisión del Contrato de la Obra. La suma de estas multas no podrá exceder del quince por ciento (15%) del monto actualizado de los Contratos.

 
La nómina de subcontratos y subcontratistas será insertada en lugar visible, anexo al cartel de obra, y por separado.

ARTÍCULO 81º. Jornales Mínimos: La Contratista deberá abonar al personal obrero no menos de los salarios mínimos establecidos y aplicar los beneficios acordados por las leyes previsionales. En base de estos salarios llevará en obra la tarja de sus obreros, en forma prolija y detallada, en Planilla y Libro de Jornales, de acuerdo a lo establecido por las leyes y disposiciones en vigencia. Igual formalidad para los subcontratistas aceptados por la D.G.O.y S. En lugar visible y contiguo al Cartel de Obra deberá colocar la lista de los jornales vigentes  y lo que corresponda por asistencia perfecta.



La violación a lo dispuesto hará pasible a la Contratista de una multa de un medio por mil (0,5 %.) por día del importe del Contrato faltante de ejecución, a cuyo fin la Inspección verificará si el pago se hace en la forma establecida.



Estas sanciones son sin perjuicio de las que resulten por ampliación de las disposiciones laborales y previsionales; las primeras son convencionales, legales las otras. La suma de estas multas no puede exceder del quince por ciento (15%) del monto faltante actualizado del Contrato sin ejecución.

ARTÍCULO 82º. Pago del Personal: La Contratista debe mantener  al día el pago del personal empleado en la obra y abonar íntegramente los salarios estipulados en la forma indicada más arriba; además dará estricto  cumplimiento a las disposiciones que determina la jornada legal de trabajo. Estas disposiciones tendrán vigencia en el cumplimiento del trabajo a destajo. La Inspección verificará el pago del personal obrero, y de constatar irregularidades pondrá en conocimiento a la D.G.O.y S. a los fines de la aplicación de las sanciones y demás medidas que correspondan.
ARTÍCULO 83º. Idoneidad del Personal: El personal empleado en la ejecución de los trabajos será idóneo en la respectiva especialidad y suficiente en número para el cumplimiento del Plan de Trabajos y Plazo de Ejecución de Obra;  para el debido contralor de la presente obligación, diariamente entregará a la Inspección el parte indicativo del personal ocupado en las distintas labores, de acuerdo con las instrucciones que se le formulen.
ARTÍCULO 84º. Personal de la Zona: Salvo el personal técnico de conducción y especialistas que fueran necesarios, se deberá ocupar preferentemente a personal de la zona. La Inspección verificará el cumplimiento  de lo dispuesto, comunicando las infracciones a la D.G.O.y S. a los fines que corresponda.
ARTÍCULO 85º. Seguro del Personal de Obra: La Contratista no podrá iniciar ningún trabajo, si previamente no tiene asegurado a todo el personal dependiente que deberá trabajar en la obra, de acuerdo a los sueldos y jornales vigentes y realmente abonados. En el caso de aumento de jornales deberá aumentar proporcionalmente el seguro, sin cargo para la U.N.Sa. Asegurará al personal contra toda clase de accidentes, incluyendo responsabilidad civil e inhabilitación; bajo ningún concepto se admitirá el auto seguro.


Las pólizas deberán acreditarse ante la Inspección antes de la iniciación de los trabajos.

CAPITULO  XII  - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

ARTÍCULO 86º. Trabajos no incluidos en el Contrato: La UNSa podrá ordenar por su cuenta, sin que la Contratista tenga derecho a reclamo, todo trabajo adicional que no figure en el Contrato y que sea imprescindible para la funcionalidad de la obra.

Así mismo podrá disponer modificaciones, aumentos o reducciones de trabajos que no superen el veinte por ciento (20%) del ítem considerado, sin que ello de derecho a la fijación de nuevos precios. 


Si las modificaciones, aumento o reducciones superaren el porcentaje indicado se procederá al ajuste de precios por análisis realizados por la Contratista y la D.G.O.y S. en común, que se aplicará de la siguiente manera:

a) En caso de reducción de ítem, el nuevo precio se aplicará a la totalidad del ítem reducido.

b) Si es aumento que supere el veinte por ciento (20%), el nuevo precio se aplicará solamente a la cantidad excedente de dicho porcentaje. De no existir acuerdo entre partes, la U.N.Sa podrá disponer en ambos casos la ejecución directa de los trabajos, o bien por contrato con terceros, sin que ello dé lugar a indemnización a la Contratista.


La suspensión total de ítem sólo dará a la Contratista el derecho que le confiere el artículo  Nº53 inciso a) de la Ley Nº13.064.


Toda Orden de Servicio que indique trabajos adicionales sobre el Contrato deberá prever la consiguiente prórroga del Plazo de Ejecución de Obra, salvo el caso de reacomodamiento de Contrato que importe aumentos y reducciones de obra que deben ser compensados entre sí. Si correspondiere, se efectuará la correspondiente Ampliación de Contrato, el que deberá incluir la prórroga otorgada en el Plazo de Ejecución de la Obra.

ARTÍCULO 87º. Trabajos Adicionales - Su Liquidación: Son aquellos omitidos de forma directa en la documentación constitutiva de la Obra, y que sean necesarios para la funcionalidad de la misma.


La D.G.O.y S. podrá ordenar trabajos adicionales a la obra que no excedan el porcentaje indicado en el inciso b) del artículo Nº9 de la Ley Nº13.064 aplicado al monto del Contrato y siempre que no se alteren sus bases; la compensación de ellos se hará por aplicación de precios contractuales, por analogía  con trabajos similares o bien por análisis realizados de  común acuerdo entre partes, pero siempre el acuerdo será previo a la ejecución de los trabajos.


Si no hubiere acuerdo en los precios, la Contratista, ante Resolución fundada de la D.G.O.y S. deberá realizar los trabajos, pudiendo recurrir la Orden de Servicio con argumentos también fundados dentro de los quince (15) días de la notificación respectiva. Todo trabajo adicional ejecutado sin Orden de Servicio de la D.G.O.y S., aunque fuera necesario, no será reconocido ni pagado a la Contratista, pudiendo la U.N.Sa. ordenar su demolición  y restitución de las cosas a su estado originario, sin cargo para ésta.

CAPITULO XIII - CERTIFICACION Y PAGO
ARTÍCULO 88º. Normas de Medición: Para la medición, liquidación de los trabajos, ampliaciones de obra, etc. se tomará como base el Manual para la Construcción de Edificios, Cómputos y Presupuestos del Ing. Mario E. Chandías (última edición).

ARTÍCULO 89º. Medición de los Trabajos: Los trabajos serán medidos mensualmente con la obligada intervención  de las partes dentro de los 5 (cinco) últimos días del mes en que fueron ejecutadas y fijadas por la Inspección. Las acotaciones verificadas serán volcadas en el Libro de Actas de Mediciones, por triplicado y subscripta por la Inspección y el Representante Técnico de la Contratista.



Los valores numéricos de las acotaciones, serán utilizados por la Contratista para confeccionar, dentro de los 5 (cinco) primeros días corridos del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos, el Certificado Mensual de Obra. Dentro de este plazo deberá someterlo a la aprobación de la D.G.O.y S., quien dispondrá de idéntico tiempo para aprobarlo o formular objeciones. 




Deben considerarse además conjuntamente con las disposiciones del presente artículo, las establecidas en los ARTÍCULO 93º “Pago de los Certificados” y ARTÍCULO 94º “Certificación de las Variaciones de Costos” del PCG. Las copias de las Actas de Mediciones, serán parte integrante de la documentación del Certificado de Obra. Junto con los Certificados, la Contratista presentará por Nota de Pedido, una declaración Jurada de Calidad de materiales y mano de obra aportada en la ejecución de los trabajos certificados.




De existir divergencia en la forma de medir o computar los trabajos, será determinante la decisión de la D.G.O.y S.

ARTÍCULO 90º. Carácter de los Certificados: Todos los certificados que se emitan son provisorios y sujetos a reajuste, salvo los finales que revisten el carácter de definitivos.




Si la obra se contrató por el sistema de liquidación "a precios unitarios" y los precios fueron cotizados por la Contratista, se procederá, de la siguiente manera: a las cantidades de obra que resulten de los valores de las acotaciones relevadas en la forma indicada en ARTÍCULO 88º “Normas de Medición” y ARTÍCULO 89º “Medición de los Trabajos” la Contratista aplicará los precios unitarios cotizados en la propuesta, obteniendo  por sumatoria el importe del Certificado de Obra correspondiente.




Si la obra se hubiese contratado por el Sistema de "Ajuste Alzado con presupuesto oficial detallado", el importe estimado del certificado se obtendrá de la siguiente forma:




A las cantidades de obra que resulten de los valores de las acotaciones relevadas en la forma indicada se aplicarán los precios unitarios del presupuesto oficial del proyecto y a la sumatoria de esas cantidades se adicionará la que resulte del porcentaje de aumento o disminución cotizada en la liquidación. En ambos casos se practicará una retención del 5% (cinco por ciento) para la formación del Fondo de Reparo, que con el determinado en el ARTÍCULO 32º“Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública” de este Pliego de Condiciones Generales, quedan afectados a la Garantía de Ejecución de Obra.




Si la obra se hubiese contratado por el Sistema de "Ajuste Alzado sin presupuesto oficial detallado", a las cantidades o porcentajes de obra que resulten de los valores de las acotaciones relevadas en la forma indicada en ARTÍCULO 88º “Normas de Medición” y ARTÍCULO 89º “Medición de los Trabajos” la Contratista aplicará los precios unitarios cotizados en la propuesta, obteniendo  por sumatoria el importe del Certificado de Obra correspondiente.

ARTÍCULO 91º. Formularios de Certificados a Proveer sin Cargo: En obras con Plazo de Ejecución superior a 4 (cuatro) meses, la Contratista suministrará a su exclusivo cargo, todos los formularios requeridos para los Certificados. A tal efecto mandará a imprimir las planillas según modelo de uso de la D.G.O.y S., con la transcripción de todos los ítems, cantidades y valores emergentes del Contrato.
ARTÍCULO 92º. Confección de los Certificados y Conformación: En la forma como se indica en este capítulo, los Certificados serán confeccionados por la Contratista, que deberá presentar a la Inspección para revisión y aprobación, en los siguientes plazos:




Certificados de Obra: Dentro de los 5 (cinco) primeros días (corridos) subsiguiente al mes de ejecución de los trabajos.




Para la aprobación de los Certificados, la Contratista presentará un archivo en soporte digital, compatible con Microsoft Excel. Una vez revisado por la Inspección, se emitirán 8 (ocho) ejemplares impresos para la tramitación del pago. La Contratista presentará esta información dentro de los 5 (cinco) primeros días corridos subsiguientes al mes de ejecución de los trabajos.




De existir observaciones al Certificado presentado por la Contratista, se deberá tomar como fecha de presentación cierta la de la última presentación o rectificación aprobada.

ARTÍCULO 93º. Pago de los Certificados: Los plazos de pago no excederán de 10 (diez) días corridos para los Certificados de Obra. En ambos casos los plazos se cuentan a partir del primer día subsiguiente al mes, período o etapa de ejecución de los trabajos previstos para la certificación.




Estos plazos se encuentran sujetos a la confección y presentación del Certificado en término, de acuerdo a las estipulaciones del artículo anterior. Caso contrario el plazo de vencimiento de pago, se ampliará en la misma cantidad de días de mora en que hubiera incurrido la Contratista.




Los pagos demorados sobre los plazos indicados generarán a favor de la Contratista los siguientes beneficios:




Mora: Se aplicará la Tasa Mensual Efectiva fijada por el Banco de la Nación Argentina para "Tasa Cartera General" al último día hábil del mes de ejecución de los trabajos. 




En caso de que el Banco de la Nación Argentina no emita la Tasa indicada, y hasta tanto lo haga, la Universidad Nacional de Salta, reconocerá una tasa por Mora de 1,5% (Uno y medio por ciento) mensual.




En ambos casos serán de aplicación estas disposiciones, siempre y cuando la mora no fuese producida por reclamos infundados de la Contratista.

ARTÍCULO 94º. Certificación de las Variaciones de Costos: De acuerdo a la Ley Nº23.928 no será aplicable ninguna cláusula de ajuste indexatorio o variación de costos, para obras cuya duración sea menor a 1 año.

ARTÍCULO 95º. Redeterminación de precios: La Universidad reconocerá a la Contratista la redeterminación de precios (con mes base al de apertura de las ofertas) de conformidad con la metodología y normas desarrolladas en el Decreto Nacional N˚691/2016, y en todas las otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional.

Esta redeterminación de Precios se realizará cuando la variación promedio en precios sea superior al 5% (cinco por ciento).

Un 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo.

Se entenderá que el DIEZ POR CIENTO (10%) del precio del contrato que se mantendrá fijo e inamovible, según lo establecido en el artículo  N° 23 del Decreto N° 691/2016, se computará en cada redeterminación de precios respecto de las cantidades de obra faltante de ejecutar en ese momento. 


Las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan mencionado precedentemente, se liquidarán a los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que puedan corresponder.


La Redeterminación de Precios contemplada se tomará en base a la lista de precios testigos entre el mes de apertura de las ofertas, y el mes del certificado a redeterminar, emitidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). En caso de no contar con la anterior, se utilizara la del Registro de Contrataciones de la Provincia como referencia.


En la Redeterminación se observará lo indicado en el ARTÍCULO 13º “Anticipo financiero de obra“del PCG sobre Anticipo de Obra según sea el sistema establecido para la presente obra en el ARTÍCULO 28º del PCP.
ARTÍCULO 96º. Reajuste Final: Los Certificados emitidos y que estuviesen comprendidos en el trámite de reajuste final, no serán motivo para demorar la Recepción Definitiva de la Obra, como tampoco la certificación faltante, cualquiera fuere la naturaleza de ésta. 




En caso de que el Certificación Final de Obra, arroje un saldo deudor a la Contratista, devengará intereses compensatorios, según lo estipulado por el Decreto 691/16 de Redeterminación de Precios o normativa que a futuro la reemplace.

ARTÍCULO 97º. Gastos Generales de Empresa: Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en el Pliego, en el Proyecto y que no se hubieran detallado de forma directa en los ítems correspondientes al legajo, incluso lo correspondiente a trámites que se refieran a aprobación de planos, obtención de permisos, pago de derechos, impuestos, así también la conexión de medidores, etc., se considerarán incluidos dentro de los gastos generales de empresa y prorrateados entre todos los ítems del Presupuesto Oficial.

CAPITULO XIV - CUMPLIMIENTO DE LOS REGIMENES LABORAL, PREVISIONAL Y SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION

ARTÍCULO 98º. La Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las disposiciones laborales y previsionales con la presentación de las certificaciones otorgadas por los organismos correspondientes a la Inspección de la Obra.

ARTÍCULO 99º. Horario Normal: Los reajustes por mano de obra se considerarán sobre el salario correspondiente a la jornada normal de trabajo. La labor desarrollada en horario  extraordinario que no fuere autorizado por la D.G.O.y S. será considerada, a los fines de la liquidación de la variación de costos que pudiere corresponder, como realizados dentro del horario normal.

ARTÍCULO 100º. Acopio de Materiales Total o Parcial: La Inspección exigirá y la Contratista está obligada a presentar, un listado completo de los materiales a acopiar en el mes anterior a su incorporación a obra, conforme lo determine el ARTÍCULO 56º “Abastecimiento de Materiales” del PCG, haya tenido o no, conocimiento de los aumentos de precios de los mismos.
ARTÍCULO 101º. Seguridad e Higiene: La enumeración que se indica a continuación, es solo a título ilustrativo, no tiene el carácter limitativo. 


Su contenido expresa algunas especificaciones orientativas.
· La Contratista tendrá en cuenta todos los aspectos de la Obra a prestar para que se implementen las medidas que resulten necesarias para la debida protección de los trabajadores y de las instalaciones.

· La Contratista deberá ajustarse en un todo a las medidas de seguridad que establece el presente Pliego, la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557, la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y sus Decretos reglamentarios Nº 351/79, Nº 911/96, la Resolución 051/97, y su complementaria 035/98 y cualquier otra reglamentación de Seguridad e Higiene, tanto nacional como local, que sea de aplicación en el momento de realizarse los trabajos.

1. En particular la Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el ANEXO I, de la resolución 051/97 SRT – Programa de Seguridad para la Industria de la Construcción.

2. Se confeccionará un Programa por Obra, ya sea que el Empleador actúe como Contratista Principal o como Subcontratista, según lo establecido en el Art. 6 del Anexo del Decreto Reglamentario 911/96. El mismo contendrá: 

3. Nómina del Personal afectado (siempre actualizado)

4. Identificación de la Empresa

5. Identificación del Establecimiento

6. Identificación de la ART

7. Fecha de confección del Programa de Seguridad

8. Descripción de la Obra, etapas constructivas con fechas probables

9. Enumerar Riesgos generales y específicos por Etapas

10. Medidas de Seguridad a adoptar

11. Deben firmar el Programa de Seguridad (en los términos del Art. 3 de la presente Resolución):

12. Empleador

13. Director de Obra

14. Responsable de H y S de la Contratista y/o Subcontratista

15. Profesional de la ART, para su aprobación

16. Con posterioridad y una vez firmado y aprobado por la ART correspondiente, la Contratista deberá entregar 3 (tres) copias a esta Comitente.

17. Esta Comitente, podrá inspeccionar en cualquier momento, el sitio o las Instalaciones donde trabaja el personal de la Contratista, para asegurarse el cumplimiento de lo establecido. Tales inspecciones no podrán constituir una aceptación de las prácticas del Contratista, ni liberarán al mismo de la responsabilidad por la Salud y la Seguridad de sus empleados, así como del personal e Instalaciones de la Comitente y del público en general.

18. La Contratista deberá cumplir con todas las regulaciones y leyes aplicables a las tareas que realice él, sus dependientes, proveedores y/o subcontratistas en materia Ambiental.

 

Previamente a la iniciación de los trabajos, debe alcanzarse un entendimiento claro respecto de los aspectos de Seguridad e Higiene entre el Representante de la Contratista y el de esta Comitente, teniéndose en cuenta los siguientes aspectos:



Tener la Aprobación de la Inspección de Obra, antes de iniciar cualquier trabajo.

1. Ser responsable de cumplimentar todas las leyes nacionales y locales, relativas a la Seguridad e Higiene exigidas para la Obra o Servicio.

2. Mantener a la Inspección de Obra, totalmente informado de cualquier trabajo que pueda afectar la Seguridad de los Empleados de la Comitente y sus propiedades o las propiedades de terceros.

3. Permitir el ingreso y la estadía en el lugar de trabajo, solo del Personal Autorizado.

4. Proveer y obligar al uso de los equipos necesarios para el desarrollo de un trabajo seguro. Esto incluye todos los equipos de Protección Personal para sus empleados (cascos, botines, anteojos, etc.) y de los necesarios de acuerdo a la naturaleza específica de las Obras.

5. Inspeccionar el equipamiento o herramientas provistos por la Comitente (si corresponde) para ser empleados por la Contratista, y asumir todos los riesgos por dicho uso.

6. Mantener la limpieza necesaria de la Obra.

7. Notificar a la Inspección de Obra inmediatamente de cualquier lesión. Los primeros auxilios y la atención médica necesaria, debe ser provista por la Contratista, con la asistencia de esta Comitente solamente en casos de emergencia, cuando las circunstancias así lo dicten. Además deberá realizar los trámites que correspondieren ante los entes oficiales.

8. Asimismo debe informar a la Inspección de Obra, sobre situaciones de riesgo que pudieran afectar el normal desarrollo de las tareas.

9. Implementar un seguro y efectivo Programa de Seguridad incluyendo un entrenamiento adecuado.

10. Dar copia a sus empleados, de los Procedimientos de Seguridad que correspondan.
ARTÍCULO 102º. Asistente en Seguridad e Higiene en Obra: La Contratista deberá asignar un Asesor en Higiene y Seguridad en Obra, el que deberá ser un técnico en dicha especialidad y contar con experiencia comprobable en trabajos similares en la industria de la Construcción, con presencia efectiva en la obra de no menos de 12 horas (distribuidos en al menos tres días) a la semana.

Será el responsable de coordinar las tareas de capacitación en seguridad, así como asistir al personal asignado en todos los aspectos relacionados con la seguridad de las tareas; deberá preparar y planificar el programa de seguridad mediante la implantación de procedimientos con formularios que cubran aspectos relacionados con la seguridad en el lugar de trabajo, con los siguientes requisitos mínimos: control, mantenimiento y entrega de elementos de protección personal, primeros auxilios, estadística de seguridad e investigación de accidentes conforme con la Ley 19587 Decreto 351/79, inspecciones y reuniones de seguridad. 

Este deberá informar a la Inspección de Obra en forma inmediata cualquier incidente, accidente o suceso que hubiere llegado a su conocimiento y que hubiere causado algún daño físico a algunos de sus empleados o a toda otra persona o propiedad o toda otra irregularidad producida en el curso de los trabajos. La Contratista deberá estar dispuesta a participar, junto con la DGO y S, o las personas que ésta asigne, en toda investigación de incidente que se lleve a cabo en oportunidad de dichos sucesos.

Ante cualquier incidente / accidente el Contratista deberá inmediatamente atender debidamente al trabajador, para luego:

a) Informar a la Inspección sobre los hechos acontecidos

b) Informar a la Inspección el resultado de la investigación del accidente

c) Informar a la Inspección las medidas adoptadas para evitar su repetición

d) Presentar un informe escrito.


Cuando la D.G.O. y S. observe e informe al Contratista una deficiencia en los aspectos relacionados con la Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, se le deberá dar urgente cumplimiento dentro del plazo que según el caso se establecerá. Caso contrario y sin necesidad de mediar otra comunicación la Obra será paralizada hasta tanto se establezcan las condiciones apropiadas. En tal caso, correrán por cuenta del Contratista las consecuencias generadas por el respectivo atraso.

CAPITULO XV - PLANOS, FOTOGRAFIAS e IMPUESTOS

ARTÍCULO 103º. Plano Conforme a Obra: Al solicitar la Recepción Provisoria, la Contratista entregará 2 (dos) copias (una copia para integrar el Archivo de Registros de la Dirección de Estudios y Proyectos) de los planos generales y de detalle conforme a obra, de todas las obras e instalaciones ejecutadas, dibujados en papel film o tela con su correspondiente archivo en CAD grabado en un Compact Disc. Los mismos deberán estar debidamente registrados en los Municipios, Comunas y Organismos prestatarios de servicios públicos específicos que correspondan a la jurisdicción en que se encuentra emplazada la obra. Las tasas o demás erogaciones que corresponda abonar por este concepto están a cargo exclusivo de la Contratista.



Los planos de las instalaciones especiales de gas, sanitarios, electricidad, etc., deben ser aprobados por los respectivos Organismos Públicos, según normas de presentación de los mismos y su correspondiente archivo en CAD deberá ser entregado a la D.G.O. y S. en un Compact Disc.

ARTÍCULO 104º. Fotografías de la Obra: Será obligatorio para la Contratista entregar a la D.G.O. y S. fotografías digitalizadas de las obras que serán tomadas bajo indicación de la Inspección y en cuatro períodos, en los siguientes estados:

a) Período inicial del obrador.

b) Período de obra gruesa.

c) Período de obra fina.

d) Período final.


Los archivos en Compact Disk, quedan en propiedad de la D.G.O. y S. y serán entregados por la Contratista acondicionados en dispositivos especiales para su conservación. Todos los gastos que se originen por esta causa son a cargo de la Contratista, y si ésta no diese cumplimiento a lo establecido, la D.G.O.y S. los realizará por cuenta de aquella, deduciéndolos de los Certificados de Obra en el orden que correspondiere.

Los archivos digitales deben estar en formato .jpg, con una compresión no mayor al 20%, y una resolución no menor a 1024*768 pixeles.

Las copias impresas, se entregarán a la Inspección para que ésta pueda verificarlas, aceptarlas o rechazarlas  y hacer entrega de las aprobadas a la D.G.O. y S. Deberán tener al pie, escrito la leyenda: Nº de obra y nombre de la misma; fecha a que corresponde la toma, período a que corresponde; grado de avance de los trabajos y firma de la Contratista. Las mismas deberán ser a color y tener las siguientes medidas: 18x12cm 

ARTÍCULO 105º. Impuestos, Derechos Nacionales, Provinciales o Municipales y Planos: Serán a cargo exclusivo de la Contratista y su pago se incluye en los precios estipulados en los ítems y rubros respectivos. Igual temperamento corresponde aplicar a la aprobación de planos de obra y conforme a obra, pagos de derecho de conexión, impuestos, tasa, etc., por los distintos organismos prestatarios de servicios públicos nacionales, provinciales o municipales: Agua, Cloacas, Energía Eléctrica, Gas, Teléfonos, etc., para lo que deberá tenerse en cuenta lo estipulado en el ARTÍCULO 103º “Plano Conforme a Obra” del PCG.

CAPITULO  XVI - RECEPCION DE LAS OBRAS
ARTÍCULO 106º. Recepción Provisoria: Cuando la Contratista considere haber dado término a los trabajos contratados, solicitará la Recepción Provisoria de los mismos. La D.G.O.y S. si corresponde, acordará la recepción solicitada y fijará dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes al acto de toma de posesión de la obra; dentro de este plazo corregirá las pequeñas deficiencias que hubiesen sido observadas por la Inspección en el acto de la Recepción Provisoria, y si no lo hiciere, le será aplicada como sanción, una multa equivalente a un medio por mil (0,5 %) del importe del Contrato observado por cada día de mora. De todo lo expuesto "ut supra" se labrarán las actas pertinentes dejándose constancia de las observaciones y circunstancias que hubieren.

ARTÍCULO 107º. Plazo de Garantía: La Contratista será responsable de la observación y reparación de las obras durante el Plazo de Garantía, que será el establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, salvo los desperfectos que fueran consecuencia del uso indebido de las instalaciones.

Cumplido este plazo y previo las verificaciones que correspondan, se labrará el acta con constancia de la Recepción Definitiva, quedando como fecha cierta de ésta, la consignada en el acta respectiva, la que será suscripta por la Contratista o su Representante Técnico, Inspector de la Obra y personal autorizado por la D.G.O.y S.
ARTÍCULO 108º. Recepción Definitiva: La U.N.Sa. si corresponde, acordará por Resolución la ratificación del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.


La Recepción Definitiva de la Obra no libera a la Contratista ni a su Representante Técnico de la responsabilidad civil emergente de lo estipulado en el Código Civil, ni de las penalidades que pudiera corresponderle.

CAPITULO  XVII - DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 109º. Plazo de Ejecución de los Trabajos: Cuando la Contratista se exceda en el Plazo de Ejecución de la obra, la D.G.O.y S. podrá otorgar la prórroga correspondiente a su solicitud, siempre que demuestre que la demora producida no le sea imputable. Dicha prórroga no podrá ser solicitada una  vez cumplido el setenta y cinco por ciento (75%) del plazo contractual, salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que se produjeren en el tiempo restante, que serán fundamentadas por la Contratista y evaluada por la D.G.O.y S., en cuyo caso podrán ser iniciadas las gestiones de prórroga hasta diez (10) días antes del plazo contractual.


Cuando se produjesen trabajos adicionales o aumentos de obra debidamente ordenados por la Inspección autorizados por la D.G.O.y S., se procederá como se indica en el ARTÍCULO 86º “Trabajos no incluidos en el Contrato” del PCG - último párrafo.

ARTÍCULO 110º. Suspensión de Trabajos: En ningún caso la Contratista podrá suspender por sí total o parcialmente los trabajos, sea por causa de divergencia en trámites o por otras razones. En tal caso la Inspección hará reconocer la situación por escrito en el libro de "Ordenes de Servicio" y aplicará una multa del siete por mil (7%), del importe del Contrato por cada día  de suspensión de trabajos. Se entenderá que hay suspensión parcial en la obra, cuando el personal asignado a las distintas tareas sea inferior al cincuenta por ciento (50%) de lo que corresponda, según el Plan de Trabajos, al cumplimiento del plazo contractual.

ARTÍCULO 111º. Rescisión del Contrato de Obra: Además de los casos expresamente previstos en cada contrato particular, el mismo podrá rescindirse por cualquiera de las partes, en orden a las causales y procedimientos  determinados en los artículos Nº49 y Nº53 de la Ley Nº13.064.


Resuelta la rescisión por la U.N.Sa., la Contratista quedará debidamente notificada por copia de Resolución bajo recibo o telegrama colacionado. Cuando se plantea por la Contratista lo hará por nota ante la D.G.O.y S. con el debido fundamento; mientras ésta no se expida al respecto y la U.N.Sa. dicte Resolución definitoria, la Contratista no quedará liberada de ningunas de las obligaciones que el cumplimiento del Contrato le exija.

ARTÍCULO 112º. Aplicación de Multas: Las multas establecidas por infracción a las disposiciones contractuales, será aplicadas por la D.G.O.y S. a pedido de la Inspección y su importe será deducido del primer Certificado que se emita, sea de obra o de mayores costos, de garantía constituida por cumplimiento de Contrato, y en último término afectando el Fondo de Reparo, quedando obligada la Contratista a complementarlo en el plazo inexorable de cinco (5) días, bajo apercibimiento de rescisión de Contrato de persistir en esta actitud omisiva.


Multa por retardo en la entrega de la obra: Por demora en la entrega de la obra, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada, la Contratista se hará pasible de una multa a calcular con la siguiente fórmula:

Expresión en la que:



M = Multa a aplicar por cada día corrido de demora;



C = Monto del Contrato originario de la obra;



P = Plazo original del Contrato, expresado en días;

Cuando el importe de la multa alcance el quince por ciento (15%) del importe del Contrato actualizado  faltante de ejecución, la U.N.Sa. podrá optar por la rescisión del Contrato, o por su continuación sin aplicación de nuevas penalidades en virtud de la mayor demora. Este límite en la sanción por el retardo no libera a la Contratista de su responsabilidad por daños y prejuicios emergentes de la demora en el plazo sin multa.

La multa que correspondiere aplicar a la Contratista por  incumplimiento del Plazo de Ejecución, se hará efectiva al practicarse Certificado Final de Obra. Quedará constituida en mora por solo  vencimiento de los plazos estipulados en el Contrato.

ARTÍCULO 113º. Franquicias sobre gravámenes fiscales: Los aumentos de los gravámenes fiscales existentes o que  establezcan por acto el Gobierno Nacional con posteridad a la fecha de licitación, serán por cuenta de la U.N.Sa. en caso que los gravámenes fueran disminuidos o suprimidos, la D.G.O.y S. procederá a descontar sus importes de los Certificados. En todos los casos el pago de patentes, derechos e impuestos estará a cargo de la Contratista.

ARTÍCULO 114º. Reconocimiento de Fletes: Salvo expresa resolución de la D.G.O.y S. no se reconocerá reintegro alguno por fletes u otras erogaciones producidas por acarreo de materiales acopiados fuera de obra.

ARTÍCULO 115º. Plantel y Equipo: La Contratista deberá declarar conforme a lo que establece el ARTÍCULO 17º “Capacidad Técnica” del PCG, el plantel de Personal Especializado y Equipo de Máquinas y demás enseres necesarios para la ejecución de la obra, sometiéndolo a aprobación de la D.G.O.y S. cuyo dictamen será inapelable al respecto.

ARTÍCULO 116º. Interpretación de Planos y Especificaciones: La Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y su conservación hasta la Recepción Definitiva, sin prejuicio de lo dispuesto por el Código Civil. Cualquier diferencia o error que se compruebe, durante la ejecución  de los trabajos, en el proyecto o en los planos, deberá comunicarlo a la D.G.O.y S. antes de iniciar los trabajos, bajo apercibimiento de aplicarle multa del medio por mil (0,5 %.) del importe del Contrato afectado y actualizado por cada omisión comprobada.

ARTÍCULO 117º.  Solución de Divergencias de Carácter Técnico: Si en la interpretación del Contrato surgieran  divergencias de ésta índole, serán resueltas por la D.G.O.y S. cuyas decisiones serán definitivas respecto de:

1. Calidad de materiales

2. Solidez y eficiente construcción en las estructuras

3. Interpretación y aplicación de las normas de medición

 
La Contratista no podrá suspender trabajos so-pretexto de existir divergencias pendientes no solucionadas por la Inspección y/o D.G.O.y S. De existir tal evento, será sancionada con multa del medio por mil (0,5%.) del importe del Contrato faltante de ejecución por cada día de paralización o suspensión de la obra o trabajos.

ARTÍCULO 118º. Cualquier otro documento, planos, cálculos, detalles, etc., que fuese necesario para la ejecución de la obra deberá ser confeccionado por la Contratista y someterlo a la aprobación de la D.G.O.y S.

ARTÍCULO 119º. Para el caso en que deban dirimirse controversias en el ámbito judicial se ha fijado la competencia del Juzgado Federal de la Provincia de Salta.



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1º. OBJETO DE LA DOCUMENTACION: Esta documentación tiene por objeto convenir Contrato de Locación de Obra, para la construcción del edificio del epígrafe y a la vez aclara y/o rectifica disposiciones del Pliego de Condiciones Generales no actualizadas.

ARTÍCULO 2º. DOCUMENTACION QUE CONTENDRA LA PROPUESTA: Estará compuesta por los SOBRES Nº1 y Nº2, debiendo éste último, estar ensobrado dentro del primero.


El SOBRE Nº1 que ostentará las designaciones indicadas en el ARTÍCULO 22º “Propuestas, sus formalidades” del PCG y contendrá los siguientes documentos:

a) Solicitud de Admisión: Se redactará conforme al FORMULARIO Nº1 (uno) agregado a este Pliego y contendrá los requisitos que a continuación se detallan:

· Nombre y apellido del Proponente;

· Documentación  que  acredite la Razón Social o Empresa; (Se cumplimenta el último párrafo del ARTÍCULO 16º “Capacidad Legal” del PCG);

· Domicilio Especial de la Empresa, constituido en el radio urbano de la ciudad de Salta;

· Escritura  Pública  de Mandato inscripta en el Registro respectivo, o bien copia del Acta de la Asamblea de Socios que otorga mandato a personas determinadas para ofrecer y/o contratar en nombre de la sociedad, autenticada por Escribano Público;

· Inscripción  en el Registro Público de Comercio, cualquiera sea la naturaleza de la persona o Sociedad Proponente;

· Nombre, apellido, domicilio constituido y Certificado de Habilitación de Matrícula: para el estudio de la presente licitación, expedido por el Colegio de Arquitectos o el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines, según corresponda, en el cual consta que el título del profesional que firma la propuesta, lo habilita para tal tarea;

· Certificado y número de inscripción de contribuyente al Impuesto al Valor Agregado (C.U.I.T.);

· Declaración jurada de que la Empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales en vigencia;

· Tratándose de Empresas que actúen colectivamente, cada una cumplirá los requisitos indicados precedentemente, actuando en lo demás en la forma prevista en el Código de Comercio para las "Sociedades Accidentales y en Participación", lo cual obliga a las Empresas mancomunada y solidariamente a las resultas del trámite licitatorio y a la eventual ejecución de la obra en el caso resultaren adjudicatarias (ARTÍCULO 22º “Propuestas, sus formalidades” del PCG)
b) Fotocopia del recibo original: El Oferente deberá presentar recibo que acredite haber adquirido y retirado el Pliego de Licitación

c) Garantía de Mantenimiento de la Propuesta: Depósito de Garantía del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, constituido en cualquiera de las siguientes formas que deberá presentarse con el sellado correspondiente de Ley:

· Efectivo: Boleta de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina a la orden de la Universidad Nacional de Salta

· Títulos o Bonos Nacionales a la orden de la Universidad Nacional de Salta.

· Fianza Bancaria: extendida por Banco radicado en la Provincia en la forma establecida por el Decreto Nº5742/54 y Decreto Ley Nº653/58.

· Póliza de Seguro de Caución: Con los requisitos exigidos por la Ley Nº17.804 y su Decreto reglamentario Nº411/69 y conforme a lo establecido en el Digesto Administrativo Nº2446/82 del Tribunal de Cuentas de la Nación providencia Nº444/82 cuya copia se encuentra para consulta en la D.G.O.y S.
d) Certificado de Capacidad Anual de Contratación: De la Empresa, con indicación del Saldo Disponible correspondiente a la Sección, Ramo o Especialidad de la obra que se licita en las condiciones indicadas en el  ARTÍCULO 19º “Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Publicas y Certificado de Capacidad de Contrataciones de Empresa” del PCG.
e) Antecedentes: Se presentará la documentación exigida en los ARTÍCULO 16º “Capacidad Legal”, ARTÍCULO 17º “Capacidad Técnica” y ARTÍCULO 18º “Capacidad Financiera” del PCG.

f) Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares, Planos y toda documentación aclaratoria (circulares con o sin consulta) emitida por la D.G.O.y S. referida al Pliego, debidamente firmados y sellados por la Empresa.

 
Los requisitos establecidos precedentemente serán exigibles a todas las Empresas Oferentes, excepto el indicado en el inciso c), Garantía de Mantenimiento de la Propuesta, que para el caso de Empresas que se presenten asociadas podrían reunirlos en común.

Recién verificado el cumplimiento de los requisitos enumerados en su totalidad, la Empresa tendrá derecho a ser considerada Proponente a los fines de la apertura del "Sobre Nº 2" que contiene la Propuesta Económica, todo ello a juicio inapelable de la U.N.Sa. Los restantes Oferentes, dispondrán de derecho de observación, enmienda e impugnación en el período de publicación en cartelera de aquellos que estuviesen en mejores condiciones de resultar adjudicados.

g) SOBRE Nº2 de PROPUESTA ECONOMICA: Que contendrá los siguientes documentos:

1. LA PROPUESTA: Redactada en idioma castellano con sellado de Ley y por triplicado, conforme al formulario Nº2 que se acompaña en este Pliego, sin enmiendas, raspaduras, entrelineados o testados que no se hallen salvados al pie de la misma, debidamente sellada y firmada por el Proponente y su Asesor Técnico, cotizando el Monto Definitivo de la Oferta, como se indica en el punto 2, más adelante.

 
Tratándose de Empresas asociadas en forma de consorcio las propuestas de las mismas será única y las obligaciones mancomunadas y solidariamente al trámite licitatorio, y a la eventual ejecución en caso de resultar adjudicatarias.

2. PLANILLAS DE PRESUPUESTO Y COTIZACION DE PRECIOS: El Proponente cotizará los precios unitarios que surgen de los análisis indicados en el punto 3 siguiente, y los aplicará a las cantidades de obra de cada uno de los ítems correlativos, que figuren en el presupuesto oficial; la suma de estos parciales constituye el Monto Neto de la Oferta, a lo que deberá agregar el importe que resulte por la aplicación de la alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, dándose así el Monto Definitivo de la Oferta. 


En caso de error o discrepancia entre la Planilla del Presupuesto y Cotización de Precios y el Monto Definitivo de la Oferta según la Propuesta, prevalecerá ésta última, es decir el monto Definitivo de la Oferta.


El oferente deberá presentar archivos en soporte magnético interpretable por Microsoft Excel de la planilla de Presupuesto.

3. ANALISIS DE PRECIOS DISCRIMINADOS: De cada uno de los ítems o trabajos que integran el presupuesto oficial de la obra, con expresión numérica de todos sus elementos y determinación del precio neto de cada uno de ellos, es decir sin I.V.A. El contenido de los Análisis de Precios Discriminados corre por cuenta y riesgo del Oferente, pudiendo ser utilizados para aplicación de precios por analogía con trabajos similares según 0 “Trabajos Adicionales, su Liquidación” del PCG.

La no presentación de los Análisis de Precios Discriminados, será causal de rechazo de la propuesta. El mismo resulta imprescindible para un eventual  reconocimiento de Redeterminación de precios.

4. PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES ACUMULADAS DE LA UNIVERSIDAD Y METODO DEL CAMINO CRITICO: Será confeccionado sobre el gráfico del Gantt que utilizó el Proponente en el estudio de la oferta de acuerdo al modelo que se adjunta; reviste carácter provisorio y es independiente del definitivo que se exige en el ARTÍCULO 35º “Plan de Trabajos y  de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Critico” del PCG. Previo al inicio de obra se exigirá la presentación del cuadro del camino crítico de la misma.

Tratándose de Empresas asociadas en forma de consorcio, los requisitos que deberá contener el SOBRE Nº2 son comunes a todas ellas; es decir hay un solo sobre de Propuesta.

La Contratista debe presentar soporte digital en formato compatible con Microsoft Excel del Plan de Trabajos.

ARTÍCULO 3º. RECONOCIMIENTO (Visita de Obra) DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA: El Proponente queda obligado antes de cotizar, a realizar una inspección del lugar de emplazamiento de la obra a fin de verificar medidas y detalles como así cualquier otro dato o circunstancias que puedan influir en la determinación del costo de los trabajos licitados, como a la eficiencia de los mismos. No es necesario presentar constancia alguna, de haber cumplimentado este requisito.
El contratista no podrá aducir desconocimiento de cualquier situación que fuera visible en la simple inspección ocular del emplazamiento.
ARTÍCULO 4º. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: Se establece un plazo de ejecución de 210 (doscientos diez) días corridos para completar y aprobar la documentación del proyecto y para la correcta terminación en los trabajos, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de la Obra. En este plazo se incluyen 25 (veinticinco) días de paralización de las obras por consecuencia de las lluvias producidas durante la ejecución de los trabajos.



El Proponente podrá ofertar menor plazo de ejecución, pero éste no incidirá en la comparación de las ofertas.
ARTÍCULO 5º. SISTEMA DE CONTRATACION: La contratación de la presente obra pública se hará sobre la base del siguiente sistema de contratación: AJUSTE ALZADO con PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO, de acuerdo a lo especificado en el ARTÍCULO 6º “Sistemas de contratación de obras públicas” del PCG.

La ejecución total de la obra incluida los correspondientes honorarios profesionales, cálculo y Dirección Técnica, se contratará y cotizará de acuerdo al sistema, sobre los precios ofrecidos por el Proponente.



Deberán tenerse especialmente en cuenta las Normas de Medición, en lo que a cotización de trabajos se refiere, insertas en el Capítulo V, de la obra "Cómputos y Presupuestos" del Ingeniero MARIO E.CHANDIAS, Última Edición.

ARTÍCULO 6º. PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantía de esta obra será de 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria hasta el Acta de Recepción Definitiva. Según lo expresado en los artículos ARTÍCULO 59º “Vicios ocultos en los materiales y en Obra”, ARTÍCULO 60º “Errores cometidos en las obras y trabajos defectuosos”, ARTÍCULO 64º “Garantía de los Materiales y trabajos ejecutados” y ARTÍCULO 107º “Plazos de garantía” del PCG.

ARTÍCULO 7º. ACLARACIONES Y EVACUACIONES DE CONSULTAS: Se ratifica el ARTÍCULO 25º “Consulta de los Proponentes” del PCG.


En calidad de Asesor, la D.G.O. y S. designará un profesional quién evacuará las consultas que formulen el Proponente, las que deberán ser solicitadas por nota.


El Asesor, notificará las consultas y la respuesta a todos los Proponentes que hayan adquirido el Pliego de la Obra y agregará la misma a los Pliegos que estuvieren a la venta.

ARTÍCULO 8º. ACTO LICITATORIO: El presente, rectifica y/o amplia el ARTÍCULO 27º “Acto Licitatorio” del PCG.

Hasta la fecha y hora señalada en los anuncios de la subasta, en la Dirección de Compras y Contrataciones de la U.N.Sa., 2º Piso, Edificio Biblioteca, sita en el Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín – Av. Bolivia Nº5150 – Camino a Vaqueros - Salta – Capital podrán las Empresas presentar sus propuestas ajustadas por las prescripciones establecidas en el ARTÍCULO 2º“Documentación que contendrá la propuesta” del Pliego de Condiciones Particulares.

La apertura de las ofertas se realizará en el lugar y hora indicados en el anuncio de la subasta publicada.

APERTURA: Se dará comienzo al acto licitatorio con la apertura del SOBRE Nº1, y si éste contiene cada uno y la totalidad de los documentos especificados en el ARTÍCULO 2º “Documentación que contendrá la propuesta” del PCP, recién será abierto el SOBRE Nº2 todo ello a criterio exclusivo de la U.N.Sa.



Las propuestas que hubieran sido rechazadas, serán devueltas a sus Proponentes en este acto.


Se labrará acta de todo lo actuado, dejándose constancia de las observaciones manifestadas por los interesados presentes, quienes deben fundamentarlas y suscribir el acta a fin de que sean tenidas en cuenta. Se cerrará el acto, dejándose constancia del lugar, fecha y hora, suscribiéndose el acta por los funcionarios e interesados presentes.


IMPUGNACIONES: Reserva de las actuaciones:

a) Realizado el acto de apertura de las ofertas, el duplicado de las mismas estarán disponibles para la vista, por parte de los Oferentes, por un plazo de cinco (5) días corridos. Vencido dicho plazo las actuaciones serán reservadas en los términos del Artículo Nº2, inciso c) de la Ley 19.549 y Artículo Nº 38 del Decreto 1.759/72, hasta que se hayan publicado el dictamen de la Comisión.

b) Se establece como presupuesto formal para la vulnerabilidad de las impugnaciones, la constitución de un Depósito de Caución del 50% (cincuenta por ciento) del valor establecido como Garantía de la Oferta, la que será presentada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de vencido el plazo de vista. Será reintegrado al recurrente, sólo en caso que la impugnación prospere.
ARTÍCULO 9º. ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS: Cumplidas las formalidades del acto licitatorio, la Dirección de Compras y Contrataciones, deberá entregar lo actuado a la Comisión de Pre Adjudicación que deberá constituirse e integrarse en cada caso, por resolución de la U.N.Sa., y que tendrá las siguientes funciones:
· Analizar si las Empresas Proponentes han satisfecho la totalidad de los requisitos generales y particulares exigidos en los Pliegos de la Licitación y observar que cumplan con la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.
· Dictaminar acerca de las Propuestas que no estuviesen en condiciones de resultar adjudicatarias, a los fines de la devolución de la garantía indicada más arriba.
· Dictaminar sobre la conveniencia de la adjudicación en el orden que correspondiese, a las 3 (tres) Empresas (o menor número según el caso) que estuviesen en mejores condiciones, teniendo en cuenta la evaluación económica.
· Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, de los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios, el certificado de Saldo Anual de Contratación de Obra disponible actualizado, correspondiente a la sección, ramo o especialidad de la obra licitada, que deberá cubrir suficientemente el eventual compromiso que la misma crea.
· Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, de los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios y que cierren ejercicio económico financiero dentro de los 3 (tres) meses inmediatos anteriores a la fecha de apertura, que no hubiese confeccionado su estado de situación patrimonial, cuadro de resultados y demás anexos exigidos por las disposiciones legales vigentes, la presentación de una manifestación de bienes y deudas lo más detallado posible a la fecha de cierre de ejercicio, certificado por Contador Público Nacional, con matrícula para el ejercicio de la profesión en la Provincia de Salta y firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la misma jurisdicción.
· Requerir, cuando lo estime conveniente, a los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios, un aval emitido por entidad bancaria.
· A la Empresa que resultase a “prima facie”, pre adjudicataria, la Comisión de Pre Adjudicación por intermedio de la D.G.O.y S., entregará el ANEXO I debidamente certificado, para que, juntamente con el original de Certificado de Capacidad de Contratación Anual Único para Licitación, sea entregado por la Empresa, al Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, quien entregará el Certificado Actualizado para Adjudicación, el que deberá ser remitido a la U.N.Sa. en el plazo de 7 (siete) días corridos a partir de la certificación del ANEXO I.
· Queda a criterio de la U.N.Sa., otorgar ampliación sobre este plazo fijado.

ARTÍCULO 10º. DIRECCIÓN TÉCNICA: Estará a cargo de un profesional habilitado, designado por la Contratista.  Todo gravamen y honorario que resultase, estará a cargo de la Contratista.

ARTÍCULO 11º. ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN: Las pre adjudicaciones serán anunciadas durante 3 (tres) días en el tablero ubicado en la Dirección de Compras y Contrataciones de la U.N.Sa., 2º Piso, Edificio Biblioteca, sita en el Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín – Av. Bolivia Nº5150 – Camino a Vaqueros - Salta – Capital, por lo tanto, cualquier Proponente podrá efectuar la impugnación a que se crea con derecho dentro de los 3 (tres) días subsiguientes.
ARTÍCULO 12º. RECEPCIONES PARCIALES DEFINITIVAS: En esta obra no se efectuarán recepciones parciales definitivas.

ARTÍCULO 13º. LIMPIEZA DE OBRA: Durante la ejecución de los trabajos, la Contratista deberá mantener limpio el sector correspondiente a obra. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado afectado como consecuencia de la ejecución de los trabajos a su cargo.

ARTÍCULO 14º. ACCIDENTES DE TRABAJO: Corresponden a la Contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, daños a terceras personas, propiedades, estando obligada a asegurar por su cuenta al personal que ocupe durante el transcurso de la obra. Así mismo deberá dar estricto cumplimiento a las demás normas que rigen para el trabajo y la seguridad social, según el ARTÍCULO 33º “Seguros que el Adjudicatario debe Contratar” del PCG.

ARTÍCULO 15º. CERTIFICADOS, LIQUIDACIONES Y PAGOS: Los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato y que se encuentren debidamente aprobados serán medidos en presencia del Representante Técnico de la Contratista e Inspección y se liquidarán mensualmente de acuerdo a lo establecido por el ARTÍCULO 93º “Pago de los Certificados” del PCG.

ARTÍCULO 16º. FONDOS DE REPAROS Y DEVOLUCION: Estos fondos se integrarán con el descuento del 5% (cinco por ciento) que se efectuará a todo Certificado de Obra. Este descuento podrá ser reemplazado a pedido de la Contratista, por una Fianza Bancaria o una Póliza de Seguro de Caución a entera satisfacción de la U.N.Sa.
El monto acumulado por estas retenciones será reembolsado a la Contratista, previa las deducciones por multas y otros conceptos que hubieren, una vez realizada y aprobada la Recepción Definitiva de la Obra.

ARTÍCULO 17º. SELLADOS, IMPUESTOS, DERECHOS NACIONALES, PROVINCIALES o  MUNICIPALES Y PLANOS: Todos los sellados, impuestos y derechos de conexiones por las Reparticiones Nacionales, Provinciales y/o Municipales por control de las obras, serán por cuenta exclusiva de la Contratista, considerando los mismos incluidos en gastos generales.
ARTÍCULO 18º. INSPECCIÓN Y REPRESENTANTE DE OBRA: La Contratista y su personal, guardarán respeto y acatarán las indicaciones dadas por el Personal de Inspección de la D.G.O.y S. debiendo acatar además las disposiciones que ella fije en cuanto a horarios, feriados o supuestos similares.

ARTÍCULO 19º. LOCAL PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA: La Inspección de la obra se constituirá en las Oficinas de Construcciones y Mantenimiento, en consecuencia la Contratista deberá excluir de su oferta el costo del local para la misma.

El presente artículo rectifica los ARTÍCULO 45º “Cierre de las Obras” y ARTÍCULO 70º “Inspección” del PCG en lo que respecta a la oficina de Inspección.

ARTÍCULO 20º. PARTES DIARIOS: La Contratista deberá elaborar desde el momento de que se firma el Acta de Iniciación de los trabajos, los partes diarios correspondientes, a efectos de un control de la marcha de los trabajos.

Los formularios para los mismos serán hechos por la Contratista y sometidos a la Inspección para su aprobación.

ARTÍCULO 21º. AGUA PARA LA CONSTRUCCION: Se aclara el ARTÍCULO 62º “Agua de Construcción” del PCG, en esta obra no se realizará cobro alguno por la provisión del servicio de agua para la construcción, el cual estará a cargo de la U.N.Sa., quedando a cargo de la contratista el costo generado por los materiales y mano de obra para dicha conexión. La Inspección indicará el punto desde donde se tomará el servicio.

ARTÍCULO 22º. ELECTRICIDAD PARA LA CONSTRUCCION: La electricidad será provista por la U.N.Sa., para lo cual deberá la Contratista proveer e instalar un tablero como así también la acometida respectiva corriendo con los gastos de materiales y mano de obra, no cobrándose ningún concepto por el consumo de energía. La Inspección indicará el punto desde donde se tomará el servicio.
ARTÍCULO 23º. ESTUDIO DEL PROYECTO: Los Oferentes, deberán realizar un estudio minucioso del proyecto para confeccionar el presupuesto y lista completa de materiales; para su presentación tendrá muy en cuenta los artefactos, elementos y accesorios necesarios, figuren o no, en la lista del pliego y/o en planos de detalles correspondientes, y que se consideren imprescindibles para efectuar el o los trabajos para la correcta terminación exigida.

 
Se entiende que el Oferente, por el solo hecho de presentarse a la licitación tiene un conocimiento completo y acabado de las exigencias de este Pliego, como así también el objeto y tareas necesarias de la obra.

ARTÍCULO 24º. DOCUMENTACIÓN FALTANTE: Se reitera que de acuerdo con el ARTÍCULO 117º “Solución de Divergencias de Carácter Técnico” del PCG, la Universidad no considerará ningún tipo de reclamo por errores u omisiones en los planos del legajo que no hubieren sido denunciados dentro del plazo y modalidad, previstas en el ARTÍCULO 26º “Circulares con consulta y sin consulta” del PCG, a la apertura de la licitación, entendiéndose en tales casos que la Contratista deberá efectuar el o los trabajos de acuerdo a las mejores reglas del arte de la construcción y con materiales de primera calidad y marca reconocida, previa aprobación de la Inspección sin ningún derecho a que se considere adicional alguno.

ARTÍCULO 25º. RINDEN IMPUESTO DE SELLOS PROVINCIALES, exclusivamente:

a) Los avales personales o bancarios, pagarés, pólizas de seguros de caución y cualquier otro instrumento que signifique garantía real o personal a favor de la U.N.Sa.
b) Se encuentran también gravados los Balances Certificados y/o Inventarios que acompañe a su Propuesta.
ARTÍCULO 26º. INICIO DE LOS TRABAJOS

a) Documentación: La Contratista deberá presentar los planos generales, y de detalles de la estructura propuesta, las planillas, memoria de cálculo estático y sismo resistente, en el plazo inexorable de 30 (treinta) días corridos desde la fecha de firma del Contrato, debidamente aprobado por el Colegio o Consejo Profesional de la Provincia de Salta, que corresponda. Este plazo está incluido en el Plazo de Ejecución de Obra.

Todo gravamen emergente de estas tramitaciones, está a cargo exclusivo de la Contratista.

b) Inicio de la Obra: Se ratifica el ARTÍCULO 42º “Inicio de los Trabajos” del PCG.

En el caso de que la tramitación de aprobación de planos supere dicho plazo la Contratista gestionará ante los organismos correspondientes un permiso de construcción provisorio, que le permita dar inicio a la obra, y a la vez concluir con la tramitación definitiva de aprobación.

ARTÍCULO 27º. ACOPIO: No se prevé régimen de acopio de materiales para la presente obra.   

ARTÍCULO 28º. ANTICIPOS DE OBRA: La universidad establece para la presente obra pública un 70% setenta por ciento de Anticipo sobre cada certificado previsto, de acuerdo a lo especificado en los ARTÍCULO 14º “Anticipo Único de obra” o ARTÍCULO 15º “Anticipo sobre cada certificado previsto” según corresponda del PCG.
ARTÍCULO 29º. RETENCIONES DE LEY: La empresa contratante estará sujeta a las Retenciones de los siguientes impuestos, conforme a la normativa correspondiente emitida por la Administración de Ingresos Públicos y por la Dirección General de Rentas de Salta, a saber:

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS (Resolución Nº 830 AFIP y sus modificatorias o normativa de reemplazo): 

Sujeto Inscripto en Impuestos a las Ganancias e inscriptos en IVA: sobre total facturado neto de IVA,  y luego de detraer el monto no sujeto a retención ($30.000,00), se aplicará la alícuota del 2%. La retención mínima es de $90,00.

Sujeto no inscripto en Impuesto a las Ganancias e inscriptos en IVA: se aplicará alícuota del 28% sobre el total facturado neto de IVA.

Sujeto Monotributista: no corresponde retención.

IVA (RG Nº 18 AFIP y sus modificatorias o normativa de reemplazo): 

Inscriptos en IVA, se aplicará la alícuota del  8,68 %,  SOBRE TOTAL FACTURADO. La retención mínima es de $400,00.

No Inscriptos en IVA se aplicará la alícuota 21%, sobre total facturado (Retención Sustitutiva)

Sujeto Monotributista: no corresponde retención.

SUSS (R.G. Nº 2682 AFIP y sus modificatorias o normativa de reemplazo): 

Son sujetos pasibles de esta retención los contratistas y subcontratistas de la industria de la construcción, que revistan la condición de empleadores. Las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) quedarán sujetas a la retención aunque no tengan el carácter de empleadores.

Están alcanzados por este régimen de retención los pagos —totales o parciales— que perciban, en cada año calendario, los sujetos contratistas y/o subcontratistas de la industria de la construcción, con motivo de la realización de obras y/o trabajos, cuando cada uno de ellos o su sumatoria sea igual o superior a UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($ 1.500.000).

A su vez, si con un mismo sujeto se ha contratado más de una locación, obra y/o trabajo, alcanzada, para la determinación del citado importe se deberá considerar el monto que surja de la sumatoria de los pagos individuales efectuados con motivo de dichas locaciones o, en su caso, la totalidad del pago realizado, sin desagregar por locación, cuando corresponda a todas ellas.

ALÍCUOTAS:

Arquitectura u otras: 2,5 %

Ingeniería: 1,20%

Si es Inscripto en IVA, se practicará retención sobre el total facturado neto de IVA, Percepción del IVA, Percepción de Ingresos brutos; caso contrario sobre total facturado.
Para los Impuestos mencionados precedentemente, la Empresa Contratista deberá informar su condición en los referidos impuestos, como así también si se encontraren exentos en los mismos.

ACTIVIDADES ECONOMICAS (Resolución Nº 08/03 DGR-SALTA y sus modificatorias o normativa de reemplazo): 

El Contratista deberá acreditar su situación fiscal ante la Universidad Nacional de Salta, mediante la presentación del comprobante de Inscripción como Contribuyente del Impuesto, ya sea local o alcanzado por las normas de Convenio Multilateral. Deberá presentar la Constancia emitida por la DGR, suscripta por persona autorizada, los sujetos que aporten Constancia de NO RETENCION.

En caso de corresponder la retención se efectuará de la siguiente forma:

Para Responsables Inscriptos en IVA y facturas mayores a $3.200,00: se aplicará la alícuota del 1,5% sobre el total facturado neto de: IVA e impuestos internos si correspondiera, percepción de Imp. Act. Econ., quitas o descuentos efectivamente otorgados para la actividad de construcción de inmueble; mientras que las reparaciones, trabajos de mantenimiento y/o conservación de obras tributarán a la alícuota del 3,6%
Para Monotributistas y facturas mayores a $3.200,00, el 1,5% sobre total facturado para la actividad de construcción de inmueble; mientras que las reparaciones, trabajos de mantenimiento y/o conservación de obras tributarán a la alícuota del 3,6%
Se deberá consultar el nivel de riesgo asignado a los proveedores en la página Web del organismo (www.dgrsalta.gov.ar), en base a dicha categorización se deberá emplear la matriz de riesgo fiscal y las alícuotas diferenciales.

	Parámetro
	Nivel de riesgo
	Sin riesgo

	
	Alto
	Medio
	Bajo
	

	Retenciones del IAE (RG 08/03 y sus modificatorias)
	1,5 veces la alícuota que le corresponda
	alícuota vigente

	
	
	


Se recomienda a los Oferentes, tener especial cuidado en su cotización, a las retenciones establecidas por Ley, sobre todo tipo de pago (Anticipos, Saldos de Certificados de Obra, etc.).

ARTÍCULO 30º. La Comisión de Apertura de la licitación a los fines de efectuar el control de los requisitos exigidos, utilizará la planilla que a continuación se adjunta.

ARTÍCULO 31º. La seguridad y custodia de materiales y herramientas está a cargo exclusivo de la contratista durante la ejecución de la obra.

PLANILLA DE CONTROL

	EMPRESAS
	
	
	
	

	SOBRE Nº 1

	a)
	Solicitud de Admisión – Formulario Nº1 (ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Documentación que acredite la Razón Social o Empresa: Copia Autenticada del  Contrato Social (ARTÍCULO 22º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Constitución de  Domicilio Especial de la Empresa constituido en Salta Capital (ARTÍCULO 22º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Escritura Pública o Acta de Asamblea de Socios que otorga Mandato (ARTÍCULO 16º del PCG)
	
	
	
	

	
	Inscripción en Registro Público de Comercio (ARTÍCULO 22º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Nombre, Apellido, Domic. Constituido y Certif. de Habilitación de Mat. del Prof. que firma la propuesta (ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Certif. y número de inscrip. de contrib. al Impuesto al Valor Agregado (C.U.I.T.) (ARTÍCULO 22º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Dec. Jurada  Disp. Lab. y Prev. (ARTÍCULO 21º, ARTÍCULO 22º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Empresas que actúan colectivamente (ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	b)
	Fot. del recibo orig. de Adq. del  Leg. de Obra (ARTÍCULO 22º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	c)
	Depósito de Garantía del 1% (ARTÍCULO 22º y ARTÍCULO 24º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	d)
	Certificado de Saldo Anual de Contrat. disponible de la empresa o Certificado de Capacidad Valido Únicamente para Licitar de la empresa o Certificado de Inscrip. de Empresas para Contrat. Directa o Concurso de Precios(ARTÍCULO 19º, ARTÍCULO 22º del PCG y ARTÍCULO 9º del PCP)
	
	
	
	

	e)
	Anexo I – Calificación Técnica 
	
	
	
	

	
	Anexo II - Antecedentes Profesionales (ARTÍCULO 73º del PCG) 
	
	
	
	

	
	Anexo III – Equipos
	
	
	
	

	
	Anexo IV – Planilla de Equipos, Artefactos, Accesorios y Materiales
	
	
	
	

	
	Cap. Financiera: Balance Último Ejercicio Económico Financiero y Referencias Bancarias o de Entidades Financieras (ARTÍCULO 18º y ARTÍCULO 22º del PCG)
	
	
	
	

	f)
	Pliegos P.C.G. - P.C.P. - P.E.T.P.  y Planos debidamente firmados y sellados por la Empresa
	
	
	
	

	SOBRE Nº 2

	1
	Formulario Nº 2: Propuesta (ARTÍCULO 20º y ARTÍCULO 22º del PCG)
	
	
	
	

	
	Monto
	
	
	
	

	
	Porcentaje (+) o (-)
	
	
	
	

	
	Descuento Adicional
	
	
	
	

	2
	Planilla de Presupuesto y Cotización de Precios (ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	3
	Análisis de Precios Discriminados Precios (ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	4
	Plan de Trab. e Inv. Ac. (ARTÍCULO 22º, ARTÍCULO 35º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	


ANEXO I - Calificación Técnica

Calificación y experiencia de la empresa

	Identificación de Obras 

(Proyectos Ejecutados)
	Tiempo de Participación en las Obras

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ANEXO II 

CURRICULUM VITAE del representante técnico de acuerdo al ARTÍCULO 73º “Representante del Contratista” del PCG.

ANEXO III - Calificación Técnica

Equipos principales del Contratista

Propuestos para la ejecución de las Obras. Indicar toda la información que se solicita a continuación:

	Ítem
	Descripción, marca y edad (años)
	Estado (nuevo, bueno, deficiente), cantidad de unidades disponibles y nº de identificación
	Propio, arrendado (nombre del arrendador), por  comprar (nombre del vendedor)
	Lugar para ser inspeccionado

	
	1)...................................................

2)...................................................

3)...................................................

4)...................................................

5)...................................................

6)...................................................

7)...................................................

8)...................................................

9)...................................................

10).................................................
	
	
	


ANEXO IV – Planilla de Equipos, Artefactos, Accesorios y Materiales

El proponente de acuerdo a lo indicado en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del PET deberá presentar una planilla especificando Material, Marca, Modelo y Característica, de cada uno de los siguientes Materiales (de los que estuvieran presente en la obra):
· Equipos de Acondicionamiento de Aire.

· Equipos de Calefacción.

· Equipos de Caldera.

· Equipo de Ascensor.

· Carpintería de Aluminio.

· Cerámicos (cerámicos, porcelanatos, etc.).

· Solados (pisos vinílicos, etc.).

· Cielorrasos (cielorrasos suspendidos desmontables, etc.).

· Herrajes (antipánico, etc.).

· Revestimientos (plásticos, otros, etc.).

· Mobiliarios (sillas, mesas, etc.).

· Grifería.

· Artefactos sanitarios (inodoros, bidet, lavatorios, bachas, etc).

· Accesorios sanitarios (barral, perchas, jaboneras, etc.).

· Artefactos lumínicos.

· Accesorios eléctricos (llaves, tomas, llaves térmicas, cajas de tableros, sensores, etc.).

· Artefactos eléctricos (switchs, routers, hubs, accespoint, proyectores, equipos de audio, equipos de video, etc.)

· Otros.

	Equipos, Artefactos, Accesorios o Materiales
	Marca
	Modelo
	Características

	
	
	
	


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1º. Esta documentación tiene por objeto, fijar y/o determinar en forma precisa la ejecución por ítem de la obra del título.

Asimismo aclara y rectifica aquellos renglones no actualizados, contenidos en el pliego de Especificaciones Técnicas Generales, que por razones de carácter constructivo y/o funcional deben ser ajustadas a cada obra en particular.

En el acto licitatorio los oferentes deberán cotizar con las marcas por ellos propuestas. En el análisis de la propuesta  la  D.G.O. y S. tendrá en cuenta la oferta que incluya  a las marcas  de mayor calidad en los materiales y prestación de los  equipos.

Los rubros a ejecutar son los que se detallan a continuación, sin perjuicio de la obligación de la Contratista de ejecutar  todos aquellos que, pese a no estar taxativamente enunciados, resulten necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a su fin, de manera tal que reúnan las características y condiciones que sean dables exigir de acuerdo a la Documentación de la Obra, teniendo en cuenta su naturaleza y destino, la que deberá ser terminada libre de vicios o defectos que afecten su valor o utilidad.

RUBRO I: TRABAJOS PRELIMINARES

ARTÍCULO 2º. Para los trabajos preparatorios de iniciación de obras, excavaciones, etc. así como la ejecución de estructuras de hormigón armado, mamposterías, contrapisos, pisos, instalaciones especiales y demás partes constitutivas del edificio, que por su naturaleza se las consideran comunes y que no están contenidas en este pliego, regirán las Especificaciones Técnicas Generales obrantes en estos actuados. También serán válidas las reglamentaciones, normas y/o disposiciones legales del orden nacional, provincial y/o municipal, pertinente a las cuales correspondan, los respectivos rubros.

El Contratista deberá proveer y montar el Cartel de Obra cuyas características se encuentran desarrolladas en los planos correspondientes.

ARTÍCULO 3º. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO:

El Contratista deberá efectuar el relleno y terraplenamiento necesario para obtener una nivelación correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto y a las que fuera necesarias para el correcto escurrimiento de patios y veredas.

Siempre que fuera posible y a juicio de la  Inspección de Obras, el Contratista empleará tierra proveniente de las excavaciones para utilizar en el relleno y terraplenamiento.

Antes de comenzar el relleno y terraplenamiento, el Contratista deberá efectuar el descapote y desenraice del terreno consistente en el retiro de la capa de suelo que contenga materia orgánica, arcillas expansivas o cualquier otro material que la Inspección de Obra, considere inadecuado para la construcción.

No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparación de estas afectaciones no motivará adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos de las mismas en el precio de las excavaciones.

El material árido a utilizar para el relleno será no orgánico y tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, será suelo homogéneo y la granulometría no deberá superar los 5 cm, en ningún caso podrá contener piedras, escombros ó material orgánico de ninguna naturaleza.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección fijará al Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la  Inspección podrá suspender la certificación de los rellenos que estuvieran en condiciones de certificar hasta tanto se completen los mismos.

El relleno y compactado se hará de acuerdo a las características de cada suelo. La densidad seca a alcanzar en suelo cohesivo será igual o mayor al 90% de la densidad obtenida con el ensayo de Proctor Estándar. Para suelo granulares, la densidad alcanzada deberá superar el 75% de la densidad relativa.

El relleno se efectuará en capas sucesivas de 0,20  m de espesor, llenando perfectamente los huecos y compactándolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por la Inspección. El equipo a utilizar será del tipo compactador manual tipo saltarín o placa vibratoria.  Las tolerancias máximas entre los niveles de los diferentes pisos y el establecido como punto de referencia básico no podrán superar en ningún caso los 5 mm.

Se tomarán todos los recaudos necesarios para no ocasionar daño alguno a las propiedades colindantes, como a las instalaciones y servicios que pudiesen encontrarse en el predio y/o pasando por el mismo. Y evitar la expansión del polvillo y cascotes, producto de la misma.

ARTÍCULO 4º. DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES

Se deberán tomar y extremar todas las medidas pertinentes, al efectuar las demoliciones y extracciones, teniendo en cuenta las características de ocupación del edificio a intervenir. Por lo tanto deberá coordinar tareas con los responsables de la Sede Regional Tartagal.

Se demolerán todas las construcciones, sobre o debajo de la superficie del terreno que pueden afectar la realización o buena marcha de la obra. A tal efecto, el contratista procederá a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realización de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva responsabilidad los daños que se pueden ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la obra.

Queda terminantemente prohibido producir derrumbamientos en bloques de paredes o el empleo de métodos que puedan producir molestias a terceros.

Cuando se ejecuten demoliciones o submuraciones, se realizarán los apuntalamientos necesarios para asegurar sólidamente los muros remanentes, y se tomarán los recaudos necesarios para la absoluta estabilidad e integridad de los muros y construcciones linderas, en forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra, que habiten o transiten por ella, a terceros.

Se tomarán precauciones por medio de señaladores y/o indicadores y además deberán realizar también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u ordenanzas vigentes en el lugar donde se construye la obra.

Las demoliciones accesorias (cercos, árboles, tapia, verjas, portones, etc.) quedarán a juicio de la Inspección.

Toda aquella demolición, que deba efectuarse al solo efecto de facilitar el movimiento dentro del obrador para la ejecución de la obra, al finalizar los trabajos, deberá ser reconstruida por el Contratista a su exclusiva costa y dejar los mismos en igual estado en que se encontraban.

Todos los materiales provenientes de la demolición, salvo indicación contraria al pliego particular de la obra, deberán ser trasladados por el Contratista donde lo indique la Inspección, salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la Inspección, y en ese caso deberán ser sacados de la obra y ubicados donde lo indique la Inspección.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podrán ser utilizados siempre que fueran autorizados por la Inspección.

ARTÍCULO 5º.  REMOCIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS

La Inspección de Obras podrá ordenar la remoción de árboles y arbustos. Si a criterio de ésta los ejemplares podrían ser trasplantados, la Contratista adoptará todas las previsiones que correspondan para su preservación y posterior plantado. Así también la Inspección podrá ordenar el mantenimiento de árboles y arbustos existentes en el terreno, cuando los mismos no afecten el proyecto ni la zona en que se realizarán los trabajos, debiendo la Contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para su correcta preservación.
ARTÍCULO 6º. CEGADO Y RELLENO DE POZOS ABSORBENTES Y\O NEGROS, ZANJAS Y EXCAVACIONES

Será obligación del Contratista buscar y denunciar los pozos absorbentes existentes dentro del perímetro de la obra y cegarlos por completo, previo desagote y desinfección con cal viva. El relleno de los pozos se hará con tierra debidamente apisonada, por capa de 0.30m perfectamente regada, con excepción de aquellas que pudieran influir en las fundaciones en cuyo caso se hará un hormigón del tipo que se establecerá en su oportunidad hasta el nivel que para cada caso se fije la inspección de la obra. En caso de encontrarse con zanjas o excavaciones, se procederá en cuanto a su relleno, como se ha indicado para pozos.

ARTÍCULO 7º. OBRADOR Y CERCADO

El Contratista deberá respetar todas y cada una de las disposiciones expresadas en el P.C.G., CAPITULO VII - OBRADOR, REPLANTEO, MATERIALES Y FORMAS DE TRABAJO Y CAPITULO  XII - CUMPLIMIENTO DE LOS REGÍMENES LABORAL, PREVISIONAL Y SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN, referidas al presente rubro.
El Contratista deberá ejecutar el vallado perimetral que consistirá en un cerco realizado con rollizos de pino 4x4” cada 3 mts, fundado con un dado de hormigón según detalle, malla sima Q92 y Rafia Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con UV Tejido Raschel, Opacidad 80%,  color verde oscuro, el cual deberá estar tensado  a lo largo de todo el perímetro de trabajo y hasta una altura de 2mts., dicha área se encuentra indicada en el plano G 1.02 Plano de Ubicación de Obra y Obrador.

El Contratista deberá prever la colocación de carteles indicadores en los sectores afectados a los trabajos, teniendo en cuenta los niveles de ocupación de personas de los edificios. Deberá mantenerse, en lo posible, niveles de ruido que no afecten la normal permanencia del personal de los edificios adyacentes.

Todos estos trabajos serán coordinados por la Inspección y llevados a cabo por la Contratista exactamente como se lo establezcan.

Deberá preverse un espacio adecuado en el Obrador, para el funcionamiento de la Oficina de Inspección de Obra.

El presente artículo rectifica los artículos Nº54 del P.C.G. y Nº54 y Nº54.1 del P.C.E en lo que respecta a la oficina de Inspección.

ARTÍCULO 8º. REPLANTEO Y AMOJONAMIENTO

El replanteo lo efectuará el Contratista y será verificado por la Inspección, antes de dar comienzo a los trabajos y dentro de los dos (2) días de impartida la orden de comienzo.

Los niveles determinados en los planos, la Inspección los ratificará o rectificará, durante la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles.

Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en las construcciones, el Contratista deberá indicarlo en algún lugar de la obra y utilizarlo siempre como plano de comparación. Al iniciarse la obra se determinará la cota del punto de comparación.


El nivel de piso terminado debe ser el mismo que el de la Etapa anterior. Las tolerancias máximas entre los niveles de los diferentes pisos y el establecido como punto de referencia básico no podrán superar en ningún caso los 5 mm.

RUBRO II: MOVIMIENTOS DE SUELOS

ARTÍCULO 9º. RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS

El Contratista deberá efectuar el relleno y terraplenamiento necesario para obtener una nivelación correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto y a las que fuera necesarias para el correcto escurrimiento de patios y veredas.

Siempre que fuera posible y a juicio de la Inspección de Obras, el Contratista empleará tierra proveniente de las excavaciones para utilizar en el relleno y terraplenamiento.

Antes de comenzar el relleno y terraplenamiento, el Contratista deberá efectuar el descapote y desenraice del terreno consistente en el retiro de la capa de suelo que contenga materia orgánica, arcillas expansivas o cualquier otro material que la Inspección de Obra, considere inadecuado para la construcción.

No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparación de estas afectaciones no motivará adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos de las mismas en el precio de las excavaciones.

El material árido a utilizar para el relleno será no orgánico y tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, será suelo homogéneo y la granulometría no deberá superar los 5 cm, en ningún caso podrá contener piedras, escombros ó material orgánico de ninguna naturaleza.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección fijará al Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la Inspección podrá suspender la certificación de los rellenos que estuvieran en condiciones de certificar hasta tanto se completen los mismos.

El relleno y compactado se hará de acuerdo a las características de cada suelo. La densidad seca a alcanzar en suelo cohesivo será igual o mayor al 90% del la densidad obtenida con el ensayo de Proctor Estándar. Para suelo granulares, la densidad alcanzada deberá superar el 75% de la densidad relativa.

El relleno se efectuará en capas sucesivas de 0,20m de espesor, llenando perfectamente los huecos y compactándolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por la Inspección. El equipo a utilizar será del tipo compactador manual tipo saltarín o placa vibratoria.

Las tolerancias máximas entre los niveles de los diferentes pisos y el establecido como punto de referencia básico no podrán superar en ningún caso los 5mm.

Se tomarán todos los recaudos necesarios para no ocasionar daño alguno a las propiedades colindantes, como a las instalaciones y servicios que pudiesen encontrarse en el predio y/o pasando por el mismo. Y evitar la expansión del polvillo y cascotes, producto de la misma.

ARTÍCULO 10º. DESMONTE

Se harán, en caso de ser necesarios, de acuerdo a los planos respectivos e indicaciones de la Inspección.

El precio unitario establecido para este ítem, incluye el transporte fuera del recinto de la obra, la correcta nivelación del terreno, las operaciones de reconocimiento de la cota de fundación, como así también todo otro trabajo necesario no especificado, pero indispensable a las necesidades del rubro.

Los excesos no autorizados, serán rellenados a exclusivo costo del Contratista, en capas de 0.20m debidamente apisonados y humedecidos.

ARTÍCULO 11º. EXCAVACIONES DE CIMIENTOS

Se ejecutarán las excavaciones necesarias para cimientos de muros y columnas ajustándose a las cotas y dimensiones fijadas en los planos correspondientes y al presente pliego.

La calidad del terreno de fundación será determinada previamente, pudiendo establecer de este modo la cota definitiva de las fundaciones como así también las dimensiones de las mismas.

Si el Contratista considera necesario un nuevo análisis de las condiciones del terreno con el fin de presentar variantes realizará los estudios pertinentes por su exclusiva cuenta, debiendo los mismos ser presentados para su aprobación a esta Repartición.

El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles, será en todos los casos superiores en 0.15m al espesor de los muros que sustenten.

El fondo de las excavaciones será bien nivelado siendo sus parámetros laterales perfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendrán el talud natural del mismo.

El Contratista deberá tener especial cuidado de no exceder la cota de fundación que se adopte exclusiva cuenta hacerlo en el mismo hormigón previsto para la cimentación compactándose en forma adecuada.

Se deberán verificar las alimentaciones de energía, agua, cloaca, gas y cualquier servicio que estuviese pasando por el sector a demoler, para efectuar los desvíos correspondientes. 

Cuando se deba efectuar trabajos de corte de energía eléctrica, gas o cualquier otro servicio que afecte al edificio existente se deberá efectuar en días feriados autorizados con 5 días hábiles de anticipación por escrito por la Inspección, para esto se deberá prever la conexiones provisorias necesarias que hicieran falta, totalmente a cargo de la Contratista. 

Es responsabilidad de la Contratista el retiro de bases y relleno de pozos u otro tipo de depresiones encontradas en la locación, figuren estas o no en los planos de proyecto y/o relevamiento que forman parte de esta documentación. No se acepta ningún tipo de costo adicional, por cualquier inconveniente u obstáculo que surgiere de la excavación, ya que todos corren por cuenta y cargo de la Contratista.

ARTÍCULO 12º. RETIRO DE CAÑERÍAS ENTERRADAS

Se procederá al retiro de las cañerías pluviales enterradas, cuidando de no dañar los caños pluviales a fin de ser reutilizados. Se  demolerá la cámara de desagüe donde confluyen los caños pluviales cercanas al edificio. También se demolerán las cámaras donde desaguan los canales pluviales, a fin de continuar con los mismos en la zona de la nueva etapa.

RUBRO III: ESTRUCTURAS

ARTÍCULO 13º. CÁLCULO ESTRUCTURAL

La contratista realizará el Cálculo Sismoresistente y gestionará la correspondiente aprobación ante los Organismos de Contralor.
Todo gravamen emergente de estas tramitaciones, como así también los Honorarios Profesionales por Estudios, Proyecto y Cálculo, emergentes de la Obra, no tendrán compensación directa alguna; serán considerados como gastos generales y estarán a cargo exclusivo de la Contratista.

Las sobrecargas a considerar en el cálculo estructural de hormigón armado, serán según norma CIRSOC 101 de cargas y sobrecargas para edificios.

Deberán prever además, todas las cargas permanentes de acuerdo a elementos consignados en planos de arquitectura.

Tanto para el cálculo estructural, como para su construcción, debe cumplirse las Normas Sismo resistentes en vigencia.

La estructura debe verificar todos los estados de carga que pueden presentarse durante su vida útil. Para ello se deberá tener en cuenta los elementos estructurales existentes (Bases, Vigas de arriostramiento, columnas, vigas, encadenados) y el correspondiente cálculo del  empalme y del anclaje químico del mismo a la nueva Estructura; como así también la contratista deberá tener en cuenta las cargas y sobrecargas sobre los elementos estructurales pensados para ampliar el Edificio a futuro.

Debe conservarse en el cálculo estructural, el predimensionado de secciones establecidas en planos, salvo que en el cambio de dimensiones sea necesario adoptar secciones y/o dimensiones mayores, pero nunca menores a las indicadas, debiéndose notificar a la Inspección y ser aprobada por la misma.

Las bases serán dimensionadas según la capacidad portante del suelo de 2,5kg/cm², respetando las proporciones indicadas en planos. Toda variación de las medidas del predimensionado de las bases, deberán justificarse, para su aprobación por parte de la D.G.O.yS.

ARTÍCULO 14º. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA:

Al concluir la obra, la Contratista debe entregar a la Inspección tres (3) Copias de los Planos Definitivos de Estructura Aprobados y de la Memoria de Cálculo y su correspondiente soporte digital en archivos con extensión .dwg (Autocad) para los Planos y en formato pdf y Office Word para la Memoria de Cálculo, sin cuyo requisito no se efectuarán los pagos de cuotas de retención, depósito de garantía o fondo de reparos pendientes.

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

ARTÍCULO 15º. NORMAS DE APLICACIÓN
Se Aplicarán las Normativas Vigentes correspondientes a:
· Examen Normas IRAM. 

· Cirsoc 201, Tomo I y II para dimensionado en H°A°. 

· CIRSOC Normas Argentinas 

· Instituto Argentino del Cemento Portland.
ARTÍCULO 16º. GENERALIDADES

La estructura deberá responder en un todo a lo especificado en los planos de replanteo de hormigón, planillas de doblados de hierros y planos de detalles, los cuales serán provistos por la Empresa Contratista.

ARTÍCULO 17º. MATERIALES Y COMPONENTES DEL HORMIGÓN ARMADO

Entiéndase por hormigón de cemento portland artificial, en adelante hormigón, una mezcla íntima de cemento portland, agregado fino (arena), agregado grueso (roca, pedregullo, grava partida, etc.) y agua (proporciones determinadas)

Cemento Portland: Se empleará Cemento Portland normal, según norma IRAM 1503 y 201CIRSOC 201 (3.1 y siguientes). 

Se empleará únicamente cemento portland de marca aprobada y calidad certificada por IRAM. El cemento vendrá perfectamente envasado en bolsas de papel de cierre hermético con la marca de fábrica. El cemento se guardará en la obra en un local seco, abrigado y cerrado y podrá quedar sometido de la Inspección, desde su recepción en la obra hasta la conclusión de los trabajos en que el cemento sea empleado. Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado será rechazado y deberá retirarse de la obra, como asimismo cualquier partida que resultare averiada durante el curso de los trabajos. 

Podrán utilizarse cementos especiales según CIRSOC 201 y/o IRAM 1651, 1669,1670, 1671 y 1636, previa autorización por parte de la Inspección de La DGOyS de la UNSa. 

Áridos: La arena a emplearse será, con preferencia, de la zona donde se construyan las obras. Será de origen feldespático o cuarzoso, de grano grueso, mediano y fino con grano máximo de 5mm. No deberá contener salitre ni otras sustancias nocivas. Será limpia, sin impurezas de tierra; podrá contener arcilla pura hasta 5% en peso. En caso contrario será lavada con agua limpia. De ser necesario y a pedido de la Inspección se procederá a hacer el análisis de la arena a ser empleada. La granulometría promedio de las arenas a emplear deberá cumplir en las curvas y gráficos correspondientes que al efecto definan las normas DIN y CIRSOC 201 (3.2; 3.2.3 y siguientes). 

El agregado grueso estará constituido por canto rodado de río o mar (grava) o piedra triturada de cantera (pedregullo) y debe proceder de piedras duras graníticas o cuarzosas. Deberá ser limpio y, si presentara impurezas, será lavado con agua limpia, removiéndolo en carretillas agujereadas, en cilindros agujereados rotativos, o empleando otro sistema adecuado según convenga. Las partículas no deberán ser aplanadas. Cuando la Inspección lo considere necesario, podrá exigir el empleo de una grava o pedregullo de menor tamaño. Esto será de aplicación en aquellas estructuras cuyos espesores o cantidad de armaduras puedan producir "nidos de abeja" o llenados imperfectos. El tamaño máximo del agregado grueso queda limitado por el tipo de elemento de la estructura. No deberá superar 1/8 de la menor dimensión y si la armadura es muy densa, se limitará su tamaño a 1/10 de dicha dimensión.

Deberá cumplimentar con CIRSOC 201 (3.2; 3.2.4 y siguientes) respecto de la granulometría indicada en las especificaciones técnicas generales y CIRSOC 201 6.3.2.1.

Agua: El agua a emplear para amasado de los hormigones, así como la relación agua-cemento, deberán  cumplir con CIRSOC 201(3.3 y siguientes).  El agua deberá ser potable, limpia y exenta de toda impureza, como ser sales, ácidos y grasas.  Cuando la Inspección lo considere necesario, podrá exigir un análisis químico del agua. 

Acero para Armaduras: Deberán  cumplir con CIRSOC 201(3.6 y siguientes). Las características mecánicas del Acero para Hormigón deberán además cumplir lo dispuesto por la Norma IRAM-IAS U 500-528 para el tipo ADN-420. 

Las barras a emplear serán redondas y sus extremidades serán dobladas en forma de gancho reglamentario. Deberán ser derechas, limpias, sin escama de herrumbre, sin manchas aceitosas; no presentarán fisuras, grietas o rajaduras. El hierro será homogéneo. En todos los casos la resistencia del acero a utilizar deberá corresponderse con la que resulte de los cálculos y se indique en cada plano. Cuando la Inspección lo considere necesario, podrá exigir análisis químico y físico de muestras de barras de cada partida de hierros de 5000 kg. o fracción. Los ensayos se harán sobre cuatro probetas (barras): dos para el ensayo a tracción y otras dos para el plegado. 

Todos los cortes y doblado de barras serán efectuados en frío. Ninguna barra podrá ser doblada dos veces en la misma sección, y todos los doblados se deberán efectuar alrededor de clavijas separadas de forma tal que permitan dar la forma exacta que se indiquen en los planos de doblado.  A fin de respetar estrictamente los recubrimientos, se colocarán soportes separados cada 1,50 m. Estos soportes serán fabricados con mortero en proporción de cemento:arena igual a 1:4 y tendrán una base de apoyo de 4x4 cm y altura igual al recubrimiento que se indique en planos. Se permitirán otro tipo de Separadores solo si son aprobados por la Inspección. 

Cuando existan dos capas horizontales de armadura, la separación entre las mismas será asegurada colocando barras de diámetro mínimo 12 mm, en forma perpendicular a cada capa. 

Respecto a las longitudes de cada pieza o posición según Planillas de Doblado, las tolerancias serán las siguientes: 

• Longitud de barras rectas: ± 2,0 cm 

• Longitud de barras dobladas: ± 1,5 cm 

• Altura de estribos: ± 1,0 cm 

Alambre para ataduras de barras: Para las ataduras se utilizará alambre negro recocido y todas ellas serán hechas con tres vueltas de este alambre para barras mayores de 20 mm de diámetro y de dos vueltas para barras de diámetros menores. 

Empalme de barras: La unión de las barras a empalmar se hará por medio de atadura. 

En el primer caso, las barras a unirse se superpondrán en un largo igual al que resulte de aplicar la norma Cirsoc 201, y en ningún caso dicha superposición será inferior a 60 diámetros. 

No se permitirá que en una misma viga o losa caigan dos empalmes de barras en la misma sección transversal. Al respecto se deberá respetar lo indicado en CIRSOC 201. 

Los extremos de las barras de empalme que deban quedar algún tiempo expuestas a la intemperie, serán protegidos de la oxidación con una lechada espesa (crema) de cemento puro. 

Aditivos: A efectos de reducir el tiempo para el desarrollo de la resistencia del hormigón y cumplir con los plazos previstos de obra, la Contratista podrá utilizar productos aditivos plastificantes y acelerantes de endurecimiento. El producto a utilizar será libre de cloruros. En todos los casos deberán seguirse las instrucciones provistas por el fabricante del producto a utilizar.

Los aditivos a emplear deberán cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 3.4 y siguientes del CIRSOC 201. Además todos los aditivos utilizados en la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM 1663; y deberán ser acompañados por los certificados de fabricación con detalle de su composición, propiedades físicas y datos para su uso los cuales serán presentados a la Inspección.

ARTÍCULO 18º. EJECUCIÓN DEL HORMIGÓN

El Hº deberá reunir resistencia mínima característica de 210 Kg/cm² a la edad de 28 días. 

No se permitirá el hormigonado de los elementos estructurales resistentes, en días sábado, domingos y feriados.

ARTÍCULO 19º. DOSIFICACIÓN

Para cada tipo de hormigón, definido por su grado, tamaño de los áridos y asentamiento, se estudiará la dosificación más conveniente a fin de obtener las resistencias requeridas, siguiendo las recomendaciones del CIRSOC y las normas DIN. Los estudios de dosificación se harán en laboratorios reconocidos y aceptados por la Inspección. Estos laboratorios emitirán un certificado donde consten las dosificaciones y los resultados de los ensayos, y el mismo será entregado a la Inspección. 

Deberá verificarse el mismo para cada nueva partida de agregado fino o grueso que ingrese a la obra y de acuerdo a las características de las diversas secciones de la estructura.

El hormigón  de cemento  portland, estará constituido  con una mezcla homogénea  de cementos, áridos  y agua, sin aplicación  de ningún  otro  material adicionado.

Las proporciones que se introduzcan, serán las necesarias resultantes de la Buena  Dosificación a fin de permitir  una adecuada  colocación y compactación en el momento  correspondiente, debiendo  éste  recubrir  y envolver  las armaduras, de manera  que se logre  la unión íntima entre hormigón  y acero  a los fines  de lograr su resistencia.

Los materiales  integrantes  de la mezcla, cumplirán las exigencias  antes descriptas  en particular  para cada uno de ellos  o el de  la mezcla  total,  como en el caso  de los hormigones  vistos.

ARTÍCULO 20º. ENCOFRADOS

El Contratista preparará los encofrados con la clase de madera especificada para tal fin, de común acuerdo con la Inspección. Se podrá utilizar ya sea pino Brasil, Paraná, Spruce o equivalente. No serán permitidos los encofrados fenólicos del tipo de madera aglomerada, salvo que la Inspección lo determine como necesario y lo indique formalmente. El espesor mínimo de las tablas será de tres cuartos de pulgada. Los encofrados deberán ser prolijamente construidos, bien ajustados y siguiendo estrictamente las medidas de los planos, de suerte que una vez desencofradas las obras, respondan en todas sus dimensiones a las del proyecto, salvo aquellas variantes que expresamente autorice la Inspección de la obra. Quedará a criterio de la Inspección solicitar el cálculo de determinados tipos de encofrados.

Para los puntales no se permitirá otra madera que no sea aquella de resistencia adecuada a fin de evitar su deformación durante el hormigonado. Las tablas de encofrado se deberán apuntalar en espaciamientos tales que se garantice la ausencia de una fatiga que implique peligros de deformación durante el fraguado del hormigón. Los moldes serán rígidos a fin de que no cedan al efectuarse la colocación del hormigón. Tendrán la resistencia suficiente para contrarrestar los esfuerzos que deban de soportar durante la construcción. 

Todos los moldes serán planos y armados perfectamente a nivel, bien alineados y sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras. Serán arriostrados con maderas transversales y puntales de acuerdo con las reglas del buen arte.

Las tablas que se empleen en la construcción de los moldes se untarán en la cara de contacto con el hormigón, en caso de ser necesario, con sustancias que eviten la adherencia de aquél y sin afectar su resistencia. No se permitirá el empleo de aceites negros o similares, para ello deberá emplearse productos reconocidos tipo Separol Madera de SIKA o superior en calidad. El medio a emplear para este fin deberá ser aprobado previamente por la Inspección.

Las tablas se dispondrán convenientemente para evitar el escurrimiento del líquido del hormigón fuera del encofrado. El espaciamiento entre tablas será tal que permita la hinchazón de la madera por acción de la humedad del hormigonado. 

El encofrado se dispondrá de modo tal, que los moldes de las columnas y losas puedan ser retiradas antes que los que corresponden a las vigas, sin molestar estas últimas. 

Los apuntalamientos y las ataduras en los moldes, se dispondrán de manera que puedan ser quitados sin ocasionar golpes y vibraciones que perjudiquen a las estructuras. 

Se cuidará especialmente la repartición de las cargas que transmiten los puntales al suelo. Debajo de ellos se colocarán tablones o dos maderas anchas unidas en cruz. Los puntales de más de 2 metros de altura serán arriostrados para evitar su pandeo.

ARTÍCULO 21º. ELABORACIÓN, PREPARACIÓN Y CORTES DEL COLADO DEL HORMIGÓN

Acopiado de materiales: los volúmenes y cemento a utilizar, deberán ser totalmente acopiados en obra antes de iniciar las tareas de preparación de la mezcla. Salvo que se utilice hormigón elaborado, en este caso se comunicará a la Inspección los datos del proveedor.

Los cortes en el colado del hormigón, se harán de acuerdo a lo siguiente:

Losa de fundación: colado único.

Muros de fundación: colado único. 

Vigas de fundación: corte al centro de la viga, con los recaudos necesarios.

Columnas: colado único.

Vigas superiores, losa y cenefas: colado único, sin interrupciones. Solo podrá efectuarse corte por razones extremas de lluvia o frío intenso (razones de fuerza mayor), momento en el que la decisión será tomada en forma conjunta con la Inspección de Obra, tomando todos los recaudos necesarios.

En ningún caso se admitirá cortes en el colado de hormigón por razones de capacidad técnica de la Contratista.

En los casos de emergencia que obligase a un corte en el colado de hormigón, debe preverse la colocación, a cargo de la Contratista, de una resina apropiada en la unión del hormigón viejo – nuevo.

Deberá preverse el tratamiento desencofrante, quedando expresamente prohibida la utilización de aceites usados no previstos para tal fin.

ARTÍCULO 22º. HORMIGÓN A MÁQUINA

Se colocará cada uno de los materiales rigurosamente medidos en el balde de la hormigonera, en el orden que indique la Inspección, quien también controlará la cantidad de agua necesaria para cada pastón en el depósito respectivo de la hormigonera.

Una vez que se coloquen los materiales dentro del tambor de la hormigonera, se hará entrar gradualmente la cantidad de agua medida, manteniéndose todo el pastón en remoción durante el tiempo necesario para su buena mezcla, la que se notará cuando el agregado grueso esté totalmente recubierto por el mortero.

En ningún caso el tiempo de amasado será inferior a un minuto y medio después de estar dentro del tambor de la hormigonera todos los materiales de pastón incluida el agua.

La Inspección a su exclusivo criterio podrá ampliar el citado tiempo si lo considera oportuno; no dando este hecho lugar a reclamo por parte de la Contratista.

Para el tipo de hormigonera corriente, el número de revoluciones del tambor oscilará entre 15 a 20 revoluciones por minuto, quedando autorizada la Inspección para reducirla cuando la velocidad periférica del tambor pudiera producir la segregación del material.

No se permitirá la carga del tambor de la hormigonera hasta tanto no haya sido desocupado totalmente el preparado anterior.

ARTÍCULO 23º. CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL HORMIGÓN

Antes de autorizar su colado, la Inspección fijará la proporción más adecuada para la relación agua - cemento dentro de cada sección de la estructura, y determinará el valor del asentamiento del hormigón por medio del ensayo respectivo de acuerdo con las normas en vigencia.

En el transcurso de la obra, la Inspección cuando lo estime necesario o conveniente, repetirá el ensayo de asentamiento, el que para resultar satisfactorio no deberá dar un valor superior al obtenido siguiendo las directivas dadas en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 24º. VIBRADO DEL HORMIGÓN

El hormigón deberá ser compactado con vibradores de inmersión de alta frecuencia, entre 9,000 y 12,000 ciclos/min.

Los vibradores de inmersión deben introducirse en el hormigón con el vástago vibrador colocado verticalmente, no se permitirá la colocación en forma vertical a efectos de evitar que las fuerzas que origina la acción vibratoria produzcan la segregación de la mezcla en la masa del hormigón. Cuando se deban iniciar las tareas de hormigonado, la contratista deberá disponer en obra 2 vibradores.

Se respetará el siguiente procedimiento:

Se deberá insertar rápidamente el vibrador en forma vertical hacia el fondo de la capa de Hº fresco y mantenerlo en esa posición evitando que toque el fondo, de 5 a 15 segundos.

Se observará el diámetro efectivo de vibrado alrededor de la botella del vibrador para determinar su diámetro de acción. Este varía dependiendo del tamaño del vibrador, del asentamiento de cono y de la dosificación del hormigón. 

Como regla general el diámetro de acción del vibrador es aproximadamente 8 veces el diámetro de la botella vibradora. 

Se extraerá lentamente el vibrador a una velocidad de no más de 6 cm/seg. El agujero que deja la botella debe cerrarse detrás del vibrador después de su extracción total. De no ser así, significa que el hormigón está demasiado "seco" o la frecuencia del vibrador es muy baja. 

Las siguientes inserciones del vibrador deben ser tales que los diámetros de acción se traslapen y no queden zonas sin compactar. 

El vibrador se debe extraer a no menos de 5 cm. de distancia del moldaje para evitar daños en el molde y dejar marcas de contacto que se notarán en la superficie del hormigón al desmoldar. 

Se deberá evitar que el vibrador entre en contacto con las armaduras. 

Cuando se aplique una nueva capa de hormigón, la botella del vibrador deberá sumergir unos 10 cm. en la capa anterior. 

No se permitirá compactar capas de hormigón de más de 50 cm. de profundidad. 

En cada lugar de inserción el vibrador será mantenido solamente el tiempo necesario y suficiente para producir la compactación del hormigón, sin producir segregación.

La vibración será interrumpida tan pronto cese el desprendimiento de las grandes burbujas de aire y se observe la aparición de agua y lechada en la superficie; o cuando la superficie del hormigón se ponga brillante, o se escuche que el sonido del vibrador cambia de tono o se sienta un cambio en la acción del vibrador.

ARTÍCULO 25º. EXTRACCIÓN DE PROBETAS CILINDRICAS PARA ENSAYO A LA COMPRESIÓN

Durante la preparación de los hormigones, la Inspección extraerá probetas cilíndricas estándar de 15 cm. de diámetro y de 30 cm. de altura las que después de fraguadas será enviadas al laboratorio que indique la Inspección para su ensayo respectivo.

Se extraerán:

3 (tres) probetas en la colada de bases y losas de fundación.

3 (tres) probetas en la colada de vigas de fundación.

3 (tres) probetas en la colada de columnas

3 (tres) probetas en la colada de las vigas superiores.


Para ello, previa a la iniciación de los trabajos de colado de hormigón la Contratista deberá contar en obra con 5 (cinco) moldes como mínimo.

Todos los gastos necesarios para la realización de los ensayos antes descriptos, como asimismo para la extracción de muestras, su envasado, rotulado y remisión hasta los laboratorios donde deben ensayarse serán por cuenta exclusiva de la Contratista, quien no recibirá por tal causa pago directo alguno. Asimismo durante las tareas de colado y a solicitud de la Inspección, se efectuarán ensayos de asentamiento para lo que la Contratista deberá contar en obra con un cono de Abrams.

ARTÍCULO 26º. HORMIGÓN CON FRÍOS INTENSOS

Solo se permitirá la preparación de hormigones, cuando la temperatura ambiente sea como mínimo de + (más) 2 ºC y vaya en ascenso. Se suspenderá la preparación del hormigón cuando la temperatura sea de 4 ºC y vaya en descenso.

ARTÍCULO 27º. CURADO Y DESENCOFRADO DE LA ESTRUCTURA

Antes de iniciar la operación de colado, la Contratista deberá tener a pie de obra el equipo indispensable para asegurar el curado de las estructuras de acuerdo con las exigencias de esta sección.

Durante los 7 (siete) días siguientes al de terminado el colado del hormigón debe tenerse constantemente humedecidas las superficies del hormigón y moldes colocados.

Las precauciones a adoptar deben extremarse en épocas calurosas y durante las primeras 48 (cuarenta y ocho) horas de colada la estructura, ya sea cubriendo las superficies con lonas arpilleras o con capas de arena, tierra, paja o pasto de espesor adecuado al fin que se conservaran permanentemente embebidas en agua o bien directamente regando aquellas superficies que por su posición no pueden ser recubiertas.

ARTÍCULO 28º. EMBEBIDOS E INSERTOS METÁLICOS-  ANCLAJES QUÍMICOS

Todo embebido como ser: pernos de anclaje, encamisados para anclajes, placas, perfiles, molduras, conductos de cualquier tipo, soportes, cajas de paso, sumideros, etc., deberán ser cuidadosamente posicionados y fijados de modo de garantizar su inmovilidad, con la ubicación conforme a los planos y documentación anexa aplicable.

Cuando el embebido metálico emerge del hormigón, deberá ser pintado con protección anticorrosiva con 2 manos de pintura al cromato de zinc hasta un mínimo de 30mm hacia el interior, desde la superficie del hormigón.

La buena preparación preliminar de las superficies a unir o rellenar es una condición indispensable para el éxito de la adhesión. En todos los casos la superficie debe estar exenta de grasitud, pintura, óxido y polvo. Puede estar húmeda e incluso algo mojada.

En el caso de Anclajes químicos para vincular la nueva estructura con estructuras existentes se aplicarán productos tipo HILTI aptos para anclajes mecánicos/químicos para instalar en hormigón endurecido que se han de utilizar en aplicaciones estructurales de acuerdo con ACI y las normativas IRAM y CIRSOC vigentes, para los cuales se deberá solicitar por cargas estáticas o sísmicas de  flexión, tracción, corte o combinaciones de los mismos. Se deberá hacer el cálculo correspondiente, el cual deberá estar incluido en la documentación de CALCULO ESTRUCTURAL, para todas las vinculaciones que se realicen con anclajes químicos, solicitados bajo las cargas de diseño a los que esté sometido la o las uniones.

ARTÍCULO 29º. TRATAMIENTO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

Se debe producir el decapado superficial del hormigón retirando la capa de lechada y/o mortero superficial.

Este proceso se realizará convenientemente cuando el hormigón comience a endurecer mediante el empleo de chorros a presión de aire y agua o de aire solo o de agua sola de modo de no desprender el árido grueso.

Si el hormigón ha endurecido y adquirido resistencia, se deberá escamar la superficie mediante el picado con herramienta de corte en frío y el cepillo de acero, desprendiendo así la capa cementicia suelta.

No se podrá emplear medios mecánicos potentes como martillos neumáticos, roto percutores, etc., salvo casos debidamente justificados y con la previa aprobación de la Dirección Técnica.

Tanto la armadura como el interior del encofrado expuesto deberán ser limpiados de las adherencias de lechada y/o mortero de cemento y/o alguna sustancia.

En el caso de las juntas producidas por interrupciones no previstas, se deberá en lo posible, verticalizarlas o tratar de orientar la superficie acorde al estado tensional de la pieza.

Deberá eliminarse del interior del encofrado todo material suelto proveniente del desprendimiento, como así también, toda otra materia extraña que se haya introducido durante la interrupción.

A continuación, estando la junta preparada humedecida a superficie seca, se aplicará unos 20 minutos antes del inicio del vertido del hormigón, un puente de adherencia uniformemente repartido en toda la superficie del hormigón anterior el que será conformado por una lechada de cemento - arena en proporciones 1:1, 1:2 a 1:3, mezclado con agua y/o pintado previamente con epoxis de reconocida eficiencia.

El agua de mezclado podrá contener aditivos que mejoren la adhesividad como los adhesivos sintéticos tipo látex de marcas reconocidas, los que serán empleados según los folletos técnicos instructivos del fabricante, o bien combinando el agua y el aditivo látex en partes iguales.

El espesor del puente de adherencia no debe superar los 10mm.

El arena que se emplee será de la misma granulometría que la empleada en los hormigones.

ARTÍCULO 30º. PREVISIÓN DE PASES, NICHOS Y CANALETAS

El Contratista deberá prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicarán los elementos integrantes de las distintas instalaciones de que se dotará al edificio, los orificios, nichos, canaletas, vanos, pases y aberturas de tamaño adecuado, para permitir oportunamente el pasaje y montaje de dichos elementos. 

Para ello el Contratista consultará todos los planos de instalaciones complementarias que afecten al sistema estructural y coordinará su trabajo con los Contratistas de las respectivas instalaciones, de forma tal que los tacos, cajones, etc., queden ubicados exactamente en la posición establecida. 

La ejecución de todos los pases, canaletas, tacos, etc. en vigas, losas, losas de sub-presión, tabiques, columnas, etc., previstos en planos y/o planillas, y/o planillas de cálculo, y sus refuerzos correspondientes, deberán estar incluidos en el precio global de la propuesta. No se considerará ningún tipo de adicional por este tipo de trabajos, como así tampoco por aquellos provisorios que más tarde deban ser completados y/o tapados y que sirvan como auxiliares de sistemas constructivos y/o para el pasaje de equipos del Contratista o de las instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento oportuno. 

Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, serán prolijamente ejecutados y preparados, de manera que la conicidad de las caras de contacto con el hormigón, lisura de las superficies y aplicación de la película antiadhesiva idéntica a la aplicada sobre los encofrados, faciliten su extracción, operación ésta que el Contratista ejecutará simultáneamente con el desencofrado de la estructura.

En las todas las Vigas Interiores se dejara, además de todos los pases necesarios que establezcan y se fundamenten en los planos de Instalaciones y sin excepción, como previsto de futuras instalaciones y/o ampliaciones de las mismas durante el funcionamiento del edificio, dos caños PVC de diámetro del 40 cada uno a un tercio de los extremos de apoyo de las mismas y en la altura media inferior, o en la posición que lo indique la Inspección.

ARTÍCULO 31º. HORMIGÓN DE LIMPIEZA

Bajo todo elemento estructural, que deba quedar en contacto con el suelo natural, sean bases, losas y vigas de fundación, se ejecutará una capa de hormigón de limpieza de 5 cm de espesor como mínimo, con hormigón tipo E.
ARTÍCULO 32º. FUNDACIONES

Se ejecutarán en Hormigón Armado. Hormigón H20 y Acero ADN 420.
Se deberá tener en cuenta todas las disposiciones previstas en el Capítulo 15 de la Norma CIRSOC para Zapatas.

El anclaje de la armadura en las zapatas y bases superficiales debe cumplir con lo especificado en el Capítulo 12 del CIRSOC 201.

Con el fin de mantener las armaduras ubicadas en su posición, dentro de las tolerancias especificadas en el artículo 7.5.2. CIRSOC 201, se recomienda colocar separadores con la siguiente distancia mínima:

· Bases y losas de fundación 50db ó 1,0m.

ARTÍCULO 33º. CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLOPEO

El cimiento se ejecutará simultáneamente en toda su extensión. Se efectuará de la siguiente manera: sobre el fondo de la zanja, previamente limpiada, humedecida, compactada y nivelada, se echará una camada, de aproximadamente 5 cm, de espesor, de mortero tipo E.

Las piedras destinadas a hormigones ciclópeos serán de naturaleza granítica, deberán ser de tamaño tal que pueda manejarlas un solo hombre y deberán ser tenaces, sanas y resistentes al desgaste. Las piedras deberán estar exentas de adherencias, nódulos, venas y grietas. En general, el porcentaje de desgaste determinado por la máquina Deval, no deberá ser mayor del tres y medio. Con preferencia se usarán piedras de superficies ásperas y forma angulosa a fin de que el hormigón circundante se les adhiera perfectamente. La piedra bola, que será de 15 cm de diámetro mínimo promediando los 30cm, se mojará debidamente volcándose a continuación en la zanja en capas de 20 y/ó 30cm., pero nunca superior a no más de 30cm en su mayor extensión,  que se apasionará con fuerza hasta que la mezcla refluya en la superficie.

Esta técnica se repetirá en capas sucesivas perfectamente compactadas, hasta completar el nivel de terminación previsto.

No se aceptará que el relleno se haga colocando la piedra en seco y luego mojarla y cubrirla con mortero.

ARTÍCULO 34º. VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO

Se ejecutarán en Hormigón Armado. Hormigón H20 y Acero ADN 420.
Bajo todas las vigas de arriostramiento, correspondientes a la estructura del edificio, se ejecutarán cimientos de Hº Cº.
ARTÍCULO 35º. COLUMNAS

Se ejecutarán en Hormigón Armado. Hormigón H20 y Acero ADN 420.
Para Columnas se deberá respetar la cuantía mínima establecida en el reglamento de 0,01 para tipos de armadura zunchada o con estribos cerrados. Así también se deberá respetar en columnas una cuantía máxima de 0,08 para ambos tipos de columnas (zunchadas o con estribos cerrados).

Con el fin de mantener las armaduras ubicadas en su posición, dentro de las tolerancias especificadas en el artículo 7.5.2. CIRSOC 201, se recomienda colocar separadores con la siguiente distancia mínima:

· Columnas: 1,0 m, disponiendo como mínimo tres (3) planos por tramo y para los estribos dobles o elementos con un ancho superior a 300 mm, 2 separadores en cada sección transversal apoyada. 

Así también para los elementos comprimidos se establece un mínimo de cuatro (4) barras envueltos por estribos cerrados, rectangulares o circulares. Para otras formas geométricas se debe colocar una barra en cada vértice o esquina, y se debe disponer la armadura transversal correspondiente. Cuando las barras longitudinales estén confinados por zunchos en espiral, se deberán colocar, como mínimo, seis (6) barras.

La mínima dimensión de una columna hormigonada en obra debe ser ≥ 200 mm y el diámetro de la armadura principal a utilizar debe ser db ≥ 12 mm. Para una columna armada con zunchos en espiral debe ser ≥ 300 mm y el diámetro de las barras o alambres de los zunchos debe ser db ≥ 10 mm.

ARTÍCULO 36º. VIGAS

Se ejecutarán en Hormigón Armado. Hormigón H20 y Acero ADN 420. Se deberá de garantizar el recubrimiento mínimo exigido por el Código ACI 318/CIRSOC de 20mm.
Con el fin de mantener las armaduras ubicadas en su posición, dentro de las tolerancias especificadas en el artículo 7.5.2. CIRSOC 201, se recomienda colocar separadores con la siguiente distancia mínima: 

· Vigas y columnas: 1,0 m, disponiendo como mínimo tres (3) planos por tramo y para los estribos dobles o elementos con un ancho superior a 300 mm, 2 separadores en cada sección transversal apoyada.

ARTÍCULO 37º. LOSAS Y TABIQUES

Se ejecutarán en Hormigón Armado. Hormigón H20 y Acero ADN 420.
Toda la armadura debe estar adecuadamente apoyada en el encofrado y correctamente vinculada entre sí para evitar que se desplace al colocar el hormigón, o por el movimiento de los operarios. Los estribos de las vigas deben estar separados del fondo del encofrado de la misma, por medio de separadores. Cuando se apoye sólo la armadura longitudinal inferior de la viga, el movimiento propio de los trabajos de construcción puede desacomodar los estribos cerrados fijado a ellos.

Se deberá de garantizar el recubrimiento mín. exigido por Código ACI 318/CIRSOC de 20mm.

Con el fin de mantener las armaduras ubicadas en su posición, dentro de las tolerancias especificadas en el artículo 7.5.2. CIRSOC 201, se recomienda colocar separadores con la siguiente distancia mínima:
· Losas 

· Armadura superior: 50db ó 500 mm

· Armadura inferior: 50db ó 1,0 m

· Tabiques 50db ó 1,0 m

Se deberá tener en cuenta todas las disposiciones previstas en el Capítulo 13 de la Norma CIRSOC para Losas en dos direcciones.

ARTÍCULO 38º. ENCADENADOS y DINTELES
Los encadenados verticales y horizontales, Dinteles se regirán según las normas sismoresistentes en vigencia.


Entre los planos de estructura que deberá confeccionar la Contratista, deberá agregarse los planos de planta donde se visualicen las columnas y vigas de encadenados de acuerdo a normas sismoresistentes en vigencia.


Deberán dejarse insertas en la estructura de hormigón, sean vigas o losas, las armadura de empalme superior e inferior para columnas de encadenado. 


Asimismo, se dejarán insertas las armaduras de empalme de ambos extremos de las vigas de encadenado que corresponda, las cuales se completaran cuando se ejecute la mampostería en otra etapa.


La longitud libre de empalme que se dejará, deberá cumplir con la mínima longitud de anclaje de acuerdo al diámetro de la armadura, tipo de hormigón y posición de la barra.

RUBRO IV: ESTRUCTURA METÁLICA

ARTÍCULO 39º. NORMAS DE APLICACIÓN

Se Aplicarán las Normativas Vigentes correspondientes a:
· Examen Normas IRAM. 

· Normas Cirsoc  para Estructuras Metálicas en vigencia.
ARTÍCULO 40º. MATERIALES

Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar oxidados, picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin.


Los aceros a utilizar en la fabricación de estructuras metálicas objeto de este Pliego, serán de las calidades indicadas en los planos, tanto generales como de detalle. No obstante, cuando no esté especificado el material en los planos de proyecto se utilizarán los indicados para cada elemento en los puntos siguientes, los que deberán cumplir con las normas respectivas expresadas en el Cap. 2.3. (CIRSOC 301).

ARTÍCULO 41º. ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN GENERAL

Deberán tener calidad mínima según normas IRAM-IAS-U-500-503.


Los perfiles en general, serán ejecutados con acero Tipo F-24 o superior. 
Las barras redondas serán acero tipo AL-220 o F-22.

Las chapas y planchuelas, de acero Tipo F-20 siempre y cuando el espesor de estos elementos estructurales no exceda de 19, 1 mm (3/4").

Las características mecánicas de estos aceros están indicadas en el Cap. 2.4 - Tabla 1 (CIRSOC 301).

FABRICACION

ARTÍCULO 42º. GENERALIDADES

La fabricación de todos los elementos constitutivos de la estructura metálica se hará de acuerdo a los planos aprobados de proyecto y a los planos de construcción o de taller, respetándose en un todo las indicaciones contenidas en ellos.

Si durante la ejecución se hicieran necesarios algunos cambios en relación a los mismos, éstos habrán de consultarse con la Inspección de Obra que dará o no su consentimiento a tales cambios.

Las estructuras metálicas objeto de este Pliego se ejecutarán con materiales de primera calidad, nuevos, perfectamente alineados y sin defectos ni sopladuras.

ARTÍCULO 43º. PREPARACION

Se deben eliminar las rebabas en los productos laminados.

Las marcas de laminación en relieve sobre superficies en contacto han de eliminarse.

La preparación de las piezas a unir ha de ser tal que puedan montarse sin esfuerzo y se ajusten bien las superficies de contacto.

Si se cortan los productos laminados mediante oxicorte o con cizalla se puede renunciar a un retoque ulterior en caso de superficie de corte sin defectos. Pequeños defectos de superficie como grietas y otras zonas no planas pueden eliminarse mediante esmerilado.

No está permitido en general cerrar con soldaduras las zonas defectuosas. En este aspecto serán de aplicación obligatoria todas las indicaciones expresadas en los Cap. 10.1 y 10.2 del CIRSOC 103.

ARTÍCULO 44º. UNIONES

En todo lo atinente a este tema será de aplicación obligatoria todo lo que al respecto se indica en los Cap. 8 y 10.3 de CIRSOC 301.

Las uniones de taller podrán ser soldadas o abulonadas. Las uniones soldadas en obra deben evitarse, pudiendo materializarse solo excepcionalmente y con la aprobación escrita de la Inspección de Obra. No se permitirán uniones unilaterales a no ser que estén específicamente indicadas en los planos de proyectos y aprobadas por la Inspección de Obra.

ARTÍCULO 45º. UNIONES SOLDADAS

Los elementos que han de unirse mediante soldadura, se preparan para ello convenientemente.

La suciedad, el óxido, la escamilla de laminación y la pintura así como las escorias del oxicorte han de eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura.

Las piezas a unir mediante soldadura se han de apoyar y sostener de tal manera que puedan seguir el encogimiento.

Después de la soldadura las piezas han de tener la forma adecuada, a ser posible sin un posterior enderezado.

Hay que conservar exactamente y en lo posible la forma y medidas prescriptas de los cordones de soldaduras. 

Si los bordes de las chapas han sido cortados mediante cizallas las superficies de corte destinadas a ser soldadas han de trabajarse con arranque de virutas.

Nunca deberán cerrarse con soldaduras fisuras, agujeros y defectos de unión.

En todos los cordones de soldaduras angulares, tiene que alcanzarse la penetración hasta la raíz.

En las zonas soldadas no ha de acelerarse el enfriamiento mediante medidas especiales.

Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón (zona al rojo azul) no han de sacudirse las piezas soldadas o someterlas a vibraciones.

No se permitirán uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo.

Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse se proveerán con suficientes agujeros de bulones de montaje para asegurar un alineamiento perfecto de los miembros durante la soldadura.

La soldadura que hubiere que realizar excepcionalmente en obra se realizará bajos los mismos requisitos que la soldadura de taller. La pintura en áreas adyacentes a la zona de soldar se retirará a una distancia de 2,5 cm a cada lado de la unión.

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAJE
ARTÍCULO 46º. METODOLOGÍA

Durante el transporte, manipuleo y almacenamiento del material, el contratista deberá poner especial cuidado en no lastimar la película de protección ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el contratista reparar los deterioros a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

Idénticas precauciones deberá tomar para el envío del material a obra.

Asimismo, antes y durante el montaje, todos los materiales se mantendrán limpios, el manipuleo se hará de tal manera que evite daños a la pintura o al acero de cualquier manera. Las piezas que muestren el efecto de manipuleo rudo o daños, serán rechazadas al solo juicio de la Inspección de Obra.

Los materiales, tanto sin trabajar como los fabricados serán almacenados sobre el nivel del suelo sobre plataformas, largueros u otros soportes. El material se mantendrá libre de suciedad, grasas, tierra o materiales extraños y se protegerá contra la corrosión.

Si la suciedad, grasa, tierra o materiales extraños contaminaran el material, éste será cuidadosamente limpiado para que de ninguna manera se dañe la calidad de la mano final de pintura.

Si la limpieza daña la capa de antióxido, se retocará toda la superficie.

ARTÍCULO 47º. DEPOSITO

Todas las piezas fabricadas y hasta su expedición, se guardarán bajo techo, sobre plataformas, tirantes u otros elementos que las separen del piso.

En caso de depositarse a la intemperie se protegerán debidamente contra polvo y agua mediante cubiertas impermeables.

ARTÍCULO 48º. PINTURA: GENERALIDADES

Las pinturas y materiales a emplear, así como la ejecución de la mano de obra se regirán por las normas IRAM y por las directivas indicadas más abajo.

El pintado de las estructuras deberá ejecutarse cuando las superficies de éstas estén completamente secas, no debiéndose pintar en días cuya humedad relativa ambiente sea superior a 85% o cuya temperatura ambiente sea inferior a 5"C o superior a 50%.

Las condiciones del ambiente de pintado debe cumplir con: ausencia de polvos y/o gases corrosivos. En todo lo atinente a este tema será además la aplicación obligatoria todo lo que al respecto indica el Cap. 10.5.1.2. - CIRSOC 301.

ARTÍCULO 49º. LIMPIEZA

La estructura metálica destinada a ser pintada deberá ser sometida previamente a una prolija limpieza mediante alguno de los métodos indicados en el Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301 y norma IRAM 1042.

Para ello antes de limpiar se prepara la superficie según la norma IRAM 1042 debiendo el contratista seleccionar de común acuerdo con la Inspección de Obra, el método más conveniente según el estado de las superficies, con miras al cumplimiento de las siguientes etapas (Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301):

Desengrase.

Remoción de escamas de laminación y perlas de soldadura y escoria.

Extracción de herrumbre.

Eliminación de restos de las operaciones anteriores.

ARTÍCULO 50º. IMPRIMACIÓN DE MANO DE ANTIOXIDO

Inmediatamente después de efectuada la limpieza en el taller, el contratista aplicará a todas las superficies de la estructuras dos (2) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado al aire) a base de cromato de zinc según norma IRAM 1182. La primera mano será de aplicación a pincel, la segunda podrá ser aplicada a pincel o rociador, en forma uniforme y completa una vez montada la estructura. Ambas manos deberán ser de distinto color para poder diferenciadas. A tal efecto podrá incorporarse a la segunda mano un pequeño porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo así su diferenciación con la anterior.

No serán pintadas en taller ningún elemento estructural metálico. Incluye las superficies ya sea de contacto para uniones en obra, incluyendo las áreas bajo arandelas de ajuste. Luego del montaje, aprobado por la Inspección, la contratista podrá aplicar tratamiento a todas las marcas, roces, superficies no pintadas, bulones de obra, remaches y soldaduras, etcétera. 

La aplicación de la pintura anticorrosiva deberá hacerse efectiva después de la limpieza pero antes de que existan nuevas señas de oxidación (sobre todo si la limpieza es por medio de arenado).

ARTÍCULO 51º. TERMINACION

A continuación del secado de la segunda mano de antióxido, el Contratista aplicará a todas las superficies de la estructura tres (3) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Inspección de Obra.

Una vez montada la estructura en su lugar definitivo y de ser necesario, se efectuarán los retoques correspondientes de la pintura esmalte.

El espesor de las diferentes pinturas de cobertura o recubrimiento no podrá ser menor de 120 (+/- 20) micrones (Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301). De no ser así, el Contratista deberá llegar al espesor requerido mediante la aplicación de pintura esmalte, sin que ello de lugar a reclamos de ninguna especie.

ARTÍCULO 52º. INSPECCION

El Inspector de Obra está facultado para extraer, durante la realización del pintado, muestras de pintura directamente de los recipientes utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que la pintura utilizada sea igual a la aprobada oportunamente.

En caso de comprobarse la utilización de pintura no aprobada se exigirá su remoción y reejecución del trabajo ya realizado, por cuenta exclusiva del Contratista.

El Contratista deberá asimismo solicitar oportunamente y con la debida antelación, la inspección y aprobación de los trabajos correspondientes a la ejecución de cada una de las manos de pintura aplicadas y terminadas.

ARTÍCULO 53º. CONTROL DE CALIDAD: INSPECCION

Los materiales, la fabricación y el montaje de todas las partes constitutivas de las estructuras metálicas objeto de este Pliego estarán sujetos a la inspección por parte de la Inspección de Obra en cualquier momento del avance de los trabajos, ya sea en taller o en obra.

Por tal motivo, la Inspección de Obra estará facultada para extraer muestras de cualquier elemento, lugar o etapa constructiva, directamente de los utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que los materiales utilizados sean de las mismas características que los especificados en este Pliego o que las muestras aprobadas oportunamente. Los ensayos que demanden tales verificaciones correrán por cuenta del Contratista.

En caso de comprobarse la utilización de materiales no aprobados, se le exigirá al Contratista la inmediata remoción de los mismos y la reejecución del trabajo realizado por su exclusiva cuenta y cargo, no teniendo derecho a reclamo alguno por este concepto.

ARTÍCULO 54º. APROBACION

Las propiedades físico-mecánicas de los aceros serán debidamente garantizadas por el Contratista mediante certificado de calidad expedido por el fabricante, el que será presentado a la Inspección de Obra para su aprobación.

A tal efecto el Contratista deberá efectuar todos los ensayos necesarios, y a su costo, para asegurar que la calidad de los materiales a utilizar cumple con lo anteriormente especificado.

Con antelación deberá proponer a la Inspección de Obra el programa de dichos ensayos.

La Inspección de Obra no autorizará la utilización de materiales en las estructuras de los que no haya sido presentado el correspondiente certificado de calidad.

RUBRO V: CUBIERTA DE TECHO

ARTÍCULO 55º. CUBIERTA DE Hº MACIZO

Sobre la losa terminada y cubierto el proceso de curado, se ejecutará la aislación térmica con planchas de poliestireno expandido de 50 mm de espesor, densidad 37/40 k/m² enmarcadas por cordón de hormigón cada 2 mt en las dos direcciones.

Se ejecutará un relleno con hormigón no estructural, a efectos de dar las pendientes necesarias. El hormigón no estructural se hará con poliestireno granulado de 37/40 k/m3 de densidad, con la siguiente dosificación en volumen: cemento:1, arena: poliestireno: 6, agua; 1. Los granos de poliestireno no serán mayores a partículas de 1 cm de diámetro con un tamaño que se mantendrá homogéneo en toda las masa de hormigón.

Para la elaboración del Hº no estructural de relleno se seguirá el siguiente procedimiento: 

1) El mezclado de los materiales sólidos se hará en seco y posteriormente se agregará el agua hasta lograr la consistencia deseada. La consistencia será la de una masa semi seca que mantiene su forma al moldearse.


2) La secuencia de colocación de los materiales en la hormigonera será la siguiente, poliestireno granulado, arena (mitad), cemento, arena (mitad), agua.


3) Se extenderá la mezcla y se alisará con regla o fratáz sin apisonar demasiado.


4) A las 24 horas de efectuado el relleno, se dará la  terminación a la superficie del mortero liviano con la carpeta de 2 cm de espesor.

Sobre la aislación térmica y el relleno, se ejecutará una carpeta de mortero cementicio de 2 cm de espesor y sobre ésta, membrana asfáltica aluminizada de 4mm. Se deberá contemplar la provisión y colocación de la membrana en la totalidad de la cubierta y además considerar una zona de superposición no menor a 1m sobre el techo del edificio existente. Dicha superposición deberá ejecutarse tanto a nivel de cenefas como de la cubierta propiamente dicha.

Correrán por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc.  No podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a planos.

ARTÍCULO 56º. CUBIERTA METÁLICA tipo “A”
Estructura metálica completa según planos del legajo y el cálculo a realizar por la Contratista, con chapas autoportantes del tipo “Zip-Rib”.
Se colocará aislación térmica/acústica con membranas tipo “Isover Rolac Plata Cubierta HR”, compuesta por fieltro liviano de lana de vidrio hidrorepelente, revestido en aluminio, hilos de vidrio y papel Kraft. Deberá colocarse en toda la superficie de la cubierta de chapa ubicada entre correas y cieloraso sujetada y con alambre tensado. La cara aluminizada del fieltro debe instalarse hacia abajo.

ARTÍCULO 57º. CENEFAS

Luego de realizarse las pendientes necesarias, y la carpeta cementicia, se realizará la colocación de la membrana asfáltica aluminizada como terminación, de acuerdo a los planos de detalles y corte constructivo. 

RUBRO VI: CAPA  AISLADORA

ARTÍCULO 58º. CAPA AISLADORA

Se ejecutará capa aisladora envolvente, continua, no se interrumpirá en vanos ni aberturas y se cuidarán las uniones en los encuentros de muros. El espesor de la capa será de 2 cm como mínimo, se ejecutará en concreto de mortero tipo "L" con adición de hidrófugo químico inorgánico en el agua de amasado. Al alisado de cemento se le aplicarán baños asfálticos. Una vez fraguada esta capa, se aplicará sobre la misma dos manos cruzadas de una pintura asfáltica, se deberá prestar especial atención que ésta cubra perfectamente. Inmediatamente después se colocará film plástico continuo de 200 micrones del tipo que provee la industria para tal fin.

Según se indica en plano AR 2.02 Corte Constructivo, se adosará a la capa aisladora un protección de mampostería de ladrillo común (5x12x27) en panderete.

RUBRO VII: MAMPOSTERÍA Y TABIQUERÍA

ARTÍCULO 59º. Al terminar de elevar las mamposterías deberá preverse el tiempo necesario de asentamiento de la misma para efectuar el calzado correspondiente, a fin de que cuando a posterior se realice el revoque interior y buñas en la unión de la mampostería con la estructura, no se produzcan grietas ni desprendimientos.

Dosificaciones de los morteros: Se utilizarán en todos los casos las dosificaciones especificadas en el P.E.T.G. para la realización de mamposterías.

Las mamposterías se asentarán con mortero tipo F. Las juntas serán al ras de 1 a 1,5 cm como máximo. 

Una vez transcurridos por lo menos 30 días de su ejecución recibirán el siguiente tratamiento:

Se tomarán las juntas con mortero 1:5 a espátula y comprimiendo perfectamente el mortero. Posteriormente se limpiarán los ladrillos con cepillo y luego con ácido clorhídrico diluido al 10%, lavándose con todo cuidado el paramento. 

Una vez que la superficie se encuentre limpia y seca, el acabado se realizará aplicando 2 manos a pincel de pintura siliconada impermeable especial, incolora, aprobada por la Inspección.

ARTÍCULO 60º. MAMPOSTERÍA TIPO “C” - LADRILLO A LA VISTA – e:30cm

En los lugares que se indica en planos de detalles; y según las especificaciones detalladas en plano de detalles estructurales DE01, la mampostería TIPO “C” estará conformada por: mampostería de ladrillo macizo común (5x12,5x27cm) a la vista en una cara (exterior) y en la otra cara (interior) con revoque completo.

ARTÍCULO 61º. MAMPOSTERÍA TIPO “D” - MURO DOBLE – e:35cm

En los lugares que se indica en planos y según las especificaciones detalladas en plano de detalles estructurales DE01, la mampostería TIPO “D” estará conformada por: mampostería ladrillo macizo común a la vista (5x12,5x27cm)–cámara de aire de 7cm con placas de poliestireno expandido de 5cm–tabique ladrillo macizo común revocado (5x12,5x27cm).

ARTÍCULO 62º. MAMPOSTERIA TIPO “G” – e: 15 cm

Según las especificaciones detalladas en plano de detalles estructurales DE01, las mamposterías interiores serán del TIPO “G”, conformadas por: tabique ladrillo común (5x12, 5x27cm), terminación a la vista.

ARTÍCULO 63º. TABIQUE DE PLACA ROCA DE YESO

Se ejecutarán en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. La estructura estará formada por perfiles metálicos en acero galvanizado estructural, verificados según cálculo (como mínimo PGC y PGU 90 x 0,93 mm.) estos se colocan como mínimo cada 0,40m de separación al eje y conforman el panel de apoyo de las placas, que se fijan mediante tornillos autofresantes. La estructura estará conformada por perfiles metálicos en chapa galvanizada (0,56 mm.) de medida 35mm. x 70mm. soleras y montantes, colocadas en forma horizontal y vertical respectivamente, vinculados entre sí mediante remaches y tomados a los muros, pisos y techos mediante tacos de fijación y tornillos; el espesor de placas a utilizar será la de 12.5 mm. Soleras y montantes, colocadas en forma horizontal y vertical respectivamente, vinculados entre sí mediante remaches y tomados a los muros, pisos y techos mediante tacos de fijación y tornillos; el espesor de placas a utilizar será la de 12.5 mm.
La terminación se efectuará con juntas tomadas con cinta y masilla especial en las uniones de tableros y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior pintado. Incluye la colocación de cubre cantos de chapa galvanizada sobre los que se masilla, dando una definición perfecta a los filos, en las uniones con carpinterías se colocarán parantes de chapa doblada Nº 18 de 70mm. x 30mm. para los refuerzos de las mismas.

ARTÍCULO 64º. TABIQUE DE MEDIO FORRO DE PLACA DE ROCA DE YESO

Como cerramiento de conductos, se ejecutarán estos tabiques de acuerdo a las especificaciones del fabricante, ídem tabiques simples de placa de yeso. Formada por un bastidor metálico de soleras de 70 mm y montantes de 69 mm separados cada 40 ó 48 cm como máximo, emplacada en una sola cara con placa de 12,5 mm de espesor. La terminación se efectuará con juntas tomadas con cinta y masilla especial en las uniones de tableros y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior pintado. Incluye la colocación de cubre cantos de chapa galvanizada sobre los que se masilla, dando una definición perfecta a los filos.

ARTÍCULO 65º. TABIQUE SANITARIO

En los boxes sanitarios para inodoros se utilizará sistema de tabiquería y divisorios que utiliza placas de alta resistencia de paneles fenólicos sólidos compactos de 10 mm, color AZUL MINERAL, y con herrajes especiales. Los perfiles de aluminio y placas autoportantes trabajan de forma autónoma, así no son necesarias ningún otro tipo de refuerzos o anclajes. La resistencia de las uniones y de los planos confieren seguridad y resistencia, aún en locales donde los boxes van a estar sujetos a usos intensivos o a excesos. Los paneles fenólicos son fabricados a altas temperaturas y presiones, con superficies decorativas con resinas melamínicas, que le confieren cualidades de color, diseño y resistencia superficial. En el núcleo posee resina fenólica que le aporta las características mecánicas al panel. 

Principales Características del sistema de tabiquería:

- Autoportante.

- Retardante de fuego / autoextinguible.

- Buena trabajabilidad.

- Alta resistencia al agua y al vapor.

- Alta resistencia al impacto.

- Alta resistencia a la abrasión.

- Anti vandalismo.

- Resistencia higiénica particular.

- Montaje sencillo.

- Alta resistencia a disolventes orgánicos.

- Alta resistencia a agentes químicos.

- Fácil mantenimiento.

Tabiques y puertas: en laminado tipo estructural de paneles fenólicos sólidos compactos 10 mm, con terminación decorativa en ambas caras.

Perfil Montante: En aluminio, diseño propio.

Herrajes: Desarrollados exclusivamente para el sistema, en terminación cromo.

- Pasadores giratorios “libre-ocupado” con apertura externa de emergencia.

- Bisagras automáticas de metal macizo, con apertura en ángulo de permanencia de 25° (en aperturas hacia adentro) y 0° (en aperturas para afuera).

Accesorios metálicos: Macizos, en terminación cromo

- Pieza para fijación de tabiques con tornillo anti vandalismo

- Conjunto tornillo, tuerca con cabeza

- Tornillos para fijación de los perfiles

- Zapata especial, en fundición de aluminio, para fijación de los montantes, con protección anticorrosiva

RUBRO VIII: CIELORRASOS

ARTÍCULO 66º. CIELORRASO APLICADO BAJO LOSA DE HORMIGON - REVOQUE COMÚN AL  FIELTRO

Bajo la losa en el sector de galería, Centro de Estudiantes y Sanitarios, se procederá  a efectuar  un azotado  con mortero tipo L  cuidando de cubrir  con el mismo toda la superficie; posteriormente  se dará  un jaharro  con mortero  tipo H nivelando perfectamente.

Se establece  que las superficies  quedarán perfectamente lisas, sin retoques aparentes  ni alabeos. 

Las aristas serán rectas, de ángulo  vivo. Las molduras y/o  encuentros  con los muros  perimetrales  o columnas serán los prescriptos  en los planos  de detalles correspondientes.

ARTÍCULO 67º. CIELORRASO DE PLACA DE YESO

Se ejecutará este tipo de cielorraso, sobre las puertas de acceso, de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Composición de la Estructura: Perfiles bimetálicos de chapa galvanizada tipo T invertida de 24 mm de ancho y 32 mm de alto. 

Montantes: se colocan cada 40 cm de separación entre ejes.

Vigas Maestras: Se colocan por encima de los montantes y en forma transversal a ellos, con una separación máxima de 1,20m entre ejes. Se materializan con perfiles montantes.

Velas Rígidas: Elementos verticales de los cuales se suspende la estructura del cielorraso. Se colocan con una separación máxima de 1m. también se materializan con perfiles montantes. Solo en cielorrasos de luces menores a 4m se podrán utilizar perfiles de 35mm. Para luces mayores se deberá utilizar perfiles de 70mm.

El espesor de placas a utilizar será la de 9 mm, marca durlock o calidad superior. 

La terminación se efectuará con juntas tomadas con cinta y masilla especial en las uniones de tableros y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior pintado.

ARTÍCULO 68º. CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE DE PLACAS DE LANA DE VIDRIO

Panel de lana de vidrio revestido con un velo de vidrio color blanco liso texturado en la cara vista y bordes y un velo natural en la cara oculta. Para ser instalado con perfilaría desmontable - semivista. Modulación 0.61x0.61cms. Espesor 15mm. El mismo deberá ser Amstrong o Isover. En el momento de la ejecución del mismo, la contratista deberá presentar a la Dirección de Estudios y Proyectos una certificación de las características del material tal como lo indica el P.E.T. 

Deberá cumplir con las siguientes características:


Aislamiento térmico: 15mm = 0.45 m2 k/w.


Absorción acústica: NRC: 0.70


Reflexión lumínica: 0.80 a 0.88%


Comportamiento al fuego: RE1 norma IRAM 11910/MO, norma UNE 23727. Revestimiento RE2.


Comportamiento frente a la humedad: No deben deformarse ni pandearse.

Para su instalación, se deberá determinar el nivel deseado, el cual se encuentra especificado en la correspondiente documentación gráfica.

Se deberá respetar todos los elementos, formas constructivas recomendados por el fabricante del producto.

Los largueros serán colgados mediante suspensores, desde el emparrillado metálico. Dichos largueros deben ubicarse respetando la modulación especificada en la documentación gráfica.

El cielorraso deberá estar perfectamente nivelado, y en perfectas condiciones.

Se establece que las superficies quedarán perfectamente lisas, sin retoques aparentes ni alabeos. 

Las aristas serán rectas, de ángulo vivo. Las molduras y/o encuentros con los muros perimetrales o columnas serán los prescriptos en los planos de detalles correspondientes.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PERFILERÍA:

El sistema de suspensión debe ser un producto de elevada resistencia, con mecanismos de acople tipo mecano de fácil y rápida instalación en seco.

La perfilería de acero laminado, con una protección galvanizada a base de cinc incluyendo bordes y cantos, totalmente inmune a la corrosión.

Con un mecanismo de acople tipo Clic (matrizado en una sola pieza) lo que asegure su perfecto encastre aportando rigidez a todo sistema estructural, eliminando accesorios como escuadras, empalmes y remaches.

La cara vista del perfil debe ser pintado con esmalte horneado de alta resistencia.

Componentes:

# Travesaños.


# Largueros.


# Perimetrales.


# Trabas H: de acero cincado para inmovilizar las placas sobre la perfilaría.


# Trabas PP: de acero cincado para inmovilizar las placas sobre la perfilería perimetral.

Características Técnicas de las placas:

Resistencia a la flexión.


Ensamble anti-rotación: Evitar la posible rotación de los travesaños. Deben poseer tres puntos de anclaje para asegurar su inmovilidad.


Proceso de electro cincado: Calidad garantizada con larga vida útil.


Estructura de alta resistencia: Diseñada para soportar placas de elevado peso.


Post pintado de la cara vista: Mayor película de pintura para una total protección.

Trabas:

Deben ser colocadas de acuerdo a las especificaciones del fabricante, con los accesorios necesarios para garantizar la inmovilidad de las placas. 

Se debe hacer especial hincapié en que se coloquen correctamente las trabas H (clavos) en los extremos de las placas y no solamente en el centro, pues la falta de ellas puede ocasionar que se levanten las puntas. La solución es sencilla u rápida, por lo que no se debe descuidar este detalle.

Las trabas deben ajustar las placas perfectamente. Por tal motivo, los perfiles deben ser fabricados con cuatro perforaciones para la colocación de las trabas H o trabas plásticas

RUBRO IX: REVOQUES

ARTÍCULO 69º. NORMAS GENERALES

Los paramentos que deben revocarse serán  perfectamente planos y preparados con las mejores reglas del arte, degollándose las mezclas de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. En ningún caso se revocarán muros que no se hayan asentado perfectamente.

Se deberá efectuar puntos y fajas de guía  aplomadas  con una separación máxima de 1.5m no admitiéndose  espesores mayores de 2 cm. para el jaharro y de 5 mm para el revoque  fino (enlucido); el mortero  será arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de las mismas.

La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro, serán perfectamente  planos las aristas, curvas y reunidos, serán correctamente delineadas sin depresiones y  alabeos, serán homogéneos en granos y color, libres de manchas y granos, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

La forma de terminación  (fratazado al fieltro), se indicará  para cada tipo. El terminado  se hará  con fratáz  de lana, pasándose  sobre el enlucido  un fieltro  ligeramente  humedecido  de manera  de obtener superficies  completamente lisas. Con el fin de evitar remiendo, no se revocará  ningún  paramento  hasta que hayan concluido  los trabajos de otros gremios  (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados  todos los elementos  que van adheridos  a los muros.

Cuando en los planos  se exija  el empleo  de  materiales  preparados para revoque  de marca determinada expresamente, quedará entendido  que el mismo  llegará  a la obra envasado en bolsas que aseguren  la impermeabilidad para su aplicación.

ARTÍCULO 70º. REVOQUE INTERIOR

Se realizarán revoques solamente en el interior,  dejando a la vista el hormigón de la estructura de vigas y columnas.

Los paramentos se limpiarán esmeradamente, las juntas hasta 2,5 cm. de profundidad mínima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y mojando el paramento con agua. Previo al jaharro, un salpicado impermeable Tipo L. Por último enlucido a la cal con mortero Tipo J (1/3) terminado al fieltro.


Al realizar los revoques interiores, se deberán realizar buñas rehundidas, prolijas, alineadas y de profundidad constante, en los encuentros de las paredes con las vigas y columnas.

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, u otros defectos.

RUBRO X: CONTRAPISOS Y CARPETAS

ARTÍCULO 71º. NORMAS GENERALES

Debajo de todos los pisos en general se ejecutará un contrapiso de hormigón del tipo y espesor que en cada caso particular se especifique.

En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen cañerías, el contrapiso tendrá un espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas, piezas especiales, etc.

Para terrazas o azoteas, el contrapiso  tendrá  un espesor  mínimo  de 5 (cinco) centímetros en los embudos  de desagüe y un máximo  que se determine  según la naturaleza de la cubierta.

En los casos que deba realizarse sobre terreno natural, el mismo se compactará y nivelará perfectamente  respetando las cotas, debiendo ser convenientemente humedecido  mediante  un abundante regado antes de recibir el hormigón

 
Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su superficie sea regular y lo más paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado de forma de lograr una adecuada resistencia. El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar  de aplicación, cuidando el perfecto mezclado de sus materiales.

ARTÍCULO 72º. CONTRAPISO c/MALLA s/TERRENO NATURAL DE 10cm DE ESPESOR

Se ejecutarán de hormigón en 10 cm de espesor, con el agregado de malla de hierro de 4.2 mm de diámetro c/15 cm. La superficie de apoyo del contrapiso estará constituida por un manto de ripio calcáreo o de piedra de 15 cm de espesor como mínimo. Esta capa de material deberá distribuirse uniformemente, quitando previamente todo vestigio de malezas que pudiera presentar el terreno natural. Posteriormente se realizará el compactado manual o con equipo compactador vibratorio, previo riego, para lograr una mayor densidad del material. El hormigón del contrapiso podrá ser elaborado in - situ o en planta elaboradora, y su resistencia no deberá ser menor a 130 Kg/cm2 en ensayos a compresión simple a los 28 días. 

Antes de colocar el hormigón, en todos los casos, las sub-bases serán humedecidas de forma que no absorba, en cantidad apreciable, el agua del pastón de hormigón.

La Contratista deberá disponer en obra de los elementos que permitan realizar ensayos de asentamiento y moldeo de probetas cuando personal de la Inspección lo solicite.


En el contrapiso de Hormigón deberán materializarse juntas de dilatación, que determinen paños no mayores de 16 m2.

Se rechazarán los sectores del contrapiso que al ser golpeados con algún elemento metálico produzcan sonido a hueco, los que deberán rehacerse.


El ítem contrapiso, comprende excavación y/o relleno bajo contrapiso, compactación, contrapiso armado, juntas terminadas, fratasado, según medidas en planos generales.

ARTÍCULO 73º. CONTRAPISO S/MALLA DE 10cm DE ESPESOR

Se ejecutarán de hormigón en 10 cm de espesor. La superficie de apoyo del contrapiso estará constituida por un manto de ripio calcáreo o de piedra de 15 cm de espesor como mínimo. Esta capa de material deberá distribuirse uniformemente, quitando previamente todo vestigio de malezas que pudiera presentar el terreno natural. Posteriormente se realizará el compactado manual o con equipo compactador vibratorio, previo riego, para lograr una mayor densidad del material. El hormigón del contrapiso podrá ser elaborado in - situ o en planta elaboradora, y su resistencia no deberá ser menor a 130 Kg/cm2 en ensayos a compresión simple a los 28 días. 

Antes de colocar el hormigón, en todos los casos, las sub-bases serán humedecidas de forma que no absorba, en cantidad apreciable, el agua del pastón de hormigón.

La Contratista deberá disponer en obra de los elementos que permitan realizar ensayos de asentamiento y moldeo de probetas cuando personal de la Inspección lo solicite.

En el contrapiso de Hormigón deberán materializarse juntas de dilatación, que determinen paños no mayores de 16 m2.

Se rechazarán los sectores del contrapiso que al ser golpeados con algún elemento metálico produzcan sonido a hueco, los que deberán rehacerse.


El ítem contrapiso, comprende excavación y/o relleno bajo contrapiso, compactación, contrapiso armado, juntas terminadas, fratasado, según medidas en planos generales.

ARTÍCULO 74º. CARPETA CEMENTICIA DE 2,5CM DE ESPESOR

En el interior, y sobre contrapiso s/TERRENO NATURAL, se ejecutarán en 2,5 cm de espesor, debiendo lograrse una superficie final horizontal, en la que no se observen depresiones.  

Las carpetas se ejecutarán de mortero de cemento 1:3 con agregado de material hidrófugo de 1ª calidad, en la proporción que indique el fabricante. Podrá realizarse además el agregado de cal para evitar que se produzcan fisuras.

Se ejecutarán juntas de dilatación que se rellenarán con material asfáltico adecuado, sin que al llenar la junta se supere el nivel de la carpeta terminada. Al igual que los contrapisos, al ser golpeados con elementos metálicos, no deberán presentar sonido a hueco. 


En el caso particular de los sanitarios, se dará una leve pendiente hacia las piletas de patio, que posibilite el escurrimiento de agua.
ARTÍCULO 75º. CONTRAPISO DE Hº SIMPLE PARA BANQUINAS


Se ejecutará banquina de Hormigón Simple e=10 de 250 kg de cemento por m³, con la finalidad de obtener el sobrenivel indicados para las mesadas y artefactos de cocina indicados en los en los planos de  arquitectura.

RUBRO XI: SOLADOS Y ZÓCALOS

ARTÍCULO 76º.  Se realizará la reparación y reposición del piso y zócalo que sea necesario, tras las tareas de demolición. Además de colocar solado y zócalo donde se indique en planos.

ARTÍCULO 77º. PISO DE BALDOSAS GRANÍTICAS (30cm x 30cm)
Se colocará piso de mosaicos graníticos color gris (grano fino) de 30cm x 30cm.

Se utilizará mortero de asiento Tipo H.

Sobre el piso colocado se ejecutará un barrido con pastina de color correspondiente, cuidando que esta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado.

El pulido final de piso en obra, se realizará a los siete días, por lo menos, de estar colocado en obra. Para el correcto pulido de los mosaicos se usará piedra gruesa (36 t) y mediana (120 t). Para el lustrado se usará piedra fina (180 t) y súper fina natural 3F con plomo incorporando 50% de ácido oxálico (sal de limón) y 50%. Se terminará encerando el piso.

ARTÍCULO 78º. PISO DE BALDOSAS GRANÍTICAS TEXT. BOTONES (25cm x 25cm)

Se colocará piso de mosaicos graníticos color gris oscuro (grano fino) de 25cm x 25cm, textura a botones, pulido en obra, y de junta recta y perdida. El espesor total de las baldosas será de 30 a 35 mm, y la capa de escalla y cemento será de 10 mm, la granulometría de la escala debe ser de 0 al 1; en los sectores indicados en plano AR 5.01 Detalle de Solados.

ARTÍCULO 79º. RAMPAS

En la zona de las pisadas de escalones y rampas serán piezas monolíticas de granito reconstituido de grano fino y uniforme de 4cm de espesor, con ranuras en su superficie superior de 3mm de ancho por 1mm de profundidad cada 2cm. En la zona de las pedadas serán piezas monolíticas de granito reconstituido de grano fino y uniforme de 4cm de espesor.


Los zócalos serán también piezas monolíticas de características similares a las de las pedadas.


El pulido de todas las piezas se realizará en fábrica.

ARTÍCULO 80º. PISO DE MADERA

En el escenario de las aulas se colocará parquet de algarrobo de 3/4” x 3”, primera calidad, colocado bastón roto y nariz de la misma madera. Terminación plastificada mate. Se procederá al entarugado en los sectores de fijación.

ARTÍCULO 81º. PISO DE CEMENTO FRATASADO

Se realizará en el exterior de la edificación (vereda perimetral), sobre el contrapiso perfectamente limpio y nivelado, y antes de que se produzcan  el fragüe, se extenderá una primera capa de mortero de tipo L  de 3 cm de espesor.


Este mortero se colocará  en paños como máximo de 9 m2  de superficie, separados por juntas de dilatación de 2,5 cm cada 3 mt, las cuales se rellenarán con material asfáltico adecuado, sin que al llenar la junta se supere el nivel de la carpeta terminada. 


Las juntas se realizarán colocando listones perfectamente alineados y encuadrados con elementos de fijación que aseguren su posición. Tendrán una altura de 2 cm  menor que el espesor  total del contrapiso, mortero y enlucido.


Sobre la capa de mortero y antes de su fragüe, se ejecutará un enlucido con mortero tipo B de 5 mm de espesor mínimo.


El mortero se amasará con consistencia semi seca y una vez colocado se le comprimirá y alisará hasta que el agua comience a refluir en la superficie.


La superficie será terminada con fratás, según lo especificado en planillas de locales.


Transcurridas 6 horas de ejecutado, se regará abundantemente a fin de mantener su humedad y evitar fisuras.


Las juntas se rellenarán con masilla de base de caucho butílico, permitiendo una correcta dilatación de los paños.

ARTÍCULO 82º. PISO VEREDAS EXTERIORES  TERMINACION CEMENTO PEINADO: 

Sobre contrapiso, según plano detalle de solados, se ejecutara una carpeta de 2,5 cm de espesor, debiendo lograrse una superficie final horizontal, en la que no se observen depresiones. Los colores a utilizar serán consultados a la Dirección de Estudios y Proyectos, en el momento de la ejecución
La carpeta será realizada con mortero premezclado con color incorporado, tipo weber.floor carpeta color (cemento blanco, arena de granulometría compensada y aditivos químicos) de Weber, o equivalente de calidad superior e iguales características.

Se ejecutarán juntas de dilatación que se rellenarán con sellador elástico de poliuretano para juntas y fisuras, sin que al llenar la junta se supere el nivel de la carpeta terminada. Al igual que los contrapisos, al ser golpeados con elementos metálicos, no deberán presentar sonido a hueco. 


Se practicarán las juntas de dilatación, texturado y color de la carpeta según diseño en planos respectivos.

ARTÍCULO 83º. PISOS PODO-TACTILES

Las baldosas deben ser realizadas de forma compacta y resistir las inclemencias climáticas y el paso del tiempo, garantizándose su durabilidad.

PISO DE ADVERTENCIA: Se proveerá y colocará baldosas cementicias microvibradas de alta compresión  de 30x30 cm de 3,6cm de altura, que deberá tener textura de conos truncados de diámetro mayor 0.25cm y diámetro menor 0.125cm. Color amarillo. Ver especificación en lámina de detalle.

PISO GUIA: Se realizara baldosas cementicias microvibradas de alta compresión  de 30x30 cm de 3,6cm, que deberá tener texturas tipo vainillas de longitud 0.28cm por 0.01 de altura, separadas una entre otras 2.5cm. Color amarillo. Ver especificación en lámina de detalle.

ARTÍCULO 84º. ZÓCALOS

Como norma general, los zócalos serán del mismo tipo del piso del local. En el sector de escenario, el zócalo será de madera de cedro de primera calidad, cepilladas y lustradas, amuradas a la pared con elementos no visibles.

En exterior los zócalos se realizarán de cemento alisado.

RUBRO XII: SOLIAS Y ANTEPECHOS

ARTÍCULO 85º. SOLIAS

Según plano de detalle de solados, se ejecutarán solías de granito natural monolíticas, de color gris. Para su fijación se utilizará mortero de asiento tipo H. Las piezas tendrán 4 cm de espesor como mínimo. El proceso posterior de pulido fino y lustrado, se ejecutará conjuntamente con el de pisos siguiendo las prescripciones establecidas en el rubro “pisos graníticos”.

ARTÍCULO 86º. ANTEPECHOS

En todas los vanos de ventanas se realizarán antepechos de Hormigón Armado con malla "sima" q92 (Ø 4,2), terminado con vista al látex 100% acrílica color verde cemento, según plano de detalles.

RUBRO XIII: REVESTIMIENTOS

ARTÍCULO 87º. PAREDES INTERIORES AULAS

Se debe realizar el revestimiento que a continuación se detalla: sobre las paredes laterales y de fondo, y siguiendo el diseño especificado en el planos, se colocará revestimiento lateral de paneles refractantes compuestos por Placas de MDF de 15mm de espesor con recubrimiento "Melamina MASISA" - Color "Nogal Habano", donde las betas deben estar colocadas de forma horizontal, hasta la altura de 1.00m. Se colocará además una varilla de madera de terminación tipo ¼ de caña, del mismo color que el revestimiento.

ARTÍCULO 88º. REVESTIMIENTO CERÁMICO EN SANITARIOS

Se deberá colocar revestimiento de cerámicos de 30x30cm tipo “Fortezze Gris” de Cerro Negro, San Lorenzo o Alberdi, hasta la altura especificada en planos de detalles sanitarios. 

Se colocará una Guarda Cerámica 10x30 cm, terminación rústico, tipo "Guarda Dados" de Cerro Negro, San Lorenzo o similar; enmarcada con lápiz 2,2x30cm, terminación mate, tipo "Adagio Gris" de Cerro Negro, San Lorenzo o similar, según plano de detalles sanitarios.

RUBRO XIV: CARPINTERÍA:

ARTÍCULO 89º. NORMAS GENERALES

En toda carpintería; puertas, ventanas, etc.; se respetarán los espesores y dimensiones que indiquen los planos de detalles; ante la duda y/o diferencias, como lo indique la Inspección de Obra, figuren o no los detalles correspondientes o modificados. 

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

El  Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en perfecto estado de funcionamiento.

El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará según las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles.

Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones.

Las  aristas serán bien rectilíneas y sin encalladuras, redondeándose ligeramente a fin de matar los filos vivos.

Durante la ejecución y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas por la Inspección. Una vez concluidas y antes de su colocación, éste las inspeccionará desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecución o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas, sino en el caso de que no se perjudique la solidez, duración, estética y armonía de conjunto de dichas obras.

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3 mm.

Los herrajes que no estén especificados en los planos de carpinterías, serán propuestos por el oferente el que detallará los tipos y marcas, que en todos los casos, serán de 1º calidad y encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras.

Las cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras.

Toda la obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. será cambiada por la Empresa a sus expensas.

Se entenderá  por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habrá tolerancia.  No se aceptarán obras de madera cuyo espesor sea inferior en más de 2mm al prescrito.  Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolición de las obras de madera, durante el plazo de garantía serán a cuenta de la Empresa.

En toda carpintería de madera, muebles, puertas, etc. se respetarán los espesores y dimensiones que indiquen los planos de detalles, y ante la duda y/o diferencias,  se procederá como lo indique la Inspección, figuren o no los detalles correspondientes o modificados.

ARTÍCULO 90º. PUERTAS

Según planos de carpintería, las puertas serán con marcos de aluminio, con perfiles tipo Kaisser, Aluar o calidad superior, semipesado con aleación 6063, línea Módena 2 con tratamiento anodizado, color bronce medio y componentes accesorios, (burletes, felpas, rodamientos, herrajes, piezas de unión, remaches, tornillos de probada calidad y ajuste). Las hojas y herrajes deberán pertenecer al sistema tal como lo indica el fabricante. En los casos que lleve vidrio, se remitirán a los planos de detalle de carpintería, herrajes completos de primera calidad. 

Los marcos de puertas interiores deben ser amurados con tres pares alternados de tornillos y tacos fischer por jamba, en adyacencias de las pomelas, de tal forma que se garantice una suficiente firmeza evitando desprendimientos en los revoques o daños en perfiles o panelería en contacto con ellos. En el caso de la tabiquería de placas de yeso se preverán los refuerzos necesarios en la perfilería de chapa galvanizada liviana.

ARTÍCULO 91º. VENTANAS

Según planos de carpintería, las ventanas serán de aluminio, con perfiles tipo Kaisser, Aluar o calidad superior, línea A30New o Módena 2 (según se indica en planos de detalles y planilla de carpinterías) semipesado con aleación 6063, con tratamiento anodizado, color bronce medio y componentes accesorios (burletes, felpas, rodamientos, herrajes, piezas de unión, remaches, tornillos de probada calidad y ajuste).

ARTÍCULO 92º. HERRAJES

De 1º calidad serán los solicitados en plano debiendo presentar muestras a la Inspección previo a su colocación.

ARTÍCULO 93º. VIDRIOS

Serán de la clase y del tipo que en cada caso se especifiquen en los planos y planillas, serán de fabricación esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros defectos; estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.

La Inspección tendrá derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no acumulan con estos requisitos.

En cuanto a diámetros, defectos, fallas, métodos de ensayo, cumplirán normas IRAM 10001,12540 y 12541. Los vidrios y cristales, etc., que deban colocarse responderán a las características establecidas, considerando que los espesores estipulados son los mínimos que deberán adoptarse salvo indicación en contrario.

La masilla será de primera calidad, no permitiéndose el uso de la masilla vieja, ablandándola posteriormente con un anexo de aceite.

El recorte de los vidrios será hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm; menos que el armazón que deba recibirlos, el espacio restante se llenará totalmente con masilla. La colocación se realizará asentando con relativa presión al vidrio con la masilla, no permitiéndose en ningún caso que el vidrio toque con la textura lo que contiene.

Al quitar el contravidrio de su respectiva estructura, se cuidará de no dañarlo, poniendo especial atención al volverlos a su lugar.

Se empleará masilla en su justa cantidad, en forma tal que el contravidrio, quede colocado en forma correcta, con respecto a la estructura respectiva.

No se permitirá la colocación de vidrio alguno, antes de que las estructuras, tanto metálicas, como de madera, hayan recibido la primera mano de pintura.

ARTÍCULO 94º. DVH Doble Vidriado Hermético

Componente prefabricado compuesto por dos capas de vidrio separadas entre sí, un espacio de aire seco y quieto, herméticamente cerrado por el paso de la humedad y el vapor de agua. 

Para el DVH, se debe observar y cumplir las siguientes normas IRAM:

· IRAM 12574-2001   -Vidrio plano para la construcción. Requisitos

· IRAM 12577-1995   - DVH. Ensayo de condensación.

· IRAM 12580-1995   - DVH. Ensayo de estanqueidad.

· IRAM12598-1 203    - DVH .Requisitos Generales.

· IRAM 12598-2 (en estudio) DVH. Determinación del índice de penetración de humedad requisitos y métodos de ensayo.

ARTÍCULO 95º. REJAS

En todas las ventanas deben proveerse y colocarse rejas, construidas en planchuela de hierro de 1 ¼” x 3/16” y travesaños de barras de hierro liso redondo Ø 12. Los parantes verticales distribuidos equidistantes con una separación no mayor de 0,30 m; según plano de detalles.

ARTÍCULO 96º. CORTINAS DE ENROLLAR DE ALUMINIO

Se perfilarán de manera que no permitan adherencia de agua o polvo. Los cortes para la cadena de ensamble serán mínimos para evitar debilitamiento y serán hechos a máquinas. Los ensambles serán de cadena continua desde el umbral hasta el eje de eslabones doble de alambre de acero galvanizado reforzados.

El arrollamiento será perfecto de radio mínimo, sin fricción de ninguna especie. Se tendrá un mínimo de ventilación entre cada varilla igual o superior a 5 mm.; las cadenas irán a una distancia máxima de 50 cm. El eje será perfectamente metálico, una de las puntas metálicas estará montada sobre un cojinete con rodamiento a rulemán. Las guías, salvo indicación contrario, serán fijas, empotrada en el muro, de perfil de hierro U reforzado de 23x23x1,8mm.

Los enrolladores serán embutidos en el muro dentro de las cajas de madera o chapa. Serán automáticos, del tipo con freno doble a rodillo con resorte, de la mejor calidad, su accionar no dañará la cinta en su deslizamiento, llevará una guía, con borde para cinta, a fin de que ésta se mantenga en perfecta posición vertical.

Las cintas serán de material flexible reforzada y de resistencia adecuada. Atornillados al zócalo de la cortina se colocarán dos escuadritas de hierro provistas de topes de goma a fin de no lastimar el revoque del dintel. El carretel que contenga la cinta en el eje de la cortina será de chapa Nro. 18. Cuando sobrepase los 3 m2., llevará desmultiplicador.

RUBRO XV: PINTURAS Y TRATAMIENTOS

ARTÍCULO 97º. NORMAS GENERALES

Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de la totalidad del área correspondiente a la obra. Esto incluye la totalidad de los paramentos interiores, exteriores, carpinterías de madera, etc.

En todos los casos se aplicarán  una mano de imprimación.

En todos los casos precedentes para su aplicación, se procede siguiendo lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales respectivas.

ARTÍCULO 98º.  Elementos estructurales a la vista (columnas y vigas): La estructura de HºAº a la vista, para una correcta nivelación y total adherencia, se revestirá con impermeabilizante acrílico para frentes tipo “Loxon Frentes” de Sherwin Williams o Plavicom Frentes  o de calidad superior o similar; hasta lograr una superficie pareja y continua.  

A continuación se aplicará 2 (dos) manos de pintura látex para exterior  tipo “Loxon Exterior  Mate” - color “gris cemento” de Sherwin Willams, Plavicom Frentes o de calidad similar o superior.

ARTÍCULO 99º. Exterior Mampostería de ladrillos comunes a la vista: Una vez transcurridos por lo menos 30 días de su ejecución recibirán el siguiente tratamiento: Se tomarán las juntas con mortero 1:5 a espátula  y comprimiendo perfectamente el mortero. Posteriormente se limpiarán los ladrillos con cepillo y luego con ácido clorhídrico diluido al 10%, lavándose con todo cuidado el paramento. Una vez que la superficie se encuentre limpia y seca. El acabado se realizará aplicando dos manos a pincel de pintura siliconada impermeable especial, incolora, aprobada por la Inspección.

ARTÍCULO 100º.  Muros Interiores: Se terminarán con 3 (tres) manos de pintura al látex para interiores de 1º calidad, color “blanco tiza”, aprobada por la Inspección.
ARTÍCULO 101º. Cielorrasos: Previa mano de enduído plástico se aplicarán 2 (dos) manos de pintura al látex de 1º calidad, color “blanco tiza”, aprobada por la Inspección.

ARTÍCULO 102º. Sobre Madera: Se terminará con protector para madera de Tipo Madecor de Colorín o calidad equivalente, color cedro.

ARTÍCULO 103º. Sobre Elementos Metálicos: Se tratarán con 2 (dos) manos de esmalte sintético semimate color negro, previa aplicación de 2 (dos) manos de antióxido a base de zinc (una color rojo y otra de color aluminio).

RUBRO XVI: MARMOLERÍA

ARTÍCULO 104º. MESADAS

Las mesadas serán de granito natural color gris, y responderán estrictamente a las prescripciones sobre tipo de granito, dimensión y forma de colocación. 

Tendrán la más perfecta uniformidad de grano y tono, no contendrán grietas coqueras, pelos, riñones u otros defectos. La labra se efectuará con el mayor esmero hasta obtener superficies tersas y regulares. Se entregará pulido y lustrado a brillo.

El corte de chapa de granito será uniformado para cada uno y para el total de ellas.

El espesor del granito para mesada de 3 cm. exceptuándose en los casos en que específicamente lo indique el plano de detalle correspondiente.

El orificio necesario para la ubicación de la pileta, será ajustado a medida y con sus ángulos redondeados en correspondencia.

Las piletas de acero inoxidable, se pegarán al granito con adhesivo específico.

Las aristas serán levemente redondeadas, excepto aquellas en que su borde se une a otra plancha, debiendo ser en este caso perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto, dicha junta se sellará con adhesivo o cola especial de marmolero.

Habrá dos tipos de mesadas: 

Con aforos para bacha y grifería.

Sin aforos.

ARTÍCULO 105º. PANTALLA DIVISORIA

Se colocará una pantalla divisoria entre el sector de lavabos y el de mingitorios, de granito natural color gris con un espesor mínimo 2,5cm según  planos de arquitectura.

RUBRO XVII: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

ARTÍCULO 106º. GENERALIDADES

Todo aquel equipamiento o mobiliario que no se colocase por algún tipo de motivo o imprevisto, deberá ser puesto a disposición de La Inspección.

En esta etapa no se proveerá ningún tipo de mobiliario para el local denominado Centro de Estudiantes, salvo los que se encuentren específicamente indicados en planos de detalles.

ARTÍCULO 107º. MUEBLE DE AUDIO Y PLACARES

Los mismos se ejecutarán con bastidor de madera de cedro, puertas placa carpintera de cedro de 18 mm o equivalente, estantes intermedios del mismo material y cajón con 3 divisiones y correderas metálicas, según plano de detalles. Deberá ser realizado en cedro respetando exactamente las especificaciones provistas en el plano de detalles.

ARTÍCULO 108º. PIZARRÓN

Se proveerá e instalará 1 (uno) pizarrón en cada aula de 4,00m x 1,50m, colocado a 0,80m desde el nivel del escenario. Bastidor de cedro y terminación laminado plástico brillante, color blanco, espesor 1,2mm. Según se detalla en AR 3.11 Detalle de Pizarrón.
ARTÍCULO 109º. AVISADORES DE VIDRIO

La Contratista proveerá e instalará avisadores. Los mismos serán realizados en vidrio tipo “Float” transp. incoloro espesor 10mm, medidas 1200 mm x 900 mm, con la leyenda “Universidad Nacional de Salta” en su parte superior, con letras y logo de la Universidad en film plástico auto adhesivo color blanco colocado por la cara posterior y con sistema de fijación mediante separadores del paramento. Los mismos van instalados sobre la pared de acceso al edificio (ver planos de plantas).

ARTÍCULO 110º. PUPITRES, SILLAS Y ESCRITORIOS 

La contratista deberá proveer y colocar la totalidad de pupitres, sillas y escritorios indicados en planos 3.07 Detalle Pupitres y 3.08 Sillas y Escritorios. Se deberá respetar la distribución de dichos elementos, según lo indicado en AR 1.01 Plantas.
ARTÍCULO 111º. PANTALLA de PROYECCIÓN 

Se proveerá e instalará 1 (una) pantalla de proyección, en cada aula, con las siguientes características:

· Pantalla de proyección automática de accionamiento eléctrico de 200” (~4,45 x 2,50m) – formato 16:9.

ARTÍCULO 112º. PROYECTOR 

Se instalará un proyector multimedia, en cada aula, de no menos de 2800 Lúmenes de marca Epson, Sony, Dell o similar. Resolución 1280x720.

La contratista deberá ejecutar estructura metálica de soporte según se indica en planos de arquitectura.

ARTÍCULO 113º. PORTA BOLSAS DE RESIDUOS

En plano correspondiente, se detallan los porta bolsas de residuos, indicando terminación. Deberán colocarse a 70 cm de altura, en los lugares que indique la planta de arquitectura.
RUBRO XVIII: SEÑALÉTICA

ARTÍCULO 114º. SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

Según indica el plano de Evacuación y Señalización de Emergencia, se proveerán y colocarán los carteles allí indicados, realizados en el material, diseño y color señalados, con la ubicación prevista. Si bien la mayoría de ellos son estándar, las medidas y diseños pueden variar según el fabricante, debiendo adoptar el cartel más parecido al solicitado. Los carteles luminosos, se detallan en el Rubro de Instalaciones Eléctricas. El texto del cartel “Rol de Emergencia” se basará en el Plan de Emergencia establecido para el conjunto de edificios.

ARTÍCULO 115º. CARTELES INDICADORES

Según indica el planos, se colocarán carteles con indicaciones varias, ubicados según dicho plano. Los carteles estarán confeccionados en polietileno de alto impacto de 2mm de espesor, debiendo respetar las leyendas y pictogramas allí representados. La DEyP proveerá a la empresa la faja de acetato con la impresión en braille correspondiente a cada local.
ARTÍCULO 116º. CARTELERÍA DE ORIENTACIÓN

Según indica en plano de Señalética, se colocarán carteles orientadores, en los lugares indicados en dicho plano, realizados en el material, diseño y color señalados. La Contratista deberá solicitar al personal de la Dirección de Estudios y Proyectos, los archivos en formato digital preparado para imprenta de toda la cartelería y señalética solicitada en el presente pliego.

ARTÍCULO 117º. PLACA EN ALTURA:

· Cantidad: 2 (dos) elementos colocados en los ingresos, sobre la mampostería en elevación del edificio.

· Tipo: Placas de acero inoxidable y acero con iniciales del edificio caladas sobre fondo de color propio del edificio, dimensiones y especificaciones detalladas en plano AR 7.02 Detalle Placa en Altura.
· Ubicación: según se indica en plano AR 7.04 Señalética - Ubicación y Resumen.

· Generalidades: la placa tendrá como objetivo el reconocimiento del edificio para personas con baja visión, permitiendo una identificación rápida a larga distancia.

ARTÍCULO 118º. Características de la rotulación: la placa estará conformada por una plancha de acero inoxidable con las iniciales del edificio caladas y plegada, una placa intermedia, del color del edificio -en este caso SW1778- buscando un contraste que permita rápidamente su identificación a través de las iniciales y el color, facilitando la lectura a personas de baja visión, desde una larga distancia.

RUBRO XIX: VARIOS

ARTÍCULO 119º. CARTEL DE OBRA

Se realizará un Cartel de Obra según las características y dimensiones detalladas en el plano de detalles.

Será ejecutado en Chapa DD nº20, con bastidor y soportes de hierro reticulado; montado sobre columnas metálicas resistentes a 2m. de altura desde el nivel del terreno a la parte inferior del cartel.

ARTÍCULO 120º. BANCOS EN GALERÍA

El asiento de los bancos se realizará de madera de quina de 2”x5”x1.64m debidamente abulonadas a bases de ladrillos de primera a la vista  según las características y dimensiones detalladas en el plano de detalles. Las bases de mampostería se coronarán con una carpeta de concreto impermeable.

En toda la mampostería que constituye la base de los bancos se ejecutará zócalo impermeable terminando al fieltro de altura mínima aproximada de 10 cm.

ARTÍCULO 121º. BARANDAS

Provisión y colocación de barandas dobles de Acero Inoxidable sobre las rampas de acceso de los escenarios.

ARTÍCULO 122º. MATAFUEGOS

Ubicación indicada en plano AR 7.04 Señalética - Ubicación y Resumen. Serán 4 (cuatro) equipos del tipo ABC de 5kg a base de polvo químico y 1 (uno) de CO2 de 3,5kg (ubicado en la Sala de Máquinas), poseerán sello de conformidad IRAM 3523. Los matafuegos se instalarán de forma que su parte superior esté a una altura de 1.2mts. de altura respecto al nivel de piso terminado. Cada matafuego contará con su correspondiente cartel de alto impacto inscriptos en ellos las leyendas y dibujos pertinentes.

Los equipos matafuegos, deberán ser colocados en gabinetes y no mediante perchas; los cuales deberán ser debidamente homologados y de acuerdo a las normas vigentes. Los mismos deben ser provistos y colocados por la contratista.

RUBRO XX: PARQUIZACIÓN
ARTÍCULO 123º. PARQUIZACIÓN

En el perímetro del edificio donde el terreno natural manifieste desniveles con respecto al nivel terminado de la vereda correspondiente, se ejecutarán taludes con tierra apisonada, a fin de salvar dichos desniveles.

Todo el terreno, según las referencias de  plano, deberá ser limpiado de escombros y residuos al finalizar la obra, nivelarse perfectamente siguiendo la pendiente natural del terreno y los necesarios taludes. Se agregará una capa de 15 cm, como mínimo, de una mezcla de enlame (30%) y mantillo puro (70%), que podrá reemplazarse por lombricompuesto en igual proporción. Se sembrará 1kg de semilla por m² de la siguiente mezcla: Poa, Sestuca, Grame Rodhers y Ray Grass. Durante la germinación y crecimiento inicial, se cuidará especialmente el nivel de humedad correcta y los cortes oportunos, eliminando todo tipo de malezas. Los arbustos y el césped deberán ser mantenidos por el Contratista por 3 (tres) meses a partir de su plantado, cualquier problema debe ser garantizado por la misma, procediéndose a su reposición en los casos de árboles y arbustos, o sembrado en el caso del césped, produciéndose automáticamente la prolongación del plazo de garantía fijado anteriormente.

ARTÍCULO 124º. VEREDAS

Deberán construirse todas las veredas señaladas en los planos de Arquitectura, cuyos niveles y pendientes serán indicados por la Inspección en el momento de su ejecución. 

RUBRO XXI: INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

ARTÍCULO 125º. Aulas: La instalación de aire acondicionado estará compuesta por 4 (CUATRO)  equipos Split, de 18.000 Kcal/h FRÍO/CALOR marca BGH, Carrier o similar,  trabajando independientemente y dispuestos según plano de instalaciones, conectados a la red trifásica, la  ubicación de las unidades exteriores será definida por la inspección de obra.

ARTÍCULO 126º. Centro de estudiantes: La instalación de aire acondicionado estará compuesta por 4 (CUATRO)  equipos Split, de 4.500 Kcal/h FRÍO/CALOR marca BGH, Carrier o similar,  trabajando independientemente y dispuestos según plano de instalaciones, conectados a la red trifásica, la  ubicación de las unidades exteriores será definida por la inspección de obra.

RUBRO XXII: INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

SISTEMA FIJO CONTRA INCENDIO

ARTÍCULO 127º. LA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

Incluye la instalación de agua proyectada para tal fin de acuerdo a los planos II.-- Instalaciones Contra Incendio y la provisión e instalación del siguiente equipamiento:

ARTÍCULO 128º. Todos los trabajos de demolición y refacción de mamposterías, tabiques, contrapisos, solados, revestimientos, revoques, pinturas etc., para le ejecución y provisión de los elementos y partes del siguiente rubro en su totalidad deberán contemplarse dentro de los gastos generales del presente rubro, ítems y subitems ya que no tendrá incidencia ni reconocimiento alguno en ningún costo adicional.
ARTÍCULO 129º. DESCRIPCION GENERAL

La Instalación fija de agua contra incendios estará conformada por los siguientes elementos: 
· CONEXIÓN O ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA RED SANITARIA PÚBLICA

· TANQUE CISTERNA DE RESERVA CONTRAINCENDIOS COMÚN CON AGUA DE CONSUMO.

· Equipo de Presurización  para la instalación de 15 hidrantes compuesto por:

· 2 Bombas de 8,00 bar de presion nominal

· caudal nominal 750 litros por minuto

· a caudal 150% del caudal nominal,  la presion NO DEBE SER INFERIOR AL  65% de la presion nominal

· a caudal 0% , la presion no debe superar el 120% de la presion nominal

· 1 Bomba Jockey 

· Colectores Entrada y Salida de agua de 4 “ 

· Tanque pulmón  de 200 lts.

· Tablero Eléctrico y Automatización completo

· Totalmente armado sobre base Metálica.

· Totalmente fabricado de acuerdo a las Normas IRAM 3501 Parte I y II-- 3597

· CAÑERÍA DE DISTRIBUCIÓN CHºGº Ø2”, Ø2 1/2”, Ø3” y Ø4”.

· HIDRANTES DE PARED O BOCAS DE INCENDIOS

· BOCA DE IMPULSIÓN SOBRE L.M.-

· MANGUERAS DE 25MTS. CON LANZAS.

ARTÍCULO 130º. SALA DE MÁQUINAS:

1. La Sala de Bombas: Estará ubicado en subsuelo según planos, se alimentará desde cisterna enterrada ubicada en patio exterior.

2. Protección pasiva: Si no es posible alejar la sala de bombas del riesgo su construcción debe cumplir las siguientes consideraciones: Sus paredes y techo deben ser al menos F-120. Su puerta debe ser F-90 (modelo certificado por el INTI), pudiéndose asimismo emplear una puerta F-60 (doble contacto sin certificación) siempre y cuando se cumpla con el punto 15.3 de la presente norma.

3. Piso: El solado debe ser impermeable y anti-deslizante, con pendiente hacia los desagües.

4. Puertas: Las puertas de las salas de bombas abrirán hacia el exterior y contarán con cierra puertas automático, serán de doble contacto y su resistencia al fuego será de por lo menos F-90, o F-60.

5. Desagües: Se contará con canaletas impermeables de drenaje que evacuen el agua de la sala de bombas a la cámara de bombeo, en los extremos de las canaletas al menos se deberá contar con una boca de desagüe o pileta de piso con sifón removible que cumpla dicha función. Si la sala de bombas se encuentra bajo el nivel de acera, contará además con un pozo de achique, este deberá contar con por lo menos 2 bombas de achique y un sensor de nivel de agua con alarma. Esta alarma se accionará cuando el nivel del agua suba a niveles superiores a los previstos y dará aviso a la central de incendios y/o en la sala de guardia. Las características de las bombas de achique las determinará el proyectista del sistema de incendios de la contratista, debiendo disponer de un caudal mínimo de 300 litros / minuto entre las 2 bombas.

6. Iluminación: Se contará con iluminación eléctrica que permita una iluminación de al menos 100 lux.

7. Iluminación de emergencia: Se contará con iluminación de emergencia autónoma de al menos 8 hs. Este sistema suministrará una iluminancia no menor de 30 luxes a 80 cm del suelo. Es recomendable que las lámparas sean del tipo Led.

8. Ventilación: Se asegurarán 4 renovaciones por hora. La ventilación deberá dar a una zona libre de carga de fuego. 

9. Extintores: En la Sala de Máquinas se contará con 1 (un) extintor ABC de polvo químico de 5 Kg y otro BC de CO2 de 3,5 Kg. Los extintores estarán fabricados, instalados, señalizados y mantenidos según normas IRAM.

10. Tableros: Se contará con un tablero general para la sala de bombas y un tablero de control para las 3 bombas o, en su defecto, se instalará un tablero para cada bomba.
11.  Equipo de bomba Jockey – Bomba principal - Presóstatos y equipo hidroneumático.

Se deberá proveer una motobomba acoplada a un motor diesel, esta debe  poseer la característica de ser un equipo autónomo y funcionar aun cuando se corte el suministro eléctrico, además de eliminar la necesidad de tener un grupo electrógeno de emergencias en caso de incendio. Se deberá prever la salida de gases de combustión al exterior ya que los equipos están en sala subsuelo, para tal fin se ejecutará un conducto en chapa negra soldada pintada con pintura de alta temperatura de dimensiones 25x25cm desde el recinto sala de máquinas hasta el exterior.

Debe tener la capacidad de alimentar simultáneamente dos hidrantes con 375 Lts./Min cada uno a una presión de 3,5 Kg/cm2. El sistema debe estar compuesto por una bomba Jockey para compensar pérdidas de presión en cañería ocasionadas por dilatación térmica o por goteras en las cañerías y/o válvulas.

Deberá tener una bomba principal con motor eléctrico que entre en funcionamiento automáticamente en caso de que se abra un Hidrante y una motobomba de respaldo. 

Todas las funciones deberán ser controladas por un tablero de maniobra y protección gobernado por un PLC. (Controlador lógico programable) que se encargará del accionamiento del sistema. 

Además, la motobomba tendrá su propio controlador de arranque, cargador de baterías y tanque de combustible con autonomía de 3 Hs.

Descripción y características de los equipos y del Sistema:

· 1 (una) Motobomba, con capacidad de bombear 750 litros por minuto a una presión nominal de 8bar. Esta acoplada mediante manchón semielastico a un motor diésel.

· 1 (una) Bomba Eléctrica con capacidad de bombear 750 lpm  a una presión nominal de 8 bar.

· 1 (una) Bomba Jockey con capacidad de bombear 4.5  M3/H a una presión de 8.5 bar.

· 1 (un) cuadro de medición con un Manómetro con baño en glicerina. Carcasa de inoxidable en baño de glicerina. Cuatro Presostatos de control marca Danffos (nuevos).

· Tablero de Protección y Comando con arranque directo para la bomba y con controlador para el motor a combustión provisto, controlado por PLC. y transformador de aislación.

· Chasis metálico de chapa plegada para el soporte del equipo provisto.

· Tanque de combustible para moto bomba autonomía 3 Hs como mínimo.

El conjunto se entregara armado calibrado y deberá pasar las pruebas que indique la Inspección

Todos los materiales usados en la fabricación deberán ser nuevos y de marcas reconocidas en el medio. 

Con el equipo se entregara documentación técnica, planos, circuitos eléctricos del mismo así como programa fuente del PLC y parametrizado del controlador de arranque JR72. 

La contratista deberá garantizar la asistencia técnica para la puesta en marcha del equipo en obra, incluido materiales y mano de obra para su instalación. 

Se respetaran las normas básicas del buen Arte.

ARTÍCULO 131º. SISTEMA DE IMPULSIÓN 

Estará ubicado en subsuelo según planos, se alimentará desde cisterna enterrada ubicada en patio exterior.

Principales Componentes del Sistema 

Los componentes se describen desde el tanque hacia la salida a los hidrantes.

1. Cañerías del equipo de aspiración: El espesor de las cañerías que componen el equipo de aspiración debe ser como mínimo el que indica la norma IRAM 2502. Los caños pueden ser sin o con costura. Sin embargo cuando en los casos que se efectúen roscas y/o uniones ranuradas por arranque de viruta, se deberá emplear caño Schedule 40.

2.  Colector de aspiración: Comienza en la placa anti-vórtice en el tanque, sobre la misma se suelda la placa de amure en los tanques de hormigón armado. Es necesario instalar una válvula de corte luego de la salida del tanque, preferentemente una válvula esclusa de vástago ascendente pero también podría ser una de vástago fijo o una válvula esférica. Necesariamente debe estar asegurada con candado y precinto. Del colector de aspiración se alimentan las tres bombas. Estas se conectan por medio de una brida (o unión ranurada) a la cañería de succión que termina en una placa anti vórtice en el tanque de agua. El colector de aspiración debe ser al menos un diámetro mayor que el diámetro de la válvula de la bomba principal y además se debe asegurar que trabajando la bomba principal y la reserva, ambas al 150% la velocidad en el colector resulte inferior a los 4,5 m/seg. La pérdida de carga en la aspiración de la bomba debe ser menor a 0,22 bar.

3. Colector del tanque: El diámetro del colector del tanque no puede ser menor al diámetro del colector de aspiración. No se acepta la instalación de reducciones en la entrada del tanque, a menos que esta sea mayor que el colector.

4.  Derivaciones: Deben ser del mismo diámetro que el de la correspondiente válvula de aspiración.

5.  Válvula de succión: Preferentemente debería usarse una válvula esclusa de vástago ascendente pero también podría ser una de vástago fijo o una válvula esférica. Esta válvula deberá necesariamente estar asegurada con candado y precinto. No se debe emplear válvulas mariposa.

6.  Junta de amortiguamiento: Luego de la válvula de corte es posible instalar una junta de amortiguamiento, preferentemente de acero.

7.  Reducción en la entrada de las bombas principal o reserva: Si se emplea una reducción excéntrica “la panza” de la misma debe apuntar hacia abajo.

8.  Manovacuómetro: En general la mayoría de las bombas posee un orificio para la instalación de este instrumento. El mismo se debe instalar con una válvula esférica y el diámetro del instrumento no debería ser inferior a 85 mm. Es importante comparar la medición de este instrumento con uno patrón, cada 3 años. La lectura del manovacuómetro debería ser cercana a cero.

9.  Bombas: Las bombas que se emplearán en instalaciones contra incendios deberán cumplir las siguientes características: 
· La carcasa de las bombas centrifugas horizontales deberá de fundición de hierro.

· Los álabes deberán ser metálicos (acero inoxidable, bronce, fundición de hierro).

· El eje de la bomba será de acero (calidad tipo SAE 1045 o superior en cuanto a cualidades mecánicas).

· En la carcasa de la bomba debe estar indicado el sentido de giro.

· Las bombas cumplirán con la curva del punto 7 de esta norma.

· Deberán contar con una chapa que indique presión y caudal, datos del fabricante, como así también una flecha que indique el sentido de rotación.

10.  Válvula de recirculación o de seguridad: Se coloca a la salida de las bombas centrífugas principal y de reserva, antes de la válvula de retención. La función de esta válvula es que, en caso de que accidentalmente estas bombas entren en funcionamiento, circule una pequeña cantidad de agua y evite que las mismas se recalienten. Las bombas centrífugas que funcionan a caudal cero pueden alcanzar temperaturas elevadas que incluso pueden lograr hervir el agua que se encuentra en la carcasa. Las válvulas de alivio deben estar conectadas a mangueras transparentes que evacuen a una rejilla.
11.  Válvula de retención: Las válvulas de retención tienen el propósito de permitir el flujo en un solo sentido y su aplicación principal es en la descarga de bombas. En síntesis permiten la circulación del flujo en un solo sentido, se las puede comparar con los diodos. Son elementos críticos y deben ser de la más alta calidad, son especialmente recomendables las válvulas del tipo duo check. Su construcción debe ser metálica y no deben contener partes plásticas.
12.  Manómetro: Deben tener no menos de 85 mm de diámetro y un fondo de escala de al menos dos veces la presión de trabajo nominal de la bomba, pero no menos de 1.300 MPa. Es conveniente que la aguja se encuentre en un baño de glicerina. Es importante comparar la medición de este instrumento con uno patrón, cada 3 años.
13.  Válvula de corte: Lo ideal es emplear una válvula de cierre lento, como por ejemplo: válvula esclusa, válvula mariposa con reductor de velocidad, pero también es factible emplear válvulas de cierre rápido como ser: esféricas, o mariposas. En ambos casos es necesario identificar la válvula, si la válvula es de cierre rápido hay que agregar una leyenda que diga que el cierre debe ser lento: VÁLVULA MARIPOSA NORMALMENTE ABIERTA, CERRAR O ABRIR MUY LENTAMENTE. Esta válvula necesariamente debe estar asegurada con candado y precinto.
14.  Colector de impulsión: Al colector de impulsión llegan las cañerías de las bombas y del mismo derivan: 3 caños de ½” sobre los cuales se conectarán los presóstatos, la derivación al pulmón de amortiguamiento, la derivación a la válvula de pruebas; la derivación para el colector de pruebas (cuando corresponda), las derivaciones a hidrantes y/o rociadores. El colector de impulsión debe encontrarse rígidamente sostenido, de ninguna forma debe ser sostenido por las bombas.
15.  Presóstatos: Los presóstatos de deben ubicar sobre el colector de impulsión (no deben encontrarse justo por encima de las salidas de las bombas) y deben estar cerca de la conexión al pulmón de amortiguamiento, cuando este exista. Se debe instalar una válvula esférica a la entrada de cada presóstato, para poder efectuar su mantenimiento, esta válvula debe encontrarse en posición abierta, precintada y asegurada con candado. Cuando sea necesario es factible emplear placas orificios en la entrada de cada uno de los presóstatos (también se puede instalar válvulas de retención invertidas con perforación). Asimismo está permitido emplear una “flauta”, para montar los presóstatos, siempre y cuando el diámetro de la misma no sea inferior a una pulgada. En caso de optar por la flauta, está terminantemente prohibido montar una llave, o placa orifico o válvula de retención perforada que afecte a los 3 presóstatos simultáneamente, en cambio si se permiten las válvulas y/o placas orificio a la entrada de cada uno de los presóstatos. El motivo de esta prohibición es evitar que un cierre involuntario de una sola válvula o la obstrucción de una sola placa orificio o válvula de retención perforada, deje fuera de operación a todo el equipo. Los presóstatos no deben colocarse directamente sobre las cañerías que salen de las bombas.
También es factible conectar los presóstatos tal cual lo indica la norma NFPA 20.

16.  Tarado de presóstatos: La presión de tarado de corte de la bomba jockey será de aproximadamente 0,5 bar superior a la presión nominal de la bomba principal, en cambio el tardo de encendido será de entre 0,5 y 1 bar de la presión de encendido de la bomba principal. El encendido de la bomba principal será por entre 0,5 y 1 bar por debajo del encendido de la bomba jockey y el encendido de la bomba reserva será entre ,05 y 1 bar de la presión de tarado de la bomba principal.
También es válido diseñar los equipos de manera que la bomba reserva solo entre en funcionamiento en caso de que no lo haga la bomba principal.

17.  Base de las bombas: Las bombas y su motor impulsor debe estar montados sobre una base firme, que puede ser un chapón o una estructura de perfiles de acero, no se permitirá emplear caños estructurales para este uso. Es imprescindible verificar la alineación del motor y la bomba mediante el uso de un comparador. El fabricante deberá presentar un certificado donde conste que la alineación ha sido realizada por medio de un comparador, deben figurar los datos del comparador y del responsable de la alineación.
18.  Base del equipo de presurización: Se podrá montar todo el conjunto sobre perfiles o caños estructurales, es deseable que el mismo se apoye sobre una banquina de concreto, si la base es de caños estructurales esto es imprescindible. También es aceptable apoyar el conjunto bomba-motor eléctrico en su base directamente sobre una banquina de hormigón o mampostería.

19.  Tablero bombas de incendio: El tablero de las bombas contra incendio deberá cumplir mínimamente las siguientes exigencias de la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina).

· Contará con un enclavamiento que des energizará el tablero cuando se abra la puerta del mismo y mascara detrás de la puerta.

· Todos los elementos se encontrarán debidamente identificados, los rótulos no pueden estar colocados sobre tapas de cable canal, se debe utilizar anillos y/o marcadores. Todos los cables deben encontrarse identificados.

· Contará con ojos de buey para indicar presencia de fases (uno por fase), funcionamiento y falla (los ojos de buey contarán con sus respectivos fusibles).

· El sistema de maniobra será de 24 V.

· Contará con llaves: Automático Parada Manual (uno por cada bomba) y parada de emergencia
· No se deberá compartir bornes, las conexiones se efectuarán por medio de borneras.

· Los fusibles se encontrarán dentro de fusileras.

· El cableado deberá respetar los colores de cada fase y se contará con interruptor general de cabecera.

· Contará con campana de alarma y conexión seca para alarma), de manera de poder supervisar el equipo por medio de la central de incendios.

· Todos los componentes serán listados.

· La alimentación de las bombas de incendio será independiente.

Nota: También es perfectamente factible diseñar los tableros de acuerdo a los lineamientos de la NFPA 20.
ARTÍCULO 132º. RED DE CAÑERIAS  

1.  Válvula de retención: Se instalará  una válvula de retención, de forma tal que no permita que el líquido elemento ingrese a la bomba  y al tanque  de reserva exclusiva contra incendio.

Se proyectará   una  cañería independiente, en caso de agotarse la reserva de agua.

El equipo se completará con un Tanque Hidroneumático de 200 litros que actuará como un “resorte de aire”, nos permitirá mantener la presión constante dentro de las cañerías y un presóstatos eléctrico automático, que conectará la bomba cuando llegue al límite inferior y lo desconectará cuando llega al superior.

2.  Cañerías: La distribución del agua para la red de incendios se hará  por medio de una  cañería de hierro negro con uniones roscadas, con diámetro mínimo interior de  63 mm.; cuyos recorridos se registrarán en los planos desde la salida de las bombas, pasando por los hidrantes de pared y hasta la línea municipal (acceso de Bomberos), donde se instalará el sistema de boca de impulsión. Para el caso que en el que la instalación  de la cañería  sea realizado en forma aérea ,se deberá garantizar la fijación con elementos de sujeción tal que soporten el peso de la cañería sumado al agua que contienen las mismas y la vibración ante el funcionamiento de la red. En los lugares expuestos la cañería deberá ser pintada  de color rojo, en tanto en aquellos lugares donde su trayecto sea en forma subterránea se deberá realizar tratamiento anticorrosivo.  

3.  Hidrantes de pared o boca de incendios: Los hidrantes de pared o bocas de incendios serán de 45mm. de diámetro interior en todas las bocas, también llamadas “tipo teatro”, construidas de bronce con expulsión acodada hacia abajo, con rosca de incendio macho tipo  “whitworth”, colocadas a una altura de 1,20mts., cada uno dotado de una manga bajo norma IRAM, de 25 mts. de longitud, con su correspondiente lanza y boquilla de 45mm. , que serán alojados en el interior de un nicho metálico de 0,60m x 0,60m, con puerta, cerradura y frente de vidrio, el que contará, con un soporte metálico para el plegado de las mangas y apoyo de las lanzas. También contará con dos llaves de unión metálica, que estarán destinadas al ajuste de la manga al hidrante. Estos hidrantes de pared serán instalados, en los lugares indicados en el plano. Según cálculo y considerando un perímetro de (Perímetro /45):

La extensión de cada manguera poseerá una longitud de 25 mts. (Cubriendo los sectores considerados).

De acuerdo a Norma IRAM 3597, teniendo en cuenta que se usarán 2 Hidrantes en forma simultánea, con la expulsión de un caudal de agua 375lts/min. (Por hidrante) Teniendo  en cuenta  que la reserva de agua se estima aproximadamente 30 minutos hasta que llegue la autobomba. 

Se deberá verificar los cálculos de acuerdo a los requerimientos solicitados por Bomberos.

De no resultar con la bomba en cuestión, los guarismos indicados en tabla se cambiarán la potencia de los equipos. 

Los equipos de Bomberos de la Provincia llegarán en no más de 15 minutos al epicentro del suceso .Justificando así las capacidades citadas de los tanques autonomía suficiente para una hora aproximadamente.

4. Boca de Impulsión: La boca de impulsión consistirá en una válvula teatro y una rosca hembra con anilla giratoria tipo incendio, construida de bronce, diámetro interior de 63mm, que se colocará en el interior de una cámara de albañilería  de 0,40x0,60x0,40m de ancho, largo y profundidad, respectivamente con puerta y marco metálico pintado de color rojo, llevando en su centro escrita la palabra “BOMBEROS “en letras indelebles. Esta cámara estará situada en la salida de sala de máquinas, más precisamente en el lugar marcado en el plano, con una ubicación que permitirá  una fácil maniobra a la autobomba en caso de emergencia.

5. Purga: Deberá proveerse e instalar una válvula esférica 3/4" para la purga de las cañerías según planos.  
SISTEMA PORTATIL CONTRA INCENDIO

ARTÍCULO 133º. SISTEMAS PORTÁTILES CONTRA INCENDIO – EXTINTORES:
Incluye provisión e instalación de Matafuegos incluido el Gabinete y Cartelería correspondiente.
La Instalación contra Incendio estará conformada por la provisión e instalación de los siguientes elementos: 
· EXTINTORES: 4 (cuatro) Unidades Tipo  ABC de 5 Kg.

· EXTINTORES: 1 (uno) Unidades Tipo BC de 3,5 Kg.
RUBRO XXIII: INSTALACIONES SANITARIAS
INFRAESTRUCTURA SANITARIA

ARTÍCULO 134º.  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN INFRAESTRUCTURA: 

Instalaciones de Agua - Red de Agua Potable 

· Red  de Agua Potable: La provisión de agua corriente se ejecutará según plano de instalaciones sanitarias, desde el punto de Red de Agua potable interna definido en plano (cámara de inspección existente, 45 mts aprox.) el cual deberá ser verificado. La red nueva y la conexión red existente (punto que se indica en plano) se hará con cañería de Polipropileno (CPPP) de diámetro Ø38mm o la que resulte del cálculo (pero nunca menor al predimensionado) y accesorios de material y características técnicas  de primera línea o marca reconocida. Los cambios de dirección se harán con curvas. Se colocará una malla de advertencia para la misma, según Detalles en Planos.

· Cámara de Inspección de 80x80x100: Sera de Hormigón Simple H-15, Espesor de paredes e=8cm, Tapa y Fondo e=10cm, será para las llaves de paso (s/ corresponda) para cañerías que ingresan y salen de la Cisterna. 

· Cisterna: Las Especificaciones de Construcción y Estructura estarán definidas en los planos de estructura y en los Rubros correspondientes, será de Hormigón Armado. Las Cañerías de Desagües Cloacales deberán pasar a no menos de 3,00m. La altura interior de la cisterna se debe incrementar un mínimo de 40 cm. Para la libre operación de flotadores mecánicos de Alta presión así como de los elementos de control, además de evitar en alguna forma que se sude demasiado el lecho bajo de la losa que nos sirve de tapa. La cisterna deberán ser completamente y tener registros con cierre hermético y sanitario (tapa de de acceso 60x60). Deben ubicarse a 3,00m cuando menos de cualquier tubería permeable de aguas negras y a 1,00m de colindancias. El volumen de diseño será igual por lo menos de 21m3 de agua de reserva respetando las dimensiones de ancho y largo en el plano horizontal definido en el Plano de Arquitectura.

Tratamiento s/ superficies de Tabiques, Fondo y Tapa: Se revocará con un azotado hidrófugo y jarro los paramentos interiores, exteriores, solado y tapa de la cisterna. En general y salvo indicación expresa, en todo parámetro exterior y antes de procederse a la ejecución de cualquier tipo de revoques, se realizará un revoque hidrófugo tipo "B" previa aplicación de dos (2) manos de pintura asfáltica sobre la mampostería. El azotado tendrá un  espesor mínimo de 0,50 cm. y se terminará alisado a cucharón debiéndose tenerse especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las verticales de encuentros con tabiques, etcétera.


Además en los tabiques, en la cara exterior, se deberá además del tratamiento con revoque impermeable realizar en la altura que quede bajo terreno (enterrada) protección mecánica de mampostería de ladrillo cerámico macizo de 5x12x27 en panderete. 
	Tipo de mortero
	Componentes
	Indicado para

	Tipo B

(mortero de cemento)
	1 parte de cemento

3 partes de arena clasificada

Hidrófugo según fabricante
	Carpetas de protección azotados impermeables revoques impermeables



Boca de hombre: Se  proveerá y colocará una tapa metálica hermética superior de la cisterna sobre la losa. Tendrá dimensiones libres de 0,60mx0,60m. La tapa superior  será de chapa lisa de 1,60mm de espesor con bastidor y cruces de San Andrés de perfil ángulo 25x3mm unida mediante bisagras del tipo fichas a un marco de perfil ángulo de 22 x 3 mm. Esta tapa se pintará con dos manos de pintura antióxido y 2 (dos) de esmalte sintético de color a determinar por la Inspección una manija con las mismas terminaciones con el fin de poder accionar la tapa correctamente.


Ventilación: Se incluyen todos los trabajos, descriptos o no en el mismo, y se encuentren detallados en la documentación gráfica correspondiente o sean necesarios para el correcto funcionamiento de la cisterna. Se deberá emplear un caño Hierro galvanizado de diámetro de 50mm.con sombrerete que deberá tener una longitud adecuada para cumplir con el fin de ventilación de la cisterna.

· Equipo de Bombeo - Sistema de Bombeo: Se deberá Proveer e instalar 2 (dos) Bombas centrifugas de eje horizontal (una de reserva), aptas para agua limpia, junto con su tablero de comando, el que se instalará en la Sala de Máquinas a través de un cableado según Planos de Instalación Eléctrica y cuyo objetivo será conducir el agua hacia el tanque Elevado. Las bombas serán trifásicas (Alimentación: 380 VCA - 50 Hz), 100% blindadas, deberán poseer una capacidad de bombeo de caudal equipo: 10m3/h, a una altura manométrica total de 28m (38mca); 1 colector, 2 válvulas de cierre, 2 válvulas de retención, seguridad presostatica, 2 (dos) interruptores a flotante, un trasmisor de presión, un gabinete eléctrico ip55. Cada equipo será provisto con una chapa metálica de acero inoxidable, que llevarán grabadas sus características. El cuerpo de las bombas será de fundición gris de fino acabado, sello mecánico autoajustable de grafito/cerámica, disco impulsor cerrado construido en Noryl o bronce, eje de acero inoxidable. El conjunto deberá tener un sistema de anclaje a la base de hormigón existente (banquina BQ- 1 Anti vibratoria). Las electrobombas a proveer serán ensayadas según lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Electromecánicas. Ambas bombas estarán vinculadas mediante un “by pass” que permita el funcionamiento en forma indistinta de una u otra para el caso de ser necesario efectuar reparaciones en una de ellas.  El tablero de comando trabajará en forma automática de acuerdo al nivel de agua en la cisterna y cuba del tanque elevado, por lo que se dispondrá del dispositivo necesario y conveniente que será puesto a consideración de la Inspección para su aprobación. 

Dentro de este ítem también se considerarán la provisión y montaje de los elementos de maniobra y control que se ubican en la trayectoria del “by pass”, válvula esclusa, de retención etc., así como de la cañería de aducción, todo de acuerdo al plano detalle correspondiente y al siguiente detalle:

- Sobre cañería de aducción de P.P.M. Dn. 40mm:

Llave esférica metálica de ¼ de vuelta de Dn. 40mm .............  Cantidad = dos (2)

Válvula de Retención de pié de Dn. 40mm .............................  Cantidad = dos (2)

- Sobre cañería de impulsión de P.P.M. Dn. 40mm a la salida de Bombas:

Llave esférica metálica de ¼ de vuelta de Dn. 40mm .............  Cantidad = dos (2)

Válvula de Retención de 40mm ...............................................  Cantidad = dos (2)PRESI 

Incluye Ensayo de funcionamiento del grupo electrobombas.
· Cañerías de Aducción/Montante/Bajada/Colector/Desborde: Provisión e Instalación de Cañerías y sus accesorios de Hierro Galvanizado en los diámetros especificados en Planos de Instalaciones Sanitarias para Montante, Colector, Puente de Empalme, Ruptores de Vació, Bajadas  del Tanque elevado. Incluye además la provisión e instalación de llaves de paso, válvulas esclusas y de todos los elementos necesarios para dejar total y correctamente finalizado el Rubro.

· Tanque Elevado: Las Especificaciones de Construcción y Estructura estarán definidas en los planos de estructura y en los Rubros correspondientes, será de Hormigón Armado. La altura interior de la cisterna se debe incrementar un mínimo de 40 cm. Para la libre operación de flotadores mecánicos de Alta presión así como de los elementos de control, además de evitar en alguna forma que se sude demasiado el lecho bajo de la losa que nos sirve de tapa. El tanque Elevado deberá ser completamente y tener registros con cierre hermético y sanitario (tapa de de acceso 60x60). El volumen de diseño será las dimensiones de ancho, largo y altura en el plano horizontal y cortes definidos en el Plano de Arquitectura. 

Tratamiento s/ superficies de Tabiques, Fondo y Tapa: Se revocará con un azotado hidrófugo y jarro los paramentos interiores, solado y tapa del Tanque. En general y salvo indicación expresa, en todo parámetro interior y antes de procederse a la ejecución de cualquier tipo de revoques, se realizará un revoque hidrófugo tipo "B" previa aplicación de dos (2) manos de pintura asfáltica sobre la mampostería. El azotado tendrá un  espesor mínimo de 0,50 cm. y se terminará alisado a cucharón debiéndose tenerse especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las verticales de encuentros con tabiques, etcétera.

	 Tipo de mortero
	Componentes
	Indicado para

	Tipo B

(mortero de cemento)
	1 parte de cemento

3 partes de arena clasificada

Hidrófugo según fabricante
	Carpetas de protección azotados impermeables revoques impermeables



Boca de hombre: Se proveerá y colocará una tapa metálica hermética superior del Tanque Elevado sobre la losa. Tendrá dimensiones libres de 0,60mx0,60m. La tapa superior  será de chapa lisa de 1,60mm de espesor con bastidor y cruces de San Andrés de perfil ángulo 25x3mm unida mediante bisagras del tipo fichas a un marco de perfil ángulo de 22 x 3 mm. Esta tapa se pintará con dos manos de pintura antióxido y 2 (dos) de esmalte sintético de color a determinar por la Inspección una manija con las mismas terminaciones con el fin de poder accionar la tapa correctamente.


Ventilación: Se incluyen todos los trabajos, descriptos o no en el mismo, y se encuentren detallados en la documentación gráfica correspondiente o sean necesarios para el correcto funcionamiento de la cisterna. Se deberá emplear un caño Hierro galvanizado de diámetro de 50mm.con sombrerete que deberá tener una longitud adecuada para cumplir con el fin de ventilación del Tanque Elevado.

Red Cloacal 

· Cálculo y Verificación de los caudales a desaguar según El Reglamento de la ExObras Sanitarias de la Nación y adaptación del mismo en los planos y la obra con la aprobación por parte de la Inspección solo para los cambios necesarios. Se deberá verificar todas las pendientes. 
· Provisión de materiales, ejecución e instalación de Desagües Cloacales respetando las  pendientes mínimas, incluyendo el empalme del nuevo tramo con la red. Se hará con caños y accesorios de PVC inyectado y termoformado de alta densidad aptos para conducción de efluentes cloacales desde 110mm hasta 630mm en PVC con Sello IRAM y junta elástica integrada. Los diámetros específicamente serán los establecidos en el cálculo y verificación de caudales, pero nunca menores a los indicados en los planos correspondientes.
· Cámara de Bombeo de 150x100xh: Sera de Hormigón Armado H-20, Espesor de paredes e=10cm, Tapa y Fondo e=10cm.  Se deberá proveer y ejecutar una Escalera marinera embutida a los tabiques según detalles. Se deberá proveer 2 (dos) bomba Sumergible tipo pluvial Potencia 1HP Alimentación 1x220V 50Hz / Qmáx=19500lts/seg / Hmáx=14m / Boca de descarga 11,2” / Impulsadores Vortex de Plástico / Motor y Eje AISI 34 / Cuerpo de bomba de Fundición / Largo del cable 5m / Con Flotante / p/ Temperatura máxima de líquido 40º C / Pasaje de sólidos 50mm. Incluye sistema flotante e instalación eléctrica según Planos Eléctricos.

EXCAVACION DE ZANJAS PARA DESAGÜES CLOACALES

ARTÍCULO 135º. TRAZA DE LAS CAÑERÍAS

Antes de iniciar la excavación la Contratista deberá proveer los materiales y la mano de obra necesarios para instalar puntos fijos que servirán de referencia básica altimétrica para la traza de las cañerías.

La Contratista deberá conservar las referencias altimétricas hasta la recepción definitiva de las obras y volverá a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos. 

Los trabajos descriptos en este artículo no recibirán pago directo alguno, debiendo la Contratista considerarlos como gastos generales.

La Inspección y la Contratista procederán a la medición lineal con cinta métrica, el estaqueo, amojonamiento y el levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberías, con la densidad que la Inspección ordene, apoyándose en los puntos fijos instalados por el Contratista. Las cotas de nivel de este perfil longitudinal se compararán con las que figuran en los planos de la licitación y permitirá aportar cualquier modificación que juzgue necesaria la Inspección. Esta podrá efectuar cambios adicionales, tales como variaciones en las pendientes de los conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulación o incremento de piezas, etc.

ARTÍCULO 136º. EXCAVACIÓN DE ZANJAS:


La excavación de zanjas para la instalación de cañerías comprende la ejecución de los siguientes trabajos: replanteo y nivelación geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos; excavación del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable; la eliminación del agua freática o de lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalación de las cañerías y la aprobación de la prueba de la misma; el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen; los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar, que afecten a las actividades propias de la Universidad y al tránsito interno, incluyendo la sobreexcavación de 0,10 m para el relleno con arena para asiento de cañerías y nivelación del fondo de la zanja; la prestación de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecución de lo aquí especificado y el estricto cumplimiento de las medidas de mitigación de impactos ambientales.

En igual forma se adoptarán las medidas de protección necesarias para el caso en que puedan resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes, y en todo de acuerdo a lo requerido para el replanteo de la Obra

Si por la cota de proyecto, se produjeran un encuentro con instalaciones existentes, deberá ejecutarse la cañería  a mayor profundidad para pasar por debajo de las mismas. De no ser posible esta solución, la Inspección de Obra propondrá la solución técnica a los fines de desplazar las instalaciones existentes. No se reconocerán Adicionales de Obra por lluvias extraordinarias y/o inundaciones, correspondiendo solamente prórrogas en el plazo de ejecución. 

En la siguiente tabla se resumen los anchos de zanjas a considerar en el presente pliego, no dando lugar a reclamos por parte de la Contratista, en caso de anchos mayores:

 

	Diámetro cañería (mm)
	Ancho Excavación (m)

	D≤110
	0,60

	110<D≤160
	0,60


ARTÍCULO 137º. PERFIL LONGITUDINAL DE LAS EXCAVACIONES

El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria para permitir la correcta instalación de las cañerías, de acuerdo con las cotas de proyecto, o las que oportunamente fije la Inspección.

El Contratista deberá rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavación hecha a mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras. En la ejecución de este relleno se verificará que el peso específico aparente seco, del suelo de relleno, sea superior al del terreno natural. Si esto no se lograra el relleno será efectuado con hormigón H-8.

Antes de instalar los conductos, se procederá a la nivelación final de la zanja, trabajo que se ejecutará a mano y que se controlará mediante la nivelación geométrica del fondo. El fondo de la zanja se sobre excavará en 0,10 m disponiéndose en su lugar la capa de arena o enlame para asiento de los conductos. 

La profundidad de la zanja quedará definida por la distancia entre el fondo de la misma (sin la capa de arena) y el nivel del terreno, luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del micro relieve o del pavimento según el caso. La profundidad de la zanja para instalar las cañerías será variable.

La tolerancia en la cota de fondo de las zanjas para la colocación de  cañerías, según el perfil longitudinal, no deberá ser superior a 2cm en valor absoluto.

Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o elementos de tuberías no serán superiores en ± 5% de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de fondo de la zanja se realizarán para puntos separados como máximo 20m entre sí.

 

ARTÍCULO 138º. COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS

Antes de transportar los caños y piezas al lugar de su coloca​ción, se examinarán prolijamente separándose aquellos que pre​senten rajaduras o fallas, para no ser colocados. En caso de caños y sus elementos que presenten dudas sobre su calidad, la Contra​tista deberá retirarlos, en caso contrario no se le reconocerá suma alguna, en concepto de retiro de la cañería una vez colocada, como tampoco la colocación de un nuevo caño que verifique la calidad exigida en obra.

Antes de bajarlos a las zanjas, los caños y piezas se limpiarán esmeradamente, sacándoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial atención a la limpieza de los accesorios. Luego se asentarán fir​memente sobre el fondo de la excavación, cuidando de que apoyen en toda la longitud del fuste y se construirán las juntas que se hayan especificado en cada caso.

Las cañerías de espiga y enchufe, se colocarán con el enchufe en dirección opuesta a la pendiente descendente de la cañería.

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocación de cañe​rías, la extremidad del último caño colocado deberá ser obturada para evitar la introducción de cuerpos extraños.

Las cañerías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos expresamente previstos en los planos o en los que indique el Inspector. La pendiente de las cañerías deberá ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo.

La colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especia​lizado. La Inspección de Obra se reserva el derecho de disponer oportuna​mente cambios en la ubicación planimétrica de las cañerías. Tales cambios no darán derecho al Contratista a percibir compen​sación alguna por tal concepto.

ARTÍCULO 139º. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD PARA CAÑERÍA DE PVC PARA RED DE DESAGÜES CLOACALES
Las pruebas de estanqueidad se harán a “zanja abierta” y “zanja tapada”. Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberán estar terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando haya pérdidas, la Contratista las ubicará a su costo y efectuará las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de acuerdo con estas Especificaciones. Deberá reparase toda pérdida que pueda detectarse individualmente, cualquiera sea el resultado de los ensayos.

Se ensayarán los tramos de cañerías con presión interna para detectar eventuales pérdidas, de la siguiente manera:


Prueba a  “zanja abierta”

a. La prueba se hará por tramos cuya longitud será determinada por la Inspección, pero que no superará en ningún caso los 300 m.

b. Cada tramo de la cañería será probado a una presión de 1½ veces la presión nominal de la cañería o la que se indique en la Orden de Servicio.

c. La presión de prueba en la cañería que se ensaya se mantendrá durante un período continuo de dos horas, transcurrido el cual se procederá a la inspección del tramo correspondiente, no debiendo acusar exudaciones, pérdidas, fallas en los caños, piezas especiales y juntas.


Prueba a “zanja tapada”

a. Ejecutado el relleno completo de la zanja, se efectuará la prueba de la cañería a zanja tapada. La presión de prueba se mantendrá durante un período continuo de tres horas, transcurrido el cual se procederá efectuar la inspección del tramo probado. Si durante la prueba a "zanja tapada" se notaran pérdidas de presión, se deberá efectuar la excavación necesaria para poner en descubierto esa pérdida, a efectos de su reparación.
b. Todas las pruebas hidráulicas establecidas se repetirán las veces que sea necesario hasta alcanzar resultados satisfactorios y se realizarán con personal, aparatos, instrumentos, materiales y elementos necesarios.

c. En todos los casos en que las pruebas hidráulicas se constatasen pérdidas, será la responsabilidad y a cargo de la Contratista ejecutar todos los trabajos y proveer los materiales necesarios para lograr el cumplimiento de los límites establecidos para las pérdidas. Los retrasos en que se incurra por incumplimiento de las pruebas hidráulicas no darán motivo para modificar el plazo de la obra.

d. Se presentará, para consideración de la Inspección, un registro de todas las pruebas hidráulicas realizadas donde se indicará como mínimo, tramo de cañería ensayado, tiempo de prueba, material de la cañería y diámetro, tipo de Uniones, piezas especiales incluidas en el tramo, válvulas y accesorios incluidos en el tramo, tipo de medidor usado.
ARTÍCULO 140º. CONFECCIÓN DE PLANOS Y CONEXIONES

La Contratista debe entregar planos conforme a obra. Todo pago de derechos del propietario es a cargo de la Contratista. Todos los planos deben ser verificados por la Contratista el que debe preparar a su cargo los planos reglamentarios. Se considera incluido en los costos generales el precio de todos los planos y proyectos adicionales para hacer obras de acuerdo a su fin. La obra no será recibida si no se entregan los planos indicados visados por el Consejo o Colegio correspondiente.
ARTÍCULO 141º. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS

Una vez colocada la cañería y realizada la prueba hidráulica a "zanja abierta", se procederá a rellenarla hasta la tapada requerida para realizar la prueba hidráulica a "zanja rellena". Para poder iniciar estos trabajos el Contratista deberá solicitar la autorización escrita de la Inspección.

En general para todo tipo de cañería y habiéndose realizado las pruebas hidráulicas, el relleno se efectuará con pala a mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y otro lado estén siempre equilibradas y en capas sucesivas bien apisonadas para asegurar el perfecto asiento de la cañería.

Las juntas quedarán al descubierto hasta la realización de las pruebas hidráulicas. Inmediatamente después que la Inspección preste su conformidad con las pruebas, se rellenarán las juntas a mano, siguiendo las mismas prescripciones que los anteriores rellenos, hasta alcanzar una altura mínima de 0,40 m a lo largo de toda la zanja por sobre la generatriz superior y exterior de las cañerías.

El relleno se efectuará en capas sucesivas de 0,20 m de espesor, llenando perfectamente los huecos y compactándolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por la Inspección.

No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparación de estas afectaciones no motivará adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos de las mismas en el precio de las excavaciones.

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, será suelo homogéneo y la granulometría deberá responder a la indicada por el fabricante de las cañerías, en ningún caso podrá contener piedras, escombros  ó material orgánico de ninguna naturaleza.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección fijará al Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la Inspección podrá suspender la certificación de los rellenos que estuvieran en condiciones de certificar hasta tanto se completen los mismos.

Las excavaciones de zanjas, provisión transporte y colocación de relleno con arena y el relleno y compactación de las zanjas, se pagarán por metro cúbico, de acuerdo a los ítem correspondientes de la Planilla de Cotización y Cómputo, incluyéndose en el precio de los ítem, todo lo necesario para dejar los trabajos correctamente terminados y de acuerdo a lo especificado.

INSTALACION SANITARIA INTERNA

ARTÍCULO 142º. REQUISITOS Y CONDICIONES VARIAS DEL PRESENTE RUBRO

Previo al inicio de la obra, la Contratista debe presentar los planos de las instalaciones que se proyectarán y ejecutarán en base a los planos del legajo y en un todo de acuerdo al Reglamento Gráfico y Normas para Instalaciones Domiciliarias e Industriales de O.S.N. Se debe presentar dos copias firmadas por profesional matriculado y habilitado (arquitecto, ingeniero o técnico en la especialidad), con la correspondiente intervención del Colegio o Consejo correspondiente.

· Todos los derechos de aprobación de los planos, agua corriente de construcción, conexión de agua y todo otro que hubiere que abonar para dar trámite al expediente, será cargo exclusivo de la Contratista, asimismo todas las diligencias a realizar ante las respectivas reparticiones. 

· Los gastos de planos, croquis, cálculo y/ó verificación, modificaciones y/o planos conforme a obra a presentarse a esta Dirección, correrá a cargo exclusivo de la Contratista. 

· Durante la ejecución de la obra, la Contratista deberá asentar en croquis sobre planos, las instalaciones que se ejecuten y las modificaciones que durante la ejecución surjan, previa aprobación de la Inspección, o que la Inspección considere realizar. Al concluir la obra, la Contratista debe presentar un plano borrador de la instalación conforme a obra, el que una vez aprobado por la Inspección, será la base para la confección de los planos definitivos. LA CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR A LA INSPECCIÓN PLANO ORIGINAL EN PAPEL FONDO BLANCO  Y DOS COPIAS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS CONFORME A OBRA, que se confeccionarán de acuerdo a Normas y Reglamentos de O.S.N., en cuanto a carátula, dimensiones, signos convencionales y todas las plantas y cortes necesarios, y su correspondiente soporte magnético en archivos con extensión .dwg, sin cuyo requisito no se efectuarán los pagos de cuotas de retención, depósito de garantía o fondo de reparos pendientes. 

· Los trabajos en general serán ejecutados por técnicos idóneos en la materia a juicio de la Inspección. 

· La obra será inspeccionada por la Inspección o personal idóneo que ésta designe, en las siguientes etapas: 

1.- excavaciones, perforaciones, canaletas en paredes y/o pisos, terminadas para 
colocar las instalaciones. 

2.-instalaciones terminadas para realizar las siguientes pruebas: la prueba de estanqueidad en pluviales; de presión en las de agua fría y caliente, las que deben someterse a una presión 1,5 veces mayor que la presión nominal. Una vez realizadas estas pruebas y contando con la correspondiente comunicación de la Inspección recién se dará la orden de tapar las cañerías.


Todos los materiales a emplearse en la obra sin excepción, serán de probada calidad según normas IRAM o ISO, con sello de conformidad., de marca y calidad reconocida, cualquiera fuere la ubicación de la obra. 
ARTÍCULO 143º. CÁLCULO Y VERIFICACIÓN: 

La Contratista deberá hacer el Cálculo y Verificación de todas las cañerías y de los caudales ya sea a evacuar o proveer según El Reglamento de la ExObras Sanitarias de la Nación. Tanto para Instalaciones Internas como de Infraestructura. Para ello partirá del prediseño del o los planos de Instalaciones que se incluyen en el presente pliego y adaptar lo plasmado en dichos planos y en obra con la aprobación por parte de la Inspección  para los cambios necesarios que resultarán emergentes del Estudio de las mismas. También incluye Cálculo y Verificación de Cámaras de Tratamientos Especiales, y de todas aquellas bocas y conductos y accesorios o partes de la Instalación de todo el sistema.

ARTÍCULO 144º. MATERIALIDAD DE LAS CAÑERIAS Y ACCESORIOS

Normas para materiales y mano de obra

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM e ISO. 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánico y dinámico resistente.
· La instalación de Agua Fría, a fin de abastecer el  edificio proyectado, se ejecutará con cañerías de polipropileno tricapa aprobados, marcas Aqcua System, Coestherm o Saladillo H3 termofusión, unidos por termofusión, los cambios de dirección, empalmes, cruces, reducciones se harán con curvas, tés, cuplas,etc del mismo material por termofusión. Las llaves de paso, llaves campanas, válvulas esclusas, válvulas esféricas, etc. serán de acero inoxidable. 

· La instalación de Desagües Cloacales Primarios y Secundarios de todas las cañerías necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües primarios y secundarios se ejecutará con cañerías y accesorios de polipropileno (CPPP) con unión deslizante por o'ring de doble labio,  Awaduct, Duratop ó IPS desagüe. 

Cámaras de inspección: Las cámaras serán de albañilería de ladrillo cerámico macizo tipo Adobón 7x12x27 con mortero de asiento 1:4 de espesor de e=20cm. Todas las cámaras deberán ser impermeabilizadas exteriormente con sistema Sika Igol Primer (1 mano) - Igol Denso (2 manos). Interiormente la cámara llevará un revoque hidrófugo con mortero 1:3 de espesor de e =  cm. El radier de las cámaras será de hormigón de 212,50kGs de Cemento / m3 y un espesor de e=15cm, dichos canales de conducción construidos en la base serán de sección semicircular, y deben ser, de manera que permitan el flujo de las diferentes conexiones. Las cámaras irán apoyadas sobre una base de material granular de 10cm de espesor. Las cámaras de inspección serán del tipo E-1 y E–2 con las siguientes dimensiones:
	CÁMARA TIPO
	PROFUNDIDAD

(m)
	LARGO (m)
	ANCHO (m)

	C.I.-1
	Hasta 1,00m
	0,60
	0,60

	C.I.-2
	1,00m<H hasta1,85m
	1,00
	1,00


Las cámaras cuya profundidad sea mayor a 1,85 m, se consideran. Estas cámaras se ejecutarán en hormigón H-17 de 170kGs de Cemento/m3, las paredes interiores tendrán tratamiento superficial de revoque cementicio alisado con mortero de 510kGs de cemento/m3 en toda su altura y un espesor de 2cm.

Las tapas de las cámaras de inspección, preferentemente serán de Hormigón armado con Acero en Barras de Hierro Torsionado ADN-420 Ø10 c/10cm. La base de las cámaras será de las mismas caracteristicas que las paredes y en todo caso deberá tener una altura mayor o igual a 15,00cm. La superficie del fondo de la cámara debe tener una pendiente hacia los canales de enlace no menor al 2% para evitar acumulación de depósitos orgánicos y no mayor al 10% por razones de seguridad para el personal de limpieza.

Las tapas si son interiores serán revestidas con el solado del local donde se ubiquen.


Boca de Acceso y/ó Boca de Inspección: La boca de acceso y/o boca de Inspección  tendrá como objeto acceder a la cañería, ya sea para limpieza o por cualquier otro motivo. La boca de acceso y/o boca de Inspección  puede recibir desagües de diámetro 60mm como máximo y cuya salida debe ser de 100mm como mínimo. Su profundidad máxima será de 45 cm. Será prefabricada del mismo material de las cañerías. Las tapas deben ser herméticas.

Las tapas si son interiores serán revestidas con el solado del local donde se ubiquen.
· Provisión de materiales y ejecución de Desagües Pluviales incluye la provisión y ejecución de todas las cañerías necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües pluviales, Canaletas, Embudos, Bocas de Desagüe Abiertas y Tapadas, Condutales y albañales, y todo lo indicado y especificado en los planos y según el arte del buen construir.

Se incluyen los siguientes artefactos para la instalación:

Bocas de Desagüe Abiertas: para recibir agua de lluvia en patios y para enlazar o desviar cañerías pluviales. Se ejecutarán de acuerdo a plano de Instalaciones Sanitarias - Desagües Pluviales - Detalles.

Boca de Desagüe Tapada: para a enlazar o desviar cañerías pluviales. Se ejecutarán de acuerdo a plano de Instalaciones Sanitarias - Desagües Pluviales - Detalles. Las tapas si son interiores serán revestidas con el solado del local donde se ubiquen.

Embudos  verticales y horizontales con  rejillas:  para  recibir  desagüe  de  techos  y  canaletas  en  los sectores nuevos del proyecto arquitectónico. La base del embudo será de Polipropileno de las mismas características y marca que los caños de bajada, provisto de una rejilla metálica cónica resistente al aplastamiento y a la intemperie, cuyo tramado deberá ser tal que retenga las hojas asegurando el ingreso libre del agua de lluvia al desagüe pluvial y que impide el ingreso y egreso de los insectos que habitualmente anidan en los desagües. La rejilla deberá acoplarse al portarrejilla por medio de un anclaje que evite su voladura. El sistema deberá un disco metálico inoxidable anti filtraciones, el cual impermeabilize el solado circundante al portarrejilla devolviendo al desagüe las eventuales filtraciones de agua, permitiendo además el mismo la adhesión de membranas asfálticas en las azoteas impermeabilizadas por medio de las mismas.
Gárgolas de desborde y Descarga y Cajones Pluviales: Serán de HºAº según Plano de Detalles.

Rejillas impermeables: para recibir agua de lluvia en patios y para enlazar o desviar cañerías pluviales. Se ejecutarán de acuerdo a plano de Instalaciones Sanitarias - Desagües Pluviales - Detalles.
El sistema de ductos para el escurrimiento del agua, se diseña con los siguientes elementos:

Condutales o Albañales: Serán con cañerías de polipropileno con unión deslizante por o'ring de doble labio,  Awaduct, Duratop ó IPS desagüe.
Caños de Lluvia: Serán con cañerías de polipropileno con unión deslizante por o'ring de doble labio, Awaduct, Duratop ó IPS desagüe sistema para la intemperie. Las tuberías deberán estar bien fijadas para evitar desacoples durante el armado o el funcionamiento de las mismas. El modelo de fijación para el correcto uso de los anclajes llamados fijos y los soportes llamados deslizantes se harán con grapas omegas separados como máximo cada 1,20m indefectiblemente. Las grapas fijas deberán inmovilizar la cañería. Se aplicará este sistema de fijación de tuberías  verticales que no impidan el libre movimiento de los tubos tanto para C.LL. Caños de lluvia, como para C.D. Caño de Descarga, C.D.V.: Caño de descarga y ventilación. C.V.S.: Caño de ventilación subsidiaria. B.A.F.: Bajada de agua fría, en general para todos los conductos verticales.

ARTÍCULO 145º. Pendientes mínimas y máxima de las cañerías de desagües cloacales


El proyecto en sus ejecución deberá contemplar las Pendientes Máximas y Mínimas de acuerdo al diámetro para cañerías para Desagües Pluviales y Cloacales Primarias y Secundarias, conforme al Reglamento de la Ex- Obras Sanitarias de la Nación.

ARTÍCULO 146º.  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS : 

Instalaciones de Agua Fría/Caliente 

· Instalaciones de Agua Fría: La provisión de agua corriente se ejecutará según plano de instalaciones sanitarias, desde la red (punto que se indica en plano) y con cañería  y accesorios de material y características técnicas indicadas en el artículo correspondiente. Los cambios de dirección se harán con curvas. Se colocará una llave de pasos para cada derivación.

· Instalaciones de Agua Caliente: anulado
Instalaciones de Ventilación

· Instalaciones de Ventilación: La provisión e instalación de los caños de ventilación se ejecutará en la ubicación que se indica según plano de instalaciones sanitarias.

Instalaciones de Desagüe Cloacal primario y secundario
· Incluye la provisión y ejecución de la conexión a la Red Cloacal de la Cañería principal de Desagüe Cloacal como se indica en el plano y todas las tareas y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de los desagües de todo el sistema.

· La instalación de desagües cloacales incluye la provisión y ejecución de todas las cañerías necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües de todos el sistema. Se ejecutará las cámaras, Caja de paso, Piletas de Patio tapadas o abierta, embudos de desagote de fuente y de cisterna,  etc. especificadas en los planos.

Instalaciones de Desagüe Pluvial

En este sistema la totalidad del agua de lluvia debe desaguar a calzada pública. Es decir es totalmente independiente de los desagües cloacales.

· Los desagües pluviales ubicados según plano, se ejecutará con cañerías de polipropileno como ya se indicó. La verificación  hidráulica  de  los  caños  de  lluvia  se realiza  con  considerando  un máximo  porcentaje  de  ocupación  de  la  sección  útil  de  la  cañería  igual  a  1/3, mediante la fórmula de Wylie – Eaton.
· Los conductales deberán extenderse como indica el plano hasta la línea de calle y salir a 45º, para lo cual se deberá verificar el sentido de pendiente y nivel de calle para trazar la misma. Esto deberá presentarse formalmente a la Inspección.

· Las Canaletas.

· La instalación pluvial incluye la provisión y colocación de la cañerías de acuerdo a lo establecido en los planos correspondientes y teniendo en cuenta las pruebas necesarias, tal como se describió en artículos anteriores.

General p/ las Instalaciones Sanitarias
· Las cañerías que quedaren expuestas deberán pintarse:

* Según NORMAS de O.S.N. sobre colores convencionales:

Sistema primario: color bermellón

Sistema secundario: color sepia

Desagüe pluvial: color amarillo

Ventilación y aereación: color verde

* Según NORMA IRAM Nº 2.507 sobre identificación de cañerías:

Agua fría: color verde claro

Agua para incendios: color bermellón

Combustibles líquidos y gaseosos: color amarillo


Cualquier modificación que se desee efectuar por razones constructivas u otro motivo debe comunicarse a la Inspección y se realizará si cuenta con la debida autorización escrita.

ARTEFACTOS
· Inodoro Pedestal Sifónico Largo tipo Bari de Ferrum o calidad superior - cantidad  7 (siete): De loza blanca satinado con mochila  de apoyar de 16lts  mínimo y asiento para inodoro, tipo Bari blanco de primera calidad o similar.

Se asentarán sobre brida de bronce con masilla  y cuatro tornillos también de bronce.

El enchufe  entre el artefacto  y el caño de desagüe  del depósito  se colocara  enchufe  de bronce cromado.

· Inodoro Pedestal Sifónico tipo FERRUM Línea Espacio  o calidad superior - cantidad  2 (dos): De loza blanca con depósito  de 16lts  mínimo y asiento tipo Ferrum Línea Espacio de primera calidad.

Se asentarán sobre brida de bronce con masilla  y cuatro tornillos también de bronce.

El enchufe  entre el artefacto  y el caño de desagüe  del depósito  se colocara  enchufe  de bronce cromado.

· Barrales Fijos- cantidad  2 (dos): En cada cubículo para Personas con Discapacidad y según se detalla en plano de Detalle, se colocará un barral fijo 80 cm VEFR8 de Ferrum.
· Barrales Rebatibles - cantidad  2 (dos): En cada cubículo para Personas con Discapacidad y según se detalla en plano de Detalle, se colocará un barral rebatible de 80cm con portarrollo y accionador de descarga de inodoro.

· Mingitorios Mural FERRUM o calidad superior – Cantidad 4 (cuatro): Se proveerá e instalará en los baños para hombres  mingitorios de loza mural tipo "Ferrum", “Deca Piazza” o calidad similar. 

· Lavatorio - Cantidad 2 (dos): Especial para Personas con Discapacidad: Se proveerá e instalará en cada cubículo y cuya posición se detalla en plano, un lavatorio 1 agujero c/soporte fijo tipo "Ferrum LET1F - Línea Espacio” o similar. 

ACCESORIOS SANITARIOS
· Perchas - Cantidad 9 (nueve): La Contratista proveerá e instalará en cada baño perchas simples de losa sanitaria color blanco, según se indica en planos de detalle.

· Dispenser de Jabón - Cantidad 4 (cuatro): La Contratista proveerá e instalará, dispenser de shampoo para mano tipo "VALOT";  o similar, en color blanco. 2 (dos) se ubicarán en los cubículos para Personas con Discapacidad, de acuerdo a lo indicado en Plano de Detalles Sanitarios AR 2.01 y los 2 (dos) restantes se colocarán en los extremos de las mesadas en el sector opuesto a la ubicación de los Secamanos Eléctricos.
· Secamanos Eléctrico - Cantidad 4 (cuatro): La Contratista proveerá y colocará en cada baño, según Plano de Detalles Sanitarios AR 2.01, secamanos eléctricos automáticos, tipo “Saniflow automático-E88 ACS” o “La Toallera” similar; con acabado Cromado Satinado y accionamiento con sensor electrónico; Potencia: 2.250 W; dimensiones.: 248 x 278 x 210 mm.

BACHAS Y PILETAS DE COCINA
· Bachas Lavamanos – Cantidad 6 (seis) La Contratista deberá proveer y colocar sobre mesadas de granito natural Orcollano Marrón o Marrón Coco, según detalle plano de Detalles Sanitarios, piletas de acero inoxidable para vanitory sobre mesada tipo “0340 L Acero Liso” de Johnson, Mi Pileta o similar.

· Pileta de Cocina - Cantidad 1 (uno): Se deberá proveer e instalar según plano, pileta de cocina de acero inoxidable  tipo JOHNSON ACERO  o "MI PILETA" o de calidad superior. Tamaño aprox.  50 x 40 x 26 
GRIFERÍAS 

· Grifería para bacha: Se proveerá y colocará por cada bacha una canilla automática para mesada de lavatorio color cromo; tipo "FV-0361.02 Pressmatic", “Hidrocontrol 930 Hidromet” o similar.

· Grifería para Baño Personas con Discapacidad: Se proveerá e instalará en cada local denominado Baño para discapacitados una canilla automática para lavatorio, con manija para discapacitados, tipo "FV PRESSMATIC 0361.03", "PIAZZA" o calidad similar.
· Canilla de servicio: Se proveerá e instalará 1 (una) canilla de servicio de bronce, en cada uno de los local denominados Sanitarios damas, Sanitarios caballeros, Sala de Calderas y Sanitario y según planos correspondientes.

ESPEJOS
· Espejo Baño de Damas: Se deberá proveer e instalar en este local un espejo plano de 6 mm con bordes biselados; cuyas dimensiones y posición se detalla en planos de detalles sanitarios AR 2.01 fijado a la mampostería con pegamento tipo silicona, observando que queden bien aplomados y nivelados.

· Espejo Baño de Hombres: Se deberá proveer e instalar en este local un espejo plano de 6 mm con bordes biselados; cuyas dimensiones y posición se detalla en planos de detalles sanitarios AR 2.01; fijado a la mampostería con pegamento tipo silicona, observando que queden bien aplomados y nivelados.

· Espejo Basculante: Se deberá proveer e instalar en cada cubículo para Personas con Discapacidad, un espejo basculante inclinable de 60x80cm tipo: modelo VTEE1 de “Ferrum”, Pivotante Rectangular de “Robinet” o de calidad similar, la posición del mismo se especifica en plano de Detalle.

RUBRO XXIV: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ARTÍCULO 147º. NORMALIZACIÓN
Para todos los trabajos que se especifiquen en el presente pliego regirán las reglamentaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A.), las Reglamentaciones provinciales y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Se ejecutarán según lo indicado en los planos que forman parte de la documentación.

IRAM 2184-1-1:1997 - 2000 - Protección de estructuras contra las descargas eléctricas atmosféricas. Parte 1: Principios generales. Sección 1 - Guía A: "Elección de los niveles de protección para los sistemas de protección contra el rayo (spcr)".

IRAM 2184-1/1-1:1997 - 2000 - Protección de estructuras contra las descargas eléctricas atmosfé​ricas. Parte 1: Principios generales. 
Normas para materiales y mano de obra.


Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos materiales para los que tales normas existen, y en su defecto serán válidas las normas IEC, VDE Y ANSI en este orden.


Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

GENERALIDADES

La instalación eléctrica a ejecutarse tiene las siguientes características generales:

· Tipo de suministro: trifásico 220/380 v

· Tipo de acometida: subterránea

· Tensión nominal de suministro: 220/380 v

· Tensión nominal de instalación: 220/380 v

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN (INFLUENCIA EXTERNA)

· Capacidad de las personas: 

BA1: Personas Normales u Ordinarias, Personas no Instruidas. (Parte 3, 322,1)

BA4: Personal de Operación y Mantenimiento.

· Condiciones de Evacuación durante una emergencia:

BD1: Normal. Baja Densidad de Ocupación. Edificio de Baja Altura. (Parte 3, 322,4)

· Naturaleza de los materiales procesados o almacenados:

BE1: Sin Riesgos Significativos. (Parte 3, 322,5).

ARTÍCULO 148º. INSTALACION DE CABLE SUBTERRÁNEO


La instalación comprende los siguientes trabajos:

1. Tendido de cable subterráneo de acuerdo a plano (incluye tendido de cañerías y cajas de paso). 
En el caso del cableado de Infraestructura, se deberá dejar cable demás, aproximadamente de 6m demás enrollados dentro de una caja de paso de Hº en el punto que indique el o los planos.
2. Colocación de ladrillos de protección de acuerdo a detalle de zanja,

3. Colocación de malla de advertencia de acuerdo a detalle de zanja.

4. Relleno y compactación de zanja.


La instalación de cables en terreno natural, indicados en planos, se ejecutará en  zanja, en los lugares que corresponda, con una profundidad mínima de 0.70 m por un ancho de 0.60 m, respetando la traza que resulte del proyecto. Si las condiciones del terreno determinan por algún motivo que la profundidad mínima sea modificada, se resolverá en forma conjunta con la Dirección de Obra la solución al problema.


Previo la colocación de cables se apisonara el fondo de la zanja y una vez nivelado sé agregará una capa de arena o enlame de 10 cm para recibir al conductor. Posteriormente se agregará otra capa de 10 cm por sobre el conductor parar cubrirlo completamente. 


Para la instalación del cable se empleará mano de obra especializada debiendo cuidarse de no doblarlo en un radio menor del admitido, de acuerdo a su tamaño, ni golpearlo o dañar su protección en cualquier forma. Sobre la capa de arena que cubrirá los conductores, se colocarán hiladas de ladrillos sin solución de continuidad y una vez aprobada esta tarea, se procederá al tapado de la zanja.

Cuando la se deban efectuar cruces de calles y veredas, los cables se encamisaran en caños de PVC tipo cloacal con un espesor mínimo de pared de 3.2 mm. El caño camisa de PVC se extenderá 50 cm a ambos lados de la calle o la vereda. Por cada cable encamisado bajo, vereda se colocará un caño más de PVC de igual diámetro.

NO SE PERMITIRÁN EMPALMES EN TODA LA LONGITUD DEL CABLE.

Las características de los cables, formas de colocación, etc., deberán ajustarse estrictamente a lo especificado en el Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles  de la Asociación Eléctrica Argentina en vigencia.

ARTÍCULO 149º. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS

El relleno se efectuará con pala a mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y otro lado estén siempre equilibradas y en capas sucesivas bien apisonadas,

El relleno se efectuará en capas sucesivas de 0,20 m de espesor, llenando perfectamente los huecos y compactándolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por la Dirección de Obra.

No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparación de estas afectaciones no motivará adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos de las mismas en el precio de las excavaciones.

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, será suelo homogéneo. 

En ningún caso podrá contener piedras, escombros  ó material orgánico de ninguna naturaleza.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección de Obra fijará al Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la Dirección de Obra podrá suspender la certificación de los rellenos que estuvieran en condiciones de certificar hasta tanto se completen los mismos.

Las excavaciones de zanjas, provisión transporte y colocación de relleno con arena y el relleno y compactación de las zanjas, se pagarán por metro cúbico, de acuerdo a los ítem correspondientes de la Planilla de Cotización y Cómputo, incluyéndose en el precio de los ítem, todo lo necesario para dejar los trabajos correctamente terminados y de acuerdo a las especificaciones técnicas.

ARTÍCULO 150º. TAREAS, TRABAJOS y ESPECIFICACIONES

Las tareas consisten en la ejecución completa de la instalación eléctrica, con provisión de materiales, mano de obra especializada y conducción técnica, conforme a su fin. Se incluyen las siguientes tareas:

Tableros y Puesta a Tierra

Las tareas consisten en la ejecución completa de la instalación eléctrica, con provisión de materiales, mano de obra especializada y conducción técnica, conforme a su fin. Se incluyen las siguientes tareas:

1) Provisión e Instalación Tableros T.P., T.S.1, T.S.2, T.S.3, T.S.4 y T.S.5:

Comprende la provisión e instalación de gabinete estanco y los dispositivos de protección y maniobra, para conformar los tableros seccionales T.P., T.S.1, T.S.2, T.S.3, T.S.4 y T.S.5.

2) Puesta a Tierra del Tablero Seccional T.P., T.S.2 y T.S.3:

Comprende la provisión e instalación de la Puesta Tierra de Tableros Seccionales T.P.,  T.S.2 y T.S.3.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES: La obra consiste en la ejecución de los trabajos de terminación de la instalación eléctrica, a partir de la instalación existente, la cual consiste en cajas, cañerías y accesorios embutidos en la estructura de hormigón armado.
Las tareas a ejecutar son las siguientes, sin perjuicio de ejecutar todos los trabajos que fueren necesarios de acuerdo a su fin:

	
	

	
	Repotenciación de Tablero Existente en SETA (Si fuera necesario)

	
	Instalación Tablero Principal T.P.

	
	Instalación Tablero Seccional T.S.1-2-3-4-5: 

	
	Instalación Puesta a Tierra

	
	Instalación Eléctrica Completa SALA DE MAQUINAS

Instalación Eléctrica Completa AULAS

	
	Instalación Eléctrica Completa CENTRO DE ESTUDIANTES

	
	Instalación Eléctrica Completa GALERÍAS PLANTA BAJA

	
	Instalación Eléctrica Completa SANITARIOS PLANTA BAJA



TABLEROS: 

Los gabinetes para tableros a proveer e instalar cumplirán con las siguientes especificaciones: 

• Gabinete de Polipropileno. 

 • Grado de Protección IP 65 Norma IEC 60670.  

• Resistencia al Impacto: IK 10. 

• Apto para Personal BA1-BA4. 

• Los conductores en el interior serán Cu/PVC Norma IRAM NM 247-3 

• Los módulos de reserva llevarán tapa ciega. 

• Capacidad según asignación en planos.  

• Con tapa calada. 

• Ocupación: según asignación en planos 

• Reserva: según asignación en planos. 

• Aislación Clase II. Los gabinetes para los tableros indicados como de iluminación, serán con tapas transparentes color fumé.

En todos los tableros se colocarán cerraduras y se instalarán dispositivos indicadores de presencia de fase.

Todos los tableros, principales, seccionales y de iluminación, deben llevar las indicaciones de los circuitos a que pertenecen, claramente identificados en los interruptores, sobre papel cubierto con placa de acrílico atornillada.

Capacidad de las personas que operarán el tablero:

BA1: Personas Normales u Ordinarias, Personas no Instruidas

BA4, Personal de Mantenimiento Capacitado.

Reserva Mínima para futuras ampliaciones: 25% del total de módulos DIN,

PROTECCIONES EN TABLEROS SECCIONALES: En cada tablero seccional se instalarán protecciones por sobrecarga y cortocircuito y por corriente diferencial de fuga, con las capacidades asignadas en los esquemas unifilares correspondientes insertados en planos.

INTERRUPTORES DE CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA: Los interruptores diferenciales cumplirán con la Norma IRAM 2301 e IEC 61008. Serán para la corriente nominal asignada en planos y para 30 mA de corriente de fuga y un tiempo de disparo de 0,03 segundos.

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS POR CORTOCIRCUITO Y SOBRECARGA: Los interruptores termo magnéticos cumplirán con la Norma IRAM 2301 e IEC 60898. Serán para la corriente nominal asignada en planos y 4.5 KA de capacidad de ruptura y curva de disparo tipo “C”.

BORNERAS DE REPARTICIÓN DE CARGAS: Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, se harán a través de borneras componibles de poliamida montadas sobre riel DIN de capacidad acorde con la del cable que conecta, en sección y diámetro. Cada borne estará individualizado de forma indeleble por el mismo número indicado en los respectivos esquemas unificares.

CONDUCTORES DE CONEXIÓN: Los cables para la interconexión en los tableros serán unipolares Flexible Libre de Halógenos (LS0H) y responderán a la Norma NM 247-3 y Norma IRAM  62267, con la sección asignada en planos, con los colores normalizados para fases, neutra y conductor de protección.

IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS: Cada conductor contará con anillo numerado correspondiendo al número sobre la bornera y sobre el esquema funcional. Deberán estar identificados los conductores para los diversos circuitos mediante anillos coloreados y numerados

Los conductores de vinculación entre borneras y elementos de protección, así como también entre estos y las borneras, llevarán en todos los extremos, anillos plásticos de identificación, con letras para las fases y/o neutro y número para la identificación del circuito.

De manera de poder reconocer y ubicar fácilmente a que circuito pertenece y desde que fase se lo está alimentando.

Ejemplos:

a) Circuito monofásico, número de circuito 6 y alimentado desde la fase L1,

Deberá llevar:

Conductor correspondiente a la fase L1: “6 L1”

Conductor correspondiente al Neutro: “6 N”

Esta identificación deberá colocarse a la salida de la bornera, a la entrada de las protecciones Correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida.

b) Circuito trifásico, número de circuito 3, deberá llevar:

Conductor correspondiente a la fase L1: “3 L1 “

Conductor correspondiente a la fase L2: “3 L2 “

Conductor correspondiente a la fase L3: “3 L3 “

Conductor correspondiente al Neutro: “3 N “

Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida.

ARTÍCULO 151º. MATERIALES PERMITIDOS:

Sistemas de Cañerías: El sistema de cajas, cañerías y accesorios será de PVC Rígido Autoextinguible y cumplirá con la Norma IRAM 61386-21, en todos los casos los accesorios pertenecerán al mismo sistema.

Sistema de Cable Canal: Cuando el proyecto lo prevea, se instalará un sistema de cable canal completo para alojar el cableado de los circuitos indicados en plano. El cable canal será para instalación a la vista de PVC autoextinguible fabricado bajo norma IEC 61084 con conformidad IRAM. Todos los accesorios de cable canal deberán pertenecer a la misma línea y marca.

En todos los casos se utilizarán todos los accesorios que provee el catalogo: Rinconero para curvas interiores, Esquinero para curvas exteriores, “Te” plana para empalmes con derivación transversal, Curva plana, para curvas sobre pared,  Extremo para final de canalización, Unión recta para unión de dos tramos, Adaptador para acometida de caja, Caja para alojamiento de bastidores, porta módulos eléctricos, caja de interconexión, tapajuntas, etc.

No se aceptará que ningún punto singular de la canalización no esté terminado o no posea el accesorio correspondiente.

Todos los ductos de cable canal que se instalen deberán poseer el separador de vías correspondiente.

Los tomacorrientes se instalarán sobre cajas y bastidores del mismo sistema.

Todos el sistema de cable canal se amurará a las paredes y pisos mediante tacos tipo fischer o similar para asegurar la inmovilidad del mismo.

Cajas: Serán de material termoplástico aislante en su totalidad de las mismas. Responderá a la Norma IRAM 2346. Los centros dispondrán de los correspondientes ganchos para suspensión de los artefactos sólidamente fijados a las cajas, y a las estructuras del techo. Dichos ganchos deben ser de hierro galvanizados.

Colocación de las cajas: Las llaves de ubicarán a 1,20 m de altura sobre el piso terminado y a 7 cm del contramarco del mismo lado de la cerradura. Los toma corrientes se ubicarán horizontalmente a una altura de 0,40 m sobre el piso terminado.

En baños, y office se colocarán 60 cm sobre mesada, lavatorio o bacha, y alejados como mínimo 20 cm del extremo de estos accesorios sanitarios.
Cables y Conductores para Instalaciones Fijas y de Potencia: Los cables para las instalaciones fijas embutidas serán de cobre, unipolares Flexible Libre de Halógenos (LS0H) y responderán a la Norma NM 247-3 y Norma IRAM  62267, apto para 450/750 Vca, con certificado de ensayo en fábrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 V luego de inmersión en agua por 12 horas para secciones mayores.

Los cables de alimentación subterránea o de potencia serán de cobre con aislación de Polietileno Reticulado Termoestable XLPE, y vaina de PVC, responderán a la NORMA IRAM 2178.

Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad.

El manipuleo y colocación será efectuado en forma apropiada, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Dirección de Obra se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería.

Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estás serán mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso superior a la de un metro de conductor.

Los colores a utilizar serán los siguientes:

a) Fases: L1, L2. L3: Marrón, Negro, Rojo.

b) Neutro: Celeste.

c) Tierra: Bicolor (verde - amarillo), se prohíbe expresamente el cable desnudo.

Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos circuitos trifásicos o monofásicos.

Cada conductor deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores que se ubicaran en el comienzo y final de cada tramo, -sea caja terminal o casa de paso-, del circuito al que correspondan, partiendo desde el tablero seccional.

Interruptores de Efecto: Se instalaran interruptores de efecto de línea modular, marca Jeluz o calidad equivalente juicio de la Inspección de Obra.

Tomacorrientes: Se instalaran tomas corriente con las siguientes características:

Toma Corriente 10 A Doble IRAM 2071

Los tomacorrientes de 10 A serán de embutir línea modular, marca Jeluz o calidad equivalente juicio de la Inspección de Obra.

En igual forma se adoptarán las medidas de protección necesarias para el caso en que puedan resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes, y en todo de acuerdo a lo requerido para el replanteo de la Obra

Las características de los cables, formas de colocación, etc., deberán ajustarse estrictamente a lo especificado en el Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles  de la Asociación Eléctrica Argentina en vigencia.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA SHOCK ELECTRICO: Protección contra contactos directos por aislación de partes vivas:

Las partes vivas estarán completamente cubiertas con aislación, la cual sólo podrá removerse únicamente por destrucción y con uso de herramientas.

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Se hará por desconexión automática de la tensión de Alimentación,

Constará de un sistema de puesta a tierra y dispositivos de protección por corriente de fuga.

ARTÍCULO 152º. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Las jabalinas a proveer e instalar serán con núcleo de acero al carbono SAE 1020, con revestimiento de cobre electrolítico al 90 % mínimo de pureza.

Deberán cumplirse todos los requisitos de la Norma IRAM 2309-1.

La instalación de las jabalinas se hará por hincado, en un pozo de 0.8 m. de diámetro por 1.50 m. de profundidad.

El relleno, una vez instalada la jabalina, se hará con un suelo arcilloso con el agregado de 6 kg. De gel del tipo acrilamida hidratada con 70 litros de agua.

Cada jabalina llevará un toma cable en su parte superior que se alojará en una caja de inspección de hierro fundido gris de 15 cm por 15 cm.

En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la Instalación.

Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la misma instalación eléctrica estarán unidas al mismo Sistema de Puesta a Tierra.

El Sistema de Puesta a Tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima coordinada con las protecciones instaladas en el circuito.

El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto alguno del circuito ni pasará por el interruptor diferencial, si lo hubiera.

La instalación se realizará de acuerdo a las directivas de la Norma IRAM 2281- Parte III. (Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones industriales y domiciliarias (inmuebles) y redes de baja tensión. Código de práctica).

El valor máximo admitido de resistencia para la puesta a tierra será de 40 ohm.

ARTÍCULO 153º. ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

Todos los artefactos de iluminación serán con FUENTE DE LUZ LED, deberán ser de calidad similar o superior  a las siguientes descriptas:  
Artefactos para LED 48W: 

· Tipo LUCCIOLA HALLEY (o calidad superior) de empotrar. Sistema óptico: Louver doble parabólico de aluminio. Materiales: Acero esmaltado, terminales ABS. 

· Para empotrar en durlock.

· Fuente de Luz LED.

Cantidad: 40 (cuarenta), de los cuales 8 (ocho) tendrán equipo autónomo de emergencia.-

[image: image1.wmf]
Artefactos para LED 48W: 

· Tipo LUCCIOLA ELEGANTE (o calidad superior) de aplicar. Sistema óptico: Difusor de policarbonato opal. Materiales: Marco de aluminio inyectado. 

· Para aplicar.

· Fuente de Luz LED.

Cantidad: 10 (diez), de los cuales 5 (cinco) tendrán equipo autónomo de emergencia.-
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Artefactos para LED 12W: 

· Tipo LUCCIOLA KEVIN (o calidad superior) de empotrar. Sistema Óptico: Difusor de policarbonato opal. Materiales: Cuerpo de aluminio inyectado.  

· Para empotrar en cielorraso.

· FUENTE DE LED: interna incorporada.

Cantidad: 22 (veintidos).-
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Artefactos para LED 12W: 

· Tipo LUCCIOLA INOXA 12W (o calidad superior) de aplicar. Sistema Óptico: Difusor de policarbonato opal. Materiales: Cuerpo de aluminio inyectado.  

· Para aplicar.

· FUENTE DE LED: interna incorporada.

Cantidad: 11 (once).-
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Artefactos para LED 40W: 

· Tipo LUCCIOLA PLANET (o calidad superior) de aplicar. Sistema Óptico: Difusor de policarbonato opal. Materiales: Acero esmaltado.  

· Para aplicar.

· FUENTE DE LED: interna incorporada.

Cantidad: 6 (seis).-
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Artefactos para LED 13W: 

· Tipo LUCCIOLA SERENA III (o calidad superior) de aplicar. Sistema Óptico: Difusor en cristal esmerilado IP54. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado.  

· Para aplicar en pared.

· FUENTE DE LED: interna incorporada.

Cantidad: 4 (cuatro).-
[image: image6.emf] 


Artefactos para LED 25W: 

· Tipo LUCCIOLA DUPLO (o calidad superior) de aplicar. Sistema Óptico: Óptica y difusor serigrafiado, distribución de luz bidireccional simétrica. Materiales: Cuerpo de inyección de aluminio, tratamiento superficial, pintura epoxi, IP65.  

· Para aplicar exterior.

· FUENTE DE LED: interna incorporada.

Cantidad: 6 (seis).-
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Artefactos para LED 25W: 

· Tipo LUCCIOLA SYNERGY (o calidad superior) de aplicar. Sistema Óptico: Reflector de policarbonato facetado metalizado y difusor cristal satinado. Materiales: Cuerpo de aluminio.  

· Para aplicar.

· FUENTE DE LED: interna incorporada.

Cantidad: 8 (ocho).-
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Artefactos para LED 23W: 

· Tipo LUCCIOLA ZELDA (o calidad superior) de aplicar en pared. Sistema Óptico: Difusor de policarbonato opal. Materiales: Cuerpo de aluminio. IP65.  

· Para aplicar.

· FUENTE DE LED: interna incorporada.

Cantidad: 4 (cuatro).-
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Artefactos Farolas para exterior: 

· Farola para lámpara LED 60W sobre Columna de Fe.

Cantidad: 17 (diecisiete)
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Artefactos de Señalización Iluminada Salida de Emergencia: 

· Tipo ATOMLUX 9905L (o calidad superior), batería NiCd, Autonomía 3hs, Fuente de luz: Leds de alta luminosidad, Aislación de protección Clase II o calidad superior. Material de pantalla en acrílico. Permanente.  

Cantidad: 4 (cuatro).-
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Artefactos de iluminación autonoma de Emergencia: 

· Tipo ATOMLUX 2028LED (o calidad superior) Autónoma No-Permanente. Flujo luminoso nominal: 90 Lm. Fuente de luz: LED blancos de alto brillo. Tiempo aproximado de autonomía (con batería plenamente cargada): 12hrs. 

Cantidad: 13 (trece).-
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BALIZA PARA TANQUE ELEVADO 

Cantidad: 1 (una)

Aluminio moldeado
Pintura: Electrostática horneada
Sujeción: Rosca del soporte
Conexión: Cable taller 2 x 2,5 mm
Características eléctricas
Alimentación:
Consumo: 6W
Aislación: 2500V 50Hz 10µA max.
Condiciones ambientales: Temperatura ambiente: -20ºC a +55ºC
Presión atmosférica: 800mBar a 1200 mBar - Humedad relativa: 10% a 95% permanentes Omnidireccionalidad.

Las balizas que se pongan sobre los objetos o adyacentes éstos se situarán en posiciones bien visibles, de modo que definan la forma general del objeto y serán identificables, en tiempo despejado, desde una distancia de 1000 m por lo menos, tratándose que se vean desde el aire, y desde una distancia de 300 m tratándose de objetos que se vean desde tierra, en todas las direcciones en que sea probable que las aeronaves se aproximen al objeto.

ARTÍCULO 154º. SISTEMA EXTERNO DE PROTECCION CONTRA RAYOS PARARRAYOS

Serán los indicados en Plano General IE 1.09

DISPOSITIVO CAPTOR

Puede estar formado por cualquier combinación de los elementos siguientes:

1) Varillas con puntas captoras.

2) Conductores tendidos captores.

3) Mallas de conductores captores.

Un dispositivo captor está colocado correctamente si cumple con los requisitos de la Normas IRAM 2184; para su diseño se podrá utilizar, en forma separada o combinada, los métodos siguientes:

a) Angulo de protección.

b) Esfera rodante o ficticia.

c) Mallado o retícula.

Como dispositivos captores se adoptaran como mínimo los siguientes:

· Pararrayos tipo Franklin

· Conductores captores horizontales de Cable Acerado Cobre de 50 mm2
Ubicación de los dispositivos captores

La ubicación de los dispositivos captores se realiza con el Método de la Esfera Rodante

Aplicando este método, la ubicación del dispositivo captor es apropiada si ningún punto del volumen a proteger está en contacto con el radio r de la esfera rodante sobre el suelo, alrededor y sobre la estructura a proteger en todas las direcciones posibles. Por lo tanto la, esfera debería tocar solamente el suelo y o el dispositivo captor.

Si la esfera rodante toca la estructura, en ese lugar se puede producir un punto de impacto y por lo tanto es necesario prever un conductor captor.

CONDUCTORES DE BAJADA

A efectos de reducir el riesgo de aparición de chispas peligrosas, las bajadas se deberán disponer de forma tal que entre el punto de impacto y la tierra:

a) Existan varias trayectorias en paralelo para la corriente, y

b) La longitud de estas trayectorias se reduzcan al mínimo.

Las bajadas se dispondrán de forma tal que constituyan, en lo posible, la prolongación directa de los conductores del dispositivo captor. Serán rectas y verticales, observando el recorrido más corto y directo posible a tierra. Se evitará la formación de bucles. 

Justo antes de la conexión al electrodo de tierra deberá, mediante herramienta, existir la posibilidad de abrirse una unión de prueba para efectuar mediciones, pero la misma estará siempre cerrada.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Para asegurar la dispersión de la corriente de descarga atmosférica en el suelo sin provocar sobretensiones peligrosas, es más importante la disposición y las dimensiones del sistema de puesta a tierra que un valor específico de la resistencia del electrodo de tierra. A los efectos de obtener la mejor solución técnica para una eficaz protección contra el rayo, deberá plantearse un único sistema de puesta a tierra integrado en la estructura y previsto para todos los fines.

Se adopta la Toma de Tierra en anillo, consiste en un conductor desnudo de cobre de 50 mm2 (IRAM 2004), enterrado a 0.60 metros de profundidad (mínimo 0.50 m.) y separado 1.40 metros de las paredes (mínimo 1.00 m.).
ELECTRODOS DE TIERRA

Podrán utilizarse los siguientes tipos de electrodos de tierra: uno o varios conductores anulares, conductores verticales o inclinados, conductores radiales o el electrodo de tierra de cimientos en las fundaciones. 

Los electrodos de tierra se instalarán fuera del espacio a proteger.

Para suelos de baja resistividad, se emplearán electrodos de tierra, radiales o verticales. Cada una de las bajadas se conectará a un electrodo distinto, por ello su número mínimo deberá ser dos.

FIJACIÓN Y UNIONES

Las bajadas se fijarán firmemente mediante grapas a la construcción, a los efectos de que los esfuerzos electrodinámicos o accidentales no hagan que los conductores se rompan o suelten.

El número de uniones a lo largo del conductor será mínimo, y las mismas se asegurarán mediante soldadura, compresión profunda, atornillado o abulonado.

MATERIALES

Solo se aceptarán los siguientes materiales: cobre, acero-cobre, acero cincado en caliente, acero inoxidable, aluminio o plomo, para usos, riesgos de corrosión y dimensiones según IRAM 2184.

La empresa contratista deberá presentar el cálculo del sistema de protección contra rayos para ser aprobado por la contratista.

Método de cálculo: de las Esferas Rodante.
ARTÍCULO 155º. SEÑALETICA REGLAMENTARIA EN TABLEROS:

En cada tablero seccional se colocará la siguiente señalética:

Símbolo normalizado de Riesgo Choque Eléctrico según Norma IRAM 10005-1, con una altura mínima de 40 mm y fijado de forma que se asegure su permanencia en el tiempo.

Leyenda Identificatoria del Tablero. En cada tablero seccional y debajo del símbolo de riesgo eléctrico, si fijará la leyenda indicativa del tablero, escrita con letra de color negro con una altura mínima de 100 mm sobre fondo de color amarillo.

ARTÍCULO 156º. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES:

Toda la instalación se verificará durante el montaje y cuando se efectúe la recepción provisoria de la misma.

A la puesta en marcha de las instalaciones, se realizarán las siguientes pruebas y ensayos:

· Medición de la continuidad eléctrica y mecánica del sistema de cañerías.

· Medición de la resistencia de puesta a tierra.

· Prueba de aislación de los conductores entre sí y contra tierra.

· Prueba de funcionamiento de toda la instalación una vez colocados y los artefactos de iluminación y demás instalaciones especiales,

· Medición de las corrientes de fase y establecimiento del correspondiente equilibrio de las mismas.

· Medición de las tensiones de suministro y verificación de la caída de tensión en los tableros.

Sin perjuicio de las pruebas y ensayos mencionados, la Dirección de Obra podrá ordenar cualquier otra medida o ensayo, a efectos de asegurar que se cumplen todas las exigencias de la Norma AEA 90364.

ARTÍCULO 157º. INSPECCIÓN:

La Contratista deberá presentar un juego de planos conforme a obra, indicándose claramente los recorridos de cañerías y conductores con sus correspondientes especificaciones, al igual que llaves, tomas, cajas de paso, tableros, etc.

La instalación deberá ser entregada con corriente y aprobada por la Inspección, ejecutando los trabajos de acometida con la previa autorización de la Dirección General de Obras y Servicios.

Se deberá agregar al original en papel, un archivo en soporte magnético, interpretable mediante programa CAD (extensión .dwg).

La Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con la debida antelación las siguientes inspecciones:

Una vez pasados la totalidad de los conductores y antes de efectuar la conexión de llaves, tableros, artefactos y accesorios. Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas a continuación.

ARTÍCULO 158º. PRUEBAS:

La Contratista presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la recepción provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la Dirección de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resultara inferior a los de las planillas.

Los valores mínimos de aislación serán de 300.000 ohms de cualquier conductor, con respecto a tierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más del 10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra, se realizarán con los aparatos de consumo cuya instalación está a cargo de la Contratista conectada, mientras que la aislación entre conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo.

ARTÍCULO 159º. MUESTRA DE MATERIALES:

Con anterioridad a la iniciación de los trabajos la Contratista deberá presentar a consideración de la Dirección General de Obras y Servicios, con el objeto de su aprobación, muestras de cada uno y cada tamaño de los siguientes materiales:

a) Cañerías: Un trozo de 0,30 m de cada tipo y diámetro con una cupla de unión en el que figure la marca del fabricante.

b) Cajas: rectangulares, cuadradas, octogonales, etc.: una de cada tipo a emplear.

c) Cable Canal: un trozo de 0,30m de cada tipo de canalización y un accesorio de cada tipo a emplear, este ítem corresponde a pisoductos y cable canal en general.

d) Conectores: uno de cada tipo a emplear.

e) Conductores: Un trozo de 0,20 m. de cada tipo y sección con la marca de fábrica.

f) Llaves y tomas: Uno de cada tipo y capacidad.

g) Artefactos de Iluminación: Uno por cada tipo a instalar.

La totalidad de las muestras presentadas y aprobadas quedarán en poder de la Inspección de Obra hasta la terminación total de la obra, quien procederá luego a su devolución a la Contratista.

RUBRO XXV: INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES

RED DE DATOS Y TELEFONÍA

ARTÍCULO 160º. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES:


La obra consiste en la provisión, ejecución e instalación cañerías y accesorios, cajas de paso y derivación, etc. de la instalación para cableado estructurado que deba quedar embutida en el el edificio, según planos.


Se compone de:

· Instalación cajas metálicas para paso y conexión.

· Instalación de cañerías metálicas de vinculación de las cajas embutidas para cajas embutidas de paso y conexión.

· Instalación cañerías metálicas flexibles para vinculación de cajas en juntas sísmicas.

· Instalación de cañerías metálicas que deban quedar embutidas en la estructura para la posterior vinculación de toda la instalación.

· Instalación de cañerías plásticas para la acometida general subterránea.


Como regla general, se dejará en cada cañería embutida y que se vincule posteriormente con cajas embutidas en mampostería, un chicote de 50 cm por sobre la viga o bajo la viga o sobre losa y bajo losa.


Igual criterio se seguirá con las cañerías pasantes por los elementos estructurales, sean estos vigas, columnas o losas y que posteriormente servirán para vincular las cajas embutidas en mampostería.


Los planos de instalación de cableado estructurado, incluyen el cableado que se ejecutará en una segunda etapa, y se insertan en el presente pliego al solo efecto de que se tenga comprensión de la totalidad de la instalación.
ARTÍCULO 161º. MATERIALES PERMITIDOS


Sistemas de Cañerías: Serán de plástico aislante Rígido (IEC 61386-21). 

Al instalarse la cañería se deberá cuidar que la misma esté perfectamente lisa y cilíndrica, que no tenga contra pendiente debiéndose dar una leve inclinación hacia las cajas. Al efectuarse las curvas los caños no deberán deformarse. El radio interno de las mismas no deberá ser menor de cinco veces el diámetro interno del caño. El número de éstas por tramo no debe superar a dos.

En caso de tener que cambiar la dirección varias veces se colocarán las cajas de paso respectivas. La fijación de cañerías a cajas y tableros deberá realizarse únicamente mediante boquillas y tuercas efectuándose el roscado correspondiente de los caños a fin de garantizar la continuidad eléctrica en la totalidad de la instalación, todo otro tipo de unión deberá ser consultado con Dirección de Obra.


Cajas: Serán del tipo semi pesado la totalidad de las mismas. Los centros deberán disponer de los correspondientes ganchos para suspensión de los artefactos sólidamente fijados a las cajas, y a las estructuras del techo. Dichos ganchos deben ser de hierro galvanizados.

Colocación de las cajas: Las cajas se colocarán de acuerdo al plano de replanteo de bocas.

ARTÍCULO 162º. PLANOS CONFORME A OBRA: 


Durante el transcurso de la Obra, la Contratista deberá mantener al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas.


Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los planos que deba confeccionar para la aprobación de las autoridades, entregará a la Inspección de Obra un juego de tres copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra (una copia para formar parte del Archivo de Estudios y Proyectos)


Toda la documentación se deberá realizar con Autocad 2000 o compatible, y se entregarán al menos dos copias de los mismos en CD.


Todas las instalaciones deberán ser debidamente acotadas, ejecutándose también los planos de detalles necesarios o requeridos.
ALARMA CONTRA INCENDIO E INTRUSOS

Debe realizarse la totalidad de la instalación de cañerías, conectores y cajas, según proyecto, se terminará y pondrá en funcionamiento el sector de hall de ingreso, aula y espacio técnico.
ARTÍCULO 163º. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, Conducción Técnica y materiales, para proveer e Instalar las siguientes tareas:

1. Provisión e instalación Cables, Cañerías y Accesorios del Sistema de Alarma Contra  Incendio e Intrusos que incluye cajas de paso y derivación con tapas, bocas y tapa, y cañerías y accesorios de todo el Sistema según Planos. Comprende todas las tareas necesarias para el montaje del sistema de cañerías y accesorios. Este sistema responderá a las mismas exigencias del sistema de cajas y cañerías de la instalación eléctrica.
2. Provisión e instalación de todos los equipos del Sistema de Alarma Contra  Incendio e Intrusos que incluye: todos los Equipos, la Central de Alarmas, Sirenas, Detector magnético de Apertura de Puertas y ventanas, Sensor de Movimiento, teclado de Alarma, Detectores iónicos de humos, y demás equipos y sistemas para que funcione la Instalación.

La instalación contra incendio y seguridad inalámbrica de puertas de acceso, que se detalla en planos de instalación eléctrica, debe cotizarse cajas, cañerías, cableado, detectores y sistema central de control, con bocina de alarma y comunicación telefónica en el caso de incendio, e instalación completa de cajas, cañerías, cableado, equipo electrónico generador de alerta, central de alarma silenciosa, sensores magnéticos y sirena, en funcionamiento, para alarma contra intrusos. Adjuntar marcas y especificaciones de los equipos propuestos.

Características de los equipos:

· 3 (tres) Central de alarma de 12 zonas programables con conmutador digital incorporado para monitoreo, Según Norma IRAM 3554/87, Tipo Paradox, modelo Esprit 738 EX o calidad similar.

· 3 (tres) Teclado con display LCD, tipo Paradox Modelo Esprit 639 o calidad similar.

· 4 (cuatro) Avisadores manuales tipo Fire Lite modelo BC-102 o calidad similar.

· 16 (dieciséis) Sensores iónicos tipo System Sensor modelo 1412 o calidad similar.

· 10 (diez) Sensores para detección de movimiento tipo System Sensor modelo 2412 o calidad similar.

· 3 (tres) Sensores magnéticos para apertura de puertas propio para la central de alarma y de marca reconocida.

· 3 (tres) Sirena flash estroboscópico y leyenda “Fuego” tipo System Sensor, modelo MA-SS-12 o calidad similar. 

· 3 (tres) Sirena con gabinete antidesarme y baliza flash, para uso exterior, modelo SG-29 Plus, o calidad similar.

SISTEMA DE SONIDO: Central de Audio y parlantes

· Bafles  de 15" inyectado de dos vías 

Potencia: 2200 pmpo 400 w rms. Woffer de 15" 8 ohms. Bocina de 1" de 8 ohms. Respuesta de frecuencia de 70hz-18hz. Cantidad total 4 (cuatro), dos por aula. Medidas 45cmx68cm profundidad 43 cm con su respectivo soporte para empotrar a la pared.

· Consola / cabezal potenciado 

Potencia de 400watts  reales. 8 entradas de micro/línea con conexiones plug/xlr, 4 para micrófonos 4 canales de línea estéreo, Phantom Power o calidad similar. Ecualizador de 3 bandas en cada canal. Salida por dos canales estéreo. Cantidad total 2 (dos), uno por aula.

· Micrófono de mano   

Kit de 3 micrófonos dinámicos para voz Behringer xm1800s o calidad similar, con sus respectivos cables. Cantidad total: 2 kits, un (1) kit por aula.
RUBRO XXVI: LIMPIEZA DE OBRA

ARTÍCULO 164º. Una vez finalizados los trabajos de toda la instalación, la Contratista tomará especial cuidado de efectuar la limpieza de lo que hubiese ensuciado y reparar todos los desperfectos ocasionados directa e indirectamente. No deberá quedar en la zona, tierra, desperdicios, materiales sobrantes, etc. La zona debe quedar limpia como en el momento de iniciarse los trabajos.

RUBRO XXVII: NORMAS DE MEDICIÓN DE OBRAS

ARTÍCULO 165º. Se tomará como base general de mediciones las Normas para la Medición de la Dirección Nacional de Arquitectura, transcriptas en el libro “Cómputos y Presupuestos, Manual para la Construcción de Edificios.” de Mario E. Chandías, Ed. Alsina, 13ª Edición, Bs. As. 1987.


FORMULARIO Nº1

Sellado de Ley

SOLICITUD DE ADMISIÓN (Ver ARTÍCULO 2º del P.C.P.)

El que suscribe.........................................................................................actuando en virtud de poderes  a mí conferidos, en nombre y por cuenta de la EMPRESA......................................................................................... (o actuando en nombre personal); con domicilio especial en .........................................................................................de esta ciudad de Salta, inscripta en el Registro Nacional o Provincial de Constructores de Obras Públicas, bajo el Nº…….……teniendo por Asesor Técnico al Señor.........................................................................................y con matrícula del Colegio o Consejo Profesional de Salta Nº...............…solicita tener por presentada su Oferta a la licitación de la OBRA Nº 159 Aulas B100+C100 - Sede Regional Tartagal.

Para lo cual acompaña la siguiente documentación:
1. Documentación que acredita la Razón Social de la Empresa;

2. Escritura Pública de Mandato, etc.

3. Inscripción en el Registro Público de Comercio, etc.

4. Certificado y Nº de inscripción al Impuesto al Valor Agregado;

5. Declaración Jurada de que la Empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales en vigencia

b. Fotocopia del recibo original de haber adquirido el Pliego de Licitación;

c. Garantía del mantenimiento de la Oferta, realizada en........................................................

d. Constancia de habilitación en la Matrícula por el estudio de la propuesta, etc.

e. Certificado de Capacidad Anual de Contratación y Saldo Disponible, expedido  por........................................................

f. Antecedentes exigidos en los artículos ARTÍCULO 16º, ARTÍCULO 17º, y ARTÍCULO 18º del PCG.

g. Pliego Licitatorio y documentación aclaratoria emitida por la D.G.O. y S., debidamente firmados y sellados por la Empresa en todas sus fojas;

h. Sobre Nº 2 conteniendo la siguiente documentación: La Propuesta; Planilla de Presupuesto de Cotización de Precios; Análisis de precios discriminados y Plan de trabajos y Curva de Inversiones Acumulados.

Expresamente acepto la nulidad de la oferta sin derecho a reclamos de ninguna naturaleza, si la misma y/o documentación mencionada precedentemente adoleciera de errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento de los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales.-

...................................................





..............................................

FIRMA DEL ASESOR TÉCNICO
    




FIRMA DEL PROPONENTE

FORMULARIO Nº2

Sellado de Ley

OFERTA PARA LA CONTRATACIÓN POR AJUSTE ALZADO con PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO  DE LA OBRA Nº 159 Aulas B100+C100 - Sede Regional Tartagal.
Esta oferta debe colocarse en sobre cerrado, lacrado, dentro del sobre que contiene toda documentación de la Propuesta)



SALTA, 1 de Junio de 2018

AL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS GENERALES

a/c Dirección General de Obras y Servicios
Héctor Rubén CRISTOFARI
Avda. Bolivia 5150

CIUDAD DE SALTA

El suscrito………………………………………………………………………….por la Empresa de Construcciones denominada………………………………………………………………………….propone ejecutar la OBRA Nº 159 Aulas B100+C100 - Sede Regional Tartagal mediante contratación por el sistema de  AJUSTE ALZADO con PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO (Completa, entera, de acuerdo a la función, uso y destino para el que ha sido proyectada) de acuerdo al plazo, condiciones, planos y especificaciones contenido en el Pliego de  ésa   Obra,  por  el  monto definitivo de Pesos...................................................................................................................($....................…………………); o sea un ………………….. del................. por ciento; con respecto al presupuesto oficial de $13.218.000,00 (pesos trece millones doscientos dieciocho mil con 00/100) 
El  monto  neto  de  la  oferta,  según  planillas  de  Presupuesto  y  Cotización  es  de  Pesos...................................................................................................................($....................…………………)

Declaro expresamente que conozco en detalle las características que condicionan la presente licitación, provisión de materiales, condiciones de transporte, mano de obra, el legajo completo de la obra licitada y todo otro factor valorativo e influyente que haya incidido en la libre determinación del monto de mi oferta, la que formulo en base a Cómputo Métrico real y correcto del proyecto básico de la obra.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Para la ejecución total de los trabajos se fija un plazo de 210 (doscientos diez) días corridos. 

...................................................





..............................................

FIRMA DEL ASESOR TÉCNICO





FIRMA DEL PROPONENTE

MODELO DE PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

LICITACION Nº.............................    

OBRA Nº 159 Aulas B100+C100 - Sede Regional Tartagal
CONTRATISTA: 












	PLAN   DE   TRABAJO
	ITEM Nº
	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
	IMPORTE DEL ITEM
	DIAS
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	PLAN   DE   INVERSIONES
	DIAS

	
	0
	30
	60
	90
	120
	150
	180
	210

	IMPORTES MENSUALES DE OBRA A EJECUTAR
	PARCIALES
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACUMULADOS
	
	
	
	
	
	
	
	


FIRMA DEL OFERENTE: ..............................................

 FECHA:......................................................................

Planilla de Presupuesto


Tanto el cómputo, como el listado y cantidades de materiales, es meramente indicativo, por lo que al ser el sistema de contratación por AJUSTE ALZADO con PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO, el Oferente debe realizar  y establecer su cómputo detallado, listado y cantidades de acuerdo a lo indicado en el ARTÍCULO 9º del PCG. Estas planillas se presentan a los efectos de orientar y visualizar lo planteado para el proyecto. La Contratista no podrá justificar en base al listado y cantidades aquí establecidas ninguna diferencia con las cantidades reales que surgieran en obra para lo cual la Empresa deberá proveer y establecer su propio Computo y Presupuesto de todo lo planteado en el Proyecto.

	ITEM
	DESCRIPCION
	UM
	COMPUTO 
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1a
	TRABAJOS PRELIMINARES
	UM
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	1,01
	Limpieza  y preparación del terreno, según plano y P.E.T
	Gl
	1,00
	
	
	

	1,02
	Obrador y cercado, según plano y P.E.T.
	Gl
	1,00
	
	
	

	1,03
	Replanteo General de la Obra, incluido replanteo de calles y veredas, etc.
	Gl
	1,00
	
	
	

	1,04
	Extracción de Árboles, según planos y PET.
	Gl
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	1b
	DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	1,05
	Demoliciones de Construcción Existente
	Gl
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	2
	 MOVIMIENTO DE SUELOS
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	2,02
	Terraplenamiento a máquina
	m³
	106,80
	
	
	

	2,03
	Excavación de pozos a mano para bases y cimientos
	m³
	155,77
	
	
	

	2,04
	Excavación de Zanjas a mano (Incluye la excavación p/ las Vigas de Arriostramiento)
	m³
	89,23
	
	
	

	2,05
	Excavación de pozos para Subsuelo y Cisterna
	m³
	256,82
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	3
	HORMIGONES
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	3,01
	Hormigón de limpieza bajo base de columnas H-8. incluye Bases Superficiales Centradas y Platea de Fundación, Fundaciones de Cisterna
	m.²
	87,47
	
	
	

	3,02
	Relleno de cimiento con hormigón ciclópeo.
	m³
	42,82
	
	
	

	3,03
	Hormigón Resistente H20- Bases
	m³
	26,34
	
	
	

	3,04
	Hormigón para Vigas  de Fundación
	m³
	3,49
	
	
	

	3,05
	Hormigón Resistente H20 – VA
	m³
	28,20
	
	
	

	3,06
	Hormigón para Plateas de Fundación
	m³
	13,81
	
	
	

	3,07
	Hormigón  Resistente H20 – Columnas bajo NPT
	m³
	4,53
	
	
	

	3,08
	Hormigón para Columna resistente.
	m³
	18,07
	
	
	

	3,09
	Hormigón para Viga resistente V-100
	m³
	41,67
	
	
	

	3,10
	Hormigón para Viga resistente V-200/300/400/500
	m³
	21,35
	
	
	

	3,11
	Hormigón para Losa maciza.
	m³
	61,39
	
	
	

	3,12
	Hormigón para Cenefas
	m³
	8,38
	
	
	

	3,13
	Hormigón  para Columnas de encadenado.
	m³
	0,57
	
	
	

	3,14
	Hormigón para Vigas de encadenado inferior y superior.
	m³
	2,99
	
	
	

	3,15
	Hormigón para Tabiques.
	m³
	4,80
	
	
	

	3,16
	Hormigón para Barandas e=10
	m³
	1,96
	
	
	

	3,17
	Hormigón para Tanque Elevado Rectangular  y Cisterna (Incluye Tabiques, Losa Inferior, Losa Superior, Tabiques Rompeolas, Zócalos higiénico, Contrapisos Nivelatorios)- H-21
	m³
	31,38
	
	
	

	3,18
	Hormigón para Cajón de Bajadas Pluviales en altura
	U.
	7,00
	
	
	

	3,19
	Hormigón para Gárgolas de Desborde Tipo 1
	U.
	5,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	4
	ESTRUCTURA METÁLICA
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	4,01
	Viga electro soldadas Reticuladas
	ml
	35,28
	
	
	

	4,02
	Correa de Perfil Estructural C 120x50x15x2
	ml
	240,00
	
	
	

	4,03
	Escalera Metálica y Plataforma de descanso Completo
	U.
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	5
	CUBIERTAS
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	5,01
	Tipo A1, incluye contrapiso en pendiente, cordón de hormigón de confinamiento, aislación hidráulica s/losas (Incluida Losa Superior en Cisterna y Tanque Elevado) de membrana c/ aluminio 4mm 
	m.²
	281,11
	
	
	

	5,02
	Tipo A2, incluye contrapiso en pendiente, cordón de hormigón de confinamiento, aislación hidráulica s/losas de membrana en pasta
	m.²
	120,52
	
	
	

	5,03
	AISLACIÓN ACÚSTICA Y TÉRMICA NUDO SUPERIOR: Provisión y colocación de Aislación térmica sobre losas (telgopor) 
	m.²
	281,11
	
	
	

	5,04
	Cubierta tipo E1, Sistema Zip Rib según PET
	m.²
	304,01
	
	
	

	5,05
	Aislación Acústica y térmica para Cubiertas Tipo E de Fieltro semirrígido de fibra de vidrio tipo "Rolac Plata - Isover" según PET y planos (fijación: Red elástica)
	m.²
	152,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	 
	
	

	6
	AISLACIONES
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	6,01
	EN NUDO INFERIOR - Aislación Hidrófuga: Capa Aisladora Vertical y Horizontal de Concreto e=2cm y baño asfáltico (En cajón)
	m.²
	371,55
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	07a
	MAMPOSTERÍA
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	7,01
	Mampostería en elevación de ladrillos macizos común e=15cm, según planos y PET.
	m.3
	54,17
	
	
	

	7,02
	Mampostería en elevación de ladrillos Macizos Común e=30cm, según  Planos y PET.
	m³
	53,61
	
	
	

	7,03
	Mampostería de Ladrillo común en panderete
	m2
	58,72
	
	
	

	7,04
	Mampostería doble en elevación de ladrillos tipo  (Doble de Ladrillo Macizo 5x12,5x27 con cámara e=5cm/10cm)
	m³
	47,13
	
	
	

	7,05
	Tomado de Juntas en Ladrillo visto (Junta Tomada)
	m.²
	676,95
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	07b
	TABIQUES
	UM
	COMPUTO
	 
	Precio Total
	 

	7,06
	Tabique 1/2 Pared Simple de Placa de Yeso tipo Durlock 12,5mm de e=10cm, con estructura c/40cm
	m.²
	15,12
	
	
	

	7,07
	Tabique Pared Simple de Placa de Yeso tipo Durlock 12,5mm de e=10cm, con estructura c/40cm
	m.²
	21,14
	
	
	

	7,08
	Tabique de Placa de Resina Fenólica 100% de alta resistencia e=10mm, Tipo divisiones Sanitarios
	U.
	9,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	8
	CIELORRASOS
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	8,01
	Cielorraso Suspendido de Placa de Yeso tipo Durlock 12,5mm Junta Tomada, con Aislación
	m.²
	3,00
	
	
	

	8,02
	Cielorraso Suspendido de , Paneles acústicos tipo "Isover Andina con velo (Isocustic)", Color blanco
	m.²
	267,85
	
	
	

	8,03
	Cielorraso aplicado a la cal completo b/losas
	m.²
	304,08
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	9
	REVOQUES
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	9,01
	Revoque a la cal Interior, Jaharro y enlucido a la cal completo, terminado al fieltro
	m.²
	472,99
	
	
	

	9,02
	Revoque grueso Reforzado bajo revestimiento
	m.²
	86,46
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	10
	CONTRAPISOS Y CARPETAS
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	10,01
	Contrapiso 10 cm.,  de espesor de hormigón con malla, según plano,  planilla de locales y P.E.T.
	m.²
	677,69
	
	
	

	10,02
	De hormigón Simple e=10cm sobre Losa L1
	m.²
	31,47
	
	
	

	10,03
	Banquinas de hormigón Simple e=10cm
	m.²
	10,91
	
	
	

	10,04
	Contrapiso sobre losa e=5cm (sobre Platea)
	m.²
	31,47
	
	
	

	10,05
	Carpeta Hidrófuga  25mm de espesor con Hidrófugo en el agua de amasado, según plano,  planilla de locales y P.E.T.
	m.²
	42,20
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	11
	PISOS – SOLADOS Y ZÓCALOS
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	11,01
	Piso de Madera de Cebil sobre entablonado
	m.²
	42,20
	
	
	

	11,02
	Piso de mosaico  Podo táctil Advertencia, color y textura según Normas y detalles, según P.E.T.
	m.²
	20,78
	
	
	

	11,03
	Piso de mosaico Podo táctil Guía, color y textura según Normas y detalles, según P.E.T.
	m.²
	19,50
	
	
	

	11,04
	Piso de mosaico  granítico de 30x30 cm., color Gris Claro textura lisa  grano fino 0, según P.E.T.
	m.²
	415,11
	
	
	

	11,05
	Piso de mosaico  granítico de 30x30 cm., color Gris Oscuro textura a botones grano fino 0, según P.E.T.
	m.²
	43,15
	
	
	

	11,06
	Piso de mosaico  granítico de 120x30 cm., color rojo, grano fino 0, textura ranuras en sup. 3mm de ancho por 1mm de prof. cada 2cm., según P.E.T.
	m.²
	2,44
	
	
	

	11,07
	Piso de Cemento fratasado, según P.E.T.
	m.²
	178,83
	
	
	

	11,08
	Piso Cemento Peinado, según P.E.T.
	m.²
	29,35
	
	
	

	11,09
	Zócalo de madera de cedro h=10cm
	m.
	114,90
	
	
	

	11,10
	Zócalo Granítico 10x30
	m.
	94,15
	
	
	

	11,11
	Zócalo Cementicio Impermeable h=20cm
	m.
	110,04
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	12
	 ANTEPECHOS, SOLIAS Y UMBRALES - ESCALONES
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	12,01
	Antepecho de hormigón con Armadura, superficie fratasada según P.E.T. eprom=7,5cm
	m.²
	7,65
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	13
	REVESTIMIENTOS
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	13,01
	Cerámico Esmaltado 30x30, a junta recta cerrada vertical c/ adhesivo
	m.²
	86,46
	
	
	

	13,02
	Lápiz cerámico con adhesivo, según PET
	mL
	43,38
	
	
	

	13,03
	Revestimiento de Melamina según P.E.T.
	m.²
	64,43
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	14
	CARPINTERÍA
	UM
	COMPUTO
	 Precio Unitario 
	 Precio Total 
	Incidencia

	 
	Carpintería: Provisión y  colocación de Puertas
	 
	 
	 
	 
	 

	14,01
	Puerta tipo P1
	U.
	2,00
	
	
	

	14,02
	Puerta tipo P2
	U.
	1,00
	
	
	

	14,03
	Puerta tipo P3
	U.
	2,00
	
	
	

	14,04
	Puerta tipo P4
	U.
	2,00
	
	
	

	14,05
	Puerta tipo P5
	U.
	1,00
	
	
	

	14,06
	Puerta tipo P6
	U.
	1,00
	
	
	

	14,07
	Puerta tipo CP1 para Tanque Elevado y Cisterna
	U.
	2,00
	
	
	

	 
	Carpintería: Provisión y  colocación de Ventanas, Cortinas y Mamparas
	 
	 
	 
	 
	 

	14,08
	Ventana tipo V1
	U.
	2,00
	
	
	

	14,09
	Ventana tipo V2
	U.
	7,00
	
	
	

	14,10
	Ventana tipo V3
	U.
	10,00
	
	
	

	14,11
	Ventana tipo V4
	U.
	1,00
	
	
	

	14,12
	Cortina de Enrollar Tipo Blackout motorizadas
	U.
	4,26
	
	
	

	14,13
	Mampara Ma
	m2
	1,00
	
	
	

	 
	Carpintería: Provisión y  colocación de Rejas
	 
	 
	 
	 
	 

	14,14
	Reja RJ1
	m2
	34,80
	
	
	

	14,15
	Carpintería: Provisión y  colocación de Escaleras marineras y Barandas
	 
	 
	 
	 
	 

	14,16
	Escalera Marinera 01
	m
	3,10
	
	
	

	14,17
	Escalera Marinera 02
	m
	8,10
	
	
	

	14,18
	Escalera Marinera 03
	m
	7,00
	
	
	

	14,19
	Baranda 01
	m
	2,60
	
	
	

	14,20
	Baranda 02
	m
	6,30
	
	
	

	14,21
	Baranda 03
	m
	5,40
	
	
	

	14,22
	Baranda 04
	m
	4,80
	
	
	

	 
	Carpintería: Provisión y  colocación de Muebles 
	 
	 
	 
	 
	 

	14,23
	Provisión y Colocación de Placard PL1
	U.
	3,00
	
	
	

	14,24
	Provisión y Colocación de Placard PL2
	U.
	1,00
	
	
	

	14,25
	Provisión y Colocación de Placard PL3
	U.
	1,00
	
	
	

	14,26
	Provisión y Colocación de Mueble de Audio Au
	U.
	2,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	15
	PINTURAS
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	15,01
	Al látex previa imprimación en muros y tabiques interiores, según plano planilla y P.E.T.
	m.²
	472,99
	
	
	

	15,02
	Interior Al látex en cielorrasos, según plano planilla y P.E.T.
	m.²
	307,08
	
	
	

	15,03
	Al látex previa imprimación en estructura a la Vista, según plano planilla y P.E.T.
	m.²
	660,66
	
	
	

	15,04
	Pintura Siliconada sobre Mampostería de Ladrillo común a la vista, según plano planilla y P.E.T.
	m.²
	676,95
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	16
	EQUIPAMIENTO
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	16,01
	Provisión y colocación de Avisadores tipo A1 según plano y P.E.T.
	U.
	3,00
	
	
	

	16,02
	Provisión y colocación de Papeleros Exteriores PL-U
	U.
	7,00
	
	
	

	16,03
	Provisión y colocación de Pizarrones tipo PZ' (Laminado para fibra)., según plano y P.E.T.
	U.
	2,00
	
	
	

	16,04
	Provisión y colocación de Sillas para escritorios
	U.
	2,00
	
	
	

	16,05
	Provisión y colocación de Pupitres c/ Mesada fija, según planos y P.E.T. 
	U.
	192,00
	
	
	

	16,06
	Provisión y colocación de Pantallas de Proyección
	U.
	2,00
	
	
	

	16,07
	Provisión y colocación de Proyector, según P.E.T.
	U.
	2,00
	
	
	

	16,03
	Provisión y colocación de Bancos exteriores
	U.
	2,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	17
	SEÑALÉTICA
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	17,01
	Provisión e Instalación de Señalización de Emergencia, Seguridad e Higiene - Cartelería Chapa Baliza de 875x350 p/ Matafuegos tipo ABC
	U.
	5,00
	
	
	

	17,02
	Provisión e Instalación de Señalización de Emergencia, Seguridad e Higiene - Cartelería 150mmx250mm 'Nicho Hidrante' Doble Faz
	U.
	2,00
	
	
	

	17,03
	Provisión e Instalación de Señalización de Emergencia, Seguridad e Higiene - Cartelería 140mmx410mm 'No Fumar'
	U.
	3,00
	
	
	

	17,04
	Provisión e Instalación de Señalización de Emergencia, Seguridad e Higiene - Cartelería 300mmx300mm 'Prohibido Comer y beber en este sector'
	U.
	3,00
	
	
	

	17,05
	Provisión e Instalación de Señalización de Emergencia, Seguridad e Higiene - Cartelería 'Ambiente Climatizado'
	U.
	3,00
	
	
	

	17,06
	Provisión e Instalación de Señalización de Emergencia, Seguridad e Higiene - Cartelería 'Residuos'
	U.
	7,00
	
	
	

	17,07
	Carteles Indicadores Braille
	U.
	5,00
	
	
	

	17,08
	Carteles Indicadores Interiores 1250mmx500mm
	U.
	5,00
	
	
	

	17,09
	Cartelería Identificatoria de Locales
	U.
	5,00
	
	
	

	17,10
	Cartel Placa en Altura
	U.
	2,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	18a
	VARIOS
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	18,01
	Cartel de Obra
	U.
	1,00
	
	
	

	18,02
	Junta Sísmica Horizontal en piso
	m
	2,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	18b
	MARMOLERÍA
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	18,03
	Mesada  de Granito Natural de 3cm de espesor sin Aforo,  según plano y P.E.T.
	m.²
	4,58
	
	
	

	18,04
	Aforo en Mesada de Granito de Natural e=3mm, incluye aforo tanto p/pileta como p/ grifería 
	U.
	7,00
	
	
	

	18,05
	Zócalo  de Granito Natural de 3cm. de espesor,  sobre mesada.
	m.
	10,04
	
	
	

	18,06
	Pantalla divisoria de granito natural de e=2,5mm, según PET.
	m.²
	0,48
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	19
	PARQUIZACIÓN y URBANIZACIÓN
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	19,01
	Parquización exterior
	m.²
	335,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	20
	INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS O DE AIRE ACONDICIONADO
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	20,01
	Provisión e instalación de Equipo de Aire Acondicionado Equipo tipo Split 4500Frigorias Frio/Calor. Incluye Estructura de Soporte.
	Gl
	4,00
	
	
	

	20,02
	Provisión e instalación de Equipo de Aire Acondicionado Equipo tipo Split 18000Frigorias Frio/Calor. Incluye Estructura de Soporte.
	Gl
	4,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	21
	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	 
	Instalaciones Contra Incendio: Redes Contra Incendio
	 
	 
	 
	 
	 

	21,01
	Sistemas Fijos y Húmedos de Redes de Agua: Provisión e Instalación de Equipo de presión y Bombeo (Bomba Jockey-2 Bombas Presurizadoras: motobomba + bomba eléctrica) Ver PET.
	Gl
	1,00
	
	
	

	21,02
	Sistemas Fijos y Húmedos de Redes de Agua: Provisión e Instalación de Cañerías y accesorios de boca de aducción, placaantivortice, llaves de paso, según planos y PET.
	Gl
	1,00
	
	
	

	21,03
	Sistemas Húmedos de Redes de Agua: Provisión e Instalación de Bocas de Impulsión según PET
	Gl
	1,00
	
	
	

	21,05
	Sistemas Húmedos de Redes de Agua: Provisión e Instalación de Redes de Cañerías de Incendio según planos y PET.
	Gl
	1,00
	
	
	

	21,06
	Sistemas Húmedos de Redes de Agua: Provisión e Instalación de Equipamiento Hidrantes, Incluye Caseta Intemperie. BIEs (Bocas de Incendio Equipadas: lanza, manguera, soporte para manguera, válvula, gabinete y accesorios) Ver PET.
	U.
	18,00
	
	
	

	 
	Instalaciones Contra Incendio: Sistemas Portátiles Contra Incendio
	 
	 
	 
	 
	 

	21,07
	Sistemas Portátiles: Provisión e Instalación de Equipamiento Matafuegos ABC (Incluye Armario p/ Extintor) ABC
	U.
	4,00
	
	
	

	21,08
	Sistemas Portátiles: Provisión e Instalación de Equipamiento Matafuegos ABC (Incluye Armario p/ Extintor) BC
	U.
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	22
	INSTALACIONES SANITARIAS
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	 
	Infraestructura 
	 
	 
	 
	 
	 

	22,01
	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA: Provisión e Instalación Cañería de Agua Potable
	m
	55,00
	
	
	

	22,02
	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA: Provisión e Instalación Cámara de Inspección de 80x80xh, Incluido Cañerías y Accesorios, y llaves de Pasos definidas según Planos y PET
	Gl
	1,00
	
	
	

	22,03
	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA - CISTERNA: Provisión e Instalación de Flotantes de alta presión con el Sistema Eléctrico definido, Tapa Hermética, tratamiento de Superficies Interior y Exterior, Cañerías y Accesorios para Ventilación, etc., según Planos y PET 
	Gl
	1,00
	
	
	

	22,04
	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA: Provisión e Instalación de Cañerías y Accesorios de Aducción, Montante, Bajada, Colector, Desborde, Llaves de pasos, etc. Completo según Planos y PET
	Gl
	1,00
	
	
	

	22,05
	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA: Provisión e Instalación de 2 (dos) Bombas de Impulsión de eje horizontal (una de reserva), aptas para agua limpia, trifásicas (Alimentación: 380 VCA - 50 Hz), 100% blindadas, deberán poseer una capacidad de bombeo de caudal equipo: 10m3/h, a una altura manométrica total de 28m (28mca); 1 colector, 2 válvulas de cierre, 2 válvulas de retención, seguridad presostatica, 2 (dos) interruptores a flotante, un trasmisor de presión, un gabinete eléctrico ip55, Completo según Planos y PET 
	Gl
	1,00
	
	
	

	22,06
	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA - TANQUE ELEVADO: Provisión e Instalación de Flotantes de alta presión con el Sistema Eléctrico definido, Tapa Hermética, tratamiento de Superficies Interior, Cañerías y Accesorios para Ventilación, etc., según Planos y PET 
	Gl
	1,00
	
	
	

	22,07
	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA - Instalación Cañería y Accesorios de Red Cloacal, Conexión, completo según Planos y PET 
	m
	20,00
	
	
	

	22,08
	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA - Instalación de Cámara de Bombeo de Nivel Subsuelo (Sala de Máquinas), de HºAº (Tabiques, Losa de Fondo y tapa), 1,00x1,50xh y 70x70x60, Cañerías y accesorios del Sistema, Escalera Marinera, Completo según Planos y PET 
	Gl
	1,00
	
	
	

	22,09
	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA: Provisión e Instalación de 2 (dos) Bombas Sumergible tipo pluvial Potencia 1HP Alimentación 1x220V 50Hz / Qmáx=19500lts/seg / Hmáx=14m / Boca de descarga 11,2” / Impulsadores Vortex de Plástico / Motor y Eje AISI 34 / Cuerpo de bomba de Fundición / Largo del cable 5m / Con Flotante / p/ Temperatura máxima de líquido 40º C / Pasaje de sólidos 50mm. Incluye sistema flotante e instalación eléctrica según Planos Eléctricos, Completo según Planos y PET
	Gl
	1,00
	
	
	

	 
	Instalaciones Sanitarias
	 
	 
	
	
	

	22,1
	Instalaciones Sanitarias - Desagüe Cloacal Primario y Secundario: Cámara de Inspección de Mampostería 60x60x100
	U.
	2,00
	
	
	

	22,11
	Instalaciones Sanitarias - Desagüe Cloacal Primario y Secundario: Boca de Inspección/Acceso de Mampostería 40x40x60
	U.
	1,00
	
	
	

	22,12
	Instalaciones Sanitarias - Desagüe Cloacal Primario y Secundario: Provisión e Instalación de base Sanitario Desagüe Cloacal 
	Gl
	1,00
	
	
	

	22,13
	Instalaciones Sanitarias - Provisión de Agua Fría: Provisión e Instalación de Cañerías y accesorios de agua fría y caliente
	Gl
	1,00
	
	
	

	22,14
	Instalaciones Sanitarias - Provisión e Instalación de artefactos y accesorios
	Gl
	1,00
	
	
	

	22,15
	Instalaciones Sanitarias - Desagüe Pluvial: Provisión e Instalación de base Sanitario Desagüe Pluvial
	Gl
	1,00
	
	
	

	22,16
	Instalaciones Sanitarias - Desagüe Pluvial: Ejecución e Instalación de BDT y BDA 30x30x50
	U.
	12,00
	
	
	

	22,17
	Instalaciones Sanitarias - Desagüe Pluvial: Ejecución e Instalación de Rejillas Impermeables, incluye canal con pendiente y tratamiento de impermeabilización, PPA/PPT, Reja, según Planos y PET 
	m
	8,60
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	23
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	 
	Infraestructura
	 
	 
	 
	 
	 

	23,01
	Instalaciones Cable Subterráneo 4x70 mm2 Cu/XLPE - INFRAESTRUCTURA Incluye Excavación, Relleno con aporte de material y materialización y colocación de Caños
	m
	80,00
	
	
	

	23,02
	Instalaciones Eléctricas - Caja de Paso Hormigón 30x30x50 a 60x60x100
	m
	5,00
	
	
	

	 
	Instalación Eléctrica - Tableros y Puesta a Tierra 
	 
	 
	 
	 
	 

	23,03
	Instalaciones Eléctricas - Puesta a tierra: Provisión e Instalación de Puesta Tierra. Incluye excavación relleno con Acrilamida, Jabalina y accesorios, cables, etc. Completo.
	U.
	4,00
	
	
	

	23,04
	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Normalización y Adecuación de Tablero Principal 1 (Aprobado Normas IRAM)  TP1
	U.
	1,00
	
	
	

	23,05
	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Normalización y Adecuación de Tablero Principal 1 (Aprobado Normas IRAM)  TS1
	U.
	1,00
	
	
	

	23,06
	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero Seccional General 2 (Aprobado Normas IRAM)  TS2
	U.
	1,00
	
	
	

	23,07
	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero Seccional 3 (Aprobado Normas IRAM) TS3
	U.
	1,00
	
	
	

	23,08
	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero Seccional 4(Aprobado Normas IRAM) TS4
	U.
	1,00
	
	
	

	23,09
	Instalaciones Eléctricas - Tableros: Provisión e Instalación de Tablero Seccional 5 (Aprobado Normas IRAM) TS5
	U.
	1,00
	
	
	

	23,10
	Instalaciones Eléctricas - Baliza para Tanque Elevado de Aluminio moldeado con terminación Pintura Electrostática horneada, Sujeción a Rosca del soporte, Conexión Cable taller 2 x 2,5mm2, Características eléctricas de Alimentación: Consumo: 6W/ Aislación: 2500V 50Hz 10µA máx..; Condiciones ambientales: Temperatura ambiente: -20ºC a +55ºC; Presión atmosférica: 800mBar a 1200 mBar - Humedad relativa: 10% a 95% permanentes Omnidireccionalidad, según Planos y PET
	0
	1,00
	
	
	

	23,11
	Instalaciones Eléctricas - Sistema Externo de Protección contra Rayos: Provisión e Instalación  de Dispositivo Captor (Varillas con puntas captoras, Conductores tendidos captores, Mallas de conductores captores) cumplimentando  con los requisitos de la Normas IRAM 2184 incluido  Pararrayos tipo Franklin, Conductores captores horizontales de Cable Acerado Cobre de 50 mm2, según Planos y PET
	0
	1,00
	
	
	

	 
	Instalación Eléctrica - Cables y Cañerías
	 
	 
	
	
	

	23,12
	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de  TP1
	Gl
	1,00
	
	
	

	23,13
	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de  TS1
	Gl
	1,00
	
	
	

	23,14
	Instalaciones Eléctricas -- Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de  TS2
	Gl
	1,00
	
	
	

	23,15
	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de TS3
	Gl
	1,00
	
	
	

	23,16
	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de TS4
	Gl
	1,00
	
	
	

	23,17
	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de  TS5 
	Gl
	1,00
	
	
	

	 
	Instalación Eléctrica - Artefactos y accesorios
	 
	 
	 
	 
	 

	23,18
	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios: Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc.) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc.) para los Circuitos del Tablero General TS1
	Gl
	1,00
	
	
	

	23,19
	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios: Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc.) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc.) para los Circuitos del Tablero General TS1
	Gl
	1,00
	
	
	

	23,20
	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios: Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc.) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc.) para los Circuitos del Tablero Seccional TS2
	Gl
	1,00
	
	
	

	23,21
	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios: Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc.) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc.) para los Circuitos del Tablero Seccional TS3
	Gl
	1,00
	
	
	

	23,22
	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios: Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc.) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc.) para los Circuitos del Tablero Seccional TS4
	Gl
	1,00
	
	
	

	23,23
	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios: Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc.) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc.) para los Circuitos del Tablero Seccional TS5
	Gl
	1,00
	
	
	

	23,24
	Instalaciones Eléctricas - Artefactos de Iluminación de Emergencia: Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación de Emergencia  y accesorios
	Gl
	1,00
	
	
	

	23,25
	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios - Faroles Exteriores: Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación Tipo Farolas y sus accesorios. Incluye Estructura de Soporte y Fundación según planos
	U.
	17,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	24
	INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	 
	Instalaciones de Corrientes Débiles: Telefónica y Redes de Datos
	 
	 
	 
	 
	 

	24,01
	Cableado Estructurado: Provisión e Instalación de Cañerías y Canalización de PVC Rígido Normalizadas y Cableado Horizontal, incluye el Conjunto de Cables U.T.P.  que unen el Rack de Telecomunicaciones en el Edificio Existente con las Estaciones de Trabajo (Bocas de Datos/Telefonía); según se indica en PET y Planos
	Gl
	1,00
	
	
	

	 
	Instalaciones de Corrientes Débiles: Audio y Video
	 
	 
	
	
	

	24,02
	Audio y Video - Central de Audio y Video: Provisión e Instalación de Sistema Central de control de Audio y Video
	Gl
	1,00
	
	
	

	24,03
	Audio y Video - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios.
	Gl
	1,00
	
	
	

	24,04
	Audio y Video - Equipamiento: Provisión e Instalación de Dispositivos y Equipos del Sistema y accesorios (Parlantes ) 
	Gl
	1,00
	
	
	

	 
	Instalaciones de Corrientes Débiles: Alarmas de Incendio y contra Intrusos
	 
	 
	
	
	

	24,05
	Alarmas de Incendio y Contra Intrusos - Central de Alarmas: Provisión e Instalación de Central de Alarmas
	U.
	1,00
	
	
	

	24,06
	Alarmas de Incendio y Contra Intrusos - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios.
	Gl
	1,00
	
	
	

	24,07
	Alarmas de Incendio y Contra Intrusos - Equipamiento y Dispositivos: Provisión e Instalación de Dispositivos y Equipamiento del Sistema y accesorios (Sensores Iónicos para detección de temperaturas, Sensores magnéticos de apertura de Puertas, Sensor Infrarrojo para movimientos, Teclados de Alarmas de Incendio, Sirenas, etc. según planos) 
	Gl
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	25
	LIMPIEZA FINAL DE OBRA
	UM
	COMPUTO
	 
	 Precio Total 
	Incidencia

	25,01
	Limpieza de Obra
	Gl
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	PRECIO FINAL:
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	IVA
	21%
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	PRECIO TOTAL:
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	PRESUPUESTO OFICIAL:
	 
	$ 13.218.000,00
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