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NOTA IMPORTANTE:

Los datos consignados, en el presente formulario, son los que se utilizarán para mantener actualizada la información sobre documentación aclaratoria del presente pliego. Por lo tanto es responsabilidad del Interesado, verificar todos los datos solicitados.


Estos datos quedarán en poder de la D.E. y P., en el momento de la compra del pliego.


Se deben llenar TODOS los campos.
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OBRA Nº 164/1 2º Etapa -Laboratorios de Trabajos Practicos  - Anexo Fassio

SEDE REGIONAL ORAN
Expediente: 18.197/14
Año: 2014
Presupuesto Oficial: $5.406.000,00 (pesos cinco millones cuatrocientos seis mil con 00/100)

Nombre de la empresa:…………………………………………………………………………………………………………………….…..

Dirección en Salta:……………………………………………………………………………………………………………………….………..

Localidad/barrio:……………………………………………………………………………………….…………………………………………..

Horarios de atención: Desde:
    Hasta:
 
       y  Desde:
         Hasta:


Días de atención:…………………………………………………………………………………………………………………….……………..
Nombre Profesional:…………………………………………………………………...………………

Teléfono fijo empresa: ……………….………..
         Teléfono Celular:……………….………..

Dirección de Correo Electrónico:…………………………...……………………………………….
Otros datos que considere importante: ……………………………………………………………
Firma y Aclaración:………………………………………..
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MEMORIA DESCRIPTIVA XE "MEMORIA DESCRIPTIVA" 
UBICACIÓN DE LA OBRA: 

Se encuentra ubicada en la calle Hipólito Irigoyen, entre calle Chaco y Natalio Roldan, en el predio correspondiente al Anexo Fassio de la Universidad Nacional de Salta, Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. 
DEFINICIÓN: 

La obra de referencia se define como tal, respondiendo a esquemas técnicos constructivos y funcionales, según los requerimientos surgidos de la estructura académica de la SEDE REGIONAL ORAN de la Universidad Nacional de Salta, que se han establecido para tal edificio. La obra se construirá en un terreno que limita al Norte con la calle Chaco, al Sur con la calle Natalio Roldan, a la Oeste calle Fassio con una superficie de 9.583,77 m2.
El presente proyecto cumple con un todo con el Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Salta y demás normativa vigente.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Se propone en esta etapa la terminación del edificio destinado a  Laboratorios . 

Se  realizaron hasta el momento, de manera parcial y con distintos grados de avance, los siguientes trabajos: Estructura Resistente de Hº Aº, Mampostería de ladrillos comunes y Cubierta.

 
Los laboratorios beneficiarán a los alumnos universitarios de la Sede Regional Orán que concentra una gran población en el Norte Salteño y Área Fronteriza con la República de Bolivia y el actual edificio, un viejo hospital reciclado, cuenta con pocos laboratorios que satisfagan la creciente demanda, sumado a que estos resultan obsoletos para las prácticas de la Universidad.



Cada laboratorio tiene capacidad para 30 alumnos aproximadamente.


Los laboratorios contaran con mesadas con bachas, muebles bajo mesada, lugares de guardado. Instalación eléctrica de baja tensión, muy baja tensión, sistemas de alarmas, instalaciones de tratamiento de datos y toda la instalación de agua, desagües y gas propia de la práctica a desarrollar en los mismos.


Box con capacidad para tres puestos de trabajo y Salas con lugares de guardado y limpieza. Todos estos locales, equipados con todos los requisitos de datos, y acondicionamiento térmico, siendo esta última, premisa importante en el diseño para la ciudad de Oran.

Aspectos Generales:

· Provisión de materiales, mano de obra y equipos para la correcta ejecución de todos y cada uno de los rubros e ítems que integran el presente legajo técnico de acuerdo a lo especificado en la correspondiente documentación adjunta.

· Dirección técnica de la obra.

· Aprobación por parte de todos los organismos oficiales y prestadores de servicios de toda la documentación técnica.

· Provisión de manuales de funcionamiento y garantías de instalaciones y equipamientos especiales. 

· Puesta en marcha y habilitación del edificio, de sus instalaciones y equipos funcionando de acuerdo a su fin. Entrega completa de la documentación final de obra y fotografías requeridas.

· En caso de tener alguna consulta, duda o discrepancia con la presente documentación se deberá realizar la consulta por escrito de acuerdo a los plazos estipulados en el presente legajo.

SUPERFICIES: 

Cubierta a construir: 300m2 aproximadamente.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Para la total terminación de los trabajos se establece un plazo de 150 (ciento cincuenta) días calendarios, dentro de este plazo se incluyen 10 (diez) días de paralización de las obras, por consecuencias de lluvias producidas durante la ejecución de los trabajos.
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

Para la ejecución de los trabajos se establece la contratación por el sistema de AJUSTE ALZADO sin PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO.
PRESUPUESTO: 

El presupuesto oficial es de $5.406.000,00 (pesos cinco millones cuatrocientos seis mil con 00/100)


PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

CAPITULO I -DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTÍCULO 1º. Objeto de la Documentación del Proyecto: La Universidad Nacional de Salta, con el fin de establecer los derechos y obligaciones que se deriven de la licitación y contratación de la obra, motivo del presente remate, pone en vigencia este Pliego de Condiciones Generales que se integra con los demás elementos enumerados en la carátula del expediente del Proyecto.

ARTÍCULO 2º. Terminología, Siglas y Abreviaturas: A los efectos de la aplicación de ese Pliego de Condiciones y de todo documento que integre el acto licitatorio o de contratación de obra, se emplearán las siguientes siglas y abreviaturas: 

U.N.Sa.: Universidad Nacional de Salta

D.G.O. y S.: Dirección General de Obras y Servicios, en cuya jurisdicción se encuentra la obra

"Comisión Técnica", por un jurado integrado por profesionales que tendrá a su cargo la evaluación de las propuestas técnicas

"Inspección", Quien representa técnicamente al comitente en las actividades de supervisión y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para realizar el contralor del contrato. 

“Representante Técnico”: Profesional universitario con incumbencia acorde con las características de la obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los efectos técnicos.

“Adjudicatario”: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, hasta la firma del contrato.

"Oferente", "Proponente", "Contratista", por la persona, firma comercial o empresa concurrente al acto licitatorio o con la que se contrate la ejecución de la obra, respectivamente

"Contrato", por la documentación que integre el contrato de obra a celebrarse con el adjudicatario de la misma.

“Día/s”: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles.

“Circular con consulta”: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaración formuladas con relación a la documentación licitatoria.

“Circular sin consulta”: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relación a la documentación licitatoria.

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

P.C.G.: Es el presente Pliego de Condiciones Generales para la Licitación y Contratación de Obras Públicas. 

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

ARTÍCULO 3º. Objeto del Pliego: El Contrato, la ejecución y construcción de obras de la UNSa. se ajustarán a las Bases de Licitación y demás normas contenidas en este pliego o legajo que correspondiere, que se complementa en cada caso con el Pliego de Condiciones Particulares y las aclaraciones e indicaciones que, de ser necesario, formule la D.G.O. y S. o el Oferente.

ARTÍCULO 4º. Legislación de Fondo y Normas de Aplicación suplementaria: El ordenamiento legal se encuentra integrado por las leyes Nº13.064/47 de Obras Públicas y Nº16.798 y Nº17.804 modificatorias; ley Nº24.156/92 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control Público, demás normas legales dictadas o a dictarse por el Estado Nacional en función de Gobierno y por las disposiciones contenidas en el Código Civil y Código de Comercio que sean aplicables al caso; lo que no estuviera previsto se resolverá aplicando el principio de la analogía a las disposiciones legales citadas y los principios generales del derecho administrativo.

ARTÍCULO 5º. Documentación Complementaria: En todo lo que no se oponga a este Pliego General y al de Condiciones Particulares, tendrá validez para la licitación y contratación de obras la siguiente documentación:

a) Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas;

b) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares;

c) Normas para Medición en la Construcción de Edificios;

d) Normas dictadas por I.R.A.M., en lo que hace a la materia;

e) Reglamentaciones  emanadas   de   los  organismos  técnicos competentes, tales como: Municipalidad de la Ciudad  de Salta, Aguas del Norte, ENaRGas, Gasnor, EDESa S.A., y cualquier otro que correspondiere;

f) Normas CIRSOC y otras normas para Construcciones sismo resistente en vigencia.

g) Normas AEA y otras normas para instalaciones especiales de muy baja, baja, media y alta tensión.

La lista indicada  es abierta  y puede incluirse otra u otras documentaciones que vengan específicamente a reglamentar el caso considerado; no fija prelación contractual, la que se indica en el ARTÍCULO 36º  “Orden de Prelación de Documentos Contractuales”  de este PCG.

CAPITULO II - SISTEMAS DE CONTRATACION 

ARTÍCULO 6º. Sistemas de contratación de obras públicas: La contratación de obras públicas se hará sobre la base de uno de los siguientes sistemas: a) por unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) por otros sistemas de excepción que se establezcan en regímenes especiales.

ARTÍCULO 7º. Contratación por unidad de medida: Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.



Dentro del monto de cada ítem del contrato, se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación.



Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente deberá respetar en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el ARTÍCULO 86º “Medición de los Trabajos” del presente pliego.



Los proponentes presentarán con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicación de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan en cada ítem y el total resultante.

ARTÍCULO 8º. Contratación por ajuste alzado: La contratación de obras públicas por el sistema de ajuste alzado, podrá realizarse de acuerdo a las siguientes modalidades: 1) contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado; 2) contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

ARTÍCULO 9º. Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado: Las obras se contratarán sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

Antes de la firma del contrato, el comitente exigirá al adjudicatario, de no haberse adjuntado con la propuesta, un presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem con la indicación de metrajes, precios unitarios y totales de los ítems. En su preparación se tendrá en cuenta, que:

· Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del proponente pudieran faltar. 

· Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalará en el rubro respectivo, designándolo con carácter de “bis”. Para su presentación se otorgará un plazo de diez (10) días a contar desde la fecha en que le sea requerido.

· Por errores de significación que pudieran caracterizar determinados ítems del presupuesto, el comitente exigirá al adjudicatario su corrección dentro de los cinco (5) días de la notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y deberá cumplirse por la vía del prorrateo o compensación, en la forma que estime más conveniente y resultare satisfactorio a juicio del comitente.

· Dicha operación no modificará el monto total de la propuesta que sirviera de base para la adjudicación.

· No se reconocerá diferencia alguna a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

ARTÍCULO 10º. Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado: Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.



Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.



No se reconocerá diferencia a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.



Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán afectados del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del monto ofertado con el del presupuesto oficial.

ARTÍCULO 11º. Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida: Para todos los ítems a contratar por ajuste alzado, se aplicará lo consignado en el ARTÍCULO 8º“Contratación por ajuste alzado” teniendo en cuenta la característica propia de la obra referida a la modalidad de presentación de su presupuesto en el presente pliego.



En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que estarán expresamente señalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustarán en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el ARTÍCULO 86º “Medición de los Trabajos” del presente pliego.



En su propuesta, el proponente dejará constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste alzado; 2) monto detallado de los ítems por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

ARTÍCULO 12º. Contratación por coste y costas: Sólo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administración podrá contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construcción, materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del contratista.



El comitente abonará el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente haber incurrido, con más el porcentaje determinado en el P.C.E. en concepto de beneficio. 

CAPITULO III - PROPONENTE 

ARTÍCULO 13º. Capacidad Legal: Los Proponentes deben tener capacidad legal para obligarse. Tratándose de sociedades, sean nacionales o extranjeras, deberán tener duración contractual que cubra la ejecución y plazos de garantía de la obra y sus representantes acreditar mandato otorgado  por escritura pública que se encuentran facultados a contratar en su nombre. En este caso, junto con la propuesta, presentarán copia autenticada del contrato social celebrado ante Escribano Público.

ARTÍCULO 14º. Capacidad Técnica: Los Proponentes darán referencia sobre su capacidad técnica, la que quedará documentada mediante la presentación de la nómina de obras ejecutadas, sean oficiales o particulares, con la indicación de sus características principales tales como: la superficie cubierta, el monto contratado, el sistema de contratación, el plazo convenido y la real de ejecución, y cualesquiera otra que a juicio del proponente tengan relevancia para la evaluación de la capacidad técnica necesaria para la ejecución de la obra que se licita. Anexo I.


Corresponderá agregar los antecedentes del profesional o equipo de profesionales que tendrán a su cargo las responsabilidades inherentes de los distintos trabajos o etapas que se licitan de la obra. Anexo II.


Se agregará la lista detallada de equipos y maquinarias que se afectarán al servicio del estudio técnico y de la obra. Anexo III.


Los documentos o manifestaciones consignados conforme a lo referido, tendrán carácter de Declaración Jurada y su omisión o errores no salvados oportunamente, será causal de rechazo de la propuesta a juicio exclusivo de la UNSa.

ARTÍCULO 15º. Capacidad Financiera: Los Proponentes deberán acreditar Capacidad Financiera adecuada a la obra que se licita, para lo cual deberán presentar balance del último ejercicio económico financiero, debidamente certificado por Contador Público Nacional, con matrícula para ejercicio de la profesión en la Provincia de Salta y firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la misma jurisdicción.

Las empresas proponentes, cuyos órganos centrales tuvieran radicación en otros lugares de la República, deberán presentar el balance referido cumplimentando en las mismas condiciones indicadas, acreditando por profesional y firma autenticada por el Consejo Profesional del ramo u Órgano Administrativo que correspondiere al lugar del domicilio de su sede central.

Además deberán presentar referencias completas de Bancos o Entidades Financieras con que opera, casa de comercio, etc., y toda información que pueda dar idea clara de su capacidad financiera

Los antecedentes que hacen a la Capacidad Legal, Técnica y Financiera son los elementos que se toman en consideración para la evaluación similar que se exige por el Pliego de Condiciones Particulares de la obra que se licita.

ARTÍCULO 16º. Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas y Certificado de Capacidad de Contratación de Empresa: 



Toda Empresa proponente deberá:

a) CERTIFICADO DE SALDO ANUAL DE CONTRATACIÓN DISPONIBLE DE LA EMPRESA extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas;

b) CERTIFICADO DE CAPACIDAD VALIDO UNICAMENTE PARA LICITAR (Saldo Anual de Contratación Disponible) DE LA EMPRESA extendido por el Subprograma Contratistas de Obras Públicas de la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia de Salta, si correspondiere de acuerdo al monto de la obra que se licita;

c) CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS PARA CONTRATACION DIRECTA O CONCURSO DE PRECIOS HASTA 7500 JORNALES, extendido por el Subprograma Contratistas de Obras Públicas de la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia de Salta.

Este certificado deberá ser correspondiente a la Sección, Ramo o Especialidad de la obra licitada, que cubra suficientemente su compromiso anual y actual, incluyendo el emergente de la obra que se licita.

ARTÍCULO 17º. Conocimiento de la Documentación y Condiciones de Ejecución de los trabajos: La presentación de la propuesta significa que quien la hace conoce el terreno en que se ejecutarán los trabajos, sus condiciones físicas, características propias, objeto de la obra y su desarrollo; que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente pliego y las acepta de conformidad; que ha estudiado los planos y demás documentos del proyecto y se ha basado en todo ello para formular su propuesta.

ARTÍCULO 18º. Cumplimiento de Disposiciones Laborales y Previsionales: Todos los Oferentes deberán justificar  mediante declaración jurada que cumplen con las disposiciones que rigen en materia laboral y previsional en el país.

CAPITULO IV - DOCUMENTACION CONSTITUTIVA DE LA PROPUESTA

ARTÍCULO 19º.  Propuesta, sus formalidades: Las empresas presentarán sus propuestas contenidas en sobres opacos, perfectamente cerrados y lacrados, con la siguiente leyenda de identificación en cada uno de ellos:


Nombre del Proponente;


Nº y Designación de la Obra;


Nº de la Licitación;


Lugar y Fecha; 


Hora de Apertura.



El sobre Nº1 contendrá la documentación que satisface cuatro clases de requisitos: I) GENERALES; II) PARTICULARES; III) SOBRE PROPUESTA TECNICA y IV) SOBRE  PROPUESTA ECONOMICA.


I - REQUISITOS GENERALES: Son comunes a todas las Empresas y cualquier clase de licitación, por lo que no requieren presentación o diligencia previa en cada caso.



Tales son:

a) En el caso de sociedades, copia autenticada del contrato social y sus estatutos;

b) 
Copia de la escritura de mandato, o del acta de la asamblea de socios que otorga mandato a persona o personas determinadas para ofrecer y/o contratar en nombre de la sociedad, autenticada por Escribano Público;

c) 
Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas, acreditado en forma como se indica en el ARTÍCULO 16º“Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas y Certificado de Capacidad de Contratación de Empresa”, inciso a);

d) 
Certificado de Saldo Anual de Contratación de Obra Disponible de la empresa, correspondiente a la sección, ramo o especialidad de la obra que se licita, en las condiciones indicadas en el ARTÍCULO 16º“Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Públicas y Certificado de Capacidad de Contratación de Empresa”.
e) 
Inscripción en el Registro Público de Comercio, cualquiera sea la naturaleza de la persona o sociedad proponente.-

f) 
Declaración jurada de que la empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales vigentes en el país;

g) 
Certificado y Nº de Inscripción de contribuyente al Impuesto al Valor Agregado; C.U.I.T.; Impuesto a las Ganancias; Impuestos a las Actividades Económicas de Salta o Ingresos Brutos de otras jurisdicciones, Caja Nacional de Previsión Social;

h) 
Tratándose de empresas que actúen colectivamente, cada una de ellas cumplirá los requisitos indicados precedentemente, actuando en lo demás en la forma prevista en el Código de Comercio para las "sociedades accidentales y en participación", lo cual obliga a las empresas solidarias y mancomunadamente a las resultas del trámite licitatorio y a la eventual ejecución de la obra, en caso de resultar adjudicatarias.


II -REQUISITOS PARTICULARES: 



Son exigibles a todas las empresas; presentan matices particulares que los diferencian entre ellas y requieren preparación o diligencia previa.



Tales son:

a) Solicitud de Admisión: Se redactará conforme al Formulario Nº1 del Pliego de Condiciones Particulares que contendrá los requisitos que a continuación se detallan:

· Nombre y Apellido del Proponente;

· Domicilio especial constituido en el radio urbano de la ciudad de Salta;

· Denominación de la Empresa o Razón Social;

· En caso de empresa con radicación fuera de la Provincia de Salta, domicilio real de su administración central;

· Nombre, apellido y domicilio del Asesor Técnico;

· Número de matrícula del Asesor Técnico, inscripto  en el Colegio o Consejo Profesional de la Provincia de Salta, que corresponda.

b) 
Fotocopia del recibo original: Que acredite haber adquirido y retirado el legajo de la obra.

c) 
Garantía de Mantenimiento de la Propuesta: Depósito de Garantía del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, constituido en la forma que a continuación se detalla:


Efectivo: Boleta de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina a la orden de la Universidad Nacional de Salta


Póliza de Seguro de Caución: Con los requisitos exigidos por la Ley Nº17.804 y Decreto Reglamentario Nº411/69 y conforme a lo establecido en el Digesto Administrativo Nº2446/82 del Tribunal de Cuentas de la Nación, Providencia Nº444/82 con sellado de ley.


La Póliza de Garantía será emitida por una entidad reconocida, con casa matriz o Sucursal en la Ciudad de Salta, y a entera satisfacción de la D.G.O. y S. El Oferente debe agregar en su oferta la Entidad Aseguradora propuesta para las garantías, pudiendo la D.G.O. y S., si resultara adjudicataria, solicitar el cambio de dicha Entidad.

d) 
Antecedentes: Son los que hacen a la Capacidad Técnica y Financiera de la Empresa, puntualiza dos en  ARTÍCULO 14º “Capacidad Técnica” y ARTÍCULO 15º “Capacidad Financiera” del PCG.

e) 
Pliego de Condiciones Generales y Particulares: y toda documentación aclaratoria (circulares con y sin consulta) emitida por la D.G.O.y S. referida a este pliego y de que se trata, debidamente firmados y sellados por quién represente la Empresa.


Los requisitos generales y particulares detallados precedentemente son exigibles a todas las  Empresas proponentes.


Una vez verificado el cumplimiento de ellos en su totalidad, la Empresa será considerada proponente, o lo que es lo mismo, para ser considerada con este derecho, es necesario cumplimentar  todos y cada uno de los requisitos indicados en los apartados I y II. Recién entonces se habrá creado el derecho para abrir el sobre Nº2 que contiene la Propuesta Técnica; todo ello a criterio exclusivo de la UNSa.  


III  - SOBRE de la Propuesta TECNICA: 



Cuando sea necesaria una Propuesta Técnica a presentarse en el acto licitatorio, lo preverá el Pliego de Condiciones Particulares


IV - SOBRE de la Propuesta ECONOMICA: 



Que contendrá los siguientes documentos:

a) La Propuesta: Redactada en idioma castellano, por triplicado, conforme al Formulario Nº2 del Pliego de Condiciones Particulares de la obra licitada, sin enmiendas, raspados, entrelíneas o testados que no se hallen salvados al pie de la misma, debidamente sellada y firmada por el Proponente y su Asesor Técnico, cotizando el Monto Definitivo de la Oferta.


Tratándose de Empresas asociadas en forma de consorcio, la propuesta de las mismas será única y las obliga mancomunada y solidariamente al trámite licitatorio, y a eventual ejecución de resultar adjudicatarias.

b) 
Aplicación del Método para Comparación de Ofertas: Cuando la obra tenga una duración de más de (180) días calendarios y el plazo de ejecución de los trabajos sea un elemento sujeto a la subasta, o sea que quede subordinado  a la estima del Proponente, éste hará aplicación del método indicado, a cuyo fin del órgano licitante insertará la fórmula correspondiente en el Pliego de Condiciones Particulares.

c) 
Planillas de Presupuesto y Cotización de Precios

· Análisis de Precios Discriminados, de cada uno de los ítems de la Planilla de Presupuesto con discriminación de materiales, mano de obra, con cargas sociales, transporte y amortización de equipos, gastos generales, beneficios e impuestos. No se debe incluir el IVA en el análisis de precios. El Impuesto al Valor Agregado se adicionará al final de la Planilla de Presupuestos, a continuación del Monto Neto de la Oferta.

· Licitación por el Sistema de Unidad de Medida. El Proponente cotizará los precios unitarios y los aplicará a las cantidades de obra de cada uno de los ítems que figuren en el presupuesto oficial de la obra licitada; la suma de estos parciales constituye el Monto Neto de la Oferta. Estas planillas se presentarán por triplicado, según el modelo adjunto al Pliego de Condiciones Particulares. El I.V.A. se agregará al final, resultando así el Monto Definitivo de la Oferta.


En caso de discrepancia entre los precios unitarios resultantes del Análisis en Precios Discriminados y los obrantes en las Planillas de Presupuesto, tendrá validez lo indicado en las primeras, es decir en los Análisis de Precios Discriminados.   

· Licitación por el Sistema de Ajuste Alzado: Si el Pliego de Condiciones particulares previera la Contratación por el Sistema de Ajuste Alzado, las Planillas de Presupuesto y Cotización de Precios deberá efectuarse a efectos de las certificaciones parciales, las que acumuladas, deberán sumar  la oferta Global cotizada como Monto Definitivo de la Oferta.


El Proponente cotizará los precios unitarios y los aplicará a las cantidades de obra de cada uno de los ítems resultantes del cómputo de su propuesta. La suma de estos parciales constituye el Monto Neto de la Oferta a la que recién se le agregará el I.V.A., resultando así el Monto Definitivo de la Oferta que tendrá el carácter de Precio Global Único de la Oferta.


En caso de error o discrepancia entre la Planilla de Presupuesto y Cotización de Precios y el Monto Definitivo de la Oferta según la Propuesta del punto a), prevalecerá esta última, es decir el Monto Definitivo de la Oferta según la Propuesta.-

d) 
Lista de Materiales de las Instalaciones Especiales: Se presentará por triplicado, en la forma como se indica en el Pliego de Condiciones Particulares de la obra que se trate.-

e) 
Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad: Será  confeccionada sobre el Gráfico del Gantt que utilizó el Proponente en el estudio de la ejecución de los trabajos de la obra que se trata, de acuerdo al modelo que se adjunta en el Pliego de Condiciones Particulares. Reviste carácter estimativo, y es independiente del definitivo que exige el ARTÍCULO 32º “Plano de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Critico” del PCG, una vez adjudicada la obra.


Tratándose de empresas asociadas en forma de consorcio, los Requisitos Generales y Particulares detallados en los apartados I y II deberán presentarse en forma individual para cada una de ellas, (salvo observación hecha en el 2º párrafo del inciso a)), pero siempre en un solo sobre. El sobre Nº2 y Nº3, con la documentación indicada más arriba, será común para todas ellas, y estará contenida  en el sobre Nº1.


Los incisos c) y e) deben estar incluidos en un soporte magnético grabado en formato xls.

ARTÍCULO 20º. Plazo de Ejecución de la Obra: El plazo máximo será el estipulado en el Pliego de Condiciones  Particulares. Podrán ofrecerse plazos menores, circunstancia que deberá considerar ese pliego.

ARTÍCULO 21º. Garantía de Mantenimiento de la Propuesta: La garantía constituida por el Proponente, de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 19º “Propuestas, sus formalidades”, apartado ii - inc. c) del PCG, deberá ser mantenida en el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles. 



Si antes de resolverse la adjudicación dentro del plazo de mantenimiento de la Propuesta, ésta fuera retirada, o bien el proponente se negará a integrar el 5% (cinco por ciento) estipulado en el ARTÍCULO 29º “Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública” del PCG, perderá el depósito de garantía exigible del 1% (uno por ciento), sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar por el Registro Nacional o Provincial de Constructores de Obras Públicas, para lo cual la D.G.O. y S., elevará las actuaciones que correspondan, con relación a la conducta observada por la Empresa proponente.

CAPITULO V - LICITACION Y ADJUDICACION

ARTÍCULO 22º. Consultas de los Proponentes: Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta 5 (cinco) días hábiles antes del fijado para la apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados podrán consultar los Pliegos en el horario de 8:00 a 13:00hs. en la D.G.O y S., sita en el Complejo Universitario Gral. Don José De San Martín - Av. Bolivia Nº5.150 - Camino a Vaqueros – Salta - Capital.

ARTÍCULO 23º. Circulares con consulta y sin consulta: Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta 5 (cinco) días antes del fijado para la apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados podrán formular, por escrito, consultas relativas a la documentación. Las aclaraciones correspondientes serán evacuadas mediante circulares con consulta, y remitidas por la D.G.O.y S. a todos los interesados que hayan adquirido la documentación.



La D.G.O. y S., si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante circulares sin consulta, hasta 3 (tres) días antes del fijado para la apertura. 



Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la documentación licitatoria y serán notificadas a los interesados o publicadas en el Boletín Oficial.

· Circular con consulta: Las contestaciones de la D.G.O. y S. a los pedidos de aclaración formuladas con relación a la documentación licitatoria.

· Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que la D.G.O. y S. formule con relación a la documentación licitatoria.

ARTÍCULO 24º. Acto Licitatorio: Hasta la fecha y hora señalada en los anuncios de la subasta, en la Dirección General de Administración de la UNSa., podrán las Empresas presentar sus propuestas ajustadas a las prescripciones establecidas en el ARTÍCULO 19º “Propuestas, sus formalidades” del PCG. Se dará comienzo al acto licitatorio con la apertura del Sobre  Nº1, y si este contiene cada uno y la totalidad de los documentos, recién será abierto el Sobre de la Propuesta Económica; todo ello a criterio exclusivo de la UNSa.

Si el pliego de Condiciones Particulares previera una Propuesta Técnica, el mismo Pliego deberá incluir el mecanismo de apertura de sobres. Se verificará, por los funcionarios competentes del órgano nombrado, si se han satisfecho los requisitos formales exigidos para este Sobre, y en caso positivo la propuesta será considerada válida; de lo contrario será rechazada.

Se labrará acta de todo lo actuado, dejándose constancia de las observaciones manifestadas  por los interesados presentes, quienes deberán fundamentarlas y suscribir el acta a fin que sea tenido en cuenta. Se cerrará el acto, dejándose constancia del lugar, fecha y hora, suscribiéndose el acta por los funcionarios e interesados presentes.

A los fines de las observaciones que pudieren formularse, el resultado de la licitación y la graduación de conveniencia de las propuestas de acuerdo a los montos ofrecidos, serán anunciadas en la forma que se disponga en el Pliego de Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 25º. Estudio de las Propuestas: Cumplidas las formalidades del acto licitatorio, la Dirección de Compras y Contrataciones, deberá entregar lo actuado a la COMISION DE PREADJUDICACION que deberá constituirse e integrarse en cada caso, por resolución de la UNSa., y que tendrá las siguientes funciones:

a) Analizar si las Empresas proponentes han satisfecho la totalidad de los requisitos generales y particulares exigidos en los Pliegos de la Licitación y observar que cumplan con la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

b) 
Dictaminar acerca de las Propuestas que no estuvieren en condiciones de resultar adjudicatarias, a los fines de la devolución de la garantía indicada más arriba.

c) 
Dictaminar sobre la conveniencia  de  adjudicación en el orden que correspondiera a las tres empresas (o número menor, según el caso) que estuvieran en mejores condiciones.

d) 
Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, de los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios, el Certificado del Saldo Anual de Contratación de Obras Disponible Actualizado, correspondiente a la Sección, Ramo o Especialidad de la Obra Licitada, que deberá cubrir suficientemente el eventual compromiso que la misma crea.

e) 
Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, a los proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios y que cierren sus ejercicios económicos financieros dentro de los tres meses inmediatos anteriores a la fecha de apertura, que no hubiere confeccionado su estado de situación patrimonial, cuadro de resultados y demás anexos exigidos por las disposiciones legales vigentes, la presentación de una mani​festación de bienes y deudas lo más detallado posible a la fecha de cierre del ejercicio, certificado por CONTADOR PUBLICO NACIONAL, con matrícula para el ejercicio de la profesión en la Provincia de Salta y firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la misma jurisdicción.

f) 
Requerir cuando lo estime conveniente a los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios un aval expedido por entidad bancaria.

g) 
La Empresa que resultare a "prima facie" pre adjudicataria, la comisión de Pre Adjudicación, por intermedio de la D.G.O. y S. entregará el ANEXO I debidamente certificado, para que, juntamente con el original del CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL UNICO PARA LICITACION, sea entregada por la Empresa al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, quien entregará el CERTIFICADO ACTUALIZADO PARA ADJUDICACION, el que deberá ser remitido a la UNSa. en el plazo de 7 (siete) días corridos a partir de la certificación del ANEXO I.- Queda a criterio de la UNSa., otorgar ampliación sobre este plazo fijado.

ARTÍCULO 26º. Adjudicación: Recaerá  por resolución sobre la Propuesta más conveniente; la UNSa. se reserva la facultad de rechazar cualesquiera, y aún la totalidad de las Propuestas si las considera inconvenientes, sin dar derecho a indemnización de ninguna naturaleza, y en particular cuando:

a) No se hayan cumplido con las prescripciones del Pliego.

b) Se compruebe que el mismo Oferente se haya interesado en más propuestas, o exista acuerdo tácito con otros Proponentes, con relación a los precios ofrecidos.

c) 
Se comprueben hechos dolosos.


La circunstancia de recibirse una sola Propuesta no impide ni obliga la adjudicación. Dentro del plazo establecido en el artículo siguiente, la UNSa. resolverá la adjudicación de la Obra y notificará al interesado.

ARTÍCULO 27º. Rebalanceo: En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el comitente se reserva el derecho de solicitar, previo a la adjudicación, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos ítems del presupuesto, y consecuentemente la adecuación de la curva de inversión respectiva, sin que ello admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta.

Se podrán rechazar propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos iniciales.

ARTÍCULO 28º. Plazo de Mantenimiento de la Propuesta y Opción de Desistimiento: Si la adjudicación no tuviera lugar en el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días calendarios, los Proponentes podrán desistir de su Oferta y solicitar la devolución de la garantía correspondiente. Mientras la UNSa. no reciba desistimiento  por escrito en forma expresa, se entenderá que el Oferente mantiene su propuesta.

Los Oferentes considerados fuera de concurso, transcurridos 10 (diez) días hábiles del acto licitatorio, podrán  solicitar la devolución de la garantía de mantenimiento de la propuesta; según dictamen aludido en el  ARTÍCULO 25º “Estudio de las Propuestas” - inc. b) del PCG.
Resuelta la adjudicación, la UNSa. dispondrá de oficio, el reintegro de la garantía indicada a los Oferentes no favorecidos.

CAPITULO VI - FORMACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA
ARTÍCULO 29º. Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública: Resuelta la adjudicación y dentro de los (5) días hábiles de su notificación, el Adjudicatario deberá integrar garantía del cinco por ciento (5%) del monto adjudicado en cualquiera de las siguientes formas:

a) Efectivo: con la boleta de depósito en efectivo realizado en el Banco de la Nación Argentina o Banco de Salta a nombre de la Universidad Nacional de Salta;

b) Títulos o Bonos Nacionales, Provinciales o Municipales: que tengan cotización en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Salta al valor de cotización en plaza;

c) Fianza Bancaria, extendida por Banco radicado en Salta, en la forma establecida por el Decreto Nº5.742/54 y Decreto Ley Nº653/58;

d) Hipoteca o Prenda con Registro, de acuerdo con la Ley Nº14.143 y su Decreto reglamentario Nº1.516/54;

e) Seguro de Caución, con los requisitos exigidos por la Ley Nº17.804 y su Decreto reglamentario Nº411/69.




Desde la constitución de Garantía hasta la firma del Contrato, no deberán pasar más de 15 días calendarios.

ARTÍCULO 30º. Seguros que el Adjudicatario debe Contratar: El Adjudicatario deberá acreditar que ha contratado con compañía autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación los siguientes seguros:

a) De la obra ejecutada y de materiales acopiados certificados;

b) Del  personal de Inspección, individual, contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitación temporaria;

c) Del  personal  de Inspección  afectado a varias obras cuando hubiere identidad de Contratista, en las mismas condiciones indicadas más arriba;

d) Seguro de vida obligatorio según Decreto 1567/74

e) Riesgos del trabajo




La totalidad del personal del Contratista, cualquiera sea su cargo o función, deberá estar amparado bajo una póliza emitida por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.)




Se deberá incluir la siguiente cláusula:




“.....ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o regreso contra esta COMITENTE, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Artículo 39 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerario que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex-dependiente de la empresa Contratista alcanzado por la cobertura de la presente póliza, por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo”.




El proveedor o Contratista deberá exigir a sus Contratistas o Subcontratistas el cumplimiento de la ley 24.557, debiéndose hacer responsable ante esta COMITENTE del pago de la alícuota correspondiente por parte de sus Contratistas o Subcontratistas.

Las condiciones a que deben sujetarse los seguros indicados, están puntualizadas en ARTÍCULO 63º “Seguro de Obras, de Materiales Acopiados y Certificados” ,ARTÍCULO 74º “Seguro del Personal de Inspección” , ARTÍCULO 75º “Seguro del Personal de Inspección Afectado a Varias Obras” y ARTÍCULO 82º “Seguro del Personal de Obra” respectivamente del PCG, más adelante.

Si se tratara de diferentes Contratistas y/o diferentes Inspecciones o aún para el supuesto que hubiere identidad de Contratista y de Inspección de Obras, pero las pólizas determinarán el riesgo en función de la individualidad de cada una de las obras que realizare, la Contratista deberá hacer contratos de seguros, sin las quitas proporcionales que prevé el mencionado artículo “ut supra”. Igual situación rige para la cobertura de los riesgos de obra, personal de empresa, incendio, etc.

ARTÍCULO 31º. Compensación de los Gastos de Seguro: Las erogaciones originadas por los seguros que el Adjudicatario debe contratar y que se indican precedentemente no tienen compensación; su pago, es indirecto y éste deberá estimarlo en un porcentual de incidencia en la mano de obra que corresponda a cada uno de ellos en los análisis de precios de los diversos ítems o rubros en que se encuentra subdividido el presupuesto de la obra que sirve de estima para la Propuesta.




Los aumentos o disminuciones que se produzcan en la obra contratada, sea por trabajos adicionales o por supresiones de la obra, deberán ser tenidos en cuenta en dichos seguros, aumentando o disminuyéndolos, por la aplicación del mismo porcentaje de incidencia aludidos "ut supra".

ARTÍCULO 32º. Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Crítico: Previo a la firma del Contrato, el Adjudicatario deberá ajustar el Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas presentado y exigido en el ARTÍCULO 19º “Propuesta, sus formalidades” del PCG apartado iv - inciso e) a las reales condiciones de ejecución y satisfacción de la D.G.O. y S.




Cuando fuera necesario aplicar el Método del Camino Crítico, esta exigencia será puntualizada en el Pliego de Condiciones Particulares de la obra que se trate.

ARTÍCULO 33º. Domicilio del Adjudicatario: A los efectos legales que correspondan, deberá ratificar el domicilio constituido en la Propuesta, o bien denunciar los cambios producidos, siempre dentro del radio urbano de la ciudad de Salta.

ARTÍCULO 34º. Citación para la firma del Contrato: Dentro de los 3(tres) días de dictada la resolución de adjudicación que se indica en el ARTÍCULO 26º “Adjudicación” del PCG, el Adjudicatario será formalmente citado en el domicilio especial constituido en la Oferta, o bien en el actualizado que se indica "ut supra", para firmar el correspondiente Contrato Administrativo de Locación de Obra Pública que se ajustará a las "Bases para Contratación de Obra" contenida en el Pliego de Condiciones Particulares. 


A tal efecto deberá concurrir dentro de los 10(diez) días hábiles subsiguientes a la notificación, a la Dirección de Compras y Contrataciones de la U.N.Sa., 2º Piso, Edificio Biblioteca, sita en el Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín – Av. Bolivia Nº5150 – Camino a Vaqueros - Salta – Capital, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos en ARTÍCULO 29º “Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública” , ARTÍCULO 32º “Plan de Trabajos y de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Crítico” y ARTÍCULO 33º “Domicilio del Adjudicatario”  del PCG.
ARTÍCULO 35º. Penalidades por no suscribir el Contrato: Si el Adjudicatario, debidamente citado, no concurriera en término y plazo a suscribir el Contrato, perderá la garantía constituida que se indica en el ARTÍCULO 19º “Propuesta, sus formalidades” del PCG, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar por el Registro Nacional o Provincial de Constructores de Obras Públicas que, por conducto de la D.G.O.y S. comunicará la conducta de la Empresa desistente. 




También se hará pasible del resarcimiento del daño emergente, si fuera necesario convocar a una nueva licitación para la realización de la obra frustrada por su culpa.

ARTÍCULO 36º. Orden de Prelación de Documentos Contractuales: En caso de discrepancia en la interpretación de la documentación contractual, prevalecerá el siguiente criterio de Prelación:

a. Las leyes Nº13.064/67, Nº15.285/60, sus complementarias, modificatorias, aclaratorias y sus decretos reglamentarios;

b. Las circulares, con y sin consultas realizadas por la D.G.O.y S. antes del acto licitatorio, fehacientemente notificados a los Proponentes;

c. El Pliego de Condiciones Particulares;

d. El Pliego de Condiciones Generales;

e. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares;

f. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (de consulta en D.G.O.y S.)

g. Los Planos de detalle;

h. Los Planos confeccionados por la Contratista y aprobados por la D.G.O.y S.;

i. Los Planos Generales;

j. La Memoria Descriptiva;

k. El Presupuesto, El Cómputo Métrico  y Plan de Trabajo Oficial;

l. La Oferta presentada por la empresa Contratista;




Cualquier otro documento no previsto en la nómina precedente, será incorporado determinándose su grado de prelación por analogía con aquél que presente mayor similitud funcional. Dentro de un mismo plano prevalecerán las dimensiones expresadas en letras o números a las apreciadas en escala.

CAPITULO VII - INICIACION DE LA OBRA

ARTÍCULO 37º. Entrega del Terreno: Dentro del plazo de diez (10) días, contados a partir de la firma del Contrato, la UNSa. entregará a la Contratista en "uso precario" el edificio o terreno, en el que deberá realizarse la obra, como así también el espacio necesario para la instalación del obrador, a cuyo fin se labrará el acta correspondiente. La falta de entrega del edificio y/o terreno, dará derecho a la Contratista para que intime a la UNSa. al cumplimiento de esta obligación, en plazo razonable y justificado, bajo apercibimiento de hacerlo responsable por los gastos improductivos realizados y llegar aún a la rescisión del Contrato de ser necesario y existir derechos debidamente fundados, no cabe reclamo por lucro cesante.

ARTÍCULO 38º. Orden de Iniciación de los Trabajos: Dentro del plazo indicado en el artículo anterior, la UNSa. por conducto de la D.G.O.y S. impartirá la orden de iniciación de los trabajos, debiendo la Contratista, dentro de igual término, presentar planos del obrador.

ARTÍCULO 39º. Inicio de los Trabajos: Dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha de la orden de inicio, la Contratista deberá iniciar los trabajos labrando el acta respectiva. La fecha de ésta, indicará iniciación del plazo de ejecución de la obra contratada.

Es previo a lo establecido en los artículos precedentes, el cumplimiento del régimen de seguro estipulado en ARTÍCULO 30º “Seguros que el Adjudicatario debe Contratar” del PCG, que la Contratista acreditará por la referencia a las pólizas respectivas incorporadas al Contrato de la Obra, que la Inspección  verificará a los fines del cumplimiento de la norma citada.

ARTÍCULO 40º. Demora en la Iniciación de los Trabajos: Si la Contratista no diese iniciación a los trabajos en el plazo indicado más arriba, perderá en concepto de multa el diez por ciento (10%) de la garantía constituida para la ejecución del Contrato de Obra indicada en el ARTÍCULO 19º “Propuesta, sus formalidades” del PCG por cada semana o fracción de demora, pudiendo la UNSa. si excediera de tres (3) semanas, declarar rescindido el Contrato. Es facultad de la UNSa. conceder la prórroga que considere razonable y conveniente.

ARTÍCULO 41º. Demora en Emitir la Orden de  Iniciación de los Trabajos: Si transcurridos los diez (10) días de la fecha de firma del Contrato la Contratista no hubiese recibido la orden respectiva, deberá pedirla dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes, y en caso de no conseguirla y no se le diesen razones satisfactorias podrá pedir rescisión del Contrato. En tal circunstancia tendrá derecho a indemnización por los gastos improductivos que demostrare haber realizado, pero no lucro cesante que pudiere alegar. Si la Contratista no cumpliera con el requisito indicado en la primera parte del párrafo anterior, se tomará como fecha de iniciación de los trabajos el día hábil inmediato al cumplimiento del segundo plazo, dándose por impartida la correspondiente orden. Los plazos que se establecen en este capítulo, salvo indicación en contrario, se entienden en días calendarios.

CAPITULO  VIII - OBRADOR, REPLANTEO, MATERIALES Y FORMAS DE TRABAJO

ARTÍCULO 42º. Cierre de las Obras: La Contratista efectuará el cierre de las obras en la extensión que se indica en la documentación, de acuerdo a lo indicado respectivamente en las Especificaciones Técnicas Particulares y planos respectivos. Los accesos al obrador, oficinas y vestuarios, playas y depósitos de materiales, oficinas para el personal de Inspección, etc., se dispondrán de conformidad con el plano del obrador, previa aprobación por la Inspección.

ARTÍCULO 43º. Vigilancia e Iluminación de las Obras: La Contratista establecerá vigilancia continua de las obras para prevenir faltas o deterioros en los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Dispondrá a tal fin un servicio de guardia diurno y nocturno y cuidará especialmente que las entradas, abiertas de día y cerradas de noche, tengan especial control. Además colocará luces de peligro y tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes, cumpliendo en todos los casos con las reglamentaciones en vigencia.

ARTÍCULO 44º. Limpieza del Obrador: Deberá mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden y limpieza, de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se ejecute y cumplirá de inmediato las órdenes que en ese sentido imparta la Inspección.

ARTÍCULO 45º. Andamios: Los andamios, puentes de servicio, instalaciones provisorias y demás dispositivos de tal índole, necesarios para la ejecución de la obra, se montarán en las condiciones reglamentarias correspondientes. En términos generales, los andamios se construirán sólidamente y con toda prolijidad, debiendo tener barandas y tablas de rodapié en toda su extensión. Las escaleras serán resistentes, se atarán y calzarán cuando fuere menester para evitar resbalamientos; habrá suficiente número de ellas para dar acceso a los distintos puntos de la obra que se hallen separadas por pared u otras estructuras. Los andamios se arriostrarán con cruces de San Andrés adecuadamente colocadas. Permitirán en lo posible la circulación sin interrupción por toda la obra; no deberán cargarse con exceso y deberá evitarse la acumulación de cascotes o escombros en abundancia. 

Cuando fuere necesario, la Inspección exigirá se presenten cálculos estáticos de estas estructuras de trabajo y sostenimiento.



Queda prohibido dejar tablones sueltos, se los atará o clavará para impedir que formen báscula. 



La trabazón de las empalizadas y andamios deberá limpiarse de clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar a las personas.

ARTÍCULO 46º. Letrero de Obra: La Contratista colocará en el lugar que indique la Inspección y conservará en perfecto estado de limpieza y claridad, un letrero de la obra confeccionado según "Cartel tipo Obra" que forma parte de este Pliego, cuya compensación queda absorbida por los gastos generales de empresa. El letrero de obra quedará de propiedad de la UNSa. Queda completamente prohibido colocar cualquier otro letrero o cartel de propaganda.

ARTÍCULO 47º. Daños a Personas y Propiedades: La Contratista tomará a su tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños a las obras que ejecuta, a las personas que de ella dependan, de la UNSa. e Inspección, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras en el obrador, de la acción de elementos o causas eventuales.




El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá a cargo exclusivo de la Contratista.

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Definitiva de la obra por la UNSa.



La UNSa. retendrá de las sumas que adeudare a la Contrista, el importe que estime cubre las multas, reclamos o acciones que llegasen a deducirse por los conceptos indicados más arriba, de la Garantía por Ejecución de Contrato, que no quedará liberado hasta la satisfacción total y final de los reclamos.

ARTÍCULO 48º. Replanteo de la Obra: Lo efectuará la Contratista sometiéndolo a aprobación de la Inspección, por lo cual no la liberará de la responsabilidad por los errores que hubiera cometido. Los ejes de las paredes maestras serán delineados con alambres asegurados correctamente, tendidos con torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, que no serán retirados hasta que las paredes alcancen esa altura. La escuadra de los locales será prolijamente verificada.

ARTÍCULO 49º. Alineaciones y Niveles: Los niveles indicados en los planos son aproximados. La Contratista está obligada a solicitar de la autoridad local competente las alineaciones y niveles definitivos.

ARTÍCULO 50º. Reconocimiento del Terreno de Fundación: Ampliado el alcance del  ARTÍCULO 17º “Conocimiento de la Documentación y Condiciones de Ejecución de los trabajos” del PCG se deja establecido que, si descubierto el terreno de fundación se constatase que no reúne las condiciones tenidas en cuenta en el proyecto, deberá someter el problema a consideración de la Inspección; la D.G.O.y S. expedirá la palabra definitiva sobre las modificaciones que sean necesarias introducir en las fundaciones para adaptarlas a la real capacidad portante del terreno. Si dichas modificaciones implican una variación en los costos se harán los ajustes necesarios según regla de equidad.

ARTÍCULO 51º. Obras de Higiene y Desagüe: La Contratista realizará las obras necesarias para mantener la higiene de su personal, como los desagües correspondientes, cuya conservación en perfectas condiciones deberá verificar diariamente la Inspección. La compensación de estas erogaciones queda absorbida por los gastos generales de empresa.

ARTÍCULO 52º. Responsabilidad por Infracciones Administrativas: La Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales y/o municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será por su cuenta el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentaciones.

ARTÍCULO 53º. Abastecimiento de Materiales: La Contratista deberá disponer en obra el stock de materiales necesarios para la ejecución de 30 (treinta) días de labor normal como mínimo. No podrá utilizarlos en otros trabajos, salvo en la ejecución de adicionales o imprevistos, debidamente autorizado por la Inspección, los que fueran aprobados y afectados a determinadas partes de la obra, de acuerdo al plan de trabajos; con mayor razón si estuviera acopiados y certificados.



Estará también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la  calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos o enseres utilizados por la Contratista parecieren deficientes o inadecuados a la Inspección, esta podrá ordenarle perfeccione esos métodos  o los reemplace por otros más eficientes.



Sin embargo, el hecho que la Inspección nada observe sobre el particular, no exime a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.

ARTÍCULO 54º. Aprobación y Rechazo de Materiales a Emplear: Los materiales que deban ser empleados acreditarán la mejor calidad y tendrán la forma y dimensiones previstas en los planos, en la documentación del Contrato o las exigidas por la Inspección. Antes de su empleo serán sometidos al examen y aprobación por ésta.

Cuando se prescriba que algún material o artefacto  tipo o muestra determinada, se entenderá que este servirá para efectuar comparaciones, pudiendo la Contratista suministrar material o artefacto equivalente a juicio exclusivo de la D.G.O.y S. En tal caso, aquella probará sus aptitudes y acreditará su procedencia entregando, a la Inspección, duplicado de las boletas de envío y las muestras de cotejo, de ser posible. Estas servirán de patrón de comparación durante la ejecución de los trabajos; las muestras de artefactos serán devueltas a la Recepción Definitiva de la Obra.



El movimiento de los materiales se registrará diariamente en los partes que la Contratista entregará a la Inspección; los que fueran objeto de rechazo, serán retirados a su costa, dentro del plazo que por orden se señale; en defecto serán retirados por la D.G.O.y S. o tercero autorizado por ésta, siendo a cargo de la Contratista todos los gastos que se ocasionen.



Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a incorporarse a la obra, lo mismo que los de calidad adecuada, colocados en desacuerdo con las reglas de arte, deberán ser reemplazados, estando a cargo del Contratista toda suerte de gastos a que dé lugar la situación.

ARTÍCULO 55º. Ensayos y Pruebas: La D.G.O.y S. podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere conveniente, para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el proyecto. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como: instrumentos de medición, balanzas, combustibles, etc. son facilitados y costeados por la Contratista, quien además pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse para verificar la naturaleza y aptitudes de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándose los gastos solamente cuando se compruebe que el material es el especificado.

ARTÍCULO 56º. Vicios Ocultos en los Materiales y en la Obra: Cuando existiesen indicios evidentes de vicios ocultos en los materiales u obra ejecutada, la Inspección podrá ordenar y aún ejecutar las demoliciones, desarme y desmontajes necesarios para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si tales vicios fueran comprobados, todos los gastos ocasionados como también las reconstrucciones de la obra serán a cargo de la Contratista; en lo contrario los absorberá la UNSa.



Si los vicios se manifestaren en el plazo de garantía, la Contratista deberá reparar o sustituir la obra defectuosa en el plazo de diez (10) días a contar de la fecha de comunicación por telegrama colacionado o cualquier otro medio de comunicación fehaciente; transcurrida este plazo los trabajos será ejecutado por la UNSa., o por tercero por cuenta de aquél.



La Recepción Final de Obra no libera a la Contratista de la responsabilidad civil que determina el Código Civil, ni a las penales que pudieran corresponderle por su culpa o mala fe.

ARTÍCULO 57º. Errores Cometidos en las Obras y Trabajos Defectuosos: La Contratista no podrá alegar  descargo de responsabilidad por la mala ejecución de los trabajos o por transgresiones a la documentación contractual, en ningún caso, fundándose en incumplimiento del subcontratista, personal dependiente o proveedores, o excusándose en el retardo por parte de  la Inspección en la entrega del plano y/o detalles, o en la comprobación de errores u omisiones en éstos o cualquier otro documento contractual.



Todo trabajo defectuoso por el empleo de materiales inadecuados, o de calidad inferior a la estipulada, mano de obra deficiente, o por descuido, imprevisión o falta de conocimientos técnicos de la Contratista o sus dependientes, será demolido y reconstruido por exclusiva cuenta de aquella, a la primera intimación que en ese sentido le haga la Inspección y en el plazo que ésta fije.



El hecho que no se haya formulado en su oportunidad las observaciones pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de material de calidad inferior, no implicará la aceptación de los mismos, y la Inspección en cualquier momento que el vicio se evidencie, y hasta la Recepción Definitiva, podrá ordenar a la Contratista su corrección, demolición y/o reemplazo, siendo los gastos que se originen por cuenta exclusiva de ésta. La responsabilidad de vicios ocultos en la obra subsiste, de acuerdo a lo indicado en el artículo anterior, "in fine".



En todos los casos, si la Contratista se negase a su corrección, demolición y/o reemplazo de los trabajos o materiales rechazados, la UNSa. podrá hacerlos por sí o por terceros y por cuenta de aquella, sin requerimiento en intervención judicial, si a juicio exclusivo de la UNSa. no resultare conveniente la reconstrucción de los trabajos defectuosos, se deducirá el menor valor o la diferencia que resulte de ellos.



Cualquier demolición y/o reparación deberá ser autorizada previamente por la Inspección.

ARTÍCULO 58º. Trabajos Ejecutados con Materiales de Mayor Valor y sin Orden Previa: Serán considerados como ejecutados con los materiales especificados, sin reconocer la UNSa. el mayor costo resultante.

Los trabajos ejecutados sin orden previa, o en disconformidad con las órdenes impartidas por la Inspección, o que no respondiera a las especificaciones técnicas contenidas en pliego respectivo, podrán ser rechazados por ésta aunque fuesen de mayor valor que los  estipulados. En este caso  la Contratista los demolerá y los reconstruirá de acuerdo a lo establecido en el Pliego, estando a su cargo todos los gastos de reparos y accesorios motivados por esta causa. 

En caso de aceptación de estos trabajos, siempre que la UNSa. estimare que no compromete la solidez, estética y vida económica de la obra, se le reconocerá como si hubieran sido ejecutados conforme a Contrato, sin tener en cuenta el mayor valor de ellos, ni mayor plazo de la ejecución de la obra.

ARTÍCULO 59º. Agua de Construcción: Salvo indicación en contrario contenida en Pliego de Condiciones Particulares, la provisión, el acarreo y almacenaje de agua destinada a uso e incorporación a obra, denominada "de construcción", será costeada por la Contratista, considerándosela como material de consumo, cuyo pago se encuentra incluido en cada uno de los trabajos en que se encuentra subdividido el presupuesto de la obra.

ARTÍCULO 60º. Ejecución de la Obra con Arreglo a su Fin: Los trabajos y los materiales indispensables para que las estructuras componentes de la obra que figuran en la documentación contractual resulten enteras y adecuadas a su fin, son obligatorio para la Contratista, siempre que no fuere aplicable al caso lo que dispone el artículo Nº4 de la Ley Nº13.064, acerca de la responsabilidad del proyecto y de los estudios que le sirvieron de base.

ARTÍCULO 61º. Garantía de los Materiales y Trabajos Ejecutados: La Contratista asegurará la buena calidad de los materiales con arreglo a las especificaciones y responderá de las degradaciones y averías que experimenten los trabajos ejecutados por causas que le sean imputables. En consecuencia, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, estará a su cargo  la reparación de los desperfectos, eximiéndose de la responsabilidad  si los daños resultasen del uso indebido de la obra.

ARTÍCULO 62º. Extracciones y Demoliciones: Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones o demoliciones o ambas ellas, según indiquen los planos y documentación respectiva, los gastos que demanden estarán a cargo de la Contratista; ésta dará al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine  en el pliego de Condiciones Particulares. No existiendo tal previsión, la Inspección dispondrá el destino del mismo.

ARTÍCULO 63º. Seguro de Obras, de Materiales Acopiados y Certificados: La Contratista deberá asegurar contra todo riesgo la totalidad de las obras a ejecutar, más los materiales acopiados y certificados hasta la Recepción Definitiva de la misma. Las pólizas deberán ser acreditadas ante la D.G.O.y S. antes de iniciar los trabajos, haciéndose constar en el acta de iniciación de la Obra, los montos, Compañía(s) Aseguradora (s), planes de cobertura, etc. Bajo ningún concepto se admitirá el auto seguro.

ARTÍCULO 64º. Unión de Obras Nuevas con Existentes: Cuando la obra a ejecutar deba ser unida, o bien pudiera afectar a obras existentes, es obligación del Contratista:

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de los desperfectos producidos en las  partes existentes. 

b) La provisión de los materiales y de la ejecución de los trabajos necesarios para unir la obra nueva con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud a esta cláusula, serán de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares existentes, a juicio de la D.G.O.y S.

ARTÍCULO 65º. Materiales Áridos: Los derechos de extracción de ripio, arena y demás áridos clasificados que sean de empleo en la obra, estarán a cargo de la Contratista, estando incluido en los precios de los ítems que correspondan. La Contratista acreditará la calidad de los áridos, debiendo la Inspección aprobar los mismos.



En obras dentro de la Ciudad de Salta, se aceptará áridos de lugares circundantes de la ciudad de Salta, no admitiéndose áridos provenientes de la zona norte de la Ciudad de Salta (Ríos Caldera, Vaqueros, etc.)

ARTÍCULO 66º. Ejecución de Trabajo dentro del Plazo de Garantía: Las obras recibidas en carácter provisorio y en las que se observen deficiencias, deberán ser corregidas dentro del plazo de garantía; en caso contrario se reabrirán los plazos para aplicar las multas correspondientes sobre el importe total de los trabajos defectuosos.

CAPITULO IX - DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS

ARTÍCULO 67º. Inspección: La UNSa. se reserva la superintendencia de los trabajos y ejercerá la Inspección de los mismos, así como el estricto cumplimiento de este Pliego y además elementos del Contrato por intermedio de la D.G.O.y S. y un servicio permanente de Inspección destacado en el obrador.

La Dirección Técnica será ejecutada por un profesional designado por la Contratista con el Título de Ingeniero Civil, en Construcciones o Arquitecto inscripto en el Colegio o Consejo Profesional de la Provincia de Salta, que corresponda.

Los honorarios correspondientes no tienen compensación directa, los que deberán ser considerados como gastos generales.

ARTÍCULO 68º. Cumplimiento de Órdenes e Instrucciones impartidas por Agentes de la D.G.O.y S.: La Contratista y su personal cumplirán órdenes e instrucciones impartidas por la D.G.O.y S. y/o Inspección. La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del recinto de trabajo. La Contratista no podrá censurar al personal de Inspección que la UNSa. afecte a la atención de la obra, pero si tuviera causa justificada respecto alguno de ellos, las expondrá por escrito para que las autoridades de la D.G.O.y S. resuelvan, sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos.

ARTÍCULO 69º. Personal del Contratista: El personal técnico, obrero o administrativo de la Contratista que actúe en las obras, que por su conducta perjudique la buena marcha de los trabajos o no sea lo suficientemente diligente, será retirado de la obra si así lo resolviera la D.G.O.y S. Si la Contratista no estuviera  de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho de apelación y podrá solicitar a la UNSa., la reconsideración de la medida.

ARTÍCULO 70º. Representante del Contratista: La Contratista dispondrá, en el horario de trabajo y en el obrador, de un Representante Técnico con el título de Ingeniero Civil, en Construcciones o Arquitecto, inscripto en el Colegio o Consejo Profesional que corresponda de la Provincia de Salta, en relación con las características y presupuesto de la obra, aceptado por la D.G.O.y S. y con quien la inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que realicen, y con las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio que se le impartan, darles cumplimiento o formular las observaciones a que estas diesen lugar. Si la Contratista reuniese las condiciones profesionales indicadas, podrá actuar por sí mismo.

El Representante Técnico acreditará su idoneidad profesional con la presentación de su "currículo vitae" que revestirá el carácter de declaración jurada, sobre el cual se expedirá la D.G.O.y S. siendo inapelable su decisión al respecto.

Cuando la naturaleza, importancia y presupuesto de la obra haga innecesaria la representación indicada "ut supra", podrá ser reemplazada por Maestro Mayor de Obras o Técnico de Nivel Secundario matriculado en el Consejo Profesional, que corresponda, de la Provincia de Salta, todo lo cual quedará especificado en el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra que se trate.

ARTÍCULO 71º. Libro de Actas y de Ordenes de Servicio: Las Ordenes de Servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de los trabajos, serán cronológicamente consignadas por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras que no sean salvadas, en libro foliado, sellado y rubricado por la D.G.O.y S., provisto por la Contratista y que la Inspección guardará en la obra. 

La falta de notificación en tiempo oportuno de las Ordenes de Servicio impartidas, hará pasible a la Contratista a una multa del medio por mil (0,5 %.), sobre la parte de Contrato afectado faltante de ejecución por cada día calendario de demora. 

La suma de estas multas, o de otras de la misma naturaleza, no puede exceder del veinte por ciento (20%) de la parte del Contrato faltante de ejecución actualizado, dando este causal lugar a rescisión por culpa del Contratista, a opción inapelable de la UNSa.


Las Órdenes de Servicio son elementos del Contrato de Obra y no importan modificaciones de lo pactado, salvo la encomienda de trabajos adicionales o aquellas en que se hiciese manifestación explícita de lo contrario.


Aunque la Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la D.G.O.y S., por conducto de su Representante e Inspección, y en el término de diez (10) días calendarios, reclamo claro y concreto fundando detalladamente  las razones que le asisten para observar la Orden de Servicio recibida. Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de este derecho quedará "ipso jure" obligado a cumplir con la Orden sin poder efectuar ulteriores reclamos por ningún concepto, en relación a ella.

La observación de la Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no la eximirá de cumplirla si fuera reiterada; en caso de incumplimiento se hará pasible de la multa indicada más arriba. La UNSa. podrá mandar ejecutar en cualquier momento y a costa de aquella los trabajos ordenados, teniéndose en cuenta el importe actualizado de éstos en la liquidación que corresponda en el Certificado de Obra.

ARTÍCULO 72º. Libros de Notas de Pedido y Libro de Actas de Mediciones: Además del Libro de Actas y Órdenes de Servicio, la Contratista proveerá otros dos similares. Uno, destinado al asiento de los pedidos  o comunicaciones que la Contratista haga a la Inspección a través del Representante Técnico con relación a la obra para aclarar o definir detalles de ejecución necesarios para la marcha normal de los trabajos, que se llamará Libro de Notas de Pedido. El otro será destinado a la consignación de las medidas de la obra ejecutada para su posterior certificación, las que tendrán el carácter de Actas de Medición, firmadas por el Inspector y el Representante Técnico.

ARTÍCULO 73º. Documentación que la Contratista Guardará en la Obra: La Contratista conservará en la obra en forma ordenada copias autenticadas por la Inspección de todos los documentos del Contrato, al efecto de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten.

ARTÍCULO 74º. Seguro del Personal de Inspección: La Contratista asegurará al personal de Inspección individualmente contra toda clase de accidentes, incluso responsabilidad civil e inhabilitación temporaria, hasta la Recepción Provisoria de la Obra; dichos seguros serán equivalente a un mil (1.000) jornales, netos calculado al jornal tomando como base el sueldo mensual de cada uno de los asegurados dividido veinticinco (25), que se estiman los días trabajados en el mes. A tal efecto la D.G.O.y S. comunicará la nómina del personal a asegurar y sueldos devengados. En caso de aumento de sueldo se elevará proporcionalmente el seguro, sin cargo para la UNSa. Bajo ningún concepto se emitirá el auto seguro. Las pólizas deberán ser acreditadas ante la D.G.O.y S. con anterioridad a la iniciación de la obra.

ARTÍCULO 75º. Seguro del Personal de Inspección Afectado a Varias Obras: Deberá procederse de la siguiente manera:

a) En la Oferta se calculará el monto del seguro como lo establece el ARTÍCULO 74º “Seguro del Personal de Inspección” del PCG
b) En el caso que el mismo personal de Inspección fuera afectado por la D.G.O.y S. a dos o más obras, el seguro que corresponda a cada una de las subsiguientes Empresas Contratistas, será por la diferencia de plazos de Contratos que les correspondiere.

c) Por la diferencia en menos que la Compañía Aseguradora no cobrase, se hará un certificado deductivo a la Empresa Contratista. Las pólizas deberán presentarse en el tiempo indicado en ARTÍCULO 63º “Seguro de Obras, Materiales Acopiados y Certificados” y ARTÍCULO 74º “Seguro del Personal de Inspección” del PCG. 

La situación creada por el presente artículo en sus incisos b) y c) se refiere al caso de obras conexas en que hubiere identidad de Contratistas e Inspección de Obras. Además de la identidad precedente consignada, debe tener como base determinante el supuesto que la Contratista pactase seguros generales del personal de Inspección para todas las obras que realizare para la UNSa.

Si se tratare de diferentes Empresas Contratistas y/o diferentes Inspecciones o aún para el supuesto que hubiere de Empresa Contratista e Inspección de Obras, pero las pólizas determinaran el riesgo en función de la individualidad de cada una de las obras que realizare la Empresa, deberá hacer contratos de seguros sin las quitas proporcionales que se prevé en los incisos b) y c) "ut supra".

ARTÍCULO 76º. Inspección que Originen Gastos Extraordinarios: En los casos en que la Inspección a talleres o plantas de la Contratista, originen gastos extraordinarios de traslado de personal técnico de la D.G.O.y S., ésta correrá con los gastos de movilidad y viáticos que la UNSa. reconoce a sus agentes.

A tal efecto deberá la Contratista, con el pedido de la Inspección, depositar en la D.G.O.y S. el importe calculado para la misma; practicada la inspección se hará liquidación y ajuste definitivo. Las sumas que la Contratista quedase adeudando por este concepto serán deducidas de los Certificados a extender, o de cualquier crédito que existiere a su favor.

CAPITULO  X - SUBCONTRATISTAS - PERSONAL OBRERO

ARTÍCULO 77º. Subcontratistas: Antes del inicio de los trabajos la Contratista deberá someter a aprobación de la D.G.O.y S. la nómina de subcontratos y subcontratistas de la obra. El incumplimiento de lo estipulado dará lugar a la aplicación de una multa equivalente a un medio por mil (0,5 %.) del importe de cada subcontrato por día calendario de mora, que será deducido del primer Certificado o de cualquier crédito que dispusiese. Treinta (30) días de mora dará lugar a la rescisión del Contrato de la Obra. La suma de estas multas no podrá exceder del quince por ciento (15%) del monto actualizado de los Contratos.

 
La nómina de subcontratos y subcontratistas será insertada en lugar visible, anexa al cartel de obra, y por separado.

ARTÍCULO 78º. Jornales Mínimos: La Contratista deberá abonar al personal obrero no menos de los salarios mínimos establecidos y aplicar los beneficios acordados por las leyes previsionales. En base de estos salarios llevará en obra la tarja de sus obreros, en forma prolija y detallada, en Planilla y Libro de Jornales, de acuerdo a lo establecido por las leyes y disposiciones en vigencia. Igual formalidad para los subcontratistas aceptados por la D.G.O.y S. En lugar visible y contiguo al Cartel de Obra deberá colocar la lista de los jornales vigentes  y lo que corresponda por asistencia perfecta.



La violación a lo dispuesto hará pasible a la Contratista de una multa de un medio por mil (0,5 %.) por día del importe del Contrato faltante de ejecución, a cuyo fin la Inspección verificará si el pago se hace en la forma establecida.



Estas sanciones son sin perjuicio de las que resulten por ampliación de las disposiciones laborales y previsionales; las primeras son convencionales, legales las otras. La suma de estas multas no puede exceder del quince por ciento (15%) del monto faltante actualizado del Contrato sin ejecución.

ARTÍCULO 79º. Pago del Personal: La Contratista debe mantener  al día el pago del personal empleado en la obra y abonar íntegramente los salarios estipulados en la forma indicada más arriba; además dará estricto  cumplimiento a las disposiciones que determina la jornada legal de trabajo. Estas disposiciones tendrán vigencia en el cumplimiento del trabajo a destajo. La Inspección verificará el pago del personal obrero, y de constatar irregularidades pondrá en conocimiento a la D.G.O.y S. a los fines de la aplicación de las sanciones y demás medidas que correspondan.
ARTÍCULO 80º. Idoneidad del Personal: El personal empleado en la ejecución de los trabajos será idóneo en la respectiva especialidad y suficiente en número para el cumplimiento del Plan de Trabajos y Plazo de Ejecución de Obra;  para el debido contralor de la presente obligación, diariamente entregará a la Inspección el parte indicativo del personal ocupado en las distintas labores, de acuerdo con las instrucciones que se le formulen.
ARTÍCULO 81º. Personal de la Zona: Salvo el personal técnico de conducción y especialistas que fueran necesarios, se deberá ocupar preferentemente a personal de la zona. La Inspección verificará el cumplimiento  de lo dispuesto, comunicando las infracciones a la D.G.O.y S. a los fines que corresponda.
ARTÍCULO 82º. Seguro del Personal de Obra: La Contratista no podrá iniciar ningún trabajo, si previamente no tiene asegurado a todo el personal dependiente que deberá trabajar en la obra, de acuerdo a los sueldos y jornales vigentes y realmente abonados. En el caso de aumento de jornales deberá aumentar proporcionalmente el seguro, sin cargo para la UNSa. Asegurará al personal contra toda clase de accidentes, incluyendo responsabilidad civil e inhabilitación; bajo ningún concepto se admitirá el auto seguro.


Las pólizas deberán acreditarse ante la Inspección antes de la iniciación de los trabajos.

CAPITULO  XI  - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

ARTÍCULO 83º. Trabajos no incluidos en el Contrato: La UNSa podrá ordenar por su cuenta, sin que la Contratista tenga derecho a reclamo, todo trabajo adicional que no figure en el Contrato y que sea imprescindible para la funcionalidad de la obra.

Así mismo podrá disponer modificaciones, aumentos o reducciones de trabajos que no superen el veinte por ciento (20%) del ítem considerado, sin que ello de derecho a la fijación de nuevos precios. 


Si las modificaciones, aumento o reducciones superaren el porcentaje indicado se procederá al ajuste de precios por análisis realizados por la Contratista y la D.G.O.y S. en común, que se aplicará de la siguiente manera:

a) En caso de reducción de ítem, el nuevo precio se aplicará a la totalidad del ítem reducido.

b) 
Si es aumento que supere el veinte por ciento (20%), el nuevo precio se aplicará solamente a la cantidad excedente de dicho porcentaje. De no existir acuerdo entre partes, la U.N.Sa podrá disponer en ambos casos la ejecución directa de los trabajos, o bien por contrato con terceros, sin que ello dé lugar a indemnización a la Contratista.


La suspensión total de ítem sólo dará a la Contratista el derecho que le confiere el artículo  Nº53 inciso a) de la Ley Nº13.064.


Toda Orden de Servicio que indique trabajos adicionales sobre el Contrato deberá prever la consiguiente prórroga del Plazo de Ejecución de Obra, salvo el caso de reacomodamiento de Contrato que importe aumentos y reducciones de obra que deben ser compensados entre sí. Si correspondiere, se efectuará la correspondiente Ampliación de Contrato, el que deberá incluir la prórroga otorgada en el Plazo de Ejecución de la Obra.

ARTÍCULO 84º. Trabajos Adicionales - Su Liquidación: Son aquellos omitidos de forma directa en la documentación constitutiva de la Obra, y que sean necesarios para la funcionalidad de la misma.


La D.G.O.y S. podrá ordenar trabajos adicionales a la obra que no excedan el porcentaje indicado en el inciso b) del artículo Nº9 de la Ley Nº13.064 aplicado al monto del Contrato y siempre que no se alteren sus bases; la compensación de ellos se hará por aplicación de precios contractuales, por analogía  con trabajos similares o bien por análisis realizados de  común acuerdo entre partes, pero siempre el acuerdo será previo a la ejecución de los trabajos.


Si no hubiere acuerdo en los precios, la Contratista, ante Resolución fundada de la D.G.O.y S. deberá realizar los trabajos, pudiendo recurrir la Orden de Servicio con argumentos también fundados dentro de los quince (15) días de la notificación respectiva. Todo trabajo adicional ejecutado sin Orden de Servicio de la D.G.O.y S., aunque fuera necesario, no será reconocido ni pagado a la Contratista, pudiendo la UNSa. ordenar su demolición  y restitución de las cosas a su estado originario, sin cargo para ésta.

CAPITULO XII - CERTIFICACION Y PAGO
ARTÍCULO 85º. Normas de Medición: Para la medición, liquidación de los trabajos, ampliaciones de obra, etc. se tomará como base el Manual para la Construcción de Edificios, Cómputos y Presupuestos del Ing. Mario E. Chandías (última edición).

ARTÍCULO 86º. Medición de los Trabajos: Los trabajos serán medidos mensualmente con la obligada intervención  de las partes dentro de los 5 (cinco) últimos días del mes en que fueron ejecutadas y fijadas por la Inspección. Las acotaciones verificadas serán volcadas en el Libro de Actas de Mediciones, por triplicado y subscripta por la Inspección y el Representante Técnico de la Contratista.



Los valores numéricos de las acotaciones, serán utilizados por la Contratista para confeccionar, dentro de los 5 (cinco) primeros días corridos del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos, el Certificado Mensual de Obra. Dentro de este plazo deberá someterlo a la aprobación de la D.G.O.y S., quien dispondrá de idéntico tiempo para aprobarlo o formular objeciones. 




Deben considerarse además conjuntamente con las disposiciones del presente artículo, las establecidas en los ARTÍCULO 90º “Pago de los Certificados” y ARTÍCULO 91º “Certificación de las Variaciones de Costos” del PCG. Las copias de las Actas de Mediciones, serán parte integrante de la documentación del Certificado de Obra. Junto con los Certificados, la Contratista presentará por Nota de Pedido, una declaración Jurada de Calidad de materiales y mano de obra aportada en la ejecución de los trabajos certificados.




De existir divergencia en la forma de medir o computar los trabajos, será determinante la decisión de la D.G.O.y S.

ARTÍCULO 87º. Carácter de los Certificados: Todos los certificados que se emitan son provisorios y sujetos a reajuste, salvo los finales que revisten el carácter de definitivos.




Si la obra se contrató por el sistema de liquidación "a precios unitarios" y los precios fueron cotizados por la Contratista, se procederá, de la siguiente manera: a las cantidades de obra que resulten de los valores de las acotaciones relevadas en la forma indicada en ARTÍCULO 85º “Normas de Medición” y ARTÍCULO 86º “Medición de los Trabajos” la Contratista aplicará los precios unitarios cotizados en la propuesta, obteniendo  por sumatoria el importe del Certificado de Obra correspondiente.




Si la obra se hubiese contratado por el Sistema de "Ajuste Alzado con presupuesto oficial detallado", el importe estimado del certificado se obtendrá de la siguiente forma:




A las cantidades de obra que resulten de los valores de las acotaciones relevadas en la forma indicada se aplicarán los precios unitarios del presupuesto oficial del proyecto y a la sumatoria de esas cantidades se adicionará la que resulte del porcentaje de aumento o disminución cotizada en la liquidación. En ambos casos se practicará una retención del 5% (cinco por ciento) para la formación del Fondo de Reparo, que con el determinado en el ARTÍCULO 29º“Garantía de ejecución del Contrato de Obra Pública” de este Pliego de Condiciones Generales, quedan afectados a la Garantía de Ejecución de Obra.




Si la obra se hubiese contratado por el Sistema de "Ajuste Alzado sin presupuesto oficial detallado", a las cantidades o porcentajes de obra que resulten de los valores de las acotaciones relevadas en la forma indicada en ARTÍCULO 85º “Normas de Medición” y ARTÍCULO 86º “Medición de los Trabajos” la Contratista aplicará los precios unitarios cotizados en la propuesta, obteniendo  por sumatoria el importe del Certificado de Obra correspondiente.

ARTÍCULO 88º. Formularios de Certificados a Proveer sin Cargo: En obras con Plazo de Ejecución superior a 4 (cuatro) meses, la Contratista suministrará a su exclusivo cargo, todos los formularios requeridos para los Certificados. A tal efecto mandará a imprimir las planillas según modelo de uso de la D.G.O.y S., con la transcripción de todos los ítems, cantidades y valores emergentes del Contrato

ARTÍCULO 89º. Confección de los Certificados y Conformación: En la forma como se indica en este capítulo, los Certificados serán confeccionados por la Contratista, que deberá presentar a la Inspección para revisión y aprobación, en los siguientes plazos:




Certificados de Obra: Dentro de los 5 (cinco) primeros días (corridos) subsiguiente al mes de ejecución de los trabajos.




Para la aprobación de los Certificados, la Contratista presentará un archivo en soporte digital, compatible con Microsoft Excel. Una vez revisado por la Inspección, se emitirán 8 (ocho) ejemplares impresos para la tramitación del pago. La Contratista presentará esta información dentro de los 5 (cinco) primeros días corridos subsiguientes al mes de ejecución de los trabajos.




De existir observaciones al Certificado presentado por la Contratista, se deberá tomar como fecha de presentación cierta la de la última presentación o rectificación aprobada.

ARTÍCULO 90º. Pago de los Certificados: Los plazos de pago no excederán de 10 (diez) días corridos para los Certificados de Obra. En ambos casos los plazos se cuentan a partir del primer día subsiguiente al mes, período o etapa de ejecución de los trabajos previstos para la certificación.




Estos plazos se encuentran sujetos a la confección y presentación del Certificado en término, de acuerdo a las estipulaciones del artículo anterior. Caso contrario el plazo de vencimiento de pago, se ampliará en la misma cantidad de días de mora en que hubiera incurrido la Contratista.




Los pagos demorados sobre los plazos indicados generarán a favor de la Contratista los siguientes beneficios:




Mora: Se aplicará la Tasa Mensual Efectiva fijada por el Banco de la Nación Argentina para "Tasa Cartera General" al último día hábil del mes de ejecución de los trabajos. 




En caso de que el Banco de la Nación Argentina no emita la Tasa indicada, y hasta tanto lo haga, la Universidad Nacional de Salta, reconocerá una tasa por Mora de 1,5% (Uno y medio por ciento) mensual.




En ambos casos serán de aplicación estas disposiciones, siempre y cuando la mora no fuese producida por reclamos infundados de la Contratista.

ARTÍCULO 91º. Certificación de las Variaciones de Costos: De acuerdo a la Ley Nº23.928 no será aplicable ninguna cláusula de ajuste indexatorio o variación de costos, para obras cuya duración sea menor a 1 año.

ARTÍCULO 92º. Reajuste Final: Los Certificados emitidos y que estuviesen comprendidos en el trámite de reajuste final, no serán motivo para demorar la Recepción Definitiva de la Obra, como tampoco la certificación faltante, cualquiera fuere la naturaleza de ésta. 




En caso de que el Certificación Final de Obra, arroje un saldo deudor a la Contratista, devengará intereses compensatorios, según lo estipulado por el Decreto 691/16 de Redeterminación de Precios o normativa que a futuro la reemplace.

ARTÍCULO 93º. Gastos Generales de Empresa: Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en el Pliego, en el Proyecto y que no se hubieran detallado de forma directa en los ítems correspondientes al legajo, incluso lo correspondiente a trámites que se refieran a aprobación de planos, obtención de permisos, pago de derechos, impuestos, así también la conexión de medidores, etc., se considerarán incluidos dentro de los gastos generales de empresa y prorrateados entre todos los ítems del Presupuesto Oficial.

CAPITULO XIII - CUMPLIMIENTO DE LOS REGIMENES LABORAL, PREVISIONAL Y SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION

ARTÍCULO 94º. La Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las disposiciones laborales y previsionales con la presentación de las certificaciones otorgadas por los organismos correspondientes a la Inspección de la Obra.

ARTÍCULO 95º. Horario Normal: Los reajustes por mano de obra se considerarán sobre el salario correspondiente a la jornada normal de trabajo. La labor desarrollada en horario  extraordinario que no fuere autorizado por la D.G.O.y S. será considerada, a los fines de la liquidación de la variación de costos que pudiere corresponder, como realizados dentro del horario normal.

ARTÍCULO 96º. Acopio de Materiales Total o Parcial: La Inspección exigirá y la Contratista está obligada a presentar, un listado completo de los materiales a acopiar en el mes anterior a su incorporación a obra, conforme lo determine el ARTÍCULO 53º “Abastecimiento de Materiales” del PCG, haya tenido o no, conocimiento de los aumentos de precios de los mismos.
ARTÍCULO 97º. Seguridad e Higiene: La enumeración que se indica a continuación, es solo a título ilustrativo, no tiene el carácter limitativo. 


Su contenido expresa algunas especificaciones orientativas.

· La Contratista tendrá en cuenta todos los aspectos de la Obra a prestar para que se implementen las medidas que resulten necesarias para la debida protección de los trabajadores y de las instalaciones.

· La Contratista deberá ajustarse en un todo a las medidas de seguridad que establece el presente Pliego, la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557, la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y sus Decretos reglamentarios Nº 351/79, Nº 911/96, la Resolución 051/97, y su complementaria 035/98 y cualquier otra reglamentación de Seguridad e Higiene, tanto nacional como local, que sea de aplicación en el momento de realizarse los trabajos.

1. En particular la Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el ANEXO I, de la resolución 051/97 SRT – Programa de Seguridad para la Industria de la Construcción.

2. Se confeccionará un Programa por Obra, ya sea que el Empleador actúe como Contratista Principal o como Subcontratista, según lo establecido en el Art. 6 del Anexo del Decreto Reglamentario 911/96. El mismo contendrá: 

3. Nómina del Personal afectado (siempre actualizado)

4. Identificación de la Empresa

5. Identificación del Establecimiento

6. Identificación de la ART

7. Fecha de confección del Programa de Seguridad

8. Descripción de la Obra, etapas constructivas con fechas probables

9. Enumerar Riesgos generales y específicos por Etapas

10. Medidas de Seguridad a adoptar

11. Deben firmar el Programa de Seguridad (en los términos del Art. 3 de la presente Resolución):

12. Empleador

13. Director de Obra

14. Responsable de H y S de la Contratista y/o Subcontratista

15. Profesional de la ART, para su aprobación

16. Con posterioridad y una vez firmado y aprobado por la ART correspondiente, la Contratista deberá entregar 3 (tres) copias a esta Comitente.

17. Esta Comitente, podrá inspeccionar en cualquier momento, el sitio o las Instalaciones donde trabaja el personal de la Contratista, para asegurarse el cumplimiento de lo establecido. Tales inspecciones no podrán constituir una aceptación de las prácticas del Contratista, ni liberarán al mismo de la responsabilidad por la Salud y la Seguridad de sus empleados, así como del personal e Instalaciones de la Comitente y del público en general.

18. La Contratista deberá cumplir con todas las regulaciones y leyes aplicables a las tareas que realice él, sus dependientes, proveedores y/o subcontratistas en materia Ambiental.

 

Previamente a la iniciación de los trabajos, debe alcanzarse un entendimiento claro respecto de los aspectos de Seguridad e Higiene entre el Representante de la Contratista y el de esta Comitente, teniéndose en cuenta los siguientes aspectos:



Tener la Aprobación de la Inspección de Obra, antes de iniciar cualquier trabajo.

1. Ser responsable de cumplimentar todas las leyes nacionales y locales, relativas a la Seguridad e Higiene exigidas para la Obra o Servicio.

2. Mantener a la Inspección de Obra, totalmente informado de cualquier trabajo que pueda afectar la Seguridad de los Empleados de la Comitente y sus propiedades o las propiedades de terceros.

3. Permitir el ingreso y la estadía en el lugar de trabajo, solo del Personal Autorizado.

4. Proveer y obligar al uso de los equipos necesarios para el desarrollo de un trabajo seguro. Esto incluye todos los equipos de Protección Personal para sus empleados (cascos, botines, anteojos, etc.) y de los necesarios de acuerdo a la naturaleza específica de las Obras.

5. Inspeccionar el equipamiento o herramientas provistos por la Comitente (si corresponde) para ser empleados por la Contratista, y asumir todos los riesgos por dicho uso.

6. Mantener la limpieza necesaria de la Obra.

7. Notificar a la Inspección de Obra inmediatamente de cualquier lesión. Los primeros auxilios y la atención médica necesaria, debe ser provista por la Contratista, con la asistencia de esta Comitente solamente en casos de emergencia, cuando las circunstancias así lo dicten. Además deberá realizar los trámites que correspondieren ante los entes oficiales.

8. Asimismo debe informar a la Inspección de Obra, sobre situaciones de riesgo que pudieran afectar el normal desarrollo de las tareas.

9. Implementar un seguro y efectivo Programa de Seguridad incluyendo un entrenamiento adecuado.

10. Dar copia a sus empleados, de los Procedimientos de Seguridad que correspondan.
ARTÍCULO 98º. Asistente en Seguridad e Higiene en Obra: La Contratista deberá asignar un Asesor en Higiene y Seguridad en Obra, el que deberá ser un técnico en dicha especialidad y contar con experiencia comprobable en trabajos similares en la industria de la Construcción, con presencia efectiva en la obra de no menos de 12 horas (distribuidos en al menos tres días) a la semana.

Será el responsable de coordinar las tareas de capacitación en seguridad, así como asistir al personal asignado en todos los aspectos relacionados con la seguridad de las tareas; deberá preparar y planificar el programa de seguridad mediante la implantación de procedimientos con formularios que cubran aspectos relacionados con la seguridad en el lugar de trabajo, con los siguientes requisitos mínimos: control, mantenimiento y entrega de elementos de protección personal, primeros auxilios, estadística de seguridad e investigación de accidentes conforme con la Ley 19587 Decreto 351/79, inspecciones y reuniones de seguridad. 

Este deberá informar a la Inspección de Obra en forma inmediata cualquier incidente, accidente o suceso que hubiere llegado a su conocimiento y que hubiere causado algún daño físico a algunos de sus empleados o a toda otra persona o propiedad o toda otra irregularidad producida en el curso de los trabajos. La Contratista deberá estar dispuesta a participar, junto con la DGO y S, o las personas que ésta asigne, en toda investigación de incidente que se lleve a cabo en oportunidad de dichos sucesos.

Ante cualquier incidente / accidente el Contratista deberá inmediatamente atender debidamente al trabajador, para luego:

a) Informar a la Inspección sobre los hechos acontecidos

b) Informar a la Inspección el resultado de la investigación del accidente

c) Informar a la Inspección las medidas adoptadas para evitar su repetición

d) Presentar un informe escrito.


Cuando la D.G.O. y S. observe e informe al Contratista una deficiencia en los aspectos relacionados con la Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, se le deberá dar urgente cumplimiento dentro del plazo que según el caso se establecerá. Caso contrario y sin necesidad de mediar otra comunicación la Obra será paralizada hasta tanto se establezcan las condiciones apropiadas. En tal caso, correrán por cuenta del Contratista las consecuencias generadas por el respectivo atraso.

CAPITULO XIV - PLANOS, FOTOGRAFIAS e IMPUESTOS

ARTÍCULO 99º. Plano Conforme a Obra: Al solicitar la Recepción Provisoria, la Contratista entregará 2 (dos) copias (una copia para integrar el Archivo de Registros de la Dirección de Estudios y Proyectos) de los planos generales y de detalle conforme a obra, de todas las obras e instalaciones ejecutadas, dibujados en papel film o tela con su correspondiente archivo en CAD grabado en un Compact Disc. Los mismos deberán estar debidamente registrados en los Municipios, Comunas y Organismos prestatarios de servicios públicos específicos que correspondan a la jurisdicción en que se encuentra emplazada la obra. Las tasas o demás erogaciones que corresponda abonar por este concepto están a cargo exclusivo de la Contratista.



Los planos de las instalaciones especiales de gas, sanitarios, electricidad, etc., deben ser aprobados por los respectivos Organismos Públicos, según normas de presentación de los mismos y su correspondiente archivo en CAD deberá ser entregado a la D.G.O. y S. en un Compact Disc.

ARTÍCULO 100º. Fotografías de la Obra: Será obligatorio para la Contratista entregar a la D.G.O. y S. fotografías digitalizadas de las obras que serán tomadas bajo indicación de la Inspección y en cuatro períodos, en los siguientes estados:

a) Período inicial del obrador.

b) Período de obra gruesa.

c) Período de obra fina.

d) Período final.


Los archivos en Compact Disk, quedan en propiedad de la D.G.O. y S. y serán entregados por la Contratista acondicionados en dispositivos especiales para su conservación. Todos los gastos que se originen por esta causa son a cargo de la Contratista, y si ésta no diese cumplimiento a lo establecido, la D.G.O.y S. los realizará por cuenta de aquella, deduciéndolos de los Certificados de Obra en el orden que correspondiere.

Los archivos digitales deben estar en formato .jpg, con una compresión no mayor al 20%, y una resolución no menor a 1024*768 pixeles.

Las copias impresas, se entregarán a la Inspección para que ésta pueda verificarlas, aceptarlas o rechazarlas  y hacer entrega de las aprobadas a la D.G.O. y S. Deberán tener al pie, escrito la leyenda: Nº de obra y nombre de la misma; fecha a que corresponde la toma, período a que corresponde; grado de avance de los trabajos y firma de la Contratista. Las mismas deberán ser a color y tener las siguientes medidas: 18x12cm 

ARTÍCULO 101º. Impuestos, Derechos Nacionales, Provinciales o Municipales y Planos: Serán a cargo exclusivo de la Contratista y su pago se incluye en los precios estipulados en los ítems y rubros respectivos. Igual temperamento corresponde aplicar a la aprobación de planos de obra y conforme a obra, pagos de derecho de conexión, impuestos, tasa, etc., por los distintos organismos prestatarios de servicios públicos nacionales, provinciales o municipales: Agua, Cloacas, Energía Eléctrica, Gas, Teléfonos, etc., para lo que deberá tenerse en cuenta lo estipulado en el ARTÍCULO 99º “Plano Conforme a Obra” del PCG.

CAPITULO  XV - RECEPCION DE LAS OBRAS
ARTÍCULO 102º. Recepción Provisoria: Cuando la Contratista considere haber dado término a los trabajos contratados, solicitará la Recepción Provisoria de los mismos. La D.G.O.y S. si corresponde, acordará la recepción solicitada y fijará dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes al acto de toma de posesión de la obra; dentro de este plazo corregirá las pequeñas deficiencias que hubiesen sido observadas por la Inspección en el acto de la Recepción Provisoria, y si no lo hiciere, le será aplicada como sanción, una multa equivalente a un medio por mil (0,5 %) del importe del Contrato observado por cada día de mora. De todo lo expuesto "ut supra" se labrarán las actas pertinentes dejándose constancia de las observaciones y circunstancias que hubieren.

ARTÍCULO 103º. Plazo de Garantía: La Contratista será responsable de la observación y reparación de las obras durante el Plazo de Garantía, que será el establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, salvo los desperfectos que fueran consecuencia del uso indebido de las instalaciones.

Cumplido este plazo y previo las verificaciones que correspondan, se labrará el acta con constancia de la Recepción Definitiva, quedando como fecha cierta de ésta, la consignada en el acta respectiva, la que será suscripta por la Contratista o su Representante Técnico, Inspector de la Obra y personal autorizado por la D.G.O.y S.

ARTÍCULO 104º. Recepción Definitiva: La UNSa. si corresponde, acordará por Resolución la ratificación del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.


La Recepción Definitiva de la Obra no libera a la Contratista ni a su Representante Técnico de la responsabilidad civil emergente de lo estipulado en el Código Civil, ni de las penalidades que pudiera corresponderle.

CAPITULO  XVI - DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 105º. Plazo de Ejecución de los Trabajos: Cuando la Contratista se exceda en el Plazo de Ejecución de la obra, la D.G.O.y S. podrá otorgar la prórroga correspondiente a su solicitud, siempre que demuestre que la demora producida no le sea imputable. Dicha prórroga no podrá ser solicitada una  vez cumplido el setenta y cinco por ciento (75%) del plazo contractual, salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que se produjeren en el tiempo restante, que serán fundamentadas por la Contratista y evaluada por la D.G.O.y S., en cuyo caso podrán ser iniciadas las gestiones de prórroga hasta diez (10) días antes del plazo contractual.


Cuando se produjesen trabajos adicionales o aumentos de obra debidamente ordenados por la Inspección autorizados por la D.G.O.y S., se procederá como se indica en el ARTÍCULO 83º “Trabajos no incluidos en el Contrato” del PCG - último párrafo.

ARTÍCULO 106º. Suspensión de Trabajos: En ningún caso la Contratista podrá suspender por sí total o parcialmente los trabajos, sea por causa de divergencia en trámites o por otras razones. En tal caso la Inspección hará reconocer la situación por escrito en el libro de "Ordenes de Servicio" y aplicará una multa del siete por mil (7%), del importe del Contrato por cada día  de suspensión de trabajos. Se entenderá que hay suspensión parcial en la obra, cuando el personal asignado a las distintas tareas sea inferior al cincuenta por ciento (50%) de lo que corresponda, según el Plan de Trabajos, al cumplimiento del plazo contractual.

ARTÍCULO 107º. Rescisión del Contrato de Obra: Además de los casos expresamente previstos en cada contrato particular, el mismo podrá rescindirse por cualquiera de las partes, en orden a las causales y procedimientos  determinados en los artículos Nº49 y Nº53 de la Ley Nº13.064.


Resuelta la rescisión por la UNSa., la Contratista quedará debidamente notificada por copia de Resolución bajo recibo o telegrama colacionado. Cuando se plantea por la Contratista lo hará por nota ante la D.G.O.y S. con el debido fundamento; mientras ésta no se expida al respecto y la UNSa. dicte Resolución definitoria, la Contratista no quedará liberada de ningunas de las obligaciones que el cumplimiento del Contrato le exija.

ARTÍCULO 108º. Aplicación de Multas: Las multas establecidas por infracción a las disposiciones contractuales, será aplicadas por la D.G.O.y S. a pedido de la Inspección y su importe será deducido del primer Certificado que se emita, sea de obra o de mayores costos, de garantía constituida por cumplimiento de Contrato, y en último término afectando el Fondo de Reparo, quedando obligada la Contratista a complementarlo en el plazo inexorable de cinco (5) días, bajo apercibimiento de rescisión de Contrato de persistir en esta actitud omisiva.


Multa por retardo en la entrega de la obra: Por demora en la entrega de la obra, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada, la Contratista se hará pasible de una multa a calcular con la siguiente fórmula:

Expresión en la que:



M = Multa a aplicar por cada día corrido de demora;



C = Monto del Contrato originario de la obra;



P = Plazo original del Contrato, expresado en días;

Cuando el importe de la multa alcance el quince por ciento (15%) del importe del Contrato actualizado  faltante de ejecución, la UNSa. podrá optar por la rescisión del Contrato, o por su continuación sin aplicación de nuevas penalidades en virtud de la mayor demora. Este límite en la sanción por el retardo no libera a la Contratista de su responsabilidad por daños y prejuicios emergentes de la demora en el plazo sin multa.

La multa que correspondiere aplicar a la Contratista por  incumplimiento del Plazo de Ejecución, se hará efectiva al practicarse Certificado Final de Obra. Quedará constituida en mora por solo  vencimiento de los plazos estipulados en el Contrato.

ARTÍCULO 109º. Franquicias sobre gravámenes fiscales: Los aumentos de los gravámenes fiscales existentes o que  establezcan por acto el Gobierno Nacional con posteridad a la fecha de licitación, serán por cuenta de la UNSa. en caso que los gravámenes fueran disminuidos o suprimidos, la D.G.O.y S. procederá a descontar sus importes de los Certificados. En todos los casos el pago de patentes, derechos e impuestos estará a cargo de la Contratista.

ARTÍCULO 110º. Reconocimiento de Fletes: Salvo expresa resolución de la D.G.O.y S. no se reconocerá reintegro alguno por fletes u otras erogaciones producidas por acarreo de materiales acopiados fuera de obra.

ARTÍCULO 111º. Plantel y Equipo: La Contratista deberá declarar conforme a lo que establece el ARTÍCULO 14º “Capacidad Técnica” del PCG, el plantel de Personal Especializado y Equipo de Máquinas y demás enseres necesarios para la ejecución de la obra, sometiéndolo a aprobación de la D.G.O.y S. cuyo dictamen será inapelable al respecto.

ARTÍCULO 112º. Interpretación de Planos y Especificaciones: La Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y su conservación hasta la Recepción Definitiva, sin prejuicio de lo dispuesto por el Código Civil. Cualquier diferencia o error que se compruebe, durante la ejecución  de los trabajos, en el proyecto o en los planos, deberá comunicarlo a la D.G.O.y S. antes de iniciar los trabajos, bajo apercibimiento de aplicarle multa del medio por mil (0,5 %.) del importe del Contrato afectado y actualizado por cada omisión comprobada.

ARTÍCULO 113º.  Solución de Divergencias de Carácter Técnico: Si en la interpretación del Contrato surgieran  divergencias de ésta índole, serán resueltas por la D.G.O.y S. cuyas decisiones serán definitivas respecto de:

1. Calidad de materiales

2. Solidez y eficiente construcción en las estructuras

3. Interpretación y aplicación de las normas de medición

 
La Contratista no podrá suspender trabajos so-pretexto de existir divergencias pendientes no solucionadas por la Inspección y/o D.G.O.y S. De existir tal evento, será sancionada con multa del medio por mil (0,5%.) del importe del Contrato faltante de ejecución por cada día de paralización o suspensión de la obra o trabajos.

ARTÍCULO 114º. Cualquier otro documento, planos, cálculos, detalles, etc., que fuese necesario para la ejecución de la obra deberá ser confeccionado por la Contratista y someterlo a la aprobación de la D.G.O.y S.

ARTÍCULO 115º. Para el caso en que deban dirimirse controversias en el ámbito judicial se ha fijado la competencia del Juzgado Federal de la Provincia de Salta.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1º. OBJETO DE LA DOCUMENTACION: Esta documentación tiene por objeto convenir Contrato de Locación de Obra, para la construcción del edificio del epígrafe y a la vez aclara y/o rectifica disposiciones del Pliego de Condiciones Generales no actualizadas.

ARTÍCULO 2º. DOCUMENTACION QUE CONTENDRA LA PROPUESTA: Estará compuesta por los SOBRES Nº1 y Nº2, debiendo éste último, estar ensobrado dentro del primero.


El SOBRE Nº1 que ostentará las designaciones indicadas en el ARTÍCULO 19º “Propuestas, sus formalidades” del PCG y contendrá los siguientes documentos:

a) Solicitud de Admisión: Se redactará conforme al FORMULARIO Nº1 (uno) agregado a este Pliego y contendrá los requisitos que a continuación se detallan:

· Nombre y apellido del Proponente;

· Documentación  que  acredite la Razón Social o Empresa; (Se cumplimenta el último párrafo del ARTÍCULO 13º “Capacidad Legal” del PCG);

· Domicilio Especial de la Empresa, constituido en el radio urbano de la ciudad de Salta;

· Escritura  Pública  de Mandato inscripta en el Registro respectivo, o bien copia del Acta de la Asamblea de Socios que otorga mandato a personas determinadas para ofrecer y/o contratar en nombre de la sociedad, autenticada por Escribano Público;

· Inscripción  en el Registro Público de Comercio, cualquiera sea la naturaleza de la persona o Sociedad Proponente;

· Nombre, apellido, domicilio constituido y Certificado de Habilitación de Matrícula: para el estudio de la presente licitación, expedido por el Colegio de Arquitectos o el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines, según corresponda, en el cual consta que el título del profesional que firma la propuesta, lo habilita para tal tarea;

· Certificado y número de inscripción de contribuyente al Impuesto al Valor Agregado (C.U.I.T.);

· Declaración jurada de que la Empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales en vigencia;

· Tratándose de Empresas que actúen colectivamente, cada una cumplirá los requisitos indicados precedentemente, actuando en lo demás en la forma prevista en el Código de Comercio para las "Sociedades Accidentales y en Participación", lo cual obliga a las Empresas mancomunada y solidariamente a las resultas del trámite licitatorio y a la eventual ejecución de la obra en el caso resultaren adjudicatarias (ARTÍCULO 19º “Propuestas, sus formalidades” del PCG)
b) Fotocopia del recibo original: El Oferente deberá presentar recibo que acredite haber adquirido y retirado el Pliego de Licitación

c) Garantía de Mantenimiento de la Propuesta: Depósito de Garantía del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, constituido en cualquiera de las siguientes formas que deberá presentarse con el sellado correspondiente de Ley:

· Efectivo: Boleta de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina a la orden de la Universidad Nacional de Salta

· Títulos o Bonos Nacionales a la orden de la Universidad Nacional de Salta.

· Fianza Bancaria: extendida por Banco radicado en la Provincia en la forma establecida por el Decreto Nº5742/54 y Decreto Ley Nº653/58.

· Póliza de Seguro de Caución: Con los requisitos exigidos por la Ley Nº17.804 y su Decreto reglamentario Nº411/69 y conforme a lo establecido en el Digesto Administrativo Nº2446/82 del Tribunal de Cuentas de la Nación providencia Nº444/82 cuya copia se encuentra para consulta en la D.G.O.y S.
d) Certificado de Capacidad Anual de Contratación: De la Empresa, con indicación del Saldo Disponible correspondiente a la Sección, Ramo o Especialidad de la obra que se licita en las condiciones indicadas en el  ARTÍCULO 16º “Inscripción en el Registro Nacional o de la Provincia de Salta de Constructores de Obras Publicas y Certificado de Capacidad de Contrataciones de Empresa” del PCG.
e) Antecedentes: Se presentará la documentación exigida en los ARTÍCULO 13º “Capacidad Legal”, ARTÍCULO 14º “Capacidad Técnica” y ARTÍCULO 15º “Capacidad Financiera” del PCG.

f) Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares, Planos y toda documentación aclaratoria (circulares con o sin consulta) emitida por la D.G.O.y S. referida al Pliego, debidamente firmados y sellados por la Empresa.

 
Los requisitos establecidos precedentemente serán exigibles a todas las Empresas Oferentes, excepto el indicado en el inciso c), Garantía de Mantenimiento de la Propuesta, que para el caso de Empresas que se presenten asociadas podrían reunirlos en común.

Recién verificado el cumplimiento de los requisitos enumerados en su totalidad, la Empresa tendrá derecho a ser considerada Proponente a los fines de la apertura del "Sobre Nº 2" que contiene la Propuesta Económica, todo ello a juicio inapelable de la UNSa. Los restantes Oferentes, dispondrán de derecho de observación, enmienda e impugnación en el período de publicación en cartelera de aquellos que estuviesen en mejores condiciones de resultar adjudicados.

g) SOBRE Nº2 de PROPUESTA ECONOMICA: Que contendrá los siguientes documentos:

1. LA PROPUESTA: Redactada en idioma castellano con sellado de Ley y por triplicado, conforme al formulario Nº2 que se acompaña en este Pliego, sin enmiendas, raspaduras, entrelineados o testados que no se hallen salvados al pie de la misma, debidamente sellada y firmada por el Proponente y su Asesor Técnico, cotizando el Monto Definitivo de la Oferta, como se indica en el punto 2, más adelante.

 
Tratándose de Empresas asociadas en forma de consorcio las propuestas de las mismas será única y las obligaciones mancomunadas y solidariamente al trámite licitatorio, y a la eventual ejecución en caso de resultar adjudicatarias.

2. PLANILLAS DE PRESUPUESTO Y COTIZACION DE PRECIOS: El Proponente cotizará los precios unitarios que surgen de los análisis indicados en el punto 3 siguiente, y los aplicará a las cantidades de obra de cada uno de los ítems correlativos, que figuren en el presupuesto oficial; la suma de estos parciales constituye el Monto Neto de la Oferta, a lo que deberá agregar el importe que resulte por la aplicación de la alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, dándose así el Monto Definitivo de la Oferta. 


En caso de error o discrepancia entre la Planilla del Presupuesto y Cotización de Precios y el Monto Definitivo de la Oferta según la Propuesta, prevalecerá ésta última, es decir el monto Definitivo de la Oferta.


El oferente deberá presentar archivos en soporte magnético interpretable por Microsoft Excel de la planilla de Presupuesto.

3. ANALISIS DE PRECIOS DISCRIMINADOS: De cada uno de los ítems o trabajos que integran el presupuesto oficial de la obra, con expresión numérica de todos sus elementos y determinación del precio neto de cada uno de ellos, es decir sin I.V.A. El contenido de los Análisis de Precios Discriminados corre por cuenta y riesgo del Oferente, pudiendo ser utilizados para aplicación de precios por analogía con trabajos similares según 0 “Trabajos Adicionales, su Liquidación” del PCG.

La no presentación de los Análisis de Precios Discriminados, será causal de rechazo de la propuesta. El mismo resulta imprescindible para un eventual  reconocimiento de Redeterminación de precios.

4. PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES ACUMULADAS DE LA UNIVERSIDAD Y METODO DEL CAMINO CRITICO: Será confeccionado sobre el gráfico del Gantt que utilizó el Proponente en el estudio de la oferta de acuerdo al modelo que se adjunta; reviste carácter provisorio y es independiente del definitivo que se exige en el ARTÍCULO 32º “Plan de Trabajos y  de Inversiones Acumuladas de la Universidad, Aplicación del Método de Camino Critico” del PCG. Previo al inicio de obra se exigirá la presentación del cuadro del camino crítico de la misma.

Tratándose de Empresas asociadas en forma de consorcio, los requisitos que deberá contener el SOBRE Nº2 son comunes a todas ellas; es decir hay un solo sobre de Propuesta.

La Contratista debe presentar soporte digital en formato compatible con Microsoft Excel del Plan de Trabajos.

ARTÍCULO 3º. RECONOCIMIENTO (Visita de Obra) DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA: El Proponente queda obligado antes de cotizar, a realizar una inspección del lugar de emplazamiento de la obra a fin de verificar medidas y detalles como así cualquier otro dato o circunstancias que puedan influir en la determinación del costo de los trabajos licitados, como a la eficiencia de los mismos. No es necesario presentar constancia alguna, de haber cumplimentado este requisito.

El contratista no podrá aducir desconocimiento de cualquier situación que fuera visible en la simple inspección ocular del emplazamiento.

ARTÍCULO 4º. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: Se establece un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días calendarios para completar y aprobar la documentación del proyecto y para la correcta terminación en los trabajos, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de la Obra. En este plazo se incluyen 10 (diez) días de paralización de las obras por consecuencia de las lluvias producidas durante la ejecución de los trabajos.



El Proponente podrá ofertar menor plazo de ejecución, pero éste no incidirá en la comparación de las ofertas.

ARTÍCULO 5º. SISTEMA DE CONTRATACION: La contratación de la presente obra pública se hará sobre la base del siguiente sistema de contratación: AJUSTE ALZADO sin PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO, de acuerdo a lo especificado en el PCG.

La ejecución total de la obra incluida los correspondientes honorarios profesionales, cálculo y Dirección Técnica, se contratará y cotizará de acuerdo al sistema, sobre los precios ofrecidos por el Proponente.



Deberán tenerse especialmente en cuenta las Normas de Medición, en lo que a cotización de trabajos se refiere, insertas en el Capítulo V, de la obra "Cómputos y Presupuestos" del Ingeniero MARIO E.CHANDIAS, Última Edición.

ARTÍCULO 6º. PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantía de esta obra será de 5 (cinco) meses, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria hasta el Acta de Recepción Definitiva. Según lo expresado en los artículos ARTÍCULO 56º “Vicios ocultos en los materiales y en Obra”, ARTÍCULO 57º “Errores cometidos en las obras y trabajos defectuosos”, ARTÍCULO 61º “Garantía de los Materiales y trabajos ejecutados” y ARTÍCULO 103º “Plazos de garantía” del PCG.

ARTÍCULO 7º. ACLARACIONES Y EVACUACIONES DE CONSULTAS: Se ratifica el ARTÍCULO 22º “Consulta de los Proponentes” del PCG.


En calidad de Asesor, la D.G.O. y S. designará un profesional quién evacuará las consultas que formulen el Proponente, las que deberán ser solicitadas por nota.


El Asesor, notificará las consultas y la respuesta a todos los Proponentes que hayan adquirido el Pliego de la Obra y agregará la misma a los Pliegos que estuvieren a la venta.

ARTÍCULO 8º. ACTO LICITATORIO: El presente, rectifica y/o amplia el ARTÍCULO 24º “Acto Licitatorio” del PCG.

Hasta la fecha y hora señalada en los anuncios de la subasta, en la Dirección de Compras y Contrataciones de la U.N.Sa., 2º Piso, Edificio Biblioteca, sita en el Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín – Av. Bolivia Nº5150 – Camino a Vaqueros - Salta – Capital podrán las Empresas presentar sus propuestas ajustadas por las prescripciones establecidas en el ARTÍCULO 2º“Documentación que contendrá la propuesta” del Pliego de Condiciones Particulares.

La apertura de las ofertas se realizará en el lugar y hora indicados en el anuncio de la subasta publicada.

APERTURA: Se dará comienzo al acto licitatorio con la apertura del SOBRE Nº1, y si éste contiene cada uno y la totalidad de los documentos especificados en el ARTÍCULO 2º “Documentación que contendrá la propuesta” del PCP, recién será abierto el SOBRE Nº2 todo ello a criterio exclusivo de la UNSa.



Las propuestas que hubieran sido rechazadas, serán devueltas a sus Proponentes en este acto.


Se labrará acta de todo lo actuado, dejándose constancia de las observaciones manifestadas por los interesados presentes, quienes deben fundamentarlas y suscribir el acta a fin de que sean tenidas en cuenta. Se cerrará el acto, dejándose constancia del lugar, fecha y hora, suscribiéndose el acta por los funcionarios e interesados presentes.


IMPUGNACIONES: Reserva de las actuaciones:

a) Realizado el acto de apertura de las ofertas, el duplicado de las mismas estarán disponibles para la vista, por parte de los Oferentes, por un plazo de cinco (5) días corridos. Vencido dicho plazo las actuaciones serán reservadas en los términos del Artículo Nº2, inciso c) de la Ley 19.549 y Artículo Nº 38 del Decreto 1.759/72, hasta que se hayan publicado el dictamen de la Comisión.

b) Se establece como presupuesto formal para la vulnerabilidad de las impugnaciones, la constitución de un Depósito de Caución del 50% (cincuenta por ciento) del valor establecido como Garantía de la Oferta, la que será presentada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de vencido el plazo de vista. Será reintegrado al recurrente, sólo en caso que la impugnación prospere.
ARTÍCULO 9º. ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS: Cumplidas las formalidades del acto licitatorio, la Dirección de Compras y Contrataciones, deberá entregar lo actuado a la Comisión de Pre Adjudicación que deberá constituirse e integrarse en cada caso, por resolución de la UNSa., y que tendrá las siguientes funciones:

· Analizar si las Empresas Proponentes han satisfecho la totalidad de los requisitos generales y particulares exigidos en los Pliegos de la Licitación y observar que cumplan con la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

· Dictaminar acerca de las Propuestas que no estuviesen en condiciones de resultar adjudicatarias, a los fines de la devolución de la garantía indicada más arriba.

· Dictaminar sobre la conveniencia de la adjudicación en el orden que correspondiese, a las 3 (tres) Empresas (o menor número según el caso) que estuviesen en mejores condiciones, teniendo en cuenta la evaluación económica.

· Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, de los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios, el certificado de Saldo Anual de Contratación de Obra disponible actualizado, correspondiente a la sección, ramo o especialidad de la obra licitada, que deberá cubrir suficientemente el eventual compromiso que la misma crea.

· Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, de los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios y que cierren ejercicio económico financiero dentro de los 3 (tres) meses inmediatos anteriores a la fecha de apertura, que no hubiese confeccionado su estado de situación patrimonial, cuadro de resultados y demás anexos exigidos por las disposiciones legales vigentes, la presentación de una manifestación de bienes y deudas lo más detallado posible a la fecha de cierre de ejercicio, certificado por Contador Público Nacional, con matrícula para el ejercicio de la profesión en la Provincia de Salta y firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la misma jurisdicción.

· Requerir, cuando lo estime conveniente, a los Proponentes que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios, un aval emitido por entidad bancaria.

· A la Empresa que resultase a “prima facie”, pre adjudicataria, la Comisión de Pre Adjudicación por intermedio de la D.G.O.y S., entregará el ANEXO 1 debidamente certificado, para que, juntamente con el original de Certificado de Capacidad de Contratación Anual Único para Licitación, sea entregado por la Empresa, al Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, quien entregará el Certificado Actualizado para Adjudicación, el que deberá ser remitido a la UNSa. en el plazo de 7 (siete) días corridos a partir de la certificación del ANEXO 1.

· Queda a criterio de la UNSa., otorgar ampliación sobre este plazo fijado.

ARTÍCULO 10º. DIRECCIÓN TÉCNICA: Estará a cargo de un profesional habilitado, designado por la Contratista.  Todo gravamen y honorario que resultase, estará a cargo de la Contratista.

ARTÍCULO 11º. ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN: Las pre adjudicaciones serán anunciadas durante 3 (tres) días en el tablero ubicado en la Dirección de Compras y Contrataciones de la U.N.Sa., 2º Piso, Edificio Biblioteca, sita en el Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín – Av. Bolivia Nº5150 – Camino a Vaqueros - Salta – Capital, por lo tanto, cualquier Proponente podrá efectuar la impugnación a que se crea con derecho dentro de los 3 (tres) días subsiguientes.

ARTÍCULO 12º. RECEPCIONES PARCIALES DEFINITIVAS: En esta obra no se efectuarán recepciones parciales definitivas.

ARTÍCULO 13º. LIMPIEZA DE OBRA: Durante la ejecución de los trabajos, la Contratista deberá mantener limpio el sector correspondiente a obra. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado afectado como consecuencia de la ejecución de los trabajos a su cargo.

ARTÍCULO 14º. ACCIDENTES DE TRABAJO: Corresponden a la Contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, daños a terceras personas, propiedades, estando obligada a asegurar por su cuenta al personal que ocupe durante el transcurso de la obra. Así mismo deberá dar estricto cumplimiento a las demás normas que rigen para el trabajo y la seguridad social, según el ARTÍCULO 30º “Seguros que el Adjudicatario debe Contratar” del PCG.

ARTÍCULO 15º. CERTIFICADOS, LIQUIDACIONES Y PAGOS: Los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato y que se encuentren debidamente aprobados serán medidos en presencia del Representante Técnico de la Contratista e Inspección y se liquidarán mensualmente de acuerdo a lo establecido por el ARTÍCULO 90º “Pago de los Certificados” del PCG.

ARTÍCULO 16º. FONDOS DE REPAROS Y DEVOLUCION: Estos fondos se integrarán con el descuento del 5% (cinco por ciento) que se efectuará a todo Certificado de Obra. Este descuento podrá ser reemplazado a pedido de la Contratista, por una Fianza Bancaria o una Póliza de Seguro de Caución a entera satisfacción de la UNSa.

El monto acumulado por estas retenciones será reembolsado a la Contratista, previa las deducciones por multas y otros conceptos que hubieren, una vez realizada y aprobada la Recepción Definitiva de la Obra.

ARTÍCULO 17º. SELLADOS, IMPUESTOS, DERECHOS NACIONALES, PROVINCIALES o  MUNICIPALES Y PLANOS: Todos los sellados, impuestos y derechos de conexiones por las Reparticiones Nacionales, Provinciales y/o Municipales por control de las obras, serán por cuenta exclusiva de la Contratista, considerando los mismos incluidos en gastos generales. 

Se cuenta con los planos aprobados durante la ejecución de la 1ra. Etapa, por lo que la Contratista deberá realizar solo los planos conforme a obra, cumpliéndose lo estipulado en el ARTÍCULO 99º “Plano Conforme a Obra” del PCG.
ARTÍCULO 18º. INSPECCIÓN Y REPRESENTANTE DE OBRA: La Contratista y su personal, guardarán respeto y acatarán las indicaciones dadas por el Personal de Inspección de la D.G.O.y S. debiendo acatar además las disposiciones que ella fije en cuanto a horarios, feriados o supuestos similares.

ARTÍCULO 19º. LOCAL PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA: La Inspección de la obra se constituirá en las Oficinas de Construcciones y Mantenimiento, en consecuencia la Contratista deberá excluir de su oferta el costo del local para la misma.

El presente artículo rectifica los ARTÍCULO 42º “Cierre de las Obras” y ARTÍCULO 67º “Inspección” del PCG en lo que respecta a la oficina de Inspección.

ARTÍCULO 20º. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: La Universidad reconocerá a la Contratista la redeterminación de precios (operada la misma en el mes de apertura de las ofertas) de conformidad con la metodología y normas desarrolladas en el Decreto Nacional N˚691/2016, y en todas las otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional.

Esta redeterminación de Precios se realizará cuando la variación promedio en precios sea superior al 5% (cinco por ciento).

Un 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo.

Se entenderá que el DIEZ POR CIENTO (10%) del precio del contrato que se mantendrá fijo e inamovible, según lo establecido en el artículo  N° 23 del Decreto N° 691/2016, se computará en cada redeterminación de precios respecto de las cantidades de obra faltante de ejecutar en ese momento. 

Previendo el Pliego de Condiciones Particulares, el Anticipo de Obra de Contrato, otorgados a la Contratista los mismos mantendrán fijo e inamovible el precio de los ítems y/o del contrato, según corresponda, en la proporción de dicho anticipo. En estos casos, la re determinación de precios según el Decreto N° 691/2016 se calculará sobre la parte de los precios no afectados por dicho anticipo.

Las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan mencionado precedentemente, se liquidarán a los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que puedan corresponder.

La Redeterminación de Precios contemplada se tomará en base a la lista de precios testigos entre el mes de apertura de las ofertas, y el mes del certificado a redeterminar, emitidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). En caso de no contar con la anterior, se utilizara la del Registro de Contrataciones de la Provincia como referencia.

En la Redeterminación se observará lo indicado en el ARTÍCULO 29º sobre Anticipo de Obra, del PCP.
ARTÍCULO 21º. PARTES DIARIOS: La Contratista deberá elaborar desde el momento de que se firma el Acta de Iniciación de los trabajos, los partes diarios correspondientes, a efectos de un control de la marcha de los trabajos.

Los formularios para los mismos serán hechos por la Contratista y sometidos a la Inspección para su aprobación.

ARTÍCULO 22º. AGUA PARA LA CONSTRUCCION: Se aclara el ARTÍCULO 59º “Agua de Construcción” del PCG, en esta obra no se realizará cobro alguno por la provisión del servicio de agua para la construcción, el cual estará a cargo de la UNSa., quedando a cargo de la contratista el costo generado por los materiales y mano de obra para dicha conexión. La Inspección indicará el punto desde donde se tomará el servicio.

ARTÍCULO 23º. ELECTRICIDAD PARA LA CONSTRUCCION: La electricidad será provista por la UNSa., para lo cual deberá la Contratista proveer e instalar un tablero como así también la acometida respectiva corriendo con los gastos de materiales y mano de obra, no cobrándose ningún concepto por el consumo de energía. La Inspección indicará el punto desde donde se tomará el servicio.
ARTÍCULO 24º. ESTUDIO DEL PROYECTO: Los Oferentes, deberán realizar un estudio minucioso del proyecto para confeccionar el presupuesto y lista completa de materiales; para su presentación tendrá muy en cuenta los artefactos, elementos y accesorios necesarios, figuren o no, en la lista del pliego y/o en planos de detalles correspondientes, y que se consideren imprescindibles para efectuar el o los trabajos para la correcta terminación exigida.

 
Se entiende que el Oferente, por el solo hecho de presentarse a la licitación tiene un conocimiento completo y acabado de las exigencias de este Pliego, como así también el objeto y tareas necesarias de la obra.

ARTÍCULO 25º. DOCUMENTACIÓN FALTANTE: Se reitera que de acuerdo con el ARTÍCULO 113º “Solución de Divergencias de Carácter Técnico” del PCG, la Universidad no considerará ningún tipo de reclamo por errores u omisiones en los planos del legajo que no hubieren sido denunciados dentro del plazo y modalidad, previstas en el ARTÍCULO 23º “Circulares con consulta y sin consulta” del PCG, a la apertura de la licitación, entendiéndose en tales casos que la Contratista deberá efectuar el o los trabajos de acuerdo a las mejores reglas del arte de la construcción y con materiales de primera calidad y marca reconocida, previa aprobación de la Inspección sin ningún derecho a que se considere adicional alguno.

ARTÍCULO 26º. RINDEN IMPUESTO DE SELLOS PROVINCIALES, exclusivamente:

a) Los avales personales o bancarios, pagarés, pólizas de seguros de caución y cualquier otro instrumento que signifique garantía real o personal a favor de la UNSa.

b) Se encuentran también gravados los Balances Certificados y/o Inventarios que acompañe a su Propuesta.
ARTÍCULO 27º. INICIO DE LOS TRABAJOS

a) Documentación: La Contratista deberá presentar los planos generales, y de detalles de la estructura propuesta, las planillas, memoria de cálculo estático y sismo resistente, en el plazo inexorable de 30 (treinta) días corridos desde la fecha de firma del Contrato, debidamente aprobado por el Colegio o Consejo Profesional de la Provincia de Salta, que corresponda. Este plazo está incluido en el Plazo de Ejecución de Obra.

Todo gravamen emergente de estas tramitaciones, está a cargo exclusivo de la Contratista.

b) Inicio de la Obra: Se ratifica el ARTÍCULO 39º “Inicio de los Trabajos” del PCG.

En el caso de que la tramitación de aprobación de planos supere dicho plazo la Contratista gestionará ante los organismos correspondientes un permiso de construcción provisorio, que le permita dar inicio a la obra, y a la vez concluir con la tramitación definitiva de aprobación.

ARTÍCULO 28º. ACOPIO: No se prevé régimen de acopio de materiales para la presente obra.   

ARTÍCULO 29º. ANTICIPOS DE OBRA: En virtud del Art. Nº2 de la Resolución Rectoral Nº251/99, de fecha 02 de Julio de 1999, la U.N.Sa. anticipará mensualmente, el 70% (setenta por ciento) de cada certificado previsto, según el plan de trabajos y la marcha de la obra, presentado por el Oferente y correcciones o actualizaciones del mismo.

Este importe se entregará a la Contratista, ante solicitud escrita de la misma y contra Garantía de Ejecución de Obra por el 100% (cien por ciento) del anticipo solicitado, y hasta el día 5 (cinco) del mes de ejecución de los trabajos.

La Contratista solicitará, mediante Nota de Pedido, el Anticipo de Obra, el cual deberá ser aprobado por la D.G.O. y S., que deberá expedirse en el plazo de 3 (tres) días hábiles. Dicha póliza es independiente de la Garantía, que establece el ARTÍCULO 29º del PCG.

En el plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la aprobación de la D.G.O. y S., la U.N.Sa. notificará la disponibilidad de los fondos para el Anticipo de Obra.

Los pagos demorados sobre los plazos indicados generan a favor de la Contratista los siguientes beneficios:

Mora: Se aplicará la Tasa Mensual Efectiva fijada por el Banco de la Nación Argentina para “Tasa Cartera General”; al último día hábil del vencimiento del pago del Anticipo de Obra. En caso de que el Banco de la Nación Argentina no emita la Tasa indicada, y hasta tanto lo haga, la U.N.Sa. reconocerá una tasa por Mora de 1,5% (Uno y medio por ciento) mensual. En ambos casos serán de aplicación estas disposiciones, siempre y cuando la mora no fuese producida por reclamos infundados de la Contratista. En caso de que la Contratista no alcanzara a certificar el porcentaje previsto en el Plan de Trabajos desde donde se calculó el Anticipo de Obra, se utilizará el siguiente procedimiento:

En el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas desde la intimación por Orden de Servicio, la Contratista hará efectiva la devolución en la Tesorería de la U.N.Sa., del importe resultante de la diferencia entre lo anticipado y lo certificado.

Previo a solicitar la Contratista un nuevo anticipo del siguiente certificado, deberá presentar ante la Inspección un Nuevo Plan de Trabajos para su aprobación, debiendo reflejar el mismo los reales avances hasta la última certificación.


En caso de que el monto del Certificado se sitúe entre el 70% (setenta por ciento) y el 100% (cien por ciento) del porcentaje previsto en el Plan de Trabajos, desde donde se calculó el anticipo de Obra, será facultad de la D.G.O. y S. la aplicación o no del mecanismo arriba previsto.

A los fines del cálculo de Redeterminación de Precios, se considerará este Anticipo, como pagado en fecha de Certificado correspondiente.

ARTÍCULO 30º. RETENCIONES DE LEY: La empresa contratante estará sujeta a las Retenciones de los siguientes impuestos, conforme a la normativa correspondiente emitida por la Administración de Ingresos Públicos y por la Dirección General de Rentas de Salta, a saber:

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS (Resolución Nº 830 AFIP y sus modificatorias o normativa de reemplazo): 

Sujeto Inscripto en Impuestos a las Ganancias e inscriptos en IVA: sobre total facturado neto de IVA,  y luego de detraer el monto no sujeto a retención ($30.000,00), se aplicará la alícuota del 2%. La retención mínima es de $90,00.

Sujeto no inscripto en Impuesto a las Ganancias e inscriptos en IVA: se aplicará alícuota del 28% sobre el total facturado neto de IVA.

Sujeto Monotributista: no corresponde retención.

IVA (RG Nº 18 AFIP y sus modificatorias o normativa de reemplazo): 

Inscriptos en IVA, se aplicará la alícuota del  8,68 %,  SOBRE TOTAL FACTURADO. La retención mínima es de $400,00.

No Inscriptos en IVA se aplicará la alícuota 21%, sobre total facturado (Retención Sustitutiva)

Sujeto Monotributista: no corresponde retención.

SUSS (R.G. Nº 2682 AFIP y sus modificatorias o normativa de reemplazo): 

Son sujetos pasibles de esta retención los contratistas y subcontratistas de la industria de la construcción, que revistan la condición de empleadores. Las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) quedarán sujetas a la retención aunque no tengan el carácter de empleadores.

Están alcanzados por este régimen de retención los pagos —totales o parciales— que perciban, en cada año calendario, los sujetos contratistas y/o subcontratistas de la industria de la construcción, con motivo de la realización de obras y/o trabajos, cuando cada uno de ellos o su sumatoria sea igual o superior a UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($ 1.500.000).

A su vez, si con un mismo sujeto se ha contratado más de una locación —obra y/o trabajo— alcanzada, para la determinación del citado importe se deberá considerar el monto que surja de la sumatoria de los pagos individuales efectuados con motivo de dichas locaciones o, en su caso, la totalidad del pago realizado, sin desagregar por locación, cuando corresponda a todas ellas.

ALÍCUOTAS:

Arquitectura u otras: 2,5 %

Ingeniería: 1,20%

Si es Inscripto en IVA, se practicará retención sobre el total facturado neto de IVA, Percepción del IVA, Percepción de Ingresos brutos; caso contrario sobre total facturado.

Para los Impuestos mencionados precedentemente, la Empresa Contratista deberá informar su condición en los referidos impuestos, como así también si se encontraren exentos en los mismos.

ACTIVIDADES ECONOMICAS (Resolución Nº 08/03 DGR-SALTA y sus modificatorias o normativa de reemplazo): 

El Contratista deberá acreditar su situación fiscal ante la Universidad Nacional de Salta, mediante la presentación del comprobante de Inscripción como Contribuyente del Impuesto, ya sea local o alcanzado por las normas de Convenio Multilateral. Deberá presentar la Constancia emitida por la DGR, suscripta por persona autorizada, los sujetos que aporten Constancia de NO RETENCION.

En caso de corresponder la retención se efectuará de la siguiente forma:

Para Responsables Inscriptos en IVA y facturas mayores a $3.200,00: se aplicará la alícuota del 1,5% sobre el total facturado neto de: IVA e impuestos internos si correspondiera, percepción de Imp. Act. Econ., quitas o descuentos efectivamente otorgados para la actividad de construcción de inmueble; mientras que las reparaciones, trabajos de mantenimiento y/o conservación de obras tributarán a la alícuota del 3,6%
Para Monotributistas y facturas mayores a $3.200,00, el 1,5% sobre total facturado para la actividad de construcción de inmueble; mientras que las reparaciones, trabajos de mantenimiento y/o conservación de obras tributarán a la alícuota del 3,6%
Se deberá consultar el nivel de riesgo asignado a los proveedores en la página Web del organismo (www.dgrsalta.gov.ar), en base a dicha categorización se deberá emplear la matriz de riesgo fiscal y las alícuotas diferenciales.

	Parámetro
	Nivel de riesgo
	Sin riesgo

	
	Alto
	Medio
	Bajo
	

	Retenciones del IAE (RG 08/03 y sus modificatorias)
	1,5 veces la alícuota que le corresponda
	alícuota vigente

	
	
	


Se recomienda a los Oferentes, tener especial cuidado en su cotización, a las retenciones establecidas por Ley, sobre todo tipo de pago (Anticipos, Saldos de Certificados de Obra, etc.).

ARTÍCULO 31º. La Comisión de Apertura de la licitación a los fines de efectuar el control de los requisitos exigidos, utilizará la planilla que a continuación se adjunta.

ARTÍCULO 32º. La seguridad y custodia de materiales y herramientas está a cargo exclusivo de la contratista durante la ejecución de la obra.

PLANILLA DE CONTROL

	EMPRESAS
	
	
	
	

	SOBRE Nº 1

	a)
	Solicitud de Admisión – Formulario Nº1 (ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Documentación que acredite la Razón Social o Empresa: Copia Autenticada del  Contrato Social (ARTÍCULO 19º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Constitución de  Domicilio Especial de la Empresa constituido en Salta Capital (ARTÍCULO 19º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Escritura Pública o Acta de Asamblea de Socios que otorga Mandato (ARTÍCULO 13º del PCG)
	
	
	
	

	
	Inscripción en Registro Público de Comercio (ARTÍCULO 19º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Nombre, Apellido, Domic. Constituido y Certif. de Habilitación de Mat. del Prof. que firma la propuesta (ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Certif. y número de inscrip. de contrib. al Impuesto al Valor Agregado (C.U.I.T.) (ARTÍCULO 19º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Dec. Jurada  Disp. Lab. y Prev. (ARTÍCULO 18º, ARTÍCULO 19º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	
	Empresas que actúan colectivamente (ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	b)
	Fot. del recibo orig. de Adq. del  Leg. de Obra (ARTÍCULO 19º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	c)
	Depósito de Garantía del 1% (ARTÍCULO 19º y ARTÍCULO 21º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	d)
	Certificado de Saldo Anual de Contrat. disponible de la empresa o Certificado de Capacidad Valido Únicamente para Licitar de la empresa o Certificado de Inscrip. de Empresas para Contrat. Directa o Concurso de Precios(ARTÍCULO 16º, ARTÍCULO 19º del PCG y ARTÍCULO 9º del PCP)
	
	
	
	

	e)
	Anexo I – Calificación Técnica 
	
	
	
	

	
	Anexo II - Antecedentes Profesionales (ARTÍCULO 70º del PCG) 
	
	
	
	

	
	Anexo III – Equipos
	
	
	
	

	
	Anexo IV – Planilla de Equipos, Artefactos, Accesorios y Materiales
	
	
	
	

	
	Cap. Financiera: Balance Último Ejercicio Económico Financiero y Referencias Bancarias o de Entidades Financieras (ARTÍCULO 15º y ARTÍCULO 19º del PCG)
	
	
	
	

	f)
	Pliegos P.C.G. - P.C.P. - P.E.T.P.  y Planos debidamente firmados y sellados por la Empresa
	
	
	
	

	SOBRE Nº 2

	1
	Formulario Nº 2: Propuesta (ARTÍCULO 17º y ARTÍCULO 19º del PCG)
	
	
	
	

	
	Monto
	
	
	
	

	
	Porcentaje (+) o (-)
	
	
	
	

	
	Descuento Adicional
	
	
	
	

	2
	Planilla de Presupuesto y Cotización de Precios (ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	3
	Análisis de Precios Discriminados Precios (ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	

	4
	Plan de Trab. e Inv. Ac. (ARTÍCULO 19º, ARTÍCULO 32º del PCG y ARTÍCULO 2º del PCP)
	
	
	
	


ANEXO I - Calificación Técnica

Calificación y experiencia de la empresa

	Identificación de Obras 

(Proyectos Ejecutados)
	Tiempo de Participación en las Obras

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ANEXO II 

CURRICULUM VITAE del representante técnico de acuerdo al ARTÍCULO 70º “Representante del Contratista” del PCG.

ANEXO III - Calificación Técnica

Equipos principales del Contratista

Propuestos para la ejecución de las Obras. Indicar toda la información que se solicita a continuación:

	Ítem
	Descripción, marca y edad (años)
	Estado (nuevo, bueno, deficiente), cantidad de unidades disponibles y nº de identificación
	Propio, arrendado (nombre del arrendador), por  comprar (nombre del vendedor)
	Lugar para ser inspeccionado

	
	1)...................................................

2)...................................................

3)...................................................

4)...................................................

5)...................................................

6)...................................................

7)...................................................

8)...................................................

9)...................................................

10).................................................
	
	
	


Anexo IV – Planilla de Equipos, Artefactos, Accesorios y Materiales

El proponente de acuerdo a lo indicado en el ARTÍCULO 2º del PET deberá presentar una planilla especificando Material, Marca, Modelo y Característica, de cada uno de los siguientes Materiales (de los que estuvieran presente en la obra):
· Equipos de Acondicionamiento de Aire.

· Equipos de Calefacción.

· Equipos de Caldera.

· Equipo de Ascensor.

· Carpintería de Aluminio.

· Cerámicos (cerámicos, porcelanatos, etc.).

· Solados (pisos vinílicos, etc.).

· Cielorrasos (cielorrasos suspendidos desmontables, etc.).

· Herrajes (antipánico, etc.).

· Revestimientos (plásticos, otros, etc.).

· Mobiliarios (sillas, mesas, etc.).

· Grifería.

· Artefactos sanitarios (inodoros, bidet, lavatorios, bachas, etc).

· Accesorios sanitarios (barral, perchas, jaboneras, etc.).

· Artefactos lumínicos.

· Accesorios eléctricos (llaves, tomas, llaves térmicas, cajas de tableros, sensores, etc.).

· Artefactos eléctricos (switchs, routers, hubs, accespoint, proyectores, equipos de audio, equipos de video, etc.)

· Otros.

	Equipos, Artefactos, Accesorios o Materiales
	Marca
	Modelo
	Características

	
	
	
	


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1º. Esta documentación tiene por objeto, fijar y/o determinar en forma precisa la ejecución por ítem de la obra del título. 

Asimismo aclara y rectifica aquellos renglones no actualizados, contenidos en el pliego de Especificaciones Técnicas Generales, que por razones de carácter constructivo y/o funcional deben ser ajustadas a cada obra en particular.

ARTÍCULO 2º. En el acto licitatorio los oferentes deberán cotizar con las marcas por ellos propuestas. En el análisis de la propuesta  la  D.G.O. y S. tendrá en cuenta la oferta que incluya  a las marcas  de mayor calidad en los materiales y prestación de los  equipos.  Para ello se deberá completar la Planilla Anexo IV con todos los datos solicitados.

Los rubros a ejecutar son los que se detallan a continuación, sin perjuicio de la obligación de la Contratista de ejecutar  todos aquellos que, pese a no estar taxativamente enunciados, resulten necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a su fin, de manera tal que reúnan las características y condiciones que sean dables exigir de acuerdo a la Documentación de la Obra, teniendo en cuenta su naturaleza y destino, la que deberá ser terminada libre de vicios o defectos que afecten su valor o utilidad.

RUBRO I: TRABAJOS PRELIMINARES

ARTÍCULO 3º. Para los trabajos preparatorios de iniciación de obras, excavaciones, etc. así como la ejecución de estructuras de hormigón armado, mamposterías, contrapisos, pisos, instalaciones especiales y demás partes constitutivas del edificio, que por su naturaleza se las consideran comunes y que no están contenidas en este pliego, regirán las Especificaciones Técnicas Generales obrantes en estos actuados. También serán válidas las reglamentaciones, normas y/o disposiciones legales del orden nacional, provincial y/o municipal, pertinente a las cuales correspondan, los respectivos rubros. 


El Contratista deberá proveer y montar el Cartel de Obra cuyas características se encuentran desarrolladas en los planos correspondientes. 

ARTÍCULO 4º. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO:

Una vez entregado el terreno en que se ejecutarán los trabajos, y a los efectos del replanteo, el contratista procederá a limpiar, emparejar y nivelar el  terreno que ocupará la construcción. Se efectuará en el área correspondiente al total del proyecto y su área de influencia. 

Es obligación del Contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada y  libre de residuos.

A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y el lugar ocupado por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. El incumplimiento de este punto, lo hará pasible de las sanciones previstas. La contratista es responsable por la limpieza total de la obra. 

 REMOCIÓN DE ESPECIES  ARBÓREAS: Artículo Anulado.

ARTÍCULO 5º. OBRADOR Y CERCADO: El Contratista deberá ejecutar el vallado perimetral que consistirá en un cerco realizado con rollizos de pino 4x4” cada 3 mts, fundado con un dado de hormigón según detalle malla sima Q92y Rafia Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con UV Tejido Raschel, Opacidad 80%,  color verde oscuro, el cual deberá estar tensado  a lo largo de todo el perímetro de trabajo y hasta una altura de 2mts., dicha área se encuentra indicada en el plano G 2: Plano de Ubicación  obrador.

El Contratista deberá prever la colocación de carteles indicadores en los sectores afectados a los trabajos, teniendo en cuenta los niveles de ocupación de personas del edificio. Deberá mantenerse, en lo posible, niveles de ruido que no afecten la normal permanencia del personal de los edificios adyacentes.

La Inspección de la obra se constituirá en las Oficinas de Construcciones y Mantenimiento, en consecuencia la Contratista deberá excluir de su oferta el costo del local y equipamiento para la misma.

ARTÍCULO 6º. REPLANTEO Y AMOJONAMIENTO:
El replanteo lo efectuará el Contratista y será verificado por la Inspección, antes de dar comienzo a los trabajos y dentro de los dos (2) días de impartida la orden de comienzo.

Los niveles determinados en los planos, la Inspección los ratificará o rectificará, durante la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles.

Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en las construcciones, el Contratista deberá indicarlo en algún lugar de la obra y utilizarlo siempre como plano de comparación. Al iniciarse la obra se determinará la cota del punto de comparación.


El nivel de piso terminado para la galería, debe ser el mismo que el del Edificio existente. Las tolerancias máximas entre los niveles de los diferentes pisos y el establecido como punto de referencia básico no podrán superar en ningún caso los 5 mm.

RUBRO II: DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES

ARTÍCULO 7º. Artículo Anulado. 

RUBRO III: MOVIMIENTOS DE SUELOS

ARTÍCULO 8º. RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS


El Contratista deberá efectuar el relleno y terraplenamiento necesario para obtener una nivelación correcta, de toda la obra, conforme a las cotas indicadas en el proyecto y a las que fuera necesarias para el correcto escurrimiento de patios y veredas.


Siempre que fuera posible y a juicio de la Inspección de Obras, el Contratista empleará tierra proveniente de las excavaciones para utilizar en el relleno y terraplenamiento.


Antes de comenzar el relleno y terraplenamiento, el Contratista deberá efectuar el descapote y desenraice del terreno consistente en el retiro de la capa de suelo que contenga materia orgánica, arcillas expansivas o cualquier otro material que la Inspección de Obra, considere inadecuado para la construcción.


El material árido a utilizar para el relleno será no orgánico y tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, será suelo homogéneo y la granulometría no deberá superar los 5 cm, en ningún caso podrá contener piedras, escombros ó material orgánico de ninguna naturaleza.


Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección fijará al Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la Inspección podrá suspender la certificación de los rellenos que estuvieran en condiciones de certificar hasta tanto se completen los mismos.


El relleno y compactado se hará de acuerdo a las características de cada suelo. La densidad seca a alcanzar en suelo cohesivo será igual o mayor al 90% de la densidad obtenida con el ensayo de Proctor Estándar. Para suelo granulares, la densidad alcanzada deberá superar el 75% de la densidad relativa.


El relleno se efectuará en capas sucesivas de 0,20m de espesor, llenando perfectamente los huecos y compactándolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por la Inspección. El equipo a utilizar será del tipo compactador manual tipo saltarín o placa vibratoria.


Las tolerancias máximas entre los niveles de los diferentes pisos y el establecido como punto de referencia básico no podrán superar en ningún caso los 5mm.

RUBRO IV: ESTRUCTURAS

ARTÍCULO 9º. Estructuras:

La empresa contratista deberá realizar las gárgolas de desagües pluviales en cenefas existentes, según se indica en planos de detalles. El hormigón a emplear será tipo H17. 

Para realizar el desagüe de las gárgolas en hormigón existente se procederá a realizar el corte con discos diamantados, evitando la apertura por impacto. 

Los pases de conductos (ventilaciones, desagües y pluviales) por losa, se realizaran de acuerdo a los diámetros correspondientes de los mimos, con herramienta de rotación tipo saca bocado. 

RUBRO V: AISLACION

ARTÍCULO 10º. Se ejecutará capa aisladora envolvente, continua, no se interrumpirá en vanos ni aberturas y se cuidarán las uniones en los encuentros de muros. El espesor de la capa será de 2 cm como mínimo, se ejecutará en concreto de mortero tipo "L" con adición de hidrófugo químico inorgánico en el agua de amasado. Al alisado de cemento se le aplicarán baños asfálticos. Una vez fraguada esta capa, se aplicará sobre la misma dos manos cruzadas de una pintura asfáltica, se deberá prestar especial atención que ésta cubra perfectamente. Inmediatamente después se colocará film plástico continuo de 200 micrones del tipo que provee la industria para tal fin.

RUBRO VI: MAMPOSTERÍA

Al terminar de elevar las mamposterías deberá preverse el tiempo necesario de asentamiento de la misma para efectuar el calzado correspondiente, a fin de que cuando a posterior se realice el revoque interior y buñas en la unión de la mampostería con la estructura, no se produzcan grietas ni desprendimientos.

Dosificaciones de los morteros: Se utilizarán en todos los casos las dosificaciones especificadas en el P.E.T.G. para la realización de mamposterías.

ARTÍCULO 11º. ALBAÑILERÍA NORMAS GENERALES: La mampostería se ejecutará con sujeción a las siguientes exigencias:
· Se respetará en un todo la calidad de los materiales correspondientes, establecido por separado.

· Los ladrillos se colocaran mojados.

· Sin golpearlos, se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que esta rebase las juntas.

· El espesor de los lechos de morteros no excederá de un centímetro y medio.

· Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten horizontales, aplomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los planos correspondiente. 

· Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme trabazón en el muro.

· Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas las hiladas.

· Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicará sobre éstos los huecos necesarios para conseguir una adecuada trabazón entre ellos. 

· Los muros se ligarán a columnas y/o pantallas de hormigón armados, previamente salpicado, con mortero tipo L, por medio de barras de hierro de 4.2 mm. de diámetro cada 50 cm. de separación entre ellas, como máximo.

· Los huecos para andamios o similares, se rellenarán con mezclas frescas y ladrillos recortados a la medida necesaria.

· En muros donde esté previsto bajadas fluviales o similares embutidas, se dejará en el lugar indicado, el nicho correspondiente.

· Se ejecutarán todos los conductos indicados en planos, como así también todos aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspección dará las instrucciones generales para su construcción y/o terminación de revoques o revestimientos.

ARTÍCULO 12º. MAMPOSTERÍA DE CIMIENTOS DE LADRILLOS COMUNES: Se considera mampostería de cimientos, a la que se construye desde la fundación o la superficie de asiento, hasta la capa aisladora horizontal.
Sobre la fundación prevista, se ejecutara la mampostería de cimientos, en un todo de acuerdo a las medidas indicadas en los planos de replanteo, plano general y de detalles correspondientes, controlando los ejes y la escuadría de los muros, de acuerdo a lo mencionado en ARTÍCULO 48º “Replanteo de la Obra” del PCG.

Debajo de las aberturas, el muro de cimientos será corrido y perfectamente trabado.

Se usaran ladrillos de primera calidad y motero tipo HG. El contratista deberá solicitar autorización de la Inspección antes de continuar con la capa aisladora horizontal a los efectos de reajustar la cota definitiva de la misma.

ARTÍCULO 13º. MAMPOSTERIA EN ELEVACION: 

Se entiende por tal, toda mampostería que se construye por encima del nivel de la primera capa aisladora horizontal. Se usaran ladrillos de primera calidad y se asentaran con motero tipo A, salvo que se indique lo contrario.

Las dimensiones parciales y/o totales se ajustaran en un todo a planos generales de detalles y a las especificaciones indicadas en los mismos.

ARTÍCULO 14º. TABIQUES DE LADRILLOS  HUECOS CERÁMICOS  DE 10 cm DE ESPESOR (8x18x33)


Se ejecutarán debajo de las mesadas utilizándose ladrillos cerámicos  huecos de 8x18x33cm. de primera calidad, asentados con morteros tipo G.

RUBRO VII: TABIQUES

ARTÍCULO 15º. TABIQUE DE PLACA ROCA DE YESO: Se ejecutarán en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. La estructura estará formada por perfiles metálicos en acero galvanizado estructural, verificados según cálculo (como mínimo PGC y PGU 90 x 0,93 mm.) estos se colocan como mínimo cada 0,40m de separación al eje y conforman el panel de apoyo de las placas, que se fijan mediante tornillos autofresantes. La estructura estará conformada por perfiles metálicos en chapa galvanizada (0,56 mm.) de medida 35mm. x 70mm. soleras y montantes, colocadas en forma horizontal y vertical respectivamente, vinculados entre sí mediante remaches y tomados a los muros, pisos y techos mediante tacos de fijación y tornillos; el espesor de placas a utilizar será la de 12.5 mm. Soleras y montantes, colocadas en forma horizontal y vertical respectivamente, vinculados entre sí mediante remaches y tomados a los muros, pisos y techos mediante tacos de fijación y tornillos; el espesor de placas a utilizar será la de 12.5 mm.


La terminación se efectuará con juntas tomadas con cinta y masilla especial en las uniones de tableros y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior pintado. Incluye la colocación de cubre cantos de chapa galvanizada sobre los que se masilla, dando una definición perfecta a los filos, en las uniones con carpinterías se colocarán parantes de chapa doblada Nº 18 de 70mm. x 30mm. para los refuerzos de las mismas.

ARTÍCULO 16º. TABIQUE DE MEDIO FORRO DE PLACA DE ROCA DE YESO: Como cerramiento de conductos, se ejecutarán estos tabiques de acuerdo a las especificaciones del fabricante, ídem tabiques simples de placa de yeso. Formada por un bastidor metálico de soleras de 70 mm y montantes de 69 mm separados cada 40 ó 48 cm como máximo, emplacada en una sola cara con placa de 12,5 mm de espesor. La terminación se efectuará con juntas tomadas con cinta y masilla especial en las uniones de tableros y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior pintado. Incluye la colocación de cubre cantos de chapa galvanizada sobre los que se masilla, dando una definición perfecta a los filos.

RUBRO VIII: CUBIERTA DE TECHO

ARTÍCULO 17º. Tipo A1, contrapiso en pendiente, cordon de hormigón de confinamiento, aislación hidráulica sobre losas de membrana con aluminio de 4mm.

RUBRO IX: CIELORRASOS

Se colocara en todos los locales menos en la GALERIA cielorraso suspendido. Se ejecutara un cajón en el cielorraso para permitir el pase de cañerías, en el interior de cada local.

ARTÍCULO 18º. CIELORRASO SUSPENDIDO, FIJO DE PLACAS DE YESO: 
Se ejecutará estos tabiques en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. La estructura  estará formada por perfiles metálicos en chapa galvanizada (0,56 mm.) de medida 35mm. x 70mm. soleras y montantes, colocadas en forma horizontal y vertical respectivamente, vinculados entre sí mediante remaches y tomados a los muros, pisos y techos mediante tacos de fijación y tornillos; el espesor de placas a utilizar será la de 12.5 mm.

La terminación se efectuará con juntas tomadas con cinta y masilla especial en las uniones de tableros y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior pintado. Incluye la  colocación de cubrecantos de chapa galvanizada sobre los que se masilla, dando una  definición perfecta  a los filos, en las uniones con carpinterías se colocarán parantes de chapa doblada Nº 18 de 70mm. x 30mm. para los refuerzos de las mismas.

RUBRO X: REVOQUES

ARTÍCULO 19º. NORMAS GENERALES: 

Los paramentos que deben revocarse serán  perfectamente planos y preparados con las mejores reglas del arte, degollándose las mezclas de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. En ningún caso se revocarán muros que no se hayan asentado perfectamente.

Se deberá efectuar puntos y fajas de guía  aplomadas  con una separación máxima de 1.5m no admitiéndose  espesores mayores de 2 cm. para el jaharro y de 5 mm para el revoque  fino (enlucido); el mortero  será arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de las mismas.

La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro, serán perfectamente  planos las aristas, curvas y reunidos, serán correctamente delineadas sin depresiones y  alabeos, serán homogéneos en granos y color, libres de manchas y granos, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

La forma de terminación  (fratasado al fieltro), se indicará  para cada tipo. El terminado  se hará  con fratáz  de lana, pasándose  sobre el enlucido  un fieltro  ligeramente  humedecido  de manera  de obtener superficies  completamente lisas. Con el fin de evitar remiendo, no se revocará  ningún  paramento  hasta que hayan concluido  los trabajos de otros gremios  (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados  todos los elementos  que van adheridos  a los muros.

Cuando en los planos  se exija  el empleo  de  materiales  preparados para revoque  de marca determinada expresamente, quedará entendido  que el mismo  llegará  a la obra envasado en bolsas que aseguren  la impermeabilidad para su aplicación.

ARTÍCULO 20º. REVOQUE INTERIOR: 

Se realizarán revoques solamente en el interior,  dejando a la vista el hormigón de la estructura de vigas y columnas. 

Los paramentos se limpiarán esmeradamente, las juntas hasta 2,5 cm. de profundidad mínima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y mojando el paramento con agua. Previo al jaharro, un salpicado impermeable Tipo L. Por último enlucido a la cal con mortero Tipo J (1/3) terminado al fieltro.


Al realizar los revoques interiores, se deberán realizar buñas rehundidas, prolijas, alineadas y de profundidad constante, en los encuentros de las paredes con las vigas y columnas.

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, u otros defectos.

ARTÍCULO 21º. REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO:

Sobre mesada, en una altura de 1.00 m
- Azotado con mortero tipo L (1:3 cemento, arena con adición de hidrófugo. al 10%)

- Jaharro con mortero tipo L (1.3 cemento arena mediana)

El espesor del Jaharro y del azotado será de 1 cm en total, con el fin de que el Cerámico una vez colocado quede al ras con el resto de los revoques.

RUBRO XI: CONTRAPISOS Y CARPETAS

ARTÍCULO 22º. NORMAS GENERALES: Debajo de todos los pisos en general se ejecutará un contrapiso de hormigón del tipo y espesor que en cada caso particular se especifique.

En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen cañerías, el contrapiso tendrá un espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas, piezas especiales, etc.

Para terrazas o azoteas, el contrapiso  tendrá  un espesor  mínimo  de 5 (cinco) centímetros en los embudos  de desagüe y un máximo  que se determine  según la naturaleza de la cubierta.

En los casos que deba realizarse sobre terreno natural, el mismo se compactará y nivelará perfectamente  respetando las cotas, debiendo ser convenientemente humedecido  mediante  un abundante regado antes de recibir el hormigón

Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su superficie sea regular y lo más paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado de forma de lograr una adecuada resistencia. El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar  de aplicación, cuidando el perfecto mezclado de sus materiales.

ARTÍCULO 23º. CONTRAPISO c/MALLA s/TERRENO NATURAL DE 10cm DE ESPESOR:
En planta, en los sectores indicados en detalle de solado, se ejecutarán de hormigón en 10 cm de espesor, con el agregado de malla de hierro de 4.2 mm de diámetro c/15 cm. La superficie de apoyo del contrapiso estará constituida por un manto de ripio calcáreo o de piedra de 15 cm de espesor como mínimo. Esta capa de material deberá distribuirse uniformemente, quitando previamente todo vestigio de malezas que pudiera presentar el terreno natural. Posteriormente se realizará el compactado manual o con equipo compactador vibratorio, previo riego, para lograr una mayor densidad del material. El hormigón del contrapiso podrá ser elaborado in - situ o en planta elaboradora, y su resistencia no deberá ser menor a 130 Kg/cm2 en ensayos a compresión simple a los 28 días. 

Antes de colocar el hormigón, en todos los casos, las sub-bases serán humedecidas de forma que no absorba, en cantidad apreciable, el agua del pastón de hormigón.

La Contratista deberá disponer en obra de los elementos que permitan realizar ensayos de asentamiento y moldeo de probetas cuando personal de la Inspección lo solicite.
En el contrapiso de Hormigón deberán materializarse juntas de dilatación, que determinen paños no mayores de 16 m2.

Se rechazarán los sectores del contrapiso que al ser golpeados con algún elemento metálico produzcan sonido a hueco, los que deberán rehacerse.


El ítem contrapiso, comprende excavación y/o relleno bajo contrapiso, compactación, contrapiso armado, juntas terminadas, fratasado, según medidas en planos generales.

ARTÍCULO 24º. CONTRAPISO DE Hº SIMPLE PARA BANQUINAS: Se ejecutará banquina de Hormigón Simple e=10 de 250 kg de cemento por m³, con la finalidad de obtener el sobrenivel indicados para las mesadas y artefactos de cocina indicados en los en los planos de  arquitectura.
RUBRO XII: SOLADOS Y ZÓCALOS

ARTÍCULO 25º.  Se deberán colocar solados y zócalos donde se indique en planos.

ARTÍCULO 26º. PISO DE BALDOSAS GRANÍTICAS (30cm x 30cm): Se colocará piso de mosaicos graníticos color gris (grano fino) de 30cm x 30cm.

Se utilizará mortero de asiento Tipo H. Altura mínima del mismo 2.5cm.
Sobre el piso colocado se ejecutará un barrido con pastina de color correspondiente, cuidando que esta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado.

El pulido final de piso en obra, se realizará a los siete días, por lo menos, de estar colocado en obra. Para el correcto pulido de los mosaicos se usará piedra gruesa (36 t) y mediana (120 t). Para el lustrado se usará piedra fina (180 t) y súper fina natural 3F con plomo incorporando 50% de ácido oxálico (sal de limón) y 50%. Se terminará encerando el piso.

ARTÍCULO 27º. PISOS PODO TACTILES: Las baldosas deben ser realizadas de forma compacta y resistir las inclemencias del tiempo y el paso del tiempo, garantizándose su durabilidad.

Se utilizará mortero de asiento Tipo H. Altura mínima del mismo 2.5cm.
· PISO DE ADVERTENCIA: Se proveerá y colocará baldosas microvibradas de alta compresión  de 30x30 cm de 3,6cm de altura, que deberá tener textura de conos truncados de diámetro mayor 0.25cm y diámetro menor 0.125cm. Ver especificación en lámina de detalle.

· PISO GUIA: Se realizara baldosas microvibradas de alta compresión  de 30x30 cm de 3,6cm, que deberá tener texturas tipo vainillas de longitud 0.28cm por 0.01 de altura, separadas una entre otras 2.5cm. Ver especificación en lámina de detalle.

ARTÍCULO 28º. PISO DE CEMENTO FRATAZADO: Se realizará como terminación en veredas y rampas sobre el contrapiso perfectamente limpio y nivelado, y antes de que se produzcan  el fragüe, se extenderá una primera capa de mortero de tipo L  de 3cm de espesor.

 
Este mortero se colocará  en paños como máximo de 9m2  de superficie, separados por juntas de dilatación de 2,5cm cada 3mt, las cuales se rellenarán con material asfáltico adecuado, sin que al llenar la junta se supere el nivel de la carpeta terminada. 


Las juntas se realizarán colocando listones perfectamente alineados y encuadrados con elementos de fijación que aseguren su posición. Tendrán una altura de 2cm  menor que el espesor  total del contrapiso, mortero y enlucido.


Sobre la capa de mortero y antes de su fragüe, se ejecutará un enlucido con mortero tipo B de 5 mm de espesor mínimo.


El mortero se amasará con consistencia semi seca y una vez colocado se le comprimirá y alisará hasta que el agua comience a refluir en la superficie.


La superficie será terminada con fratás, según lo especificado en planillas de locales.


Transcurrido 6 horas de ejecutado, se regará abundantemente a fin de mantener su humedad y evitar fisuras.


Las juntas se rellenarán con masilla de base de caucho butílico, permitiendo una correcta dilatación de los paños.

ARTÍCULO 29º. ZÓCALOS: 

· GRANÍTICOS: En los locales los zócalos serán de 10 cm x 30 cm., con el borde superior biselado.

· CEMENTO IMPERMEABLE: En exterior los zócalos se realizarán de cemento alisado impermeable, de 30cm de altura

RUBRO XIII:  SOLIAS, ANTEPECHOS Y BORDE DE CANTERO

ARTÍCULO 30º. SOLIAS: 


Según plano de detalle de solados, se ejecutarán solías de granito natural monolíticas, de color gris. Para su fijación se utilizará mortero de asiento tipo H. Las piezas tendrán 4 cm de espesor como mínimo. El proceso posterior de pulido fino y lustrado, se ejecutará conjuntamente con el de pisos siguiendo las prescripciones establecidas en el rubro “pisos graníticos”.

ARTÍCULO 31º. ANTEPECHOS: 


En todos los vanos de ventanas se realizarán antepechos de Hormigón Armado con malla "sima"q92 (Ø 4,2), terminado con vista al látex 100% acrílica color verde cemento.

RUBRO XIV: CARPINTERÍA:

ARTÍCULO 32º. NORMAS GENERALES: En toda carpintería; puertas, ventanas, etc.; se respetarán los espesores y dimensiones que indiquen los planos de detalles; ante la duda y/o diferencias, como lo indique la Inspección de Obra, figuren o no los detalles correspondientes o modificados. 


En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.


El  Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en perfecto estado de funcionamiento.


 El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará según las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles.

   
Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones.

   
Las  aristas serán bien rectilíneas y sin encalladuras, redondeándose ligeramente a fin de matar los filos vivos.

   
Durante la ejecución y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas por el Inspector de Obra. Una vez concluidas y antes de su colocación, éste las inspeccionará desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecución o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

   
 Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3 mm.

   
Los herrajes que no estén especificados en los planos de carpinterías, serán propuestos por el oferente el que detallará los tipos y marcas, que en todos los casos, serán de 1º calidad y encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras.


Las cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras.

   
Toda la obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. será cambiada por la Empresa a sus expensas.

   
Se entenderá  por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habrá tolerancia.  No se aceptarán obras de madera cuyo espesor sea inferior en más de 2mm al prescrito.  Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolición de las obras de madera, durante el plazo de garantía serán a cuenta de la Empresa.


En toda carpintería de madera, muebles, puertas, etc. se respetarán los espesores y dimensiones que indiquen los planos de detalles, y ante la duda y/o diferencias,  se procederá como lo indique la Inspección, figuren o no los detalles correspondientes o modificados.

ARTÍCULO 33º. CARPINTERIA DE ALUMINIO:

Premarcos, Marcos y Hojas con bastidor de aluminio con perfiles de acuerdo a planilla de carpintería, AR3.01 Detalle Carpinterías. Los mismos tendrán tratamiento anodizado color bronce medio. 

La carpintería deberá tener todos los accesorios provistos por el sistema.

Los marcos serán fijados a la pared mediante tres pares alternados de tornillos 23/70, en tacos Fisher del 10, esta colocación deberá ser indicada por la Inspección de Obra.

ARTÍCULO 34º. PUERTAS PLACAS 

En el interior de locales y de acuerdo a lo especificado en planilla de carpintería se colocaran puertas del tipo placa.

Estas puertas constarán de un núcleo reticulado o macizo, una chapa de terciado en ambas caras y cantoneras macizas o enchapadas en su espesor en todo el perímetro.

El núcleo estará formado por un bastidor cuyos largueros y transversales unidos a caja y espiga tendrán una ancho mínimo de 7 cm. y un espesor adecuado al que se especifique para cada puerta. Contendrá un reticulado de varilla de pino de 6 mm. de espesor y un ancho adecuado al espesor de la puerta y se cruzará a media madera. Los cuadros que forma el reticulado tendrán como máximo una dimensión de 50 mm. de eje a eje . El reticulado estará a un mismo plano con respecto al bastidor para poder recibir la chapa terciada, la que una vez pegada no podrá presentar ninguna ondulación, vale decir que será perfectamente lisa al tacto y a la vista. En el espesor correspondiente y en todo su perímetro se encolará la cantonera maciza, con un espesor visto de 1 cm. como máximo o en su defecto un enchapado de igual madera.

Para placa de 22 mm. de espesor y de núcleo reticulado el terciado será de 4 mm. y de 6mm. para mayores espesores. No existiendo especificaciones en contrario, cuando las puertas deban ser pintadas, las chapas de terciados serán de pino, cuando sean barnizadas o lustradas, serán de cedro.

ARTÍCULO 35º. PUERTAS EXTERIORES – P1:


Según plano de detalles, los marcos serán de aluminio con perfiles tipo Sistema Módena de Aluar o similares, con tratamiento anodizado color bronce medio, según medidas de planos correspondientes, deben ser amurados con tres pares alternados de tornillos y tacos Fisher por jamba, en adyacencias de las pomelas, de tal forma que se garantice una suficiente firmeza evitando desprendimientos en los revoques en contacto con ellos. 

ARTÍCULO 36º. PUERTAS INTERIORES – P2:


Según plano de detalles, los marcos serán de aluminio con perfiles tipo Sistema Módena de Aluar o similares, con tratamiento anodizado color bronce medio, según medidas de planos correspondientes, deben ser amurados con tres pares alternados de tornillos y tacos Fisher por jamba, en adyacencias de las pomelas, de tal forma que se garantice una suficiente firmeza evitando desprendimientos en los revoques en contacto con ellos. 

ARTÍCULO 37º. PUERTA – REJA: 
Según plano de detalle AR 3.01, el marco será una planchuela de 1 ¼” x 3/16”, la hoja con travesaños (horizontales) con barras de hierro liso de 12mm de diámetro.
ARTÍCULO 38º. VENTANAS: Marcos de aluminio con perfiles tipo Sistema Módena  de Aluar o similares, con tratamiento anodizado color bronce medio, según medidas de planos correspondientes. Los componentes accesorios por ejemplo: burletes, felpas, rodamientos, herrajes,  piezas de unión, remaches, tornillos serán de probada calidad y ajuste. 

ARTÍCULO 39º. HERRAJES: De 1º calidad serán los solicitados en plano debiendo presentar muestras a la Inspección previo a su colocación.

ARTÍCULO 40º. VIDRIOS: Serán de la clase y del tipo que en cada caso se especifiquen en los planos y planillas, serán de fabricación esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros defectos; estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.

La Inspección tendrá derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no acumulan con estos requisitos.

Los vidrios esmerilados estarán constituidos por dos láminas de vidrios dobles esmerilados, colocados de modo que las superficies trabajadas se adhieran perfectamente entre sí.

En cuanto a diámetros, defectos, fallas, métodos de ensayo, cumplirán normas IRAM 10001,12540 y 12541. Los vidrios y cristales, etc., que deban colocarse responderán a las características establecidas, considerando que los espesores estipulados son los mínimos que deberán adoptarse salvo indicación en contrario.

La masilla será de primera calidad, no permitiéndose el uso de la masilla vieja, ablandándola posteriormente con un anexo de aceite. 

El recorte de los vidrios será hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm; menos que el armazón que deba recibirlos, el espacio restante se llenará totalmente con masilla. La colocación se realizará asentando con relativa presión al vidrio con la masilla, no permitiéndose en ningún caso que el vidrio toque con la textura lo que contiene.

Al quitar el contravidrio de su respectiva estructura, se cuidará de no dañarlo, poniendo especial atención al volverlos a su lugar.

Se empleará masilla en su justa cantidad, en forma tal que el contravidrio, quede colocado en forma correcta, con respecto a la estructura respectiva.

No se permitirá la colocación de vidrio alguno, antes de que las estructuras, tanto metálicas, como de madera, hayan recibido la primera mano de pintura.

ARTÍCULO 41º. VIDRIO DVH: Un doble vidriado hermético (DVH), es un componente prefabricado compuesto por dos capas de vidrio separadas entre sí, un espacio de aire seco y quieto, herméticamente cerrado por el paso de la humedad y el vapor de agua. 

Para el DVH, se debe observar y cumplir las siguientes normas IRAM:

· IRAM 12574-2001   -Vidrio plano para la construcción. Requisitos

· IRAM 12577-1995   - DVH. Ensayo de condensación.

· IRAM 12580-1995   - DVH. Ensayo de estanqueidad.

· IRAM12598-1 203    - DVH .Requisitos Generales.

· IRAM 12598-2 (en estudio) DVH. Determinación del índice de penetración de humedad requisitos y métodos de ensayo.

ARTÍCULO 42º. MUEBLES SOBRE Y BAJO MESADA: El total de muebles de madera se ejecutará de acuerdo con los planos obrantes en la documentación gráfica de conjunto y de detalles, el contratista deberá observar las muestras de los herrajes y accesorios que deban emplearse.


Según especificaciones en planos de detalles AR 3.02 Detalle mesadas; se colocarán muebles bajo mesada con bastidor de madera de cedro, amurado a tabiques y banquina, con puertas placa carpintera de cedro de 18mm o equivalente y un estante intermedio del mismo material y de 18 mm de espesor.


Serán desechados los muebles en los cuales hubieran empleado o debieran emplearse para corregirlos, piezas añadidas en cualquier forma ya sean clavos, tornillos, lengüetas, puntas, masilla, cola, etc. aun cuando el arreglo este perfectamente ejecutado.


Su armado será sin excepción, a mallete bien encolado y ajustado. Los ángulos esquineros irán redondeados.

ARTÍCULO 43º. PLACARD: Se proveerán y colocaran, los placares ubicado según planta, los cuales tendrán marcos de cedro, jambas laterales y travesaño superior e inferior de 1 1/2"x2", centrales  horizontales y verticales de 2"x2" y hojas de abrir batiente a la francesa.
RUBRO XV: REVESTIMIENTOS

ARTÍCULO 44º. NORMAS GENERALES: 

Los revestimientos responderán estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones, color y forma de colocación, que para cada caso se indiquen en los planos.


Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones, a plomada, conjuntas, alineadas, horizontales y coincidentes  en los quiebres de muros; y en el caso de reposición de revestimientos deberán respetar los niveles del existente no permitiéndose bajo ningún aspecto sobresaltos ni rebordes. 


Se exigirá la presentación de muestras de todos los materiales del revestimiento, debiendo previo a su uso en la obra ser aprobado por la Inspección.

Para la colocación de los revestimientos el personal deberá ser especializado.

ARTÍCULO 45º. REVESTIMIENTO CERÁMICO: Se colocará el revestimiento cerámico de 20x20cm tipo, San Lorenzo color blanco y revestimiento cerámico 20x20, color gris,  respetando la altura de colocación.

 
Las juntas serán a tope, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas, serán debidamente limpiadas y escarificadas tomándolas con pastina del mismo color del cerámico. 

RUBRO XVI: PINTURAS Y TRATAMIENTOS

ARTÍCULO 46º. NORMAS GENERALES: 

Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de la totalidad del área correspondiente a la obra. Esto incluye la totalidad de los paramentos interiores, exteriores, carpinterías de madera, etc.

En todos los casos se aplicarán  una mano de imprimación.

En todos los casos precedentes para su aplicación, se procede siguiendo lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales respectivas.

ARTÍCULO 47º.  Elementos estructurales a la vista exteriores (columnas, vigas, cenefas, parapetos de barandas, etc.): 

La estructura de HºAº a la vista, para una correcta nivelación y total adherencia, se revestirá con impermeabilizante acrílico para frentes tipo “Loxon Frentes” de Sherwin Williams o Plavicom Frentes  o de calidad superior o similar; hasta lograr una superficie pareja y continua.  


 
A continuación se aplicará 2 (dos) manos de pintura látex para exterior  tipo “Loxon Exterior  Mate” - color “Gris cemento” de Sherwin Willams, Plavicom Frentes o de calidad similar o superior.

ARTÍCULO 48º. Exterior Mampostería de ladrillos comunes a la vista: 

Una vez transcurridos por lo menos 30 días de su ejecución recibirán el siguiente tratamiento: Se tomarán las juntas con mortero 1:5 a espátula  y comprimiendo perfectamente el mortero. Posteriormente se limpiarán los ladrillos con cepillo y luego con ácido clorhídrico diluido al 10%, lavándose con todo cuidado el paramento. Una vez que la superficie se encuentre limpia y seca. El acabado se realizará aplicando dos manos a pincel de pintura siliconada impermeable especial, incolora, aprobada por la Inspección.

ARTÍCULO 49º.  Muros Interiores: 

Se terminarán con 3 (tres) manos de pintura al látex para interiores de 1º calidad, color “blanco tiza”, aprobada por la Inspección.

ARTÍCULO 50º. Cielorrasos (aplicado bajo losa y ajuste perimetral de durlock): 

Sobre Previa mano de enduído plástico se aplicarán 2 (dos) manos de pintura al látex de 1º calidad, color “blanco tiza”, aprobada por la Inspección.

ARTÍCULO 51º. Sobre Madera: 

Sobre todo tipo de madera se tratará con Impregnante para madera en exteriores o interiores de acción múltiple, tipo “Lasur UV- protector” de Resol S.A o Venier o de calidad similar o superior, color cedro.

ARTÍCULO 52º. Sobre caños de bajadas pluviales: 

Se debe realizar este tratamiento a la totalidad de los caños de descarga de bajada pluvial. Para ello se tratarán con 2 (dos) manos de esmalte sintético semimate color amarillo mate, previamente se limpiará y desengrasará perfectamente la superficie con aguarrás mineral, tras lo cual se realizará un adecuado lijado de la superficie.

RUBRO XVII: MARMOLERIA

ARTÍCULO 53º. MESADAS: 


Las mesadas serán de granito natural, y responderán estrictamente a las prescripciones sobre tipo de mármol, dimensión y forma de colocación. 


Tendrán la más perfecta uniformidad de grano y tono, no contendrán grietas coqueras, pelos, riñones u otros defectos. La labra se efectuará con el mayor esmero hasta obtener superficies tersas y regulares. Se entregará pulido y lustrado a brillo.


El corte de chapa de mármol será uniformado para cada uno y para el total de ellas.


El espesor del mármol para mesada de 2,5cm, exceptuándose en los casos en que específicamente lo indique el plano de detalle correspondiente.


El orificio necesario para la ubicación de la pileta, será ajustado a medida y con sus ángulos redondeados en correspondencia.


Las piletas de acero inoxidable, se pegarán al mármol con adhesivo específico.


Las aristas serán levemente redondeadas, excepto aquellas en que su borde se une a otra plancha, debiendo ser en este caso perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto, dicha junta se sellará con adhesivo o cola especial de marmolero.

Habrá dos tipos de mesadas: 

· Con aforos para bacha y grifería.

· Sin aforos

ARTÍCULO 54º. ZÓCALOS: Se colocarán zócalos de idénticas características a la mesa de  10cm de altura en todo el perímetro de la mesada, incluido en las mochetas.

RUBRO XVII: VARIOS

ARTÍCULO 55º. CARTEL DE OBRA: 

Se realizará un Cartel de Obra según las características y dimensiones detalladas en el plano de detalles.

 
Será ejecutado en Chapa DD nº20, con bastidor y soportes de hierro reticulado; montado sobre columnas metálicas resistentes a 2m. de altura desde el nivel del terreno a la parte inferior del cartel.

RUBRO XVIII: EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES: 

Todo aquel equipamiento o mobiliario que no se colocase por algún tipo de motivo o imprevisto, deberá ser puesto a disposición de la Inspección.

ARTÍCULO 56º. AVISADORES: AVISADORES DE VIDRIO - AV: Cantidad:3 (tres)
La Contratista proveerá e instalará avisadores. Los mismos serán realizados en vidrio tipo “Float” transparente incoloro espesor 10mm, medidas de acuerdo a planos, con la leyenda “Universidad Nacional de Salta” en su parte superior, con letras y logo de la Universidad en film plástico auto adhesivo esmerilado color blanco colocado por la cara posterior y con sistema de fijación mediante separadores del paramento. 

ARTÍCULO 57º. PORTA BOLSA DE RESIDUOS – Cesto de Basura Interior: Cantidad:5 (cinco)

 La Contratista proveerá e instalará porta bolsa de residuos. La ubicación de los mismos figura en planos de plantas, y deberán colocarse a 90cm de altura del plano base. En plano de detalles se indican medidas, terminación, etc.
ARTÍCULO 58º. TABLERO PORTALLAVES - PLL: Cantidad: 1 (uno).
La Contratista proveerá e instalará tablero portallaves en el local denominado “Sala”, de acuerdo a las especificaciones indicadas en plano de detalles.

ARTÍCULO 59º. DUCHA Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA - Cantidad: 2 (dos): Se proveerá y colocarán 2 (dos) duchas y Lavaojos en los Laboratorio. 

RUBRO XIX: SEÑALETICA

SEÑALETICA ACCESIBLE:
ARTÍCULO 60º. NORMAS GENERALES: Los presentes trabajos  por provisión y colocación de señalética accesible tiene el objetivo de que la rotulación  sea comprensible por todas las personas, a fin de lograr  la comunicación accesible en predios y edificios de la Universidad, en cumplimiento de la Ley 26378 y la Ley de Educación Superior. Se aplican como directrices las características indicadas en el libro “Características de la rotulación para personas con discapacidad visual”, fundación ONCE, España y las conclusiones del Taller de Señalética realizado en la U.N. de Río Cuarto. 
De acuerdo a lo especificado en el PET, los elementos a proveer y colocar son los siguientes:

ARTÍCULO 61º. Carteles Designaciones de locales: 
· Tipo: Carteles amurados con taco fischer.

· Ubicación: a la derecha de los vanos de ingreso, a una altura medida desde piso terminado a borde superior de la señalética de 1,45m.

· Generalidades: el cartel tendrá como objetivo indicar el destino de los locales del edificio.

· Características de la rotulación: estos carteles tienen tipografías en macrotipos para facilitar su lectura en caso de disminución visual y escritura Braille, debiendo respetar en todos los casos lo especificado tanto en normativas vigentes como en el libro de ONCE.  Se adjunta detalle de armado de dichos carteles y diseño para imprenta. Se plotearán sobre vinilo y se aplicara sobre alto impacto, realizando el corte para el área de braille que será realizado sobre acetato de 180gr. Sobre fondo con caracteres en braille impreso. Todo en alto contraste.

SEÑALETICA EMERGENCIA E INDICACIONES:
ARTÍCULO 62º. General: Según indica en los respectivos planos de señalética de cada sector, se proveerán y colocarán los carteles allí indicados, realizados en el material, diseño y color señalados, con la ubicación prevista. Los carteles luminosos, se detallan en el Rubro de Instalaciones Eléctricas. 

Los archivos digitales para su impresión serán solicitados en la Dirección de Estudios y Proyectos.

Resumen de señalética de acuerdo a Plano de Detalle Ubicación y Resumen de Señalética (verificar en dicho plano):

· Indicaciones sobre pared:

· Cartel de residuo: Cantidad 5

· Cartel de no consumir alimentos ni beber: Cantidad 4

· Designaciones locales sobre puerta: Cantidad 6

· Avisos sobre puertas: Cantidad 2

· Identificación de locales sobre ménsulas: Cantidad 4

· Identificación del edificio: Cantidad 1

· Señaléticas de emergencia:

· Matafuego A-B-C: Cantidad 3

· Cartel luminoso de salida: Cantidad 7

RUBRO XX: PARQUIZACIÓN

ARTÍCULO 63º. PARQUIZACIÓN: En donde el terreno natural manifieste desniveles con respecto al nivel terminado de las veredas correspondientes, se ejecutarán taludes con tierra apisonada, a fin de salvar dichos desniveles.

ARTÍCULO 64º. El tratamiento se realizara en todo el perímetro del edificio y a una distancia de 3 metros desde la vereda perimetral hacia el exterior.

Todo el terreno deberá ser limpiado de escombros y residuos al finalizar la obra, nivelarse perfectamente siguiendo la pendiente natural del terreno y los necesarios taludes. Se agregará una capa de 15 cm, como mínimo, de una mezcla 1k/10m2 de semillas de enlame (70%) y mantillo puro (30%), que podrá reemplazarse por lombricompuesto en igual proporción. Se sembrará 1kg de semilla por m² de la siguiente mezcla: Poa, Sestuca, Grame Rodhers y Ray Grass. Durante la germinación y crecimiento inicial, se cuidará especialmente el nivel de humedad correcta y los cortes oportunos, eliminando todo tipo de malezas. 

El césped deberá ser mantenido por la contratista por 3 (tres) meses a partir de su plantado, cualquier problema debe ser garantizado por la misma, procediéndose a su reposición o sembrado, produciéndose automáticamente la prolongación del plazo de garantía fijado anteriormente.

ARTÍCULO 65º. VEREDAS: Deberán construirse todas las veredas señaladas en los planos de Arquitectura, cuyos niveles y pendientes serán indicados por la Inspección en el momento de su ejecución. 

RUBRO XXI: INSTALACIONES TERMOMECANICAS O AIRE ACONDICIONADO

ARTÍCULO 66º. GENERALIDADES
Los trabajos que se contemplan en esta licitación comprenden la provisión y ejecución de todas las Instalaciones de Termomecánica, aire acondicionado frío y calor y sistemas de ventilación.

Se priorizará en la elección de las propuestas a los equipos con el mayor Coeficiente  de Eficiencia Energética disponible en el mercado para cada requerimiento, de acuerdo Directiva 2002/31/CE y Secretaria de Energía a través de la Resolución 1.542 / 2010. En principio los equipos deben ser clase A.

Para entender el funcionamiento requerido se analizan seguidamente las características de las instalaciones para cada una de estas unidades.

ARTÍCULO 67º. EN LABORATORIOS: La Provisión e instalación de Aire Acondicionado estará compuesta por:

· 2 (DOS)  equipos Split piso techo de 18.000 Kcal/h FRÍO/CALOR

 Los equipos serán BGH, Carrier, Surrey, LG o similar,  trabajando independientemente y dispuestos según plano de instalaciones, conectados a la red, la  ubicación de las unidades exteriores será definida por la inspección de obra. Incluye Estructura de soporte metálica de perfiles. Los Equipos deberán quedar montados y andando en perfectas condiciones.

ARTÍCULO 68º. EN ADMINISTRACIÓN: La instalación de aire acondicionado estará compuesta por 

· 2 (DOS)  equipos Split pared de 4.500 Kcal/h FRÍO/CALOR

· 2 (DOS)  equipos Split pared de 3.000 Kcal/h FRÍO/CALOR

Los equipos serán BGH, Carrier, Surrey, LG o similar,  trabajando independientemente y dispuestos según plano de instalaciones, conectados a la red, la  ubicación de las unidades exteriores será definida por la inspección de obra. Incluye Estructura de soporte metálica de perfiles. Los Equipos deberán quedar montados y andando en perfectas condiciones.

ARTÍCULO 69º. FORMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Se deberá proveer de la mano de obra e instrumentos para la Puesta en marcha, Regulación y Pruebas necesarias para dejar en perfecto estado de funcionamiento dichas instalaciones. 

Se deberán entregar las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, proveyendo y colocando todos los elementos necesarios para tal fin, no aceptándose ningún tipo de adicional por omisión de los mismos.

El contratista debe verificar los dimensionados y selección de equipamiento obrantes en el presente Pliego, considerando al mismo como ANTEPROYECTO, por lo que deberá efectuar sus propios cálculos y selección de equipamiento y equipos, efectuando a tal efecto el BALANCE TERMICO de todos y cada uno de los locales, teniendo en cuenta los materiales constructivos y realizando el análisis de cargas térmicas de acuerdo a las condiciones climatológicas y psicrométricas de la zona. Esto es condición previa para la aprobación de la adquisición de ningún equipamiento.

Asimismo deberá efectuar toda la ingeniería ejecutiva para el desarrollo de los trabajos, presentándola para su probación como condición inexcusable antes de comenzar las tareas de montaje.

RUBRO XXII: INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

ARTÍCULO 70º. SISTEMAS PORTÁTILES CONTRA INCENDIO – EXTINTORES:

Incluye Provisión e instalación de Matafuegos incluido el Gabinete y Cartelería correspondiente.
La Instalación fija de Incendio estará conformada por la provisión e instalación de los siguientes elementos: 
· Extintores: 3 Unidades Tipo  ABC de 5 Kg.

RUBRO XXIII: INSTALACIONES SANITARIAS

INFRAESTRUCTURA SANITARIA

ARTÍCULO 71º.  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN INFRAESTRUCTURA: 

Instalaciones de Agua - Red de Agua Potable 

· Medidor de Agua: Se debe proveer e instalar 1 (un) medidor de agua, cuadrante seco, tipo AURUS, ACTARIS, caudal nominal 2,50m³/h. Caudales máximos de 5,00m³/h. Diámetros 19mm. Longitud 284/322mm. Transmisión magnética. Esfera de policarbonato. Homologados C.E.E. Incluye la caja de del mismo de PVC, y demás accesorios para el completo funcionamiento.  Debe poseer certificación ISO 9001 en diseño y producción.
· Red  de Agua Potable: La provisión de agua corriente se ejecutará según plano de instalaciones sanitarias, desde el punto de Red de Agua potable definido en plano (Estimativo) el cual deberá ser verificado. La cañería utilizada será PVC J.E. K6 de diámetro Ø0.051mm. 

Se deberá incluir la conexión al colector del tanque elevado, bajada y además la provisión e instalación de llaves de paso, válvulas esclusas y de todos los elementos necesarios para dejar total y correctamente finalizado el Rubro.
Red Cloacal 

· Cálculo y Verificación de los caudales a desaguar según El Reglamento de la ExObras Sanitarias de la Nación y adaptación del mismo en los planos y la obra con la aprobación por parte de la Inspección solo para los cambios necesarios. Se deberá verificar todas las pendientes. 

· Provisión de materiales, ejecución e instalación de Desagües Cloacales respetando las  pendientes mínimas, incluyendo el empalme del nuevo tramo con la red. Se hará con caños y accesorios de PVC inyectado y termoformado de alta densidad aptos para conducción de efluentes cloacales desde 110 mm hasta 63 mm en PVC con Sello IRAM y junta elástica integrada. Los diámetros específicamente serán los establecidos en el cálculo y verificación de caudales, pero nunca menores a los indicados en los planos correspondientes. 

· Provisión de materiales, ejecución e instalación de Boca de Registro de HºAº según Planos incluyendo el revestimiento impermeable de las paredes interiores, la ejecución del cojinete y la provisión y colocación de la tapa de hierro fundido y de todos los detalles indicados en planos o lo que fuere necesario para quedar en funcionamiento y servicio.

EXCAVACION DE ZANJAS PARA DESAGÜES CLOACALES

ARTÍCULO 72º. TRAZA DE LAS CAÑERÍAS

Antes de iniciar la excavación la Contratista deberá proveer los materiales y la mano de obra necesarios para instalar puntos fijos que servirán de referencia básica altimétrica para la traza de las cañerías.


La Contratista deberá conservar las referencias altimétricas hasta la recepción definitiva de las obras y volverá a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos. 


Los trabajos descriptos en este artículo no recibirán pago directo alguno, debiendo la Contratista considerarlos como gastos generales.


La Inspección y la Contratista procederán a la medición lineal con cinta métrica, el estaqueo, amojonamiento y el levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberías, con la densidad que la Inspección ordene, apoyándose en los puntos fijos instalados por el Contratista. Las cotas de nivel de este perfil longitudinal se compararán con las que figuran en los planos de la licitación y permitirá aportar cualquier modificación que juzgue necesaria la Inspección. Esta podrá efectuar cambios adicionales, tales como variaciones en las pendientes de los conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulación o incremento de piezas, etc.

ARTÍCULO 73º. EXCAVACIÓN DE ZANJAS:


La excavación de zanjas para la instalación de cañerías comprende la ejecución de los siguientes trabajos: replanteo y nivelación geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos; excavación del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable; la eliminación del agua freática o de lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalación de las cañerías y la aprobación de la prueba de la misma; el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen; los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar, que afecten a las actividades propias de la Universidad y al tránsito interno, incluyendo la sobreexcavación de 0,10 m para el relleno con arena para asiento de cañerías y nivelación del fondo de la zanja; la prestación de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecución de lo aquí especificado y el estricto cumplimiento de las medidas de mitigación de impactos ambientales.

En igual forma se adoptarán las medidas de protección necesarias para el caso en que puedan resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes, y en todo de acuerdo a lo requerido para el replanteo de la Obra


Si por la cota de proyecto, se produjeran un encuentro con instalaciones existentes, deberá ejecutarse la cañería  a mayor profundidad para pasar por debajo de las mismas. De no ser posible esta solución, la Inspección de Obra propondrá la solución técnica a los fines de desplazar las instalaciones existentes. No se reconocerán Adicionales de Obra por lluvias extraordinarias y/o inundaciones, correspondiendo solamente prórrogas en el plazo de ejecución. 


En la siguiente tabla se resumen los anchos de zanjas a considerar en el presente pliego, no dando lugar a reclamos por parte de la Contratista, en caso de anchos mayores:

 

	Diámetro cañería (mm.)
	Ancho Excavación (m)

	Hasta 100
	0,60

	160
	0,60


ARTÍCULO 74º. PERFIL LONGITUDINAL DE LAS EXCAVACIONES: El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria para permitir la correcta instalación de las cañerías, de acuerdo con las cotas de proyecto, o las que oportunamente fije la Inspección.


El Contratista deberá rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavación hecha a mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras. En la ejecución de este relleno se verificará que el peso específico aparente seco, del suelo de relleno, sea superior al del terreno natural. Si esto no se lograra el relleno será efectuado con hormigón H-8.


Antes de instalar los conductos, se procederá a la nivelación final de la zanja, trabajo que se ejecutará a mano y que se controlará mediante la nivelación geométrica del fondo. El fondo de la zanja se sobre excavará en 0,10 m disponiéndose en su lugar la capa de arena o enlame para asiento de los conductos. 


La profundidad de la zanja quedará definida por la distancia entre el fondo de la misma (sin la capa de arena) y el nivel del terreno, luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del micro relieve o del pavimento según el caso. La profundidad de la zanja para instalar las cañerías será variable.


La tolerancia en la cota de fondo de las zanjas para la colocación de  cañerías, según el perfil longitudinal, no deberá ser superior a 2 cm en valor absoluto.


Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o elementos de tuberías no serán superiores en ± 5% de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de fondo de la zanja se realizarán para puntos separados como máximo 20 m entre sí.

 

ARTÍCULO 75º. COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS


Antes de transportar los caños y piezas al lugar de su coloca​ción, se examinarán prolijamente separándose aquellos que pre​senten rajaduras o fallas, para no ser colocados. En caso de caños y sus elementos que presenten dudas sobre su calidad, la Contra​tista deberá retirarlos, en caso contrario no se le reconocerá suma alguna, en concepto de retiro de la cañería una vez colocada, como tampoco la colocación de un nuevo caño que verifique la calidad exigida en obra.


Antes de bajarlos a las zanjas, los caños y piezas se limpiarán esmeradamente, sacándoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial atención a la limpieza de los accesorios. Luego se asentarán fir​memente sobre el fondo de la excavación, cuidando de que apoyen en toda la longitud del fuste y se construirán las juntas que se hayan especificado en cada caso.


Las cañerías de espiga y enchufe, se colocarán con el enchufe en dirección opuesta a la pendiente descendente de la cañería.


Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocación de cañe​rías, la extremidad del último caño colocado deberá ser obturada para evitar la introducción de cuerpos extraños.


Las cañerías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos expresamente previstos en los planos o en los que indique el Inspector. La pendiente de las cañerías deberá ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo.


La colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especia​lizado. La Inspección de Obra se reserva el derecho de disponer oportuna​mente cambios en la ubicación planimétrica de las cañerías. 


Tales cambios no darán derecho al Contratista a percibir compen​sación alguna por tal concepto. 

ARTÍCULO 76º. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD PARA CAÑERÍA DE PVC PARA RED DE DESAGÜES CLOACALES


Las pruebas de estanqueidad se harán a “zanja abierta” y “zanja tapada”. Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberán estar terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando haya pérdidas, la Contratista las ubicará a su costo y efectuará las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de acuerdo con estas Especificaciones. Deberá reparase toda pérdida que pueda detectarse individualmente, cualquiera sea el resultado de los ensayos.


Se ensayarán los tramos de cañerías con presión interna para detectar eventuales pérdidas, de la siguiente manera:

Prueba a  “zanja abierta”

a)    La prueba se hará por tramos cuya longitud será determinada por la Inspección, pero que no superará en ningún caso los 300 m.

b)   Cada tramo de la cañería será probado a una presión de 1½ veces la presión nominal de la cañería o la que se indique en la Orden de Servicio.

c)    La presión de prueba en la cañería que se ensaya se mantendrá durante un período continuo de dos horas, transcurrido el cual se procederá a la inspección del tramo correspondiente, no debiendo acusar exudaciones, pérdidas, fallas en los caños, piezas especiales y juntas.

Prueba a “zanja tapada”

a)    Ejecutado el relleno completo de la zanja, se efectuará la prueba de la cañería a zanja tapada. La presión de prueba se mantendrá durante un período continuo de tres horas, transcurrido el cual se procederá efectuar la inspección del tramo probado. Si durante la prueba a "zanja tapada" se notaran pérdidas de presión, se deberá efectuar la excavación necesaria para poner en descubierto esa pérdida, a efectos de su reparación.

d)   Todas las pruebas hidráulicas establecidas se repetirán las veces que sea necesario hasta alcanzar resultados satisfactorios y se realizarán con personal, aparatos, instrumentos, materiales y elementos necesarios.

a)    En todos los casos en que las pruebas hidráulicas se constatasen pérdidas, será la responsabilidad y a cargo de la Contratista ejecutar todos los trabajos y proveer los materiales necesarios para lograr el cumplimiento de los límites establecidos para las pérdidas. Los retrasos en que se incurra por incumplimiento de las pruebas hidráulicas no darán motivo para modificar el plazo de la obra.

b)   Se presentará, para consideración de la Inspección, un registro de todas las pruebas hidráulicas realizadas donde se indicará como mínimo, tramo de cañería ensayado, tiempo de prueba, material de la cañería y diámetro, tipo de Uniones, piezas especiales incluidas en el tramo, válvulas y accesorios incluidos en el tramo, tipo de medidor usado.

ARTÍCULO 77º. CONFECCIÓN DE PLANOS Y CONEXIONES


La Contratista debe entregar planos conforme a obra. Todo pago de derechos del propietario es a cargo de la Contratista. Todos los planos deben ser verificados por la Contratista el que debe preparar a su cargo los planos reglamentarios. Se considera incluido en los costos generales el precio de todos los planos y proyectos adicionales para hacer obras de acuerdo a su fin. La obra no será recibida si no se entregan los planos indicados visados por el Consejo o Colegio correspondiente.

ARTÍCULO 78º. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS


Una vez colocada la cañería y realizada la prueba hidráulica a "zanja abierta", se procederá a rellenarla hasta la tapada requerida para realizar la prueba hidráulica a "zanja rellena". Para poder iniciar estos trabajos el Contratista deberá solicitar la autorización escrita de la Inspección.


En general para todo tipo de cañería y habiéndose realizado las pruebas hidráulicas, el relleno se efectuará con pala a mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y otro lado estén siempre equilibradas y en capas sucesivas bien apisonadas para asegurar el perfecto asiento de la cañería.


Las juntas quedarán al descubierto hasta la realización de las pruebas hidráulicas. Inmediatamente después que la Inspección preste su conformidad con las pruebas, se rellenarán las juntas a mano, siguiendo las mismas prescripciones que los anteriores rellenos, hasta alcanzar una altura mínima de 0,40 m a lo largo de toda la zanja por sobre la generatriz superior y exterior de las cañerías.


El relleno se efectuará en capas sucesivas de 0,20 m de espesor, llenando perfectamente los huecos y compactándolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por la Inspección.


No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparación de estas afectaciones no motivará adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos de las mismas en el precio de las excavaciones.


El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, será suelo homogéneo y la granulometría deberá responder a la indicada por el fabricante de las cañerías, en ningún caso podrá contener piedras, escombros  ó material orgánico de ninguna naturaleza.


Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección fijará al Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la Inspección podrá suspender la certificación de los rellenos que estuvieran en condiciones de certificar hasta tanto se completen los mismos.


Las excavaciones de zanjas, provisión transporte y colocación de relleno con arena y el relleno y compactación de las zanjas, se pagarán por metro cúbico, de acuerdo a los ítem correspondientes de la Planilla de Cotización y Cómputo, incluyéndose en el precio de los ítem, todo lo necesario para dejar los trabajos correctamente terminados y de acuerdo a lo especificado.

INSTALACION SANITARIA INTERNA

ARTÍCULO 79º. REQUISITOS Y CONDICIONES VARIAS DEL PRESENTE RUBRO: Previo al inicio de la obra, la Contratista debe presentar los planos de las instalaciones que se proyectarán y ejecutarán en base a los planos del legajo y en un todo de acuerdo al Reglamento Gráfico y Normas para Instalaciones Domiciliarias e Industriales de O.S.N. Se debe presentar dos copias firmadas por profesional matriculado y habilitado (arquitecto, ingeniero o técnico en la especialidad), con la correspondiente intervención del Colegio o Consejo correspondiente. 

· Todos los derechos de aprobación de los planos, agua corriente de construcción, conexión de agua y todo otro que hubiere que abonar para dar trámite al expediente, será cargo exclusivo de la Contratista, asimismo todas las diligencias a realizar ante las respectivas reparticiones. 

· Los gastos de planos, croquis, cálculo y/ó verificación, modificaciones y/o planos conforme a obra a presentarse a esta Dirección, correrá a cargo exclusivo de la Contratista. 

· Durante la ejecución de la obra, la Contratista deberá asentar en croquis sobre planos, las instalaciones que se ejecuten y las modificaciones que durante la ejecución surjan, previa aprobación de la Inspección, o que la Inspección considere realizar. Al concluir la obra, la Contratista debe presentar un plano borrador de la instalación conforme a obra, el que una vez aprobado por la Inspección, será la base para la confección de los planos definitivos. LA CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR A LA INSPECCIÓN PLANO ORIGINAL EN PAPEL FONDO BLANCO  Y DOS COPIAS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS CONFORME A OBRA, que se confeccionarán de acuerdo a Normas y Reglamentos de O.S.N., en cuanto a carátula, dimensiones, signos convencionales y todas las plantas y cortes necesarios, y su correspondiente soporte magnético en archivos con extensión .dwg, sin cuyo requisito no se efectuarán los pagos de cuotas de retención, depósito de garantía o fondo de reparos pendientes. 

· Los trabajos en general serán ejecutados por técnicos idóneos en la materia a juicio de la Inspección. 

· La obra será inspeccionada por la Inspección o personal idóneo que ésta designe, en las siguientes etapas: 

1.- excavaciones, perforaciones, canaletas en paredes y/o pisos, terminadas para 
colocar las instalaciones. 

2.-instalaciones terminadas para realizar las siguientes pruebas: la prueba de estanqueidad en pluviales; de presión en las de agua fría y caliente, las que deben someterse a una presión 1,5 veces mayor que la presión nominal. Una vez realizadas estas pruebas y contando con la correspondiente comunicación de la Inspección recién se dará la orden de tapar las cañerías. 

Todos los materiales a emplearse en la obra sin excepción, serán de probada calidad según normas IRAM o ISO, con sello de conformidad., de marca y calidad reconocida, cualquiera fuere la ubicación de la obra. 

ARTÍCULO 80º. CÁLCULO Y VERIFICACIÓN: 

La Contratista deberá hacer el Cálculo y Verificación de todas las cañerías y de los caudales ya sea a evacuar o proveer según El Reglamento de la ExObras Sanitarias de la Nación. Tanto para Instalaciones Internas como de Infraestructura. Para ello partirá del prediseño del o los planos de Instalaciones que se incluyen en el presente pliego y adaptar lo plasmado en dichos planos y en obra con la aprobación por parte de la Inspección  para los cambios necesarios que resultarán emergentes del Estudio de las mismas. También incluye Cálculo y Verificación de Cámaras de Tratamientos Especiales, y de todas aquellas bocas y conductos y accesorios o partes de la Instalación de todo el sistema.

ARTÍCULO 81º. MATERIALIDAD DE LOS TRABAJOS 

Normas para materiales y mano de obra.

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM e ISO, para todos los  materiales.


Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánico y dinámico resistente.

· La instalación de Agua fría, a fin de abastecer el  edificio proyectado, se ejecutará con cañerías de polipropileno tricapa aprobados, Aqcua System, Coestherm o Saladillo H3 termofusión, unidos por termofusión, los cambios de dirección se harán con curvas. Se colocará una llave de paso la línea alimentación. 

· La Provisión de materiales e instalación de Desagües Cloacales Primarios y Secundarios incluye la provisión y ejecución de todas las cañerías necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües primarios y secundarios, incluidas cámaras de inspección, tal como se especifica en los planos correspondientes. Toda la instalación, se ejecutará con cañerías de polipropileno con unión deslizante por o'ring de doble labio,  Awaduct, Duratop ó IPS desagüe. Se ejecutará lo especificado en los planos. 

· Provisión de materiales y ejecución de Desagües Pluviales incluye la provisión y ejecución de todas las cañerías necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües pluviales, Canaletas de Chapa Galvanizada Nº 22, Embudos, Bocas de Desagüe Abiertas y Tapadas, Condutales y albañales, y todo lo indicado y especificado en los planos y según el arte del buen construir).

ARTÍCULO 82º.  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS : 

Instalaciones de Agua Fría y Caliente

· Medidor de Agua: Se deben proveer e instalar 1 (un) medidor de agua, cuadrante seco, tipo AURUS, ACTARIS, , caudal nominal 2,5m³/h, incluido la caja en PVC Normalizada para el mismo, etc., completo para el funcionamiento. La capacidad del medidor de agua es mínima y se deberá verificar según calculo.

· Instalaciones de Agua Fría: La provisión de agua corriente fría se ejecutará según plano de instalaciones sanitarias, desde la red (punto que se indica en plano) y con cañería  y accesorios de material y características técnicas indicadas en el artículo correspondiente. Los cambios de dirección se harán con curvas. Se colocará una llave de pasos para cada derivación.

· Instalaciones de Agua Caliente: La provisión de agua caliente se ejecutará según plano de instalaciones sanitarias, desde el termotanque. indicado (ubicado en el plano) y con cañería  y accesorios de material y características técnicas indicadas en el artículo correspondiente.

El TERMOTANQUE será de alta recuperación a gas de 150lts. de capacidad.

Instalaciones de Ventilación

· Instalaciones de Ventilación: La provisión e instalación de los caños de ventilación se ejecutará en la ubicación que se indica según plano de instalaciones sanitarias. Se ejecutará con cañerías de polipropileno con unión deslizante por o'ring de doble labio,  Awaduct, Duratop ó IPS desagüe.

Instalaciones de Desagüe Cloacal primario y secundario 

· Incluye la provisión y ejecución de la conexión a la Red Cloacal de la Cañería principal de Desagüe Cloacal como se indica en el plano y todas las tareas y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de los desagües de todo el sistema.

· Incluye la ejecución de cámara de Inspección principal de Desagüe Cloacal como se indica en el plano, de mampostería de ladrillo común 5x12x27con dimensiones internas de 60x60x100 (bxLxh) en cm. Deberá ejecutarse sobre sus paredes internas revoque impermeable.

· La instalación de desagües cloacales incluye la provisión y ejecución de todas las cañerías necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües de todos el sistema. Se ejecutará con cañerías de polipropileno con unión deslizante por o'ring de doble labio,  Awaduct, Duratop ó IPS desagüe. Se ejecutará las cámaras, Caja de paso, Piletas de Patio tapadas o abierta, embudos de desagote de fuente y de cisterna,  etc. especificadas en los planos.

Instalaciones de Desagüe Pluvial

· Los desagües pluviales ubicados según plano, se ejecutará con cañerías de polipropileno con unión deslizante por o'ring de doble labio, Awaduct, Duratop ó IPS desagüe sistema para la intemperie. Todos los accesorios a utilizar será de la misma línea o sistema. Los conductales deberán extenderse como indica el plano hasta la línea de calle y salir a 45º, para lo cual se deberá verificar el sentido de pendiente y nivel de calle para trazar la misma. Esto deberá presentarse formalmente a la Inspección.

· La instalación pluvial incluye la provisión y colocación de la cañerías de acuerdo a lo establecido en los planos correspondientes y teniendo en cuenta las pruebas necesarias, tal como se describió en artículos anteriores.

· Las Boca de Desagües Tapadas y/ó Abiertas (Con rejas) se ejecutarán según detalle de planos.

General p/ las Instalaciones Sanitarias

· Las Instalaciones deberán cumplimentar las pendientes indicadas en planos, las que dictamine la inspección en segunda instancia, y en cualquier caso respetar la mínima establecida en el El Reglamento de la ExObras Sanitarias de la Nación. 

· Las cañerías que quedaren expuestas deberán pintarse:

* Según NORMAS de O.S.N. sobre colores convencionales:

Sistema primario: color bermellón

Sistema secundario: color sepia

Desagüe pluvial: color amarillo

Ventilación y aereación: color verde

* Según NORMA IRAM Nº 2.507 sobre identificación de cañerías:

Agua fría: color verde claro

Agua para incendios: color bermellón

Combustibles líquidos y gaseosos: color amarillo

Cualquier modificación que se desee efectuar por razones constructivas u otro motivo debe comunicarse a la Inspección y se realizará si cuenta con la debida autorización escrita.


BACHAS Y PILETAS DE COCINA

· Pileta de Cocina Para Laboratorios - Cantidad: 22 (veintidós): Se deberá proveer e instalar según plano, pileta de cocina de acero inoxidable  tipo JOHNSON ACERO  o "MI PILETA" o de calidad superior. Tamaño aprox.  50 x 40 x 26 


GRIFERÍAS

· Grifería para bacha: Se proveerá y colocará por cada bacha una canilla automática para mesada de lavatorio color cromo; tipo "FV-0361.02 Pressmatic", “Hidrocontrol 930 Hidromet” o similar.

· Canilla de servicio: Se proveerá e instalará 2 (dos) canillas de servicio de bronce, en los locales indicados en correspondientes.

RUBRO XXIV: INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ARTÍCULO 83º. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES

La empresa contratista deberá cumplir con las correspondientes inscripciones y/o matriculaciones en los ENTES que correspondan. Las instalaciones deberán cumplir en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos: -Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) -Asociación Eléctrica Argentina (AEA) -Municipio de la zona -Distribuidora eléctrica -Compañía telefónica y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a través de un Libro de Órdenes de Trabajo a la Dirección General de Obras, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Dirección General de Obras no aceptará excusas por las omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.
Normas para materiales y mano de obra.


Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos materiales para los que tales normas existen, y en su defecto serán válidas las normas IEC, VDE Y ANSI en este orden.


Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

GENERALIDADES

La instalación eléctrica a ejecutarse tiene las siguientes características generales:

· Tipo de suministro: trifásico 220/380 v

· Tipo de acometida: embutida en mampostería

· Tensión nominal de suministro: 220/380 v

· Tensión nominal de instalación: 220/380 v

· Corriente de cortocircuito en dispositivos de protección (interruptores termomagneticos y diferenciales),  4,5KA como mínimo, sin perjuicio de lo que surgiere del cálculo eléctrico a realizar por la contratista. Como referencia se tomaran las marcas Tipo Merlín Gerin, Telemecanique, General Electric, calidad similar o superior.
ARTÍCULO 84º. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN (INFLUENCIA EXTERNA)
· Capacidad de las personas: 

BA1: Personas Normales u Ordinarias, Personas no Instruidas. (Parte 3, 322,1)

BA4: Personal de Operación y Mantenimiento.

· Condiciones de Evacuación durante una emergencia:

BD1: Normal. Baja Densidad de Ocupación. Edificio de Baja Altura. (Parte 3, 322,4)

· Naturaleza de los materiales procesados o almacenados:

BE1: Sin Riesgos Significativos. (Parte 3, 322,5).

ARTÍCULO 85º. TAREAS, TRABAJOS y ESPECIFICACIONES


Las tareas consisten en la ejecución completa de la instalación eléctrica de la presente etapa del edificio, con provisión de materiales, mano de obra especializada y conducción técnica, conforme a su fin. Se incluyen las siguientes tareas:

La instalación comprende los siguientes trabajos:

1. Provisión e instalación de pilar de acometida trifásica según típico de EDESA. 

2. Provisión e instalación de tablero principal

3. Provisión e instalación de Tablero Seccional General TSG

4. Provisión e instalación de Tablero Seccional TS 1 y 2

5. Tendido de Cable Subterráneo de acuerdo a plano. Incluye tendido de cañerías (2 caños de PVC 110 y cajas de paso, colocación de ladrillos de protección de acuerdo a detalle de zanja, colocación de malla de advertencia de acuerdo a detalle de zanja, relleno y compactación de la misma. En el caso del cableado de Infraestructura, se deberá dejar en los extremos y cajas de paso aproximadamente de 6m demás enrollados dentro de cada caja de paso de Hº en el punto que indique el o los planos.


La instalación de cables en terreno natural, indicados en planos, se ejecutará en  zanja, en los lugares que corresponda, con una profundidad mínima de 0.70 m por un ancho de 0.60 m, respetando la traza que resulte del proyecto. Si las condiciones del terreno determinan por algún motivo que la profundidad mínima sea modificada, se resolverá en forma conjunta con la Dirección de Obra la solución al problema.


Previo la colocación de cables se apisonara el fondo de la zanja y una vez nivelado sé agregará una capa de arena o enlame de 10 cm para recibir al conductor. Posteriormente se agregará otra capa de 10 cm por sobre el conductor parar cubrirlo completamente. 


Para la instalación del cable se empleará mano de obra especializada debiendo cuidarse de no doblarlo en un radio menor del admitido, de acuerdo a su tamaño, ni golpearlo o dañar su protección en cualquier forma. Sobre la capa de arena que cubrirá los conductores, se colocarán hiladas de ladrillos sin solución de continuidad y una vez aprobada esta tarea, se procederá al tapado de la zanja.


Cuando  se deban efectuar cruces de calles y veredas, los cables se encamisaran en caños de PVC tipo cloacal con un espesor mínimo de pared de 3.2 mm. El caño camisa de PVC se extenderá 50 cm a ambos lados de la calle o la vereda. Por cada cable encamisado bajo, vereda se colocará un caño más de PVC de igual diámetro.

NO SE PERMITIRÁN EMPALMES EN TODA LA LONGITUD DEL CABLE.

Las características de los cables, formas de colocación, etc., deberán ajustarse estrictamente a lo especificado en el Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles  de la Asociación Eléctrica Argentina en vigencia.


Tableros y Puesta a Tierra

Las tareas consisten en la ejecución completa de la instalación eléctrica, con provisión de materiales, mano de obra especializada y conducción técnica, conforme a su fin. Se incluyen las siguientes tareas:

1) Provisión e Instalación de Nuevo Tablero Principal T.P. en pilar de acometida.

Comprende la provisión e instalación de gabinete estanco y los dispositivos de protección y maniobra correspondientes.

2) Provisión e instalación de Medidor de 380V.

3) Provisión e Instalación Tablero Seccional T.S.G , T.S.1 y T.S.2 en primer piso

Comprende la provisión e instalación de gabinete estanco y los dispositivos de protección y maniobra, para conformar el tablero seccional T.S.G, T.S.1 y T.S.2

4) Puesta a Tierra existente del Tablero Principal TP.
Comprende la verificación de la sección de cable para la configuración eléctrica. 

Cables y Cañerías

En general, debido a que la estructura se encuentra ejecutada las cañerías deberán ir bajo contrapiso en los lugares donde se indica en planos, previendo las cajas de paso correspondiente necesarias para el fácil acceso. 

En galería las cañerías deberán ir sobre losa y bajo carpeta (según se indica en planos), los pases de los mismos serán los mínimos necesarios. 

5) Provisión e Instalación de Cables y Cañerías -T.P.- T.S.G.-T.S.1 – T.S.2.:

Comprende la  provisión y colocación de Cañerías y sus Accesorios (Cajas de Paso, Malla de seguridad y advertencia, etc.) para el circuito seccional 1 que va desde el T.P. en planta baja al T.S.G.. También comprende la  provisión y colocación del cableado indicado y cuyo cálculo deberá cumplir con los requerimientos de pérdidas de carga y demás verificaciones del Reglamento de la AEA, y en tal caso de ser necesarias introducir modificaciones deberán ser presentadas a la Inspección formalmente en las formas ya establecidas en el presente pliego. Sin embargo los diámetros del cableado no podrán ser en ningún caso menor que los predefinidos en los planos IE del presente pliego. 

6) Provisión e Instalación de Cables y Cañerías T.S.G:

Comprende la  provisión y colocación de Cañerías y sus Accesorios.

Desde T.S.G. se comandará los dos tableros restantes (T.S.1; T.S.2). También comprende la  provisión y colocación del cableado indicado y cuyo cálculo deberá cumplir con los requerimientos de pérdidas de carga y demás verificaciones del Reglamento de la AEA, y en tal caso dichas modificaciones deberán ser presentadas a la Inspección formalmente en las formas ya establecidas en el presente pliego. Sin embargo los diámetros del cableado no podrán ser en ningún caso menor que los predefinidos en los planos IE del presente pliego.

7) Provisión e Instalación de Cables y Cañerías T.S.1 Y T.S.2. -

Comprende la  provisión y colocación de Cañerías y sus Accesorios (cajas para tomas, llave, cajas de paso, bocas de iluminación en pared, piso, etc.) para los circuitos indicados en planos: TUG, IUE, IUG, Otros. También comprende la  provisión y colocación del cableado indicado y cuyo cálculo deberá cumplir con los requerimientos de pérdidas de carga y demás verificaciones del Reglamento de la AEA, y en tal caso dichas modificaciones deberán ser presentadas a la Inspección formalmente en las formas ya establecidas en el presente pliego. Sin embargo los diámetros del cableado no podrán ser en ningún caso menor que los predefinidos en los planos IE del presente pliego. 

Artefactos y accesorios

1) Provisión e Instalación de Artefactos T.P:

Comprende la provisión en instalación de Accesorios (tapas contratapas, bastidores, tapas de cajas de paso, etc.) para alimentación al tablero TSG.-

2) Provisión e Instalación de Artefactos T.S.G; T.S.1 y T.S.2.-

Comprende la provisión en instalación de Puntos y Llaves y Tomas y sus Accesorios (tapas contratapas, bastidores, tapas de cajas de paso, etc.).

Comprende la provisión e instalación de todos los artefactos de iluminación especificado en plano de artefactos y de artefactos de Iluminación de emergencia.

3) Provisión e instalación de farolas en el exterior.-

Comprende la provisión e instalación de artefactos de iluminación especificados en plano de artefactos, este circuito estará alimentado desde el circuito de iluminación externa existente.- 

ARTÍCULO 86º. MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA SHOCK ELECTRICO
Protección contra contactos directos por aislación de partes vivas: 

Las partes vivas estarán completamente cubiertas con aislación, la cual sólo podrá removerse únicamente por destrucción y con uso de herramientas.

Protección contra contactos indirectos

Se hará por desconexión automática de la tensión de Alimentación,


Constará de un sistema de puesta a tierra y dispositivos de protección por corriente de fuga.

ARTÍCULO 87º. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES:

Toda la instalación se verificará durante el montaje y cuando se efectúe la recepción provisoria de la misma.

A la puesta en marcha de las instalaciones, se realizarán las siguientes pruebas y ensayos:

1. Medición de la continuidad eléctrica y mecánica del sistema de cañerías,

2. Medición de la resistencia de puesta a tierra.

3. Prueba de aislación de los conductores entre sí y contra tierra,

4. Prueba de funcionamiento de toda la instalación una vez colocados y los artefactos de iluminación y demás instalaciones especiales,

5. Medición de las corrientes de fase y establecimiento del correspondiente equilibrio de las mismas.

6. Medición de las tensiones de suministro y verificación de la caída de tensión en los tableros.


Sin perjuicio de las pruebas y ensayos mencionados, la Dirección de Obra podrá ordenar cualquier otra medida o ensayo, a efectos de asegurar que se cumplen todas las exigencias de la Norma AEA 90364.

ARTÍCULO 88º. INSPECCIÓN: La Contratista deberá presentar un juego de planos conforme a obra, indicándose claramente los recorridos de cañerías y conductores con sus correspondientes especificaciones, al igual que llaves, tomas, cajas de paso, tableros, etc. 

La instalación deberá ser entregada con corriente y aprobada por la Inspección y/o la SOP, debiendo efectuar la Contratista las tramitaciones necesarias para la conexión ante el organismo suministrador de energía eléctrica, ejecutando los trabajos de acometida con la previa autorización de la SOP.


Se deberá agregar al original en papel, un archivo en soporte magnético, interpretable mediante programa CAD (extensión .dwg).


La Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con la debida antelación las siguientes inspecciones: 

Una vez pasados la totalidad de los conductores y antes de efectuar la conexión de llaves, tableros, artefactos y accesorios.

Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas a continuación.

Pruebas: La Contratista presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la recepción provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la Dirección de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resultara inferior a los de las planillas.

Los valores mínimos de aislación serán de 300.000 ohm de cualquier conductor, con respecto a tierra y de 1.000.000 ohm de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más del 10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra, se realizarán con los aparatos de consumo cuya instalación está a cargo de la Contratista conectados, mientras que la aislación entre conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo.

ARTÍCULO 89º. MUESTRA DE MATERIALES:  Con anterioridad a la iniciación de los trabajos la Contratista deberá presentar a consideración de la Dirección General de Obras y Servicios, con el objeto de su aprobación, muestras de cada uno y cada tamaño de los siguientes materiales:

a) Cañerías: Un trozo de 0,30 m de cada tipo y diámetro con una cupla de unión en el que figure la marca del fabricante.


b) Cajas: rectangulares, cuadradas, octogonales, etc.: una de cada tipo a emplear.


c) Cable Canal: un trozo de 0,30m de cada tipo de canalización y un accesorio de cada tipo a emplear, este ítem corresponde a pisoductos y cable canal en general.-


d) Conectores: uno de cada tipo a emplear.


e) Conductores: Un trozo de 0,20 m. de cada tipo y sección con la marca de fábrica.


f) Llaves y tomas: Uno de cada tipo y capacidad.


g) Artefactos de Iluminación: Uno por cada tipo a instalar.

     La totalidad de las muestras presentadas y aprobadas quedarán en poder de la D.G.O. y S. hasta la terminación total de la obra, quien procederá luego a su devolución a la Contratista.

ARTÍCULO 90º. MATERIALES A EMPLEAR: 
Sistemas de Cañerías: el sistema de cajas y cañerías será de PVC rígido y cumplirá con la Norma IRAM 62386,

Al instalarse la cañería se deberá cuidar que la misma esté perfectamente lisa y cilíndrica, que no tenga contra pendiente debiéndose dar una leve inclinación hacia las cajas. El número de éstas por tramo no debe superar a dos.

En caso de tener que cambiar la dirección varias veces se colocarán las cajas de paso respectivas. La fijación de cañerías a cajas y tableros deberá realizarse únicamente mediante boquillas y tuercas efectuándose el roscado correspondiente de los caños a fin de garantizar la continuidad eléctrica en la totalidad de la instalación, todo otro tipo de unión deberá ser consultado con Dirección de Obra.

En baños y locales húmedos, el sistema de cajas y cañerías será de PVC rígido y cumplirá con la Norma IRAM 62386, en todos los casos los accesorios pertenecerá al mismo sistema.

Sistema de Cable Canal: Cuando el proyecto lo prevea, se instalará un sistema de cable canal completo para alojar el cableado de los circuitos indicados en plano. El cable canal será para instalación a la vista de PVC autoextinguible fabricado bajo norma IEC 61084 con conformidad IRAM. Todos los accesorios de cable canal deberán pertenecer a la misma línea y marca.

En todos los casos se utilizarán todos los accesorios que provee el catalogo: Rinconero para curvas interiores, Esquinero para curvas exteriores, “Te” plana para empalmes con derivación transversal, Curva plana, para curvas sobre pared,  Extremo para final de canalización, Unión recta para unión de dos tramos, Adaptador para acometida de caja, Caja para alojamiento de bastidores, porta módulos eléctricos, caja de interconexión, tapajuntas, etc.

No se aceptará que ningún punto singular de la canalización no esté terminado o no posea el accesorio correspondiente.

Todos los ductos de cable canal que se instalen deberán poseer el separador de vías correspondiente.

Los tomacorrientes se instalarán sobre cajas y bastidores del mismo sistema.

Todos el sistema de cable canal se amurará a las paredes y pisos mediante tacos tipo fischer o similar para asegurar la inmovilidad del mismo.

Colocación de las cajas: Las llaves de ubicarán a 1,20 m de altura sobre el piso terminado y a 7 cm del contramarco del mismo lado de la cerradura. Los toma corrientes se ubicarán horizontalmente a una altura de 0,40 m sobre el piso terminado.

En baños, y office se colocarán 60 cm sobre mesada, lavatorio o bacha, y alejados como mínimo 20 cm del extremo de estos accesorios sanitarios.

.


Conductores: Serán de cobre flexible, con aislación de material plástico antillama, apto para 1000Vca, con certificado de ensayo en fábrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 V luego de inmersión en agua por 12 horas para secciones mayores. 

 
Cumplirán con normas IRAM 2178, IRAM 247-3, IEC 60332-3 según se detalla en plano.


Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.


En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad.


El manipuleo y colocación será efectuado en forma apropiada, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Dirección de Obra se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería.


Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocado a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.


Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estás serán mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso superior a la de un metro de conductor.


Los colores a utilizar serán los siguientes:



a) Fases: L1, L2 y L3: Rojo, negro y blanco.



b) Neutro: celeste.



c) Tierra: Bicolor (verde - amarillo), se prohíbe expresamente el cable desnudo.



d)  Llaves y tomas: línea modular marca Jeluz Verona, Teclastar, Cambre o calidad similar o superior.



Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos circuitos trifásicos o monofásicos


Cada conductor deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores que se ubicaran en el comienzo y final de cada tramo, -sea caja terminal o casa de paso-, del circuito al que correspondan, partiendo desde el tablero seccional

Interruptores de Corriente Diferencial de Fuga: Los interruptores diferenciales cumplirán con la Norma IRAM 2301 e IEC 61008. Serán para la corriente nominal asignada en planos y para 30 mA de corriente de fuga.

Interruptores por cortocircuito y sobreintensidad:

Los interruptores termomagnéticos cumplirán con la Norma IRAM 2301 e IEC 61008. Serán para la corriente nominal asignada en planos y curva de disparo tipo “B” “C” “D” según plano.

ARTÍCULO 91º. TABLEROS: 
Los gabinetes para tableros a proveer e instalar cumplirán con las siguientes especificaciones: 

• Gabinete de Polipropileno.  

• Grado de Protección IP 65 Norma IEC 60670.  

• Resistencia al Impacto: IK 10. 

• Apto para Personal BA1-BA4.

• Los conductores en el interior serán Cu/PVC Norma IRAM NM 247-3 

• Los módulos de reserva llevarán tapa ciega. 

• Capacidad según asignación en planos.  

• Con tapa calada. 

• Ocupación: según asignación en planos 

• Reserva: según asignación en planos. 

• Aislación Clase II. 

ARTÍCULO 92º. SEÑALETICA REGLAMENTARIA EN TABLEROS.
En cada tablero seccional se colocará la siguiente señalética:

· Símbolo normalizado de Riesgo Choque Eléctrico según Norma IRAM 10005-1, con una altura mínima de 40 mm y fijado de forma que se asegure su permanencia en el tiempo.

· Leyenda Identificatoria del Tablero

En cada tablero seccional y debajo del símbolo de riesgo eléctrico, si fijará la leyenda indicativa del tablero, escrita con letra de color negro con una altura mínima de 100 mm sobre fondo de color amarillo.

ARTÍCULO 93º. PLAN DE TRABAJOS:


Las tareas se programarán de manera que su ejecución no entorpezca la operación normal del organismo, que no alterará su ritmo de trabajo normal.


Si ciertas tareas requiriesen la interrupción temporaria de las operaciones de algún sector del organismo o el trabajo fuera del horario referido, se deberá coordinarse su ejecución con el la Inspección de Obra quien decidirá sobre la oportunidad de los mismos. Tales necesidades deberán ser comunicadas con 72 horas de anticipación. 

ARTÍCULO 94º. ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN: 

Todos los artefactos de iluminación serán con FUENTE DE LUZ LED, deberán ser de calidad similar o superior  a las siguientes descriptas:  

Artefactos para LED 30W : 

· TIPO LUCCIOLA HALLEY RXD-030 EMPOTRABLE DE TECHO, durlock/armstrong. SISTEMA OPTICO, louver doble parabólico de aluminio. Materiales, acero esmaltado, terminales ABS. 

· FUENTE DE LED: interna incorporada.

Cantidad: 49 (cuarenta y nueve).-
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Artefactos para LED 40W: 

· TIPO LUCCIOLA SYNERGY  de APLIQUE. SISTEMA OPTICO, PL.231: reflector de policarbonato facetado metalizado y difusor cristal satinado. Materiales, cuerpo de aluminio inyectado. 

· Fuente de luz LED

Cantidad: 6 (seis).-
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Artefactos de Señalización Iluminada de Emergencia: 

· SEÑALIZADOR DE EMERGENCIA (SALIDA), LED AUTONOMO PERMANENTE. 

Tipo ATOMLUX 9905L (o Lumenac, Artelum o de calidad similar o superior), batería NiCd, Autonomía 3hs, Fuente de luz: Leds de alta luminosidad, Aislación de protección Clase II o calidad superior. Material de pantalla en acrílico.  

Cantidad: 3 (tres).-

· LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA:

Tipo ATOMLUX 2028LED  Autónoma No-Permanente diseñada para encenderse automáticamente ante un corte de energía eléctrica. Flujo luminoso nominal: 90 Lm. Fuente de luz: 60 LEDs blancos de alto brillo. Tiempo aproximado de autonomía (con batería plenamente cargada): 12hrs. Tiempo de recarga de la batería con 220 VCA de alimentación: 24hrs. Dimensiones del equipo (en mm). Dimensiones b=85mm/h=100mm/L=700mm. Peso neto:1,75kGs. Aislación de protección Clase II. O de calidad similar o Superior.

Cantidad: 16 (Dieciséis).-

SEÑALETICA REGLAMENTARIA EN TABLEROS:
En cada tablero seccional se colocará la siguiente señalética:

Símbolo normalizado de Riesgo Choque Eléctrico según Norma IRAM 10005-1, con un altura mínima de 40 mm y fijado de forma que se asegure su permanencia en el tiempo.

Leyenda Identificativa del Tablero.

En cada tablero seccional y debajo del símbolo de riesgo eléctrico, si fijará la leyenda indicativa del tablero, escrita con letra de color negro con una altura mínima de 100 mm sobre fondo de color amarillo.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES:
Toda la instalación se verificará durante el montaje y cuando se efectúe la recepción provisoria de la misma.

A la puesta en marcha de las instalaciones, se realizarán las siguientes pruebas y ensayos:

Medición de la continuidad eléctrica y mecánica del sistema de cañerías,

Medición de la resistencia de puesta a tierra.

Prueba de aislación de los conductores entre sí y contra tierra,

Prueba de funcionamiento de toda la instalación una vez colocados y los artefactos de iluminación y demás instalaciones especiales,

Medición de las corrientes de fase y establecimiento del correspondiente equilibrio de las mismas.

Medición de las tensiones de suministro y verificación de la caída de tensión en los tableros.

Sin perjuicio de las pruebas y ensayos mencionados, la Dirección de Obra podrá ordenar cualquier otra medida o ensayo, a efectos de asegurar que se cumplen todas las exigencias de la Norma AEA 90364.

INSPECCIÓN:
La Contratista deberá presentar un juego de planos conforme a obra, indicándose claramente los recorridos de cañerías y conductores con sus correspondientes especificaciones, al igual que llaves, tomas, cajas de paso, tableros, etc.

La instalación deberá ser entregada con corriente y aprobada por la Inspección, ejecutando los trabajos de acometida con la previa autorización de la Dirección General de Obras y Servicios.

Se deberá agregar al original en papel, un archivo en soporte magnético, interpretable mediante programa CAD (extensión .dwg).

La Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con la debida antelación las siguientes inspecciones:

Una vez pasados la totalidad de los conductores y antes de efectuar la conexión de llaves, tableros, artefactos y accesorios.

Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas a continuación.

PRUEBAS:
La Contratista presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la recepción provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la Dirección de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resultara inferior a los de las planillas.

Los valores mínimos de aislación serán de 300.000 ohms de cualquier conductor, con respecto a tierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más del 10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra, se realizarán con los aparatos de consumo cuya instalación está a cargo de la Contratista conectada, mientras que la aislación entre conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo.

MUESTRA DE MATERIALES:
Con anterioridad a la iniciación de los trabajos la Contratista deberá presentar a consideración de la Dirección General de Obras y Servicios, con el objeto de su aprobación, muestras de cada uno y cada tamaño de los siguientes materiales:

a) Cañerías: Un trozo de 0,30 m de cada tipo y diámetro con una cupla de unión en el que figure la marca del fabricante.

b) Cajas: rectangulares, cuadradas, octogonales, etc.: una de cada tipo a emplear.

c) Cable Canal: un trozo de 0,30m de cada tipo de canalización y un accesorio de cada tipo a emplear, este ítem corresponde a pisoductos y cable canal en general.

d) Conectores: uno de cada tipo a emplear.

e) Conductores: Un trozo de 0,20 m. de cada tipo y sección con la marca de fábrica.

f) Llaves y tomas: Uno de cada tipo y capacidad.

g) Artefactos de Iluminación: Uno por cada tipo a instalar.

La totalidad de las muestras presentadas y aprobadas quedarán en poder de la Inspección de Obra hasta la terminación total de la obra, quien procederá luego a su devolución a la Contratista.

RUBRO XXV: INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES

RED DE DATOS Y TELEFONÍA

ARTÍCULO 95º. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES:
La obra consiste en la provisión, ejecución e instalación cañerías y accesorios, cajas de paso y derivación, etc. de la instalación para cableado estructurado que deba quedar embutida y exterior en el edificio, según planos.

Se compone de:

· Instalación cajas de material aislante para paso y conexión.

· Instalación de cañerías de material aislante de vinculación de las cajas embutidas y de exterior para cajas embutidas de paso y conexión.

· Instalación cañerías de material aislante flexibles para vinculación de cajas en juntas sísmicas.

· Instalación de cañerías de material aislante que deban quedar embutidas en la estructura para la posterior vinculación de toda la instalación.

· Instalación de cañerías plásticas para la acometida general subterránea.


Como regla general, se dejará en cada cañería embutida y que se vincule posteriormente con cajas embutidas en mampostería, un chicote de 50 cm por sobre la viga o bajo la viga o sobre losa y bajo losa.

Igual criterio se seguirá con las cañerías pasantes por los elementos estructurales, sean estos vigas, columnas o losas y que posteriormente servirán para vincular las cajas embutidas en mampostería.

ARTÍCULO 96º. MATERIALES PERMITIDOS
Sistemas de Cañerías:

El sistema de cajas, cañerías y accesorios será de PVC Rígido Autoextinguible y cumplirá con la Norma IRAM 61386-21, en todos los casos los accesorios pertenecerán al mismo sistema.

Cajas:

Serán de material termoplástico aislante en su totalidad de las mismas. Responderá a la Norma IRAM 2346. Los centros dispondrán de los correspondientes ganchos para suspensión de los artefactos sólidamente fijados a las cajas, y a las estructuras del techo. Dichos ganchos deben ser de hierro galvanizados.

Colocación de las cajas: 


Las cajas se colocarán de acuerdo al plano de replanteo de bocas.

ARTÍCULO 97º. PLANOS CONFORME A OBRA: 

Durante el transcurso de la Obra, la Contratista deberá mantener al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas.


Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los planos que deba confeccionar para la aprobación de las autoridades, entregará a la Inspección de Obra un juego de tres copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra (una copia para formar parte del Archivo de Estudios y Proyectos)


Toda la documentación se deberá realizar con AutoCAD o compatible, y se entregarán al menos dos copias de los mismos en CD.


Todas las instalaciones deberán ser debidamente acotadas, ejecutándose también los planos de detalles necesarios o requeridos.

ALARMA CONTRA INCENDIO E INTRUSOS
Debe realizarse la totalidad de la instalación de cañerías, conectores y cajas, según proyecto.

ARTÍCULO 98º. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES


Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, Conducción Técnica y materiales, para proveer e Instalar las siguientes tareas:

1. Provisión e instalación Cables, Cañerías y Accesorios del Sistema de Alarma Contra  Incendio e Intrusos que incluye cajas de paso y derivación con tapas, bocas y tapa, y cañerías y accesorios de todo el Sistema según Planos. Comprende todas las tareas necesarias para el montaje del sistema de cañerías y accesorios. Este sistema responderá a las mismas exigencias del sistema de cajas y cañerías de la instalación eléctrica. 
2. Provisión e instalación de todos los equipos del Sistema de Alarma Contra  Incendio e Intrusos que incluye: todos los Equipos, la Central de Alarmas, Sirenas, Detector magnético de Apertura de Puertas y ventanas, Sensor de Movimiento, teclado de Alarma, Detectores iónicos de humos, y demás equipos y sistemas para que funcione la Instalación.

La instalación contra incendio y seguridad inalámbrica de puertas de acceso, que se detalla en planos de instalación eléctrica, debe cotizarse cajas, cañerías, cableado, detectores y sistema central de control, con bocina de alarma y comunicación telefónica en el caso de incendio, e instalación completa de cajas, cañerías, cableado, equipo electrónico generador de alerta, central de alarma silenciosa, sensores magnéticos y sirena, en funcionamiento, para alarma contra intrusos. Adjuntar marcas y especificaciones de los equipos propuestos.

ARTÍCULO 99º. Características de los equipos:
· 1 (UNO) Central de alarma de 6 zonas programables con conmutador digital incorporado para monitoreo, Según Norma IRAM 3554/87, Tipo Paradox, modelo Esprit 738 EX o calidad similar.

· 1 (UNO) Teclado con display LCD, tipo Paradox Modelo Esprit 639 o calidad similar. 

· 8 (OCHO) Sensores iónicos para fuego tipo System Sensor modelo 1412 o calidad similar.

· 8 (OCHO) Sensores infrarrojos para detección de movimiento tipo System Sensor modelo 2412 o calidad similar.

· 5 (CINCO) Sensores magnéticos para apertura de puertas propio para la central de alarma y de marca reconocida.

· 1 (una) Sirena con gabinete antidesarme y baliza flash, para uso exterior, modelo SG-29 Plus, o calidad similar.

RUBRO XXVI: INSTALACIONES DE GAS

ARTÍCULO 100º. CÁLCULO Y VERIFICACIÓN: 


La Contratista deberá hacer el Cálculo y Verificación de todas las cañerías y de los caudales a proveer según Las Normativas de GASNOR y las Normas NAG. Para ello partirá del pre diseño del o los planos de Instalaciones de Gas que se incluyen en el presente pliego y adaptar lo calculado en dichos planos y en obra, con la aprobación por parte de la Inspección  para los cambios necesarios que resultarán emergentes del Estudio y Cálculo de las mismas. También incluye Cálculo y Verificación de las llaves y de todas aquellas bocas y conductos y accesorios o partes de la Instalación de todo el sistema.

ARTÍCULO 101º. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: La obra de gas a realizar incluye provisión y ejecución de la instalación interna de gas natural que tiene por objeto la alimentación de un autoclave tipo Chamberlain, termotanque de 150lts y 9 (nueve) grifillos dobles sobre mesadas.

ARTÍCULO 102º. TRABAJOS A REALIZAR EN EL PRESENTE RUBRO: 

A partir de la red se realizará el servicio para el abastecimiento del gas natural al edificio. Incluye la provisión de gabinetes, planta de regulación, reguladores y medidores; Incluye las cañerías, las piezas especiales y accesorios necesarios, su aplicación con las grampas a las paredes y pisos, el corte y relleno de las canaletas y demás trabajos de albañilería necesarios.
TRABAJOS A REALIZAR, sin perjuicio de lo que resultare de los cálculos a cargo de la contratista: 

· Provisión e instalación de planta reguladora de Presión de Gas. Presión de entrada 0.5 - 1.5kg, presión de salida 700gr (valores aproximados a verificar) caudal Q=200m3/h.

· Provisión y tendido de red interna de gas media presión en PEAD  50, según plano.

· Provisión y ejecución de cañería interna de gas en laboratorios.

· Provisión y colocación de gabinete para regulador y medidor en laboratorios.

· Provisión y colocación de regulador y medidor en laboratorio.

· Autoclave Tipo Chamberlain de 16lts, Existente a reinstalar.

· Provisión de tres gabinetes, medidores y reguladores en anfiteatros A,B,C y Cocina del comedor Universitario.

· Extracción de cañería epoxi existente (alimentación anfiteatros y comedor).
· Baja y alta de servicio de gas.

· Ejecución de gabinete para cámara reguladora según normativa vigente.
· Gestiones en GASNOR S.A. para la aprobación de la instalación y de los Planos respectivos.

ARTEFACTOS: 

	ARTEFACTOS DE GAS

	TIPO
	CANTIDAD
	CONSUMO Kcal/h

	
	
	

	AUTOCLAVE
	1
	8.000

	TERMOTANQUE 
	1
	20.000

	MECHERO BUNSEN DOBLE
	9
	500


ARTÍCULO 103º. REQUISITOS VARIOS PARA LA INSTALACIÓN: Las instalaciones de gas deberán ser ejecutadas de acuerdo a las Reglamentaciones del Ente Nacional Regulador de Gas (E.N.A.R.Gas) y GASNOR S.A. observando las disposiciones técnicas del proyecto. La Contratista recibirá de la Dirección General de Obras y Servicios los planos generales y de detalle de las instalaciones de gas y en la zona donde haya gas deberá requerir de la empresa que explote el servicio, previa conformidad de la D.G.O. y S., las inspecciones y demás pruebas reglamentarias. La mano de obra será ejecutada por técnico especializado matriculado, debiendo la Contratista presentar este comprobante cuando se lo exigiera

ARTÍCULO 104º. CONFECCION DE PLANOS Y CONEXIONES: La Contratista debe entregar la carpeta técnica con los formularios 3.4 y 3.5 que correspondiere y los planos conforme a obra, aprobados por GASNOR S.A. Todo pago de derechos del propietario es a cargo de la Contratista. Todos los planos deben ser verificados por la Contratista el que debe preparar a su cargo los planos reglamentarios. Se considera incluidos en los costos generales el precio de todos los planos y proyectos adicionales para hacer obras de acuerdo a su fin. La obra no será recibida si no se entregan los planos indicados. Todas las gestiones de conexión están a cargo del instalador.

ARTÍCULO 105º. PRUEBA DE HERMETICIDAD: 


a) los tramos en que se dividirá la instalación, serán sometidos a una prueba de hermeticidad que consistirá en someterlos a presión neumática manométrica de 200 gramos/cm². Suspendido el suministro de aire, el tramo aislado deberá mantener dicha presión después de transcurridos 15 minutos. 


b) Protección de juntas y cañerías: Una vez aprobada la prueba de hermeticidad por zona, se deberá proteger y tapar las uniones y cañerías que quedasen descubiertas. 


c) La protección bituminosa de las uniones y cañerías enterradas se efectuará siguiendo las especificaciones de E.N.A.R.Gas. Luego se efectuará una última prueba de hermeticidad, incluidos los artefactos.

ARTÍCULO 106º.  PRUEBA DE HERMETICIDAD FINAL DE TODA LA INSTALACION: Una vez finalizada totalmente la instalación, es decir, cuando se encuentra en condiciones a habilitarse definitivamente en su totalidad, se efectuará la prueba, consistirá en someter a la cañería a una presión neumática manométrica de 200 gramos/cm², durante 15 minutos con llave cerrada, y a una presión neumática manométrica de 100 gramos/cm² para probar los artefactos colocados.

ARTÍCULO 107º. LIMPIEZA FINAL DE OBRA: Una vez finalizados los trabajos de toda la instalación, la Contratista tomará especial cuidado de efectuar la limpieza de lo que hubiese ensuciado y reparar todos los desperfectos ocasionados directa e indirectamente. No deberá quedar en la zona, tierra, desperdicios, materiales sobrantes, etc. La zona debe quedar limpia como en el momento de iniciarse los trabajos.

ARTÍCULO 108º. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: La obra incluye la puesta en funcionamiento de todas las instalaciones y el asesoramiento para su manejo, al personal de la D.G.O. y S.
RUBRO XXVII: CIRCULACION VERTICAL

ARTÍCULO 109º. Artículo Anulado

RUBRO XXIX: LIMPIEZA DE OBRA

ARTÍCULO 110º. Una vez finalizados los trabajos de toda la instalación, la Contratista tomará especial cuidado de efectuar la limpieza de lo que hubiese ensuciado y reparar todos los desperfectos ocasionados directa e indirectamente. No deberá quedar en la zona, tierra, desperdicios, materiales sobrantes, etc. La zona debe quedar limpia como en el momento de iniciarse los trabajos.

RUBRO XXXI: NORMAS DE MEDICIÓN DE OBRAS

ARTÍCULO 111º. Se tomará como base general de mediciones las Normas para la Medición de la Dirección Nacional de Arquitectura, transcriptas en el libro “Cómputos y Presupuestos, Manual para la Construcción de Edificios.” de Mario E. Chandías, Ed. Alsina, 13ª Edición, Bs. As. 1987.


FORMULARIO Nº1

Sellado de Ley

SOLICITUD DE ADMISIÓN (Ver ARTÍCULO 2º del P.C.P.)

El que suscribe.........................................................................................actuando en virtud de poderes  a mí conferidos, en nombre y por cuenta de la EMPRESA......................................................................................... (o actuando en nombre personal); con domicilio especial en .........................................................................................de esta ciudad de Salta, inscripta en el Registro Nacional o Provincial de Constructores de Obras Públicas, bajo el Nº…….……teniendo por Asesor Técnico al Señor.........................................................................................y con matrícula del Colegio o Consejo Profesional de Salta Nº...............…solicita tener por presentada su Oferta a la licitación de la OBRA Nº 164/1 2º Etapa -Laboratorios de Trabajos Practicos  - Anexo Fassio - SEDE REGIONAL ORAN.

Para lo cual acompaña la siguiente documentación:
1. Documentación que acredita la Razón Social de la Empresa;

2. Escritura Pública de Mandato, etc.

3. Inscripción en el Registro Público de Comercio, etc.

4. Certificado y Nº de inscripción al Impuesto al Valor Agregado;

5. Declaración Jurada de que la Empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales en vigencia

b. Fotocopia del recibo original de haber adquirido el Pliego de Licitación;

c. Garantía del mantenimiento de la Oferta, realizada en........................................................

d. Constancia de habilitación en la Matrícula por el estudio de la propuesta, etc.

e. Certificado de Capacidad Anual de Contratación y Saldo Disponible, expedido  por........................................................

f. Antecedentes exigidos en los artículos ARTÍCULO 13º, ARTÍCULO 14º, y ARTÍCULO 15º del PCG.

g. Pliego Licitatorio y documentación aclaratoria emitida por la D.G.O. y S., debidamente firmados y sellados por la Empresa en todas sus fojas;

h. Sobre Nº 2 conteniendo la siguiente documentación: La Propuesta; Planilla de Presupuesto de Cotización de Precios; Análisis de precios discriminados y Plan de trabajos y Curva de Inversiones Acumulados.

Expresamente acepto la nulidad de la oferta sin derecho a reclamos de ninguna naturaleza, si la misma y/o documentación mencionada precedentemente adoleciera de errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento de los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales.-

...................................................





..............................................

FIRMA DEL ASESOR TÉCNICO
    




FIRMA DEL PROPONENTE

FORMULARIO Nº2

Sellado de Ley

OFERTA PARA LA CONTRATACIÓN POR AJUSTE ALZADO sin PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO  DE LA OBRA Nº 164/1 2º Etapa -Laboratorios de Trabajos Practicos  - Anexo Fassio - SEDE REGIONAL ORAN.
Esta oferta debe colocarse en sobre cerrado, lacrado, dentro del sobre que contiene toda documentación de la Propuesta)



SALTA, 10 de noviembre de 2017
AL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS GENERALES

a/c Dirección General de Obras y Servicios
Héctor Rubén CRISTOFARI
Avda. Bolivia 5150

CIUDAD DE SALTA

El suscrito………………………………………………………………………….por la Empresa de Construcciones denominada………………………………………………………………………….propone ejecutar la OBRA Nº 164/1 2º Etapa -Laboratorios de Trabajos Practicos  - Anexo Fassio - SEDE REGIONAL ORAN mediante contratación por el sistema de  AJUSTE ALZADO sin PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO (Completa, entera, de acuerdo a la función, uso y destino para el que ha sido proyectada) de acuerdo al plazo, condiciones, planos y especificaciones contenido en el Pliego de  ésa   Obra,  por  el  monto definitivo de Pesos...................................................................................................................($....................…………………); o sea un ………………….. del................. por ciento; con respecto al presupuesto oficial de $5.406.000,00 (pesos cinco millones cuatrocientos seis mil con 00/100) 
El  monto  neto  de  la  oferta,  según  planillas  de  Presupuesto  y  Cotización  es  de  Pesos...................................................................................................................($....................…………………)

Declaro expresamente que conozco en detalle las características que condicionan la presente licitación, provisión de materiales, condiciones de transporte, mano de obra, el legajo completo de la obra licitada y todo otro factor valorativo e influyente que haya incidido en la libre determinación del monto de mi oferta, la que formulo en base a Cómputo Métrico real y correcto del proyecto básico de la obra.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Para la ejecución total de los trabajos se fija un plazo de 150 (ciento cincuenta) días calendarios. 

...................................................





..............................................

FIRMA DEL ASESOR TÉCNICO





FIRMA DEL PROPONENTE

MODELO DE PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

LICITACION Nº.............................    

OBRA Nº 164/1 2º Etapa -Laboratorios de Trabajos Practicos  - Anexo Fassio - SEDE REGIONAL ORAN
CONTRATISTA: 












	PLAN   DE   TRABAJO
	ITEM Nº
	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
	IMPORTE DEL ITEM
	DIAS
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	PLAN   DE   INVERSIONES
	DIAS

	
	0
	30
	60
	90
	120
	150
	180
	210

	IMPORTES MENSUALES DE OBRA A EJECUTAR
	PARCIALES
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACUMULADOS
	
	
	
	
	
	
	
	


FIRMA DEL OFERENTE: ..............................................

 FECHA:......................................................................

Planilla de Presupuesto


Tanto el cómputo, como el listado y cantidades de materiales, es meramente indicativo, por lo que al ser el sistema de contratación por AJUSTE ALZADO sin PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO, el Oferente debe realizar  y establecer su cómputo detallado, listado y cantidades de acuerdo a lo indicado en el ARTÍCULO 9º del PCG. Estas planillas se presentan a los efectos de orientar y visualizar lo planteado para el proyecto. La Contratista no podrá justificar en base al listado y cantidades aquí establecidas ninguna diferencia con las cantidades reales que surgieran en obra para lo cual la Empresa deberá proveer y establecer su propio Computo y Presupuesto de todo lo planteado en el Proyecto.


	ITEM
	DESCRIPCION
	U.M.
	COMPUTO 
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01
	TRABAJOS PRELIMINARES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	01.01
	Limpieza  y preparación del terreno y Construcción Existente, según plano y P.E.T
	Gl
	1,00
	
	
	

	01.02
	Obrador y cercado, según plano y P.E.T.
	Gl
	1,00
	
	
	

	01.03
	Replanteo General de la Obra, incluido replanteo de calles y veredas, etc.
	Gl
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	

	03
	 MOVIMIENTO DE SUELOS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	03.01
	Terraplenamiento con aporte de material granular
	m³
	110,50
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	04
	ESTRUCTURAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	HORMIGON
	 
	 
	 
	 
	 

	04.01
	Hormigón Armado H-20/ADN420 - Gárgolas de Desborde
	U.
	18,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 


	 
	 
	
	 
	 
	

	05
	AISLACIONES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	05.01
	EN NUDO INFERIOR - Aislación Hidrófuga: Capa Aisladora Vertical y Horizontal de Concreto e=2cm y baño asfáltico (En cajón)
	m.²
	1,17
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	06
	MAMPOSTERÍA
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	06.01
	Mampostería en elevación de ladrillos macizos común e=15cm, según planos y PET.
	m.3
	0,53
	
	
	

	06.02
	Tomado de Juntas en Ladrillo visto (Junta Tomada)
	m.²
	7,02
	
	
	

	06.03
	Mampostería de Ladrillo Cerámico Hueco 8x18x30
	m.²
	43,16
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	07
	TABIQUES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	07.01
	Tabique 1/2 Pared Simple de Placa de Yeso tipo Durlock 12,5mm de e=10cm, con estructura c/40cm
	m.²
	29,43
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	08
	CUBIERTAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	08.01
	Tipo A1, incluye contrapiso en pendiente, cordon de hormigon de confinamiento, aislación hidráulica s/losas de membrana c/ aluminio 4mm
	m.²
	441,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	09
	CIELORRASOS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	09.01
	Cielorraso Suspendido de Placa de Yeso tipo Durlock 12,5mm Junta Tomada, con Aislación
	m.²
	148,89
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 


	 
	 
	
	 
	 
	

	10
	REVOQUES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	10.01
	Revoque a la cal Interior, Jaharro y enlucido a la cal completo, terminado al fieltro
	m.²
	155,94
	
	
	

	10.02
	Revoque grueso Reforzado bajo revestimiento
	m.²
	71,60
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	11
	CONTRAPISOS Y CARPETAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	11.01
	Contrapiso 10 cm.,  de espesor de hormigón con malla, según plano,  planilla de locales y P.E.T.
	m.²
	362,61
	
	
	

	11.02
	Banquinas de hormigón Simple e=10cm
	m.²
	70,86
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	12
	PISOS – SOLADOS Y ZÓCALOS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	12.01
	Piso de mosaico  Podotáctil Advertencia, color y textura según Normas y detalles, según P.E.T.
	m.²
	19,21
	
	
	

	12.02
	Piso de mosaico Podotáctil Guia, color y textura según Normas y detalles, según P.E.T.
	m.²
	11,45
	
	
	

	12.03
	Piso de mosaico  granítico de 30x30 cm., color xxx textura lisa  grano fino 0, según P.E.T.
	m.²
	306,79
	
	
	

	12.04
	Piso de Cemento fratazado, según P.E.T.
	m.²
	25,17
	
	
	

	12.05
	Zócalo Granitico 10x30
	m.
	222,49
	
	
	

	12.06
	Zócalo Cementicio Impermeable h=20cm
	m.
	41,41
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	13
	 ANTEPECHOS, SOLIAS Y UMBRALES - ESCALONES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	13.01
	Solía o umbral Granitico monolitica de b=30cm y e=40mm (Lprom=1-1,25m)
	m.²
	2,28
	
	
	

	13.02
	Antepecho de hormigón con Armadura, superficie fratazada según P.E.T. eprom=7,5cm
	m.²
	6,65
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	14
	CARPINTERÍA
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	Carpintería: Provisión y  colocación de Puertas
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01
	Puerta tipo P1
	U.
	4,00
	
	
	

	14.02
	Puerta tipo P2
	U.
	4,00
	
	
	

	 
	Carpintería: Provisión y  colocación de Ventanas, Persianas, Cortinas
	 
	 
	
	
	

	14.03
	Ventana tipo V1
	U.
	19,00
	
	
	

	 
	Carpintería: Provisión y  colocación de Rejas - Incluye Puerta Reja
	 
	 
	
	
	

	14.04
	Reja RJ
	m2
	29,06
	
	
	

	 
	Herrajes para Carpinteria
	 
	 
	
	
	

	14.05
	Herrajes: Barrales Antipánicos para Puertas de una Hoja
	U.
	4,00
	
	
	

	 
	Carpintería: Provisión y  colocación de Muebles 
	 
	 
	
	
	

	14.06
	Provisión y Colocación de Mueble Bajo Mesada MB1
	U.
	4,00
	
	
	

	14.07
	Provisión y Colocación de Mueble Bajo Mesada MB2
	U.
	8,00
	
	
	

	14.08
	Provisión y Colocación de Mueble Bajo Mesada MB3
	U.
	16,00
	
	
	

	14.09
	Provisión y Colocación de Mueble Bajo Mesada MB4
	U.
	8,00
	
	
	

	14.10
	Provisión y Colocación de Mueble Bajo Mesada MB5
	U.
	1,00
	
	
	

	14.11
	Provisión y Colocación de Mueble Bajo Mesada MB6
	U.
	1,00
	
	
	

	14.12
	Provisión y Colocación de Mueble Bajo Mesada MB7
	U.
	1,00
	
	
	

	14.13
	Provisión y Colocación de Mueble Bajo Mesada MB8
	U.
	1,00
	
	
	

	14.14
	Provisión y Colocación de Mueble Bajo Mesada MB9
	U.
	1,00
	
	
	

	14.15
	Provisión y Colocación de Mueble Sobre Mesada MS1
	U.
	4,00
	
	
	

	14.16
	Provisión y Colocación de Placard PL1
	U.
	2,00
	
	
	

	14.17
	Provisión y Colocación de Placard PL2
	U.
	2,00
	
	
	

	14.18
	Provisión y Colocación de Placard PL3
	U.
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 


	 
	
	 
	 
	

	15
	REVESTIMIENTOS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	15.01
	Cerámico Esmaltado 20x20, a junta recta cerrada vertical c/ adhesivo
	m.²
	71,60
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	16
	PINTURAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	16.01
	Al látex previa imprimación en muros y tabiques interiores, según plano planilla y P.E.T.
	m.²
	155,94
	
	
	

	16.02
	Interior Al látex en cielorrasos, según plano planilla y P.E.T.
	m.²
	224,58
	
	
	

	16.03
	Al látex previa imprimación en estructura a la Vista, según plano planilla y P.E.T.
	m.²
	270,07
	
	
	

	16.04
	Pintura Siliconada sobre Mampostería de Ladrillo común a la vista, según plano planilla y P.E.T.
	m.²
	132,27
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	17
	MARMOLERÍA
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	17.01
	Mesada  de granito natural de 2,5 cm de espesor sin Aforo,  según plano y P.E.T.
	m.²
	58,96
	
	
	

	17.02
	Traforo en Mesada de Granito Natural e=3mm, incluye traforo p/pileta y griferia 
	U.
	22,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	18
	VARIOS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	18.01
	Cartel de Obra
	U.
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 


	 
	
	 
	 
	

	19
	EQUIPAMIENTO
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	19.01
	Provisión y colocación de Avisadores tipo A1 según plano y P.E.T.
	U.
	3,00
	
	
	

	19.02
	Provisión y colocación de Portabolsas, según P.E.T.
	U.
	5,00
	
	
	

	19.03
	Provisión y colocación de Tablero Portallaves
	U.
	1,00
	
	
	

	19.04
	Provisión y colocación de Ducha Lavaojos
	U.
	2,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	20
	SEÑALÉTICA
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	20.01
	Señalización de Emergencia - Cartelería de 140mmx410mm  'Salida' 
	U.
	14,00
	
	
	

	20.02
	Señalización de Emergencia - Cartelería de 140mmx410mm   'Botiquin de Emergencia'
	U.
	2,00
	
	
	

	20.03
	Señalización de Emergencia - Cartelería Chapa Baliza de 875x350 p/ Matafuegos tipo ABC
	U.
	3,00
	
	
	

	20.04
	Señalización de Emergencia - Cartelería 250x500 'Rol de Emergencia'
	U.
	2,00
	
	
	

	20.06
	Señalización Emergencia - Cartelería 300mmx300mm 'Prohibido Comer y beber en este sector'
	U.
	2,00
	
	
	

	20.09
	Provisión e Instalación de Cartelería de Orientación Interior en Edificios: En vinilo sobre PVC espumado de alto impacto - Ploteo en ambas caras - Soporte mensula metalica amurada sobre pared, según P.E.T.
	U.
	4,00
	
	
	

	20.10
	Provisión e Instalación de Cartelería Identificatoria de Locales: Ploteo en vinilo de Alto Impacto con lamina de acetato en braille - sujeto a carpiniteria con cinta bi-faz, según PET.
	U.
	6,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	21
	PARQUIZACIÓN y URBANIZACIÓN
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	21.01
	Parquización exterior
	m.²
	160,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 


	 
	
	 
	 
	

	22
	INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS O DE AIRE ACONDICIONADO
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	22.01
	Provision y colocación de equipo tipo Split pared de aire acondicionado frio/calor de 3000kCal, incluye Estructura de Soporte metálica de perfiles
	Gl.
	2,00
	
	
	

	22.02
	Provision y colocación de equipo tipo Split pared de aire acondicionado frio/calor de 4500kCal, incluye Estructura de Soporte metálica de perfiles
	Gl.
	2,00
	
	
	

	22.03
	Provision y colocación de equipo tipo Split piso techo de aire acondicionado frio/calor de 18000kCal, incluye Estructura de Soporte metálica de perfiles
	Gl.
	2,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	23
	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	Instalaciones Contra Incendio: Sistemas Pórtatiles Contra Incendio
	 
	 
	 
	 
	 

	23.11
	Instalaciones Contra Incendio - Sistemas Portátiles: Provisión e Instalación de Equipamiento Matafuegos ABC (Incluye Armario p/ Extintor)
	U.
	3,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	24
	INSTALACIONES SANITARIAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	24.01
	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA: Provisión e Instalación Cañeria de Agua Potable Ø51 - Incluye Tareas necesarias para Ejecución de Provisión e Instalación de Cañerías y Accesorios de Bajada/Conexiòn en Colector/
Llaves de pasos, etc Completo según Planos y
PET
	m
	132,00
	
	
	

	24.02
	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA: Provisión e Instalación de Medidor de Agua con Caja de PVC. Completo
	m
	1,00
	
	
	

	24.03
	Instalaciones Sanitarias - INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA: Ejecución de Camaras de Paso de 30x30 según Detalles y PET.
	m
	4,00
	
	
	

	 
	Instalaciones Sanitarias
	 
	 
	
	
	

	24.04
	Instalaciones Sanitarias - Desagüe Cloacal Primario y Secundario: Cámara de Inspección de Mampostería 60x60x100
	U.
	2,00
	
	
	

	24.05
	Instalaciones Sanitarias - Desague Cloacal Primario y Secundario: Provisión e Instalación de base Sanitario Desague Cloacal 
	Gl.
	1,00
	
	
	

	24.06
	Instalaciones Sanitarias - Provisión de Agua Fria y Agua Caliente: Provisión e Instalación de Cañerias y accesorios de agua fria y caliente
	Gl.
	1,00
	
	
	

	24.07
	Instalaciones Sanitarias - Provisión e Instalación de artefactos y accesorios
	Gl.
	1,00
	
	
	

	24.08
	Instalaciones Sanitarias - Desagüe Pluvial: Provisión e Instalación de base Sanitario Desagüe Pluvial
	Gl
	1,00
	
	
	

	24.09
	Instalaciones Sanitarias - Desagüe Pluvial: Ejecución e Instalación de BDT y BDA 30x30x50
	U.
	14,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 


	 
	
	 
	 
	

	25
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	Infraestructura
	 
	 
	 
	 
	0,0000

	25.01
	Instalaciones Cable Subterráneo 3x35/16- mm2 Cu/PVC - INFRAESTRUCTURA. Incluye Excavación, Relleno con aporte de material y materialización y colocación de Caños, Señalización de Advertencia mecánica y fisica con ladrillos 5x12,5x27 y Malla de Polietileno c/ alambre de AºIº inserto en forma sinusoidal p/ su ubicación con detectores inductivos de frecuencia bmín=30cm, Completo según Planos y PET.
	m
	70,00
	
	
	

	25.02
	Instalaciones Eléctricas - Provisión e Instalación de Medidor Trifásico 380V 10-35KW. Incluye Pilar de Mamposteria y Hormigón, trabajos de acometidas realizadas de acuerdo a los plano típicos suministrados por la empresa distribuidora de energía de Salta
	U.
	1,00
	
	
	

	25.03
	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerias y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de  TP
	Gl.
	1,00
	
	
	

	 
	Instalación Eléctrica - Tableros y Puesta a Tierra 
	 
	 
	
	
	

	25.04
	Instalaciones Eléctricas - Puesta a tierra: Provisión   Instalación de Puesta Tierra. Incluye excavación y relleno con Acrilamida. Provisión y colocación de Jabalina y Caja de inspección, hincado de jabalina, fijación de caja de inspección, canaleteado de cañería desde tablero a la cañería de inspección y conexión del conductos a jabalina y accesorios, cables, etc Completo.
	U.
	1,00
	
	
	

	25.05
	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerias y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de  TSG1
	Gl.
	1,00
	
	
	

	25.06
	Instalaciones Eléctricas -- Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerias y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de  TS1/TS2
	Gl.
	1,00
	
	
	

	 
	Instalación Eléctrica - Cables y Cañerías
	 
	1,00
	
	
	

	25.07
	Instalaciones Eléctricas - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerias y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de  TSG1
	Gl.
	1,00
	
	
	

	25.08
	Instalaciones Eléctricas -- Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerias y accesorios de los Circuitos TUG/TUE/IUG/IUE/CS/otros de  TS1/TS2
	Gl.
	1,00
	
	
	

	 
	Instalación Eléctrica - Artefactos y accesorios
	 
	 
	
	
	

	25.09
	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios: Provisión e Instalacion de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc) para los Circuitos del Tablero General TSG1
	Gl.
	1,00
	
	
	

	25.10
	Instalaciones Eléctricas - Artefactos y accesorios: Provisión e Instalacion de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc) para los Circuitos del Tablero Seccional TS1/TS2
	Gl.
	2,00
	
	
	

	25.11
	Instalaciones Eléctricas - Artefactos de Iluminación de Emergencia: Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación de Emergencia  y accesorios
	Gl.
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	26
	INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	Infraestructura - Telefonia y Datos
	 
	 
	 
	 
	 

	26.01
	Instalaciones Electricas - Caja de Paso Hormigon 30x30x50 a 60x60x100
	U.
	1,00
	
	
	

	 
	Instalaciones de Corrientes Débiles - Datos y Telefonía
	 
	 
	
	
	

	26.02
	Cableado Estructurado: Provisión e Instalación de Cañerías y Cableado y bocas según Planos
	Gl.
	1,00
	
	
	

	 
	Instalaciones de Corrientes Débiles: Alarmas de Incendio y contra Intrusos
	 
	 
	
	
	

	26.03
	Alarmas de Incendio y Contra Intrusos - Central de Alarmas: Provisión e Instalación de Central de Alarmas
	U.
	1,00
	
	
	

	26.04
	Alarmas de Incendio y Contra Intrusos - Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerias y accesorios.
	Gl.
	1,00
	
	
	

	26.05
	Alarmas de Incendio y Contra Intrusos - Equipamiento y Dispositivos: Provisión e Instalación de Dispositivos y Equipamiento del Sistema y accesorios (Sensores Iónicos para detección de temperaturas, Sensores magneticos de apertura de Puertas, Sensor Infrarrojo para movimientos, Teclados de Alarmas de Incendio, Sirenas, etc según planos) 
	Gl.
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 


	 
	
	 
	 
	

	27
	INSTALACIONES DE GAS
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	 
	Infraestructura - Redes de Gas
	 
	 
	 
	 
	 

	27.01
	Instalaciones Gas: Ejecución de Planta Reguladora según Normativa Vigente
	U.
	1,00
	
	
	

	27.02
	Instalaciones de Gas - INFRAESTRUCTURA: Provisión y Ejecución Red de Gas
	m
	220,50
	
	
	

	27.03
	Instalaciones Gas: Provisión e Instalación de gabinete, regulador y medidor
	U.
	4,00
	
	
	

	 
	Instalaciones de Gas
	0
	0,00
	
	
	

	27.04
	Instalaciones Gas: Provisión e Instalación de cañerias y accesorios
	Gl
	1,00
	
	
	

	27.05
	Instalaciones Gas: Provisión e Instalación de cañerias y accesorios para Ventilación
	Gl
	1,00
	
	
	

	27.06
	Instalaciones Gas: Provisión e Instalación de Artefactos Nuevos
	Gl
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	30
	LIMPIEZA FINAL DE OBRA
	U.M.
	COMPUTO
	Precio Unitario
	Precio Total
	Incidencia

	30.01
	Limpieza de Obra
	Gl
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL RUBRO
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	PRECIO FINAL:
	 
	$ 4.467.702,99
	1,0000

	
	
	
	
	
	
	

	 
	IVA
	21%
	 
	 
	$ 938.217,63
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	PRECIO TOTAL:
	 
	$ 5.405.920,62
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	PRESUPUESTO OFICIAL:
	 
	$ 5.406.000,00
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