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  ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES

“OBRA CIVIL DEL EDIFICIO TORRE II”

PLIEGO DE

CLÁUSULAS ESPECIALES

PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES

Las siguientes Cláusulas Especiales (PCE) complementan o modifican las disposiciones de las Cláusulas Generales (PCG). Siempre que existan artículos omitidos en el presente Pliego, deberán considerarse los establecidos en el PCG. En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las del PCG. 

Se modifican o complementan los siguientes Artículos:

TITULO I 

BASES DE LICITACION 

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

(ARTICULO 1°): Objeto y aplicación del pliego. 

Este Artículo no reemplaza, sino que complementa al Artículo 1º del PCG.
1.1. La Universidad Nacional de San Martín llama a Licitación Pública Nº……/2019 para la ejecución de la “OBRA CIVIL DEL EDIFICIO TORRE II”, ubicado en el Campus Miguelete sito en calle Francia y Av. 25 de mayo, en el Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires.
1.2. El Presupuesto Oficial establecido para la presente licitación es de $114.973.570,74 (PESOS CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA CON 74/100), valores correspondientes al mes de diciembre de 2018, con impuestos incluidos.

1.3. El Contrato estará sujeto a redeterminación de precios, de acuerdo con la metodología y normas desarrolladas en el Decreto Nacional N°691/2016 y complementarios, así como todas las otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional. La fuente de información de referencia de precios para el cálculo de las redeterminaciones serán las informadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

1.4. Los interesados en formular propuestas podrán consultar los Pliegos de la Licitación en la dependencia de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones – Coordinación de Obras de la Universidad Nacional de General San Martín, sita en la calle Sarmiento 2034, 2º piso, San Martín, Provincia de Buenos Aires, en el horario de 11 a 16 horas hasta TRES (3) días antes del acto de apertura. Asimismo, los Pliegos podrán ser consultados y adquiridos en el sitio online de la Oficina Nacional de Contrataciones o bien desde nuestra página institucional: 
http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar
Los planos de la presente Licitación deberán solicitarse al correo electrónico dacob.unsam@gmail.com
1.5. Las Propuestas serán presentadas en las oficinas de Dirección de Adquisiciones y Contrataciones – Coordinación de Obras de la Universidad Nacional de General San Martín, sita en la calle Sarmiento 2034, 2º piso, San Martín, Provincia de Buenos Aires, antes de las 12:30 horas, del día ……… de …….. de 2019, realizándose la apertura a las 13:00 horas del mismo día.

No se aceptarán, bajo ningún concepto, las Propuestas que sean presentadas o que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad al día y hora fijado para la presentación de ofertas, aunque se justifique por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.

1.6. El plazo de ejecución de la obra se establece en DOSCIENTOS CUARENTA (240) días corridos, contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio de la obra.  

Se informa que los días y horarios laborales son los siguientes: de lunes a sábados de 07:00 a 18:00 horas. 
1.7. Está previsto un anticipo financiero del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato. El importe del mismo deberá ser empleado para los trabajos objeto de esta licitación. 
1.8. A los fines de la presente Licitación el Licitante y el Comitente son la Universidad Nacional de General San Martín - UNSAM.

1.9. Los proponentes deberán realizar una visita de obra obligatoria estipulada en el Art. 20 del PCG, que será solicitada por los interesados a la Gerencia de Infraestructura, vía correo electrónico a obramiguelete2@gmail.com, hasta TRES (3) días antes del acto de apertura. La Gerencia de Infraestructura otorgará a los proponentes, en el plazo estipulado, fecha y hora para realizar la visita. Posteriormente, expedirá el correspondiente Certificado, que deberá ser presentado por los proponentes junto con la oferta.

(ARTICULO 3°): Normas Supletorias

3.1 Cláusula anticorrupción.

Este Artículo no reemplaza, sino que complementa al Artículo 3º del PCG.
Tanto durante el proceso licitatorio como durante la etapa de ejecución de los correspondientes contratos, todo aquel que participe directa o indirectamente en los procesos regidos por este procedimiento de Licitación, mantendrá los más altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de acto de corrupción. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación no son taxativas. Por esta razón, el Comitente actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto conforme al procedimiento establecido.
(a)
“Soborno” (cohecho).  Todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente.  Se incluyen en esta definición los actos de la misma naturaleza, realizados por proponentes, contratistas o terceros.

(b)
“Extorsión o coacción”.  El hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado.

(c)
“Fraude”, La tergiversación de datos o hechos, con el objeto de influir sobre el proceso de una licitación o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Comitente y de los participantes.

(d)
“Colusión” Las acciones entre proponentes destinadas a que se obtengan precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta.

Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el proponente o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición o contratación efectuado con motivo de un proceso licitatorio del Comitente, incurrió en prácticas corruptivas, el Comitente podrá:

(a) rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con ese proceso; y/o

(b)
 declarar a un Proponente no elegible para ser adjudicatario de contratos futuros que lleve a cabo el Comitente. La inhibición que establezca el Comitente podrá ser temporal o permanente.

ARTICULO 4°: Circulares aclaratorias y modificatorias. Con consulta y sin consulta:

Este Artículo modifica y complementa al Artículo 4º del PCG.
Las consultas deberán remitirse a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones – Coordinación de Obras, a la dirección mencionada en el punto 1.4 del presente P.C.E., o bien, podrán enviarse al correo electrónico dacob.unsam@gmail.com 
Las Circulares serán remitidas por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones – Coordinación de Obras a todos los interesados que hubiesen retirado, comprado o descargado la documentación licitatoria y remitido sus datos a dacob.unsam@gmail.com. Asimismo, serán publicadas en el sitio oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones, y en Portal de convocatorias de la página Institucional de la Universidad.
Para evitar problemas derivados de las comunicaciones, los posibles proponentes deberán informarse periódicamente sobre la existencia de circulares y requerirlas. A su pedido, el Licitante les extenderá constancia del número de Circulares emitidas. De no informarse, los proponentes no podrán alegar desconocimiento de las mismas.
IMPORTANTE: Se solicita a quienes hayan descargado los Pliegos desde el sitio de la Oficina Nacional de Contrataciones o desde el Portal de convocatorias publicadas de la página institucional de la Universidad, informarlo a dacob.unsam@gmail.com, para asegurar la correcta notificación de las circulares.

CAPITULO II

SISTEMA DE CONTRATACION
(ARTÍCULO 5°): Sistemas de contratación 

La Contratación de la obra se hará por el sistema de Ajuste alzado relativo, sin presupuesto oficial detallado, de acuerdo con el Art. 8° y 9º del P.C.G.

(ARTÍCULO 8°): Contratación por ajuste alzado relativo

Este Artículo no reemplaza, sino que complementa al Artículo 8º del PCG.
Las obras se contratarán por ajuste alzado relativo sobre la base del monto total establecido por el Adjudicatario en su propuesta, que es una suma única y global inmodificable cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra, de modo que las certificaciones parciales se efectúan al solo efecto del pago a cuenta del total de la misma.

Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos, materiales y servicios que, sin estar explícitamente indicados en los documentos del contrato, o sin tener ítem expreso en el cómputo oficial o partida en la planilla de cotización del Proponente, sean de ejecución y/o provisión imprescindible para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

CAPITULO III

PROPONENTES

(ARTICULO 13): Capacidad legal.

Los proponentes deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

Los proponentes deberán contar con capacidad para obligarse, no hallándose incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidades para contratar con el Estado Nacional previstas en la normativa vigente.

A fin de acreditar su capacidad, los proponentes, deberán completar y acompañar junto con su oferta la Declaración Jurada sobre Habilidad para Contratar e Incompatibilidades que forma parte integrante del presente Pliego, como Anexo III.

Se verificará que los proponentes no presenten incumplimientos en sus obligaciones tributarias y previsionales ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de acuerdo a lo establecido en la Resolución General Nº4164-E. El incumplimiento de lo antes expuesto inhabilita a las firmas proponentes a contratar con la Administración Nacional, de acuerdo al Artículo 28º inciso f) del Decreto Delegado Nº1023/2001.

(ARTÍCULO 14): Capacidad técnica y financiera

Este Artículo no reemplaza, sino que complementa al Artículo 14º del PCG.

14.1 Representante Técnico

El contratista designará en calidad de representante técnico, con permanencia en obra, a un profesional universitario, Ingeniero o Arquitecto, matriculado habilitado, con por lo menos DIEZ (10) años de experiencia profesional en la ejecución de obras de naturaleza y magnitud similares a la que se licita, quien deberá presentar fotocopia de matrícula y título profesional. 
El representante técnico deberá estar permanentemente en la obra. 

14.2 Experiencia de obra

Los proponentes deberán tener una experiencia mínima de DIEZ (10) años en obras de similar magnitud. 

A los efectos de evaluar la experiencia de obra, los proponentes deberán presentar junto con su oferta, antecedentes de al menos CINCO (5) obras de volumen y complejidad similar, adjuntando copias de Actas de Recepción Definitiva o Provisionales.
El Licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Proponente.

14.3 Capacidad financiera.  

Situación económico - financiera

Se realizará el análisis de la situación económica – correspondiente a los estados contables de los DOS (2) últimos ejercicios, los puntajes exigidos para cada uno de los indicadores son los siguientes: 

	INDICE
	FORMULA
	VALORES ACEPTABLES

	INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE
	Activo Cte. / Pasivo Cte.
	Mayor o igual 1,00

	INDICE DE LIQUIDEZ SECA O PRUEBA ACIDA
	Activo Corriente - Bienes de Cambio / Total Pasivo Corriente
	Igual o mayor a 0,80

	INDICE DE SOLVENCIA
	Total Activo / Total Pasivo
	Mayor a 1,50

	IMPORTANCIA DEL PASIVO EXIGIBLE
	Pasivo Corriente / Activo Total
	Igual o menor a 0,35

	CAPITAL DE TRABAJO
	Activo Corriente – Pasivo Corriente (último ejercicio cerrado)
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≥  Monto de Oferta  x 2

     Plazo de ejecución


Cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez corriente. En el caso en que el proponente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en función de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UTE y la suma los valores así obtenidos será el puntaje de la U.T.E. en el rubro.

14.4 Capacidad de contratación

Para esta Licitación, el certificado otorgado por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas deberá consignar un saldo de contratación igual o superior al presupuesto de la oferta. 

En caso de una UTE o agrupación de colaboración empresaria, el saldo de contratación anual exigido será integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratación anual que el Registro Nacional y/o Provincial asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

Además el comitente verificará la Capacidad de Contratación exigible para esta Licitación mediante la demostración de un Volumen Anual Disponible (VAD) de: $172.460.356,11. El V.A.D. de cada Proponente se determinará de la siguiente manera:


V.A.D. = C.E.A.  -  C.O., donde


V.A.D.
=
Volumen anual disponible.


C.E.A.
=
Capacidad de Ejecución Anualizada


C.O.
=
Compromiso de Obra

La C.E.A. se determinará de la forma siguiente:


C.E.A. = P.B. x 1,50,    donde

La Producción Básica (P.B.) es la mejor facturación o certificación de obras (excluida la certificación por anticipos o acopios), que el Proponente informe haber concretado a los fines de esta calificación, como Contratista principal o Subcontratista en obras de construcción, en DOCE (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos DIEZ (10) años contados desde el mes anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitación.

La facturación del período de DOCE (12) meses que se considere, tiene un monto total en pesos que se actualizará con el Índice IPIM, elaborado por el INDEC.

Para su aplicación deberán considerarse el índice del mes anterior al Acto de Apertura de la licitación (1) y el correspondiente a los meses, del período que la empresa considera su mejor facturación (2). El índice a aplicar para la actualización es igual a 1 sobre 2 (1/2= índice de actualización).

En caso que el Proponente sea una Asociación de Empresas, si las obras que denuncia como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integración podrá acreditar la información como perteneciente a ella para esta licitación; para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra asociación en la que él fue miembro, se computará el valor del contrato ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la asociación constructora de la obra.

El Compromiso de Obra (C.O.) se determinará como el compromiso contractual remanente en los DOCE (12) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, por obras en ejecución, encargadas o bajo compromiso; para las obras contratadas en asociación de empresas se tomará el valor remanente del contrato ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la asociación. Luego, para cada obra contratada se realizará el siguiente cálculo: 

Si el plazo pendiente fuese superior a DOCE (12) meses se tomará el monto anualizado de la fracción correspondiente a ese período. Si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará con esta fórmula: 

C.O.  = M + M (12-P)/12

Donde M = Monto pendiente y P = Plazo pendiente en meses. Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado más del CINCUENTA POR CIENTO (50%), se tomará directamente el valor M, o sea que en estos casos C.O. = M.

Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicación deba estudiarse contemporáneamente, y un proponente resultare posible adjudicatario en más de uno, el Contratante establecerá el orden de evaluación de esas licitaciones que resulte más beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el Compromiso de Obra con los valores que resulten de las licitaciones anteriores.

A los fines mencionados en el párrafo precedente, el proponente deberá informar en carácter de Declaración Jurada todos los procesos licitatorios en los cuales se encuentra participando y su correspondiente estado, a la fecha del Acto de Apertura de la presente Licitación.

El Proponente deberá presentar la documentación respaldatoria (Contratos de Obra, Certificación, Actas de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) de  la información incluida para la determinación de la Producción Básica (PB) y el Compromiso de Obra (CO) Esta documentación deberá estar  certificada por escribano o autoridad competente de la Universidad.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas, consolidada en una única planilla con los valores resultantes. 

Para la determinación del VAD los proponentes deberán completar los datos necesarios (detalle de datos de obras en ejecución) de la planilla correspondiente del Formulario Estándar Información para la Calificación obrante en la Sección Anexos. 

 (ARTICULO 16): Domicilio.

El proponente deberá constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires (Anexo IV)

(ARTICULO 21): Garantía de mantenimiento de oferta.

Este Artículo modifica al Artículo 21º del PCG.

Deberá presentarse junto con la oferta, en original y fotocopia simple, por un valor equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial. El plazo es renovable de acuerdo a la Cláusula 23.1 del Pliego de Cláusulas Especiales.

La garantía de mantenimiento de oferta deberá estar nominada a nombre de: Universidad Nacional de General San Martín, sito en la calle Yapeyú Nº2068- Partido de San Martín - CUIT N° 30-66247391-6.

Las garantías podrán constituirse en alguna de las siguientes formas:

a) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, no supere la suma de PESOS CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL ($416.000.-). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

b) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la Universidad y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. La Universidad solicitará al proponente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

Requisitos que deberán cumplir las aseguradoras, emisoras de pólizas de seguros de caución:

· Deberán poseer habilitación extendida por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

· Deberán tener su casa central habilitada dentro de la República Argentina y domicilio legal constituido en la Ciudad de Buenos Aires.

· Deberán ser SOCIEDAD ANÓNIMA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE SEGUROS MUTUOS, ORGANISMOS Y ENTES OFICIALES O MIXTOS NACIONALES, PROVINCIALES O MUNICIPALES y que sus actividades estén sometidas al régimen de la Ley N°20.091 y al control creado por ella.

CAPITULO IV

LAS PROPUESTAS

(ARTICULO 22): Lugar de presentación de las propuestas. 


Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora establecidos en el artículo 1.5 del presente Pliego de Cláusulas Especiales.
(ARTICULO 23): Forma de presentación de las propuestas.

Este Artículo modifica y complementa al Artículo 23º del PCG.

Se deberá presentar toda la documentación en UN (1) original debidamente foliado, firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes. No será necesaria la presentación de los pliegos.

El sobre exterior llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación; día y hora fijados para la presentación de las ofertas y día y hora fijados para el acto de apertura.

Se modifica el 6° párrafo del artículo 23º del PCG que quedará redactado de la siguiente forma: "La presentación de la propuesta significará de parte del proponente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado, así como de todas las aclaraciones que haya emitido la Universidad".

NO SERÁ NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE LOS PLIEGOS.

Se agrega:

23.1: Período de validez de las propuestas

Los proponentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el proponente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Si el proponente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Universidad la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.

El proponente que manifestará que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.

(ARTICULO 24): Documentos que integran la propuesta.

La propuesta deberá contener, además de los documentos exigidos en el art. 24, con excepción de los incisos 4) y 8) del PCG, la siguiente documentación:

A. La Propuesta deberá presentarse en UN (1) único original debidamente inicialado y foliado, como así también todas las aclaraciones que haya emitido la Universidad de oficio o en respuesta a consultas durante el llamado a licitación, según el Artículo 23º – Capítulo IV – Forma de presentación de las Propuestas del presente Pliego. 
B. Constancia de cumplimiento de todos los requisitos impositivos y previsionales vigentes, conforme a la Resolución General Nº4164 E/2017 de acuerdo al Art. 13º. De no contar con la misma la Universidad de todos modos corroborará a través del sitio online de la Administración Federal de Ingresos Públicos que el proveedor cumpla con todos los requisitos exigidos y se encuentre habilitado para contratar con el Estado Nacional.

C. Antecedentes de obras ejecutadas, de acuerdo a lo solicitado en el art. 14.2 del PCE, a fin de evaluar la experiencia de obra.

D. Declaración Jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.1 del presente PCE. (Período de Validez de las Propuestas)

E. CV del Representante Técnico propuesto que acredite la experiencia solicitada en el artículo 14.1 del presente PCE y fotocopia de la matricula habilitante. 

F. La totalidad de los Anexos al presente PCE, debidamente completos y firmados por los Representantes Legal y Técnico de los proponentes:

· Anexo I: Oferta del contratista (Remplaza al Art. 24 Inc.15 del PCG)

1: Oferta del contratista 

1.1: Desglose de oferta (Reemplaza al Art 24. Inc.16 del PCG)

· Anexo II: Capacidad Técnica
1. Calificación del Representante Técnico

· Anexo III: Declaración Jurada
· Anexo IV: Comunicaciones
· Anexo V: Datos bancarios

· Anexo VI: Estructura de ponderación de los principales insumos

· Anexo VII: Modelo de Solicitud de Adecuación Provisoria y Redeterminacion de Precios Definitiva, según el Decreto 691/2016.
· Anexo VIII: Calculo de Volumen Anual Disponible

Cuadro 1.2 Desempeño como Contratista principal o Subcontratista

Cuadro 1.3 Detalle de obras en ejecución o encargadas

· ANEXO IX – Modelo de Declaración Jurada de la Empresa, referente al Artículo 13º del PCE.

A los efectos de la presentación de la documentación solicitada en los incisos 3), 5) y 13) del PCG, se especifica:

· El domicilio especial deberá estar constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires – Inciso 3)

· Corresponde la presentación del certificado de visita de obra. Será entregado por la Gerencia de Infraestructura de la UNSAM – Inciso 5)

· La competencia judicial será la de los Tribunales Federales Civiles, Comerciales y Contencioso Administrativo de General San Martin – Inciso 13)

(ARTÍCULO 25): Causal de desestimación de la oferta

Este Artículo no modifica, sino que complementa al Artículo 25º del PCG.

Se agrega:

No se considerarán las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al proyecto o al plazo de ejecución.

En lo referente a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la oferta de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del presente PCE, su falta de presentación o su presentación deficiente, no será considerada un defecto formal subsanable.

La falta de presentación de la siguiente documentación será considerada causal de desestimación subsanable:

· Certificado otorgado por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, siempre y cuando haya sido obtenido antes de la fecha de Apertura de Ofertas.

· El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

· Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

· Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura de costos. Los precios de referencia a utilizar para el cálculo de las redeterminaciones serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

· El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems en soporte digital.
CAPITULO V

CLASES DE LICITACION

(ARTÍCULO 26): Clases de licitación

Para la presente licitación se utilizará el tipo de “etapa única”.

CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

(ARTICULO 31): Evaluación de las propuestas. 

Este artículo complementa y modifica al Artículo 31º del PCG. 

Las propuestas serán examinadas y evaluadas por la Comisión Evaluadora, la cual podrá requerir de los proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias para la evaluación de las propuestas. Los proponentes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) días.

La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y aconsejará el descarte de la o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad.

31.1: Sistema de Evaluación de las Propuestas.

Consideraciones Generales: La Comisión Evaluadora procederá al análisis, de las ofertas presentadas, para verificar que las mismas cumplan con los requerimientos de las bases, constituyéndose en propuestas admisibles.

Considerase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias impuestas por los Artículo 23º y 24º – Capítulo IV del P.C.G y del P.C.E., y se obligue a proveer cualquier aclaración y/o justificación que el Comitente pueda solicitar y que responde a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la licitación, sin desviación o condicionamiento, y que, a juicio fundado del Comitente, contenga las condiciones técnicas y económicas para ejecutar la obra. 

Para la evaluación de las propuestas se considerarán los requisitos mínimos establecidos en el Art. 14: (Capacidad técnica y financiera) del presente PCE.

31.2: Informe Técnico

Por tratarse de una Contratación para cuya apreciación se requieren conocimientos técnicos o especializados, la Comisión Evaluadora requerirá al área especializada en obras, la confección de un informe técnico a fin de evaluar correctamente los aspectos técnicos de las propuestas, necesario para confeccionar el correspondiente Dictamen de Evaluación.
31.3: Mejora de Ofertas 
Asimismo, en el caso que, a exclusivo criterio de esta Universidad Nacional, ninguna de las ofertas resultare conveniente o se produjere un empate, podrá invitar a todos los proponentes admisibles a presentar una mejora de oferta.

En todos los casos será facultad de la Universidad de San Martín solicitar mejora de precios al proponente colocado en primer lugar en orden de mérito.
En todos los casos se solicitará al/los proponente/s que, por escrito y dentro del término del plazo que se le fije, formule una mejora de precios. El silencio por parte del proponente invitado a mejorar se considerará como que mantiene su oferta original. 

(ARTICULO 32): Dictamen de evaluación. 

Este Artículo no modifica, sino que complementa al Artículo 32º del PCG.
La responsabilidad de la Comisión Evaluadora será la de sugerir la aceptación o rechazo de las Propuestas y emitir el Dictamen de Evaluación. 

Dentro de los TREINTA (30) días corridos desde la fecha del Acto de Apertura, la Comisión Evaluadora, producirá el Dictamen de evaluación, el que constará en un acta, aconsejando se adjudique entre los proponentes que cumplan con todos los requisitos exigidos.

El dictamen de evaluación se notificará, en forma fehaciente a todos los proponentes.

El dictamen podrá ser impugnado dentro de los TRES (3) días a partir de su notificación. 

En los casos en que el proponente presentare una impugnación, esta Universidad Nacional requerirá una Garantía de Impugnación equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante. 
La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno derecho y sin necesidad de trámite alguno en caso que la presentación sea rechazada.

Si el dictamen de evaluación que se impugne no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la Garantía de Impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del impugnante.

CAPITULO VII

ADJUDICACION DE LA OBRA

(ARTICULO 34): Adjudicación.

Este Artículo no modifica, sino que complementa al Artículo 34º del PCG.
El licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, así como de anular la Licitación y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los Proponentes afectados por la decisión que tome, ni tener obligación alguna de informar las razones de tal decisión, y sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes. Podrá asimismo adjudicar la obra aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

34.1: Notificación de la Adjudicación.

La adjudicación será notificada por el comitente al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los proponentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, estas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.
 (ARTÍCULO 35): Rebalanceo. 

En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el comitente se reserva el derecho de solicitar, previo a la adjudicación, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos ítems del presupuesto, y consecuentemente la adecuación de la curva de inversión respectiva, sin que ello admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta.

Se podrán rechazar propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos iniciales.

CAPITULO VIII

FIRMA DEL CONTRATO

(ARTICULO 36): Garantía de cumplimiento del contrato. 

Este Artículo modifica el Artículo 36º del PCG.
Dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada la adjudicación y previo a la firma del contrato, el adjudicatario suministrará al Contratante la Garantía de cumplimiento del mismo de conformidad con lo establecido en el art. 36 del PCG.

La garantía deberá estar constituida en alguna de las formas previstas en el Artículo 21º del PCG, por el CINCO POR CIENTO (5%) del importe total del contrato. Si el Adjudicatario no integrara la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido, el comitente podrá rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de mantenimiento de oferta. En este caso el Licitante podrá, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicación al proponente que siga en el orden de prelación establecido en el Dictamen de Evaluación, pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato. El contrato quedará perfeccionado únicamente a partir de su suscripción y de la constitución de la garantía de cumplimiento.

36.1: Condiciones a cumplimentar previo a la firma del Contrato

Previo a la firma del Contrato, el Proponente cuya propuesta resultare adjudicada deberá presentar el Certificado de Capacidad de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, condición indispensable para firmar el Contrato.

36.2: Obligaciones a cargo del Contratista. 

Impuestos y Tasas Nacionales, Provinciales y Municipales.

Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran por la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, correrán por cuenta y cargo de la Contratista.

36.3: Garantía de Anticipo financiero. 

Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el art. 1.7 del presente PCE, el Contratista deberá, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la firma del Contrato suministrar una Garantía a favor del Comitente por el Anticipo Financiero a otorgar.

El pago del anticipo financiero no será condición para el inicio de los trabajos, por lo tanto, la empresa adjudicataria no podrá alegar un retraso en el inicio de los trabajos debido a la falta de pago del mismo. Asimismo, para efectuar el desembolso del Anticipo Financiero, se deberá suscribir el Acta de Inicio de Obra.
La garantía deberá estar constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 21 del PCG, por el CIEN POR CIENTO (100%) del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario no integrara la garantía mencionada, el comitente no efectivizará el Anticipo, y esto no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al Comitente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la certificación mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podrá sustituir la garantía del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente.

TITULO II

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO I

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

(ARTICULO 40): Orden de iniciación.

Firmado el contrato, el comitente dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima de DIEZ (10) días, durante ese lapso el contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará el Acta de Inicio.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, será de aplicación lo establecido en el art. 40 del PCG.

(ARTICULO 42): Plan de trabajos definitivo.

El Contratista presentará al Comitente para aprobación el Plan de Trabajos definitivo en el que consten los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras. Si no lo presentara en un plazo de DIEZ (10) días, se hará pasible a la aplicación de una multa establecida en el Artículo 105 inciso 1.2 del PCE.
El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación indicada en el artículo 40.

El Plan deberá tener la representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de ejecución por rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas y porcentuales a ejecutar mensualmente.

La curva de Inversiones se adecuará al nuevo Plan de Trabajos definitivo, y deberá graficar el porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores constantes parciales y acumulados.

El nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones no deberá alterar la estructura técnico-económica de la oferta que resulto adjudicada.

Se deberá presentar, asimismo, la Curva de Avance Físico de la obra.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar. 

(ARTICULO 44): Replanteo de la obra. 

El replanteo de la obra será realizado por el Contratista, mediante su representante técnico o quien designe su representante legal, y controlado por la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del mismo.

Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación.

Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria para no causar atrasos en el desarrollo normal de la obra, y será concordante con la orden de iniciación y con el plan de trabajos aprobados. De cada operación de replanteo se labrará el acta correspondiente la que será firmada por la Inspección y la Contratista.

(ARTICULO 49): Planos de obra.

El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación de obra necesaria para la ejecución de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, cálculos estructurales, estudio de suelos, etc.,) que la Inspección le solicite, y deberá someter esta documentación a la aprobación de la Inspección en los plazos que ésta establezca.

El contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará al comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que necesite para su uso y entregará al comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservación en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético.

49.1: Responsabilidad para el Cálculo de las Estructuras y Estudios de Suelos.

Todos los cálculos de las estructuras de hormigón, metálicas y estudios de suelos deberán ser verificados por la Contratista y refrendados por un profesional con título habilitado en el Consejo Profesional de la Ingeniería de la Provincia donde se ejecutará la obra, el cual será responsable por los cálculos y estudios, debiendo presentarse memorias de cálculos, planos y todo otro elemento necesario para permitir el estudio y aprobación por parte del comitente.

El Comitente no asume responsabilidad por errores de cálculos y estudios que se cometen y no sean advertidos en la revisión subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional y de la Contratista, que será plena por el trabajo realizado.

(ARTICULO 50): Planos de obrador.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá proporcionar los Planos y Especificaciones de las Obras Provisionales (obrador) propuestas al Inspector, y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

El Contratista será el responsable del diseño de las Obras Provisionales y la aprobación del Inspector no alterará la responsabilidad del Contratista al respecto.  El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros y permisos que sean necesarios respecto del diseño y ejecución de las Obras Provisionales.

(ARTICULO 51): Cierre de obra.

El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensión que determine el Pliego de Especificaciones Técnicas.

El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado por la Inspección de obra, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.

La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la Inspección de obra y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra.

Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de obras en la vía pública, la UNSAM podrá aplicar multas.

51.1.: Cartel de obra.

CARTEL DE OBRA – REPLANTEO- MANTENIMIENTO DEL CERCO DE OBRA EXISTENTE

Se proveerá y se colocará un Cartel de Obra, según planos de documentación. El cerco de obra existente, se mantendrá en buenas condiciones. 
Asimismo, el cartel de obra deberá ser colocado antes de dar inicio a la ejecución de la obra, junto al Cerco, en el lugar que indique la Dirección de Obra.

Las oficinas para la Inspección de Obra y de Dirección de Obra, existentes, deberán estar equipadas para que funcione como oficina técnica (computadora, impresora, escritorios, mesa de reuniones, sillas, climatización)

Deberá prestarse especial atención a fin de evitar la rotura de cañerías existentes, utilizando sistemas de protección adecuados especialmente para la entrada de camiones.

 (ARTICULO 52): Vigilancia, seguridad e higiene.

El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la Zona de Obras. Adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes 

La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al contratista de la responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos. 

(ARTICULO 55): Inspección de Obra.

55.1: Oficina para la Inspección de Obra.

Dentro de las construcciones provisionales a cargo de la Contratista, éste deberá instalar en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección.

Este local deberá hallarse al pie de las obras y podrá utilizarse edificaciones existentes que llenen los requisitos de higiene y seguridad necesaria, o bien, el Contratista los construirá ex - profeso. Podrán preverse casas del tipo desmontable.

La misma deberá constar como mínimo de una oficina, un sanitario y un office. En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de obra el local que ofrece, debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y condiciones generales.

Deberá contar con el mobiliario necesario para su funcionamiento como tal y mantendrá condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra.

Las instalaciones destinadas a la Inspección de la Obra deberán permanecer hasta la Recepción Provisional de la Obra.

Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la Recepción Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del contratista, quien mantendrá la limpieza permanente y conservación de las oficinas de la Inspección de obra hasta la Recepción Provisional.

Cuando la Inspección de obra disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y servicio telefónico quedarán a cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.

55.2: Equipamiento para Oficina para la Inspección.

El Contratista proveerá para ser utilizado por la Inspección, toda la papelería y útiles de oficina necesarios para el correcto desempeño de sus funciones. 

El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con material sanitario mínimo para satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones normalizadas por los organismos de Salud Pública de la Provincia.

55.3: Instrumental de Medición.

La Contratista facilitará a la Inspección de obra mientras dure la obra y hasta la recepción definitiva, todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o pruebas estructurales, hidráulicas o las que esta estime necesaria realizar.

 (ARTICULO 56): Daños a personas y bienes.

La cobertura mínima del seguro por responsabilidad civil extracontractual a terceros y a su patrimonio será de $ 500.000, (Pesos: quinientos mil) por daños al patrimonio y será de $1.500.000, (Pesos: un millón quinientos mil) la cobertura mínima del seguro de lesiones a otras personas o fallecimiento 

(ARTICULO 61): Provisión de agua.

El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le serán reembolsados.

(ARTÍCULO 62): Ampliación del plazo de obra por días de lluvia.

A los fines de la ampliación del plazo de ejecución de obra por días de lluvia, se considerará un "día de lluvia" cuando las precipitaciones superen los 4mm diarios y un "día de consecuencia" siempre que superen los 9mm diarios.

Desde el inicio de la obra hasta su finalización, los días de lluvia serán considerados no laborables al 100% siempre y cuando hayan ocurrido durante la ejecución de la obra previa al cierre del Edificio.

A tal fin, la Contratista deberá presentar mensualmente mediante el libro de Pedido y reclamaciones del contratista un informe mensual del Servicio Meteorológico Nacional.

Los días de lluvia no serán causales para justificar ampliaciones de plazos a menos que superen los 4mm diarios, tampoco serán considerados causal de ampliación de plazos cuando las obras se ejecutaran en lugares cerrados en forma íntegra o no afectaran la ejecución de los trabajos o el avance de obra, circunstancia que será informada por la Inspección.

En caso de corresponder la ampliación de plazos por razones climáticas sólo se aceptará el otorgamiento de un día de prórroga por cada "día de lluvia" y un día de prórroga por cada "día de consecuencia".

En las etapas sucesivas a las correspondientes al cierre del Edificio, o bien, en aquellas obras a ejecutarse en interiores, los días de lluvia serán considerados no laborables al 50%, salvo que se demostrare en forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con lo previsto o que no fue posible realizar ningún otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento de la Inspección de obra en forma inmediata mediante nota de pedido, quien verificará la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de avanzar en la ejecución de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta en el Libro de Actas y Ordenes de Servicio. 

Siempre que existan días de lluvia que modifiquen el plan de trabajos de la obra, este deberá ser readecuado oportunamente por la contratista, aprobado por la Inspección de Obra y comunicado a la Dirección de Obra.

CAPITULO IV

MATERIALES Y TRABAJOS

(ARTICULO 73): Calidad de los materiales y trabajos.

Las garantías de calidad solicitadas para cada uno de los trabajos y materiales se detallan en el Pliego de Especificaciones Técnicas, discriminadas por sección y división, en un todo acuerdo a lo estipulado en el presente Pliego. 
CAPITULO VI

DESARROLLO DE LA OBRA

(ARTICULO 81): Plazo. 

El Plazo de ejecución es el establecido en el art. 1.6 del presente Pliego de PCE.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del contrato y considerando las prórrogas al plazo de ejecución que hubieran sido otorgadas.

CAPITULO VII

MODIFICACIONES DE OBRA

(ARTICULO 85): Modificaciones de obra.

En términos generales no se modifica. Se agrega:

85.1: Suspensión de los Trabajos debido a Imprevistos o Modificaciones

El Contratista podrá pedir la suspensión de los trabajos, siempre que presente su pedido debidamente fundamentado, con una anticipación no menor a CINCO (5) días hábiles del momento que estime deban suspenderse los trabajos. La Inspección de obra tendrá un plazo de DOS (2) días hábiles para responder a esa solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objeción por parte de la Inspección, el Contratista estará facultado a suspender los trabajos.

De no acceder la Inspección de obra a lo solicitado por el Contratista, éste no podrá suspender los trabajos, si así lo hiciera será pasible de la aplicación de una multa.

CAPITULO VIII

LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

(ARTICULO 88): Medición. Certificación.

Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboración y bajo la supervisión de la Inspección, efectuará la medición asentándola en la planilla de medición establecida a tal efecto, de acuerdo con los modelos que serán provistos por la Inspección de Obra oportunamente. 

La planilla de medición será conformada por la Inspección de obra, y el contratista preparará, de acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder.

En la certificación deberá descontarse del monto correspondiente al mes de ejecución el porcentaje de anticipo que fuera otorgado. 

(ARTICULO 89): Retenciones sobre los certificados.

De cada certificado se efectuarán las retenciones establecidas en: a) la Resolución General N° 1439 de la AFIP (retención IVA), b) Resolución General N° 830 de la AFIP (Ganancias), y c) Resolución General N° 4052 de la AFIP (SUSS sistema Único de Seguridad Social). 

Del importe total de cada certificado, ya sean de valores básicos de contrato o los de reajuste de precios se retendrá el importe del CINCO POR CIENTO (5%) en concepto de fondo de reparo. 

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá  al mismo  reponer la suma afectada en el plazo de  DIEZ (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión  del contrato, sobre la base de lo estipulado por el Capítulo X – Rescisión de Contrato

(ARTICULO 91): Pago de los certificados.

El Contratista deberá presentar el certificado debidamente firmado por su representante Técnico y por la Inspección con las correspondientes fojas de medición en la Mesa de Entradas de la oficina del Comitente para su trámite de aprobación y pago.

Junto con el certificado de obra, el contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corridos de la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente. 

Dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha de presentación del certificado firmado por parte de la Contratista, el Comitente deberá aprobar el mismo. Si dentro de este último plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento de la presentación del certificado corregido. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer párrafo del presente, por causa no imputable al contratista, será de aplicación lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Obra Pública N° 13.064. 

CAPITULO IX

RECEPCION DE OBRA

(ARTICULO 92): Recepción Provisoria.

Una vez terminada la ejecución de los trabajos el Contratista solicitará a la Inspección de obra la Recepción Provisoria de la Obra.

Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que el Contratista comunique por Nota de Pedido a la que la obra está terminada de acuerdo a su fin y al contrato, que han sido aprobados por esta última los resultados de las pruebas y ensayos realizados según especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepción provisional, siempre y cuando la Inspección de obra verifique que realmente es así y que esa solicitud es procedente por ser las obras ejecutadas de recibo.

La fecha de efectiva terminación de los trabajos representa la finalización del periodo de ejecución de la obra. Sí éste período supera el plazo contractual incluyendo todas las prórrogas aprobadas corresponde la aplicación de la multa que establece el Artículo 105 inciso 1.2, de este Pliego.

Si la Inspección, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo, suspenderá la recepción provisional y ordenará los trabajos necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, no computándose el lapso transcurrido entre la fecha en que se solicitó la recepción provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspección de obra comunica la no terminación de los trabajos.

Sí la recepción provisional se efectúa de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción.

Se efectuará una única recepción provisional de las obras, aún cuando para su ejecución hubieran regido plazos parciales.

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de obra, ad referéndum de la autoridad que haya adjudicado la contratación, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el P.C.E. y en el P.E.T.

La recepción de las obras por el Comitente no libera al Contratista de las responsabilidades que determinan los artículos 1273, 1276, 1277, y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.

La Inspección de Obra labrará un acta en presencia del Representante técnico o quien designe el representante legal del contratista, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.

En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la corrección de los mismos. 

92.1. Manual de Operación y Mantenimiento

Con no menos de TREINTA (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección de obra un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones.

El mismo será definido por la Inspección. Dicho contenido deberá asegurar la información suficiente y de una claridad  tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc.

92.2. Pruebas para la Recepción Provisoria

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por la Inspección, se procederá a efectuar las siguientes pruebas: hidráulicas y eléctricas de conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la adecuada construcción y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados por el contratista en su oferta.

Los resultados de las pruebas se volcarán en un Acta que se labrará al efecto, la cual se adjuntará al Acta de Recepción Provisoria.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa aprobación de la Inspección, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin neutralización de plazo de terminación de la obra establecida en el Artículo 1.5 de este Pliego.

92.3. Recepción Provisional Automática por Inacción del Comitente

Pasados los TREINTA (30) días sin que la Inspección de obra se expida sobre la solicitud de recepción provisional, el Contratista tendrá derecho a intimar al Comitente para que se expida en el término de los siguiente TREINTA (30) días.

Vencido el plazo se producirá la recepción provisional automática por inacción del Comitente, con fecha efectiva de terminación de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de recepción provisional.

92.4. Documentación a entregar por el Contratista previo a la Recepción Provisoria.

Es condición indispensable para efectuar la Recepción Provisoria de los trabajos contratados que la Contratista haga entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación:

a. Planos conforme a obra: DOS (2) copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la obra ejecutada.

b. Planos municipales conformes a obra de acuerdo a lo exigido por cada municipio (la Contratista debe realizar los trámites correspondientes para su aprobación por el Organismo competente antes de la finalización del plazo de ejecución de la obra)

La documentación será verificada por el personal del Comitente que participe o supervise la operación de las obras, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista para su corrección.

La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc.).

Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal.

Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y estructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todas las instalaciones electromecánicas.

Se incluirán planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de hormigón armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de interconexión eléctrica de fuerza motriz y comando y en general, toda la información gráfica necesaria para identificar y ubicar físicamente cualquier elemento de la obra.

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en cantidad ni en grado de detalle, con los planos de la licitación, sino que se trata de documentación con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

(ARTICULO 93): Plazo de garantía.

El plazo de garantía será de DOCE (12) meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, para ello el contratista pondrá a disposición de la obra al personal y los equipos necesarios.

La finalización del plazo de conservación sin observaciones determinará la recepción definitiva de las obras.

Si durante el período de garantía el Contratista no solucionará a satisfacción de la Inspección de obra los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de Recepción Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el período de garantía, el Comitente podrá subsanar las deficiencias, con cargo al fondo de reparos del contrato

(ARTICULO 94): Recepción Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantía establecido en el Artículo 93º se podrá realizar la recepción definitiva de las obras.

Para efectivizarla, la Inspección de obra verificará el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, así como se hayan  subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepción provisoria y se hayan entregado y aprobado la documentación conforme a obra debidamente aprobada y la totalidad de los Manuales de Operación y Mantenimiento (de acuerdo a lo establecido en los artículos 92.1 y 92.4 de las presentes cláusulas especiales). Asimismo, de considerarlo conveniente la Inspección, se ejecutarán las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional.

De verificarse deficiencias o defectos la inspección de obra intimará al Contratista para que un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la liquidación final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantía de las partes afectadas de la obra podrá llevarse hasta una fecha que no excederá el doble del plazo de garantía original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.

La recepción se formalizará con el “Acta de Recepción Definitiva” de acuerdo a lo establecido por “Las Normas Generales de Ejecución”, que será labrada en presencia de un representante de la Licitante y la Contratista o su representante técnico.

La recepción definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el Contratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con excepción de aquellas para lo cual se prevea un plazo mayor, como por ejemplo por vicios ocultos y ruina. 
La caducidad de la responsabilidad por los defectos o vicios ocultos, es de DIEZ (10) años, los que comenzarán a regir desde la fecha de otorgada la recepción definitiva.
(ARTICULO 95): Recepciones parciales.
No se prevén recepciones parciales de obra

No obstante, el comitente podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra.

(ARTICULO 96): Devolución de garantías y fondo de reparos.

En términos generales no se modifica. Se agrega:

96.1.- Liquidación Final de la obra

Una vez establecida la procedencia de la recepción definitiva y antes de liberar los fondos retenidos, se efectuará la liquidación final de la obra.

Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra total autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final se incluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente adquirirá el carácter de liquidación definitiva por la ejecución de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos.

Vencido ese término se procederá a afectar en primer lugar el fondo de reparos. De no resultar suficiente, el Comitente procederá al cobro de la misma por la vía legal que corresponda.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES VARIAS

(ARTICULO 102): Seguros.

El Contratista deberá asegurar la obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la póliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepción Provisoria.

El Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se detallan en el Artículo 102 del PCG.

El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias integradas a la obra.

Con respecto al Personal del Comitente:

El personal permanente y/o eventual de la inspección de obra deberá ser asegurado por el Contratista a su cargo, contra accidentes. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cumplir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al comitente o al Estado, que demande el seguro para el personal de la Inspección.

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los TRES (3) días de la fecha en que se lo notifique del cambio.

El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato.

En relación con la entrega de pólizas:

Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, el que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra, como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura, así como del retraso que sufra la iniciación de los trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Comitente podrá renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

Será condición para efectuar la recepción provisoria de los realizados, la presentación de documentación que detente el pago de las primas de los seguros contratados. 

El contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se detallan a continuación:

1) Aseguradora de Riesgos de Trabajo 

2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo a la legislación vigente.

3) Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra.

4) Seguro de Responsabilidad Civil 
5) El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias integradas a la obra.

6) Seguro contra incendio

(ARTICULO 103): Cotizaciones en moneda extranjera.

No se aceptarán cotizaciones en moneda extranjera.

(ARTICULO 104): Manejo de las instalaciones.

El contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más frecuencia pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado, para lo cual debe cumplimentar con la entrega de lo establecido en el art. 92.1 ("Manual de uso y mantenimiento") de este PCE.

CAPITULO XII

SANCIONES

(ARTICULO 105): Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto del contrato.

A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje que reflejará las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medirá el grado de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto original del mismo más los importes de las modificaciones aprobadas. 

La acumulación de multas por un valor del DIEZ (10) por ciento del monto del contrato, podrá ser considerado por el Comitente como causa para la rescisión del contrato.

105.1: Multas

Se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes.

La imposición de las penalidades establecidas en este Artículo, no impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

105.1.1 Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa de CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

105.1.2 Multas por Mora en la ejecución o en la presentación del Plan de Trabajos o en su Finalización 
Si el Contratista no presentara el Plan de Trabajos dentro del periodo establecido en el Artículo 42 del 
presente Pliego, se aplicará una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0.5/00) del monto total del contrato por cada día de atraso de la presentación. 

Asimismo, si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro de los plazos establecidos contractualmente, por causas a él imputables, se le aplicará una multa equivalente a CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de atraso tanto en el cumplimiento del plan de trabajos, como en la terminación final de la obra.

La multa que se aplique por demora en la ejecución y/o finalización de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

105.1.3 Multas por Paralización de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada día de paralización

105.1.4 Multas por faltas o incumplimiento de Órdenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de multas que podrán variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato de obra, según la importancia de la infracción o incumplimiento. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes:

a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada día de ausencia injustificada.

b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

c. Atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.

d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la vía pública: 0,10 por mil del monto contractual.

e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de incumplimiento contado a partir de su notificación. 

f. Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de paralización.

Se agrega al Pliego de Cláusulas Generales:

(ARTICULO 107): Procedimiento para la aplicación de Multas.

Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección de Obra notificará a la Contratista de tal situación mediante una Orden de Servicio. La Inspección comunicará al Comitente los fundamentos de la procedencia de la aplicación de la multa, a lo cual el Comitente dictará la correspondiente Resolución sobre el particular, previa vista del Contratista. 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución, así como las establecidas por infracción a las disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, serán aplicadas directamente por el Comitente (resolución mediante), a requerimiento de la Inspección o en forma directa, cuando así corresponda.

El importe de las multas podrá ser percibido por el Comitente o bien deducido de créditos y fondos retenidos que éste posea. En este último caso la deducción o afectación se hará en el siguiente orden:

1.
Deducción del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar después de la aplicación de ésta.

2.
Afectación del fondo de reparos en el monto de la multa, el que deberá ser repuesto por el Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente.

La afectación del fondo de reparos significará la transferencia a favor del Comitente del monto de la multa.

Los montos afectados deberán ser repuestos por el Contratista en los términos establecidos en el Artículo 89 – Retenciones sobre los certificados (Fondo de Reparo), del presente Pliego, bajo apercibimiento de rescisión del contrato sobre la base de lo estipulado en el Capítulo X (Rescisión del Contrato) del P.C.G.

ANEXO I - Oferta del Contratista

Notas al Formulario de Oferta del Contratista

El Proponente deberá completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta. 

[Fecha]

Nombre:

[Nombre del Contratante]

Dirección:

[Insertar la dirección]

Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitación.
[Nombre o identificación de la Licitación]

Y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar 

[Nombre o identificación del Contrato]

De acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria que se adjuntan a esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:
 
[Cantidad en números] 
[Cantidad en palabras].

El Contrato se ejecutará en el plazo estipulado en el Pliego de Cláusulas Especiales -PCE.

Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Contratante, constituirá un Contrato obligatorio entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de Oferta requerida por los Documentos de Licitación y especificados en el Pliego de Cláusulas Especiales -PCE.

Firma Autorizada: 

Nombre y Cargo del Firmante: 

Nombre del Proponente: 

CUIT del Proponente: 

Dirección real: 

Dirección postal: [calle y n°]

[Ciudad]

[Provincia]

[Código postal]

I.I. Desglose de Oferta

	[image: image3.jpg]UNSAM

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SAN MARTIN



 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	 
	[image: image4.png]UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SAN MARTIN



 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OBRA CIVIL  TORRE 2
	 
	 
	 
	 
	DICIEMBRE 2018

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rubro
	Item
	Detalle
	Unidad
	Cant.
	Precio Unit.
	Total 
	Total Rubro
	%

	1
	 
	Trabajos Preliminares
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1
	Replanteo
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.2
	Planos conforme a obra
	GL
	 
	 
	 
	
	 

	 
	1.3
	Planos de Obra 
	GL
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.4
	Cartel de obra
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Tareas varias
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.1
	Ayuda de gremios 
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.2
	Limpieza diaria
	MES
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.3
	Seguros
	GL
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Contrapisos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.1
	Contrapiso celular con pendiente sobre azotea
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.2
	HºPª banquinas SS 
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.3
	Contrapiso Hcelular con pendiente sobre platea ss
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	Mamposterías
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1
	Ladrillos Huecos 8cm
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2
	Ladrillos Huecos 8cm en SS
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.3
	Ladrillos Huecos 12cm
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.4
	Ladrillos común
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.5
	Colocación de Carpinterías
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.6
	Colocación de Carpinterías en SS
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	Construccion en seco 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.1
	PC1- Placa de yeso std
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.2
	PC1- Doble placa de yeso con aislación lana de vidrio 80mm
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.3
	PC2- Medio tabique Placa cementicia fibrocemento 8 mm EN NUCLEO
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.4
	Muro exterior de placas cementicias ext y de yeso interior, con aislacion hidrofuga tipo wichy y aislacion termica de 50mm de lana de vidrio con papel kraft 
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.5
	Medio tabique de Placa yeso en SS
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.6
	Medio Tabique de Placas de fenolico revestido en Guatambu 
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.7
	Medio Tabique de placa cementicia Baranda azotea h=1m 
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	Herrería
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.1
	Baranda ba1 (pasamanos)
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.2
	Baranda ba2 (baranda interna)
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.3
	Baranda ba3 (baranda vidriada)
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.4
	Baranda ba4 (pasamano AºIª)
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.5
	Perfil metálico en escaleras
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.6
	Reja Guardaganado SS
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.7
	Reja Guardaganado Azotea
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.8
	HE1-Rejas acceso a cámaras  marco de hierro ángulo y chapa de semilla de melón.
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.9
	Porvision , izaje y colocacion de parasoles de aluminio
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.10
	Celosias de ventilacion en azotea
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Aislaciones hidráulicas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7.1
	Hidrófugo Bajo revestimiento
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7.2
	Hidrófugo Bajo revestimiento en SS
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7.3
	Membranas liquida sobre alfeizar losas según detalle
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7.4
	Membrana geotextil en azotea con pintura acrílica
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7.5
	Impermeabilización. Provision y colocacion de reoque hidròfugo tipo SIKA MONOTOP 107, en tabiques
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7.6
	Impermeabilización. Provision y colocacion de reoque hidròfugo tipo SIKA MONOTOP 107, en platea
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Cubiertas y Zinguerias
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8.1
	Cupertinas
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8.2
	Cubierta metálicas tipo panel sandwich en azotea según planta de techos.
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8.3
	Caperuzas de chapa para protección de columnas en azotea
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Carpinterías Metálicas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9.1
	P1- Puerta Caja de Escalera F60
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9.2
	P2- Puertas placa enchapada en guatambu ancho 80 cm
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9.3
	P3- Puertas placa revestida en guatambu ancho 90 cm
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9.4
	P4- Puerta Placa enchapada en guatambu 110cm
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9.5
	P5- Puerta chapa azotea
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9.6
	P6 Puerta Baños SS tipo placa enchapada en guatambu
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9.7
	P7- Puertas dobles de chapa y vidrio ss 130cm
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9.8
	P8- Puerta doble de chapa y vidrio 180cm
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9.9
	P9- Puerta chapa azotea 180cm
	u
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9.10
	P10 - Puerta hermetica Salas Blancas
	u
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9.11
	PB1-Paneles divisorios en baño
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9.12
	V1- Paño fijo marco de chapa
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9.13
	V2- Paño fijo marco de chapa
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Carpinterías de Aluminio
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10.1
	PV1-Piel de vidrio DVH 
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10.2
	PV2 - Puerta de acceso exterior ancho 2,4 mts DVH
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10.3
	PV3 - Puerta de acceso exterior ancho 4,8 mts DVH
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10.4
	V1-Paños de cerramiento de aluminio tipo modena DVH
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10.5
	Izaje e instalación de aberturas
	GL
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	Vidrios y espejos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11.1
	Espejo corrido esp 6mm
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11.2
	Espejo corrido esp 6mm en SS
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	Revoques
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.1
	Grueso y fino a la cal interior
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.2
	Grueso y fino a la cal interior en SS
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.3
	Grueso fratasado  exterior
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.4
	Grueso c/ hidrófugo bajo revestimiento 
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.5
	Grueso hidrófugo bajo revestimiento  en SS
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	Revestimientos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13.1
	Cerámico esmaltado blanco brillante 30 x30 cm
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13.2
	Cerámico esmaltado blanco brillante 30 x30 cm en SS
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13.3
	Revestimiento cementicio texturado Tipo Tarquini R2
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	Pisos , zócalos y solías
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.1
	Piso cementicio con endurecedor no metálico
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.2
	Piso cementicio con endurecedor no metálico en SS
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.3
	Zócalo de cemento alisado incluye. Base de apoyo carp lateral
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.4
	Zocalo cementicio 
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.5
	Zócalo de aluminio Tipo Atrim en SS
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.6
	Zócalo de aluminio Tipo Atrim
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.7
	Cemento alisado en pedadas y alzadas
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.8
	Cemento rodillado en escaleras de incendio con nariz angulo
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.9
	 Banquinas de H° pobre esp. 15 cm P/equipos de SS y Azotea 
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.10
	Piso vinílico en SS
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.11
	Zócalo sanitario vinilico en SS
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	Cielorrasos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15.1
	CP Suspendido Placa de Yeso con buña perimetral l (solo en baños del 2° y 3° piso)
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15.2
	CP Suspendido Placa de Yeso con buña perimetral
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15.3
	CD Suspendido Placa desmontable 60x60
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	Pinturas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16.1
	Látex Interior
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16.2
	Látex Interior en SS
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16.3
	Látex  en cielorrasos int. Previo enduido
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16.4
	Látex  en cielorrasos int. Previo enduido en SS
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16.5
	Látex exterior
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16.6
	Esmalte sintético sobre superficies metálicas
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16.7
	Esmalte sintético sobre superficies metálicas en SS
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16.8
	Pintura epoxi sobre solado escaleras
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16.9
	Silicona sobre superficies de hormigon
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16.10
	Pintura Epoxi Labas
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16.11
	Laqueado en placas y puertas de guatambu 
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 
	Mesadas de granito.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	17.1
	Mesada granito Gris mara  c/zócalo y frentin- Baño
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	17.2
	Mesada granito Gris mara  c/zócalo y frentin- Baños y Laboratorios en SS
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	17.3
	Mesada granito Gris mara  c/zócalo y frentin - Office
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	 
	Instalación Sanitaria e incendio
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Desagüe Cloacal
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.1
	caño PP ° 160mm.vert.o susp.incl.grapas
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.2
	caño PP ° 110mm.vert.o susp.incl.grapas
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.3
	caño PP ° 110mm.vert.o susp.incl.grapas en SS
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.4
	caño PP °75mm.vert.o susp.incl.grapas en SS
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.5
	caño PP ° 63mm.vert.o susp.incl.grapas
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.6
	caño PP ° 63mm.vert.o susp.incl.grapas en SS
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.7
	caño PP desague ° 40mm.
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.8
	CPP 40mm. drenes de aire acondicionado
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.9
	CPP 40mm. drenes de aire acondicionado en SS
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.10
	PB 500lts.incl.2 electrobombas srgdas 1.
	u
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.11
	Equipo presurizador 40 m3/h
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.12
	cámara séptica 
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.13
	cámara inspección 60x60 incl.tapa reforzada
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.14
	marco y tapa 60x60 chapa reforzada
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.15
	canaleta impermeable con reja de hierro
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.16
	Pileta piso PP ø 63. Incluye marco y rejilla o tapa metálica 11x11x5mm en SS
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.17
	Boca de inspección a 45° en SS
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.18
	Tapón con brida ø160 en SS
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.19
	Acometida a cámara de inspección de salida de eduficio CAU/LABO CLUSTER
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Desagües pluviales
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.20
	caño PP °160.horizontal susp. incl. accesorios
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.21
	caño PP °110.vertical suspendido o enterrado incl.accesorios
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.22
	caño PP °110.horizontal suspendido o enterrado incl.accesorios
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.23
	Canaleta en hormigón 20x20.  en SS
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.24
	Listones chapa perforada 20cm. en SS
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.25
	Boca de desagüe tapada 60x60. Incluye reja plana de hierro en SS
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.26
	Tapón con brida ø160 en SS
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.27
	accesorios y piezas especiales no computados en SS
	GL
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Agua fría y caliente
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.28
	caño polipropileno termofusión PN20 Ø63  Incl.acc.
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.29
	caño polipropileno termofusión PN20 Ø50  Incl.acc.
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.30
	caño polipropileno termofusión PN20 Ø32  Incl.acc.
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.31
	caño polipropileno termofusión PN20 Ø25  Incl.acc.
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.32
	caño polipropileno termofusión PN20 Ø20  Incl.acc.
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.33
	accesorios y piezas especiales no computados
	GL
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.34
	Llave paso PP termofusión c/campana ø19mm.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.35
	Llave paso PP termofusión c/campana ø50mm.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.36
	Colector de AF pp termofusión PN20 ø4”. Incluye válvulas
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.37
	Colector de AF pp termofusión PN20 ø3 1/2”. Incluye válvulas
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.38
	Equipo presurización: ROWA VARIO 3-30 MULTINOX VE 8-70 (o similares características) CAUDAL: 37,8M3/h. A 22Mca. SUCCION: JE-VE. IMPULSION: VR-JE-VE MANOMETRO-ACCESORIOS TANQUE PULMÓN 200 lts
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.39
	Tanque plástico 3000 lts tricapa. C/ 4 flot. Mec. 
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.40
	canilla servicio ø 19mm con caja acero inoxidable 20x20
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.41
	Equipos calentadores de agua tipo Atmor
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Artefactos, griferías y accesorios
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.42
	prov.y colocación inodoro/mingitorio con asiento, tapa y mochila
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.43
	prov.y colocación inodoro/mingitorio con asiento, tapa y mochila en SS
	u
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.44
	prov.y colocación lavatorio incl.conexiones y grifería
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.45
	prov.y colocación lavatorio incl.conexiones y grifería en SS
	u
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.46
	Prov y coloc Inodoro discapacitado con depósito a mochila y asiento
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.47
	Lavatorio con sistema móvil reclinable,incl.broncería
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.48
	Barral fijo tipo L (izquierdo y derecho)
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.49
	Barral rebatible
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.50
	Grifería FV lavatorios TIPO PRESSMATIC
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.51
	Grifería FV lavatorios.tipo pressmatic en SS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.52
	Accesorios
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.53
	Accesorios en SS
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.54
	bachas laboratorio incl.conexiones y griferia
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.55
	bachas lavatorio 37 cm incl.conexiones y griferia
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.56
	bachas lavatorio 37 cm incl.conexiones y griferia en SS
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.57
	Bachas office. Incl. Conexiones y grifería
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.58
	Canilla servicio ø 19mm  c/ válvula esférica
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.59
	Griferias Office tipo swing FV
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Instalación de incendio
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.60
	Caño hierro negro ø 75mm
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.61
	Caño hierro negro ø 64mm
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.62
	Boca de incendio ø 64mm. 
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.63
	Gabinete completo c/hidrante, lanza, manga y accesorios
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.64
	Extintor ABC 5kg
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.65
	Extintor CO2 5kg
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.66
	Boca de impulsión en vereda  ø 64mm . V.R. ø 64mm
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.67
	Equipo de bombeo. Q: 40M3/h  H: 60 M.C.A.
2 BOMBAS PPALES PARA INCENDIO POT.10HP
1 BOMBA JOCKEY POT.3HP
1 TANQUE PULMON DE 100 LTS COLECTOR CHN.∅100
3 PRESOSTATOS Y MANOMETRO VALVULAS MARIPOSA
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	19
	 
	Instalación Termomecánica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.1
	EQUIPO ROOF TOP 25 TR FRIO CALOR BOMBA - PROVISIÓN Y MONTAJE
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.2
	EQUIPO ROOF TOP 30 TR FRIO CALOR BOMBA - PROVISIÓN Y MONTAJE
	Un.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.3
	EQUIPO SEPARADO 3 TR BAJA SILUETA FRIO CALOR - PROVISIÓN Y MONTAJE en SS
	Un.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.4
	EQUIPO SEPARADO 5 TR BAJA SILUETA FRIO CALOR - PROVISIÓN Y MONTAJE
	Un.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.5
	PROVISION EQUIPOS VRF  SISTEMA 1  (SS) -  52 KW -  6 U.I DUCTADAS en SS
	Un.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.6
	Conductos de distribución de Aire - (incluye, aislaciones)
	Kg.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.7
	Conductos de distribución de Aire - (incluye, aislaciones) en SS
	Kg.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.8
	Rejas y difusores de inyeccion y retorno
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.9
	Rejas y difusores de inyeccion y retorno en SS
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.10
	Provisión y montaje de rejas y difusores de inyección y retorno y persianas
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.11
	Provisión y montaje de rejas y difusores de inyección y retorno y persianas en SS
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.12
	Cañerías gas refrigerante de equipos separados - Prov. ejecucion y montaje s/pliego
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.13
	Cañerías gas refrigerante de equipos separados - Prov. ejecucion y montaje s/pliego en SS
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.14
	Ventiladores de  inyeccion y extraccion
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.15
	Ventiladores de  inyeccion y extraccion en SS
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.16
	Conductos de inyeccion de aire exterior y extraccion
	Kg.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.17
	Conductos de inyeccion de aire exterior y extraccion en SS
	Kg.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.18
	Montaje, Izaje y Puesta en marcha s/pliego
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.19
	Montaje, Izaje y Puesta en marcha s/pliego en SS
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.20
	SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO  LAB.LASER 01-02  - 22 kw  COMPLETO DE ACUERDO A PLANO en SS
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19.21
	Ventiladores Presurizacion  escaleras de incendio 
	GL
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 
	Instalación Eléctrica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SET Transformadora
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.1
	Suministro instalación y puesta en marcha de Entronque de Media tensión desde SET Torre 2, hasta anillo de Media tensión de campus, compuesto por cañero, cableado de entrada y salida, empalmes, incluso parte proporcional de  accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.2
	Suministro instalación y puesta en marcha de Sub estación transformadora compuesta por Trafo de 630 KVA seco, celdas de entrada y salida y celda de protección a Trafo, cableados de media y baja tensión, puesta a tierra incluso parte proporcional de bandeja porta cables,  accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.3
	Suministro instalación y puesta en marcha de puesta a tierra SET, rejas Trafo, banquinas, pases y selladores cortafuego,  accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	TABLEROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.4
	Suministro instalación y puesta en marcha de  TGBT incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.5
	Suministro instalación y puesta en marcha de  TCFP incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.6
	Suministro instalación y puesta en marcha de  TS-SET incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.7
	Suministro instalación y puesta en marcha de  TS-SS incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.8
	Conexionado y puesta en marcha de  TBI incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.9
	Conexionado y puesta en marcha de  TBJ incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.10
	Conexionado y puesta en marcha de  TBCL incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.11
	Conexionado instalación y puesta en marcha de  TBE incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.12
	Suministro instalación y puesta en marcha de  TS-UPS incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.13
	Suministro instalación y puesta en marcha de  TS-PB incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.14
	Suministro instalación y puesta en marcha de  TS-1ºP incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.15
	Suministro instalación y puesta en marcha de  TS-AA1 incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.16
	Suministro instalación y puesta en marcha de  TS-LAB incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.17
	Suministro instalación y puesta en marcha de  TS-UPS incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.18
	Suministro instalación y puesta en marcha de  CAJA ESTANCA CON SECCIONADOR DE 63A, para corte de maquina de otro rubro, incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ramales
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.19
	Suministro instalación y puesta en marcha de ramal alimentador compuesto por 11 cables unipolares de 1x240 en Cu LS0H +1x240mm2, para alimentación desde TR1 hasta TGBT incluso parte proporcional de bandeja porta cables,  accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.20
	Suministro instalación y puesta en marcha de ramal alimentador, incluso parte proporcional de canalizaciones, accesorios de montaje, conexionado, megado y puesta en marcha de (4x1x95mm) Cu LS0H de alimentación a Tablero TCFP
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.21
	Suministro instalación y puesta en marcha de ramal alimentador, incluso parte proporcional de canalizaciones, accesorios de montaje, conexionado, megado y puesta en marcha de 4x4+T Cu LS0H de alimentación a Tablero TS-SET
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.22
	Suministro instalación y puesta en marcha de ramal alimentador, incluso parte proporcional de canalizaciones, accesorios de montaje, conexionado, megado y puesta en marcha de 3x95/50+T Cu LS0H de alimentación a Tablero TS-SS
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.23
	Suministro instalación y puesta en marcha de ramal alimentador, incluso parte proporcional de canalizaciones, accesorios de montaje, conexionado, megado y puesta en marcha de 3x50/25+T Cu LS0H de alimentación a Tablero TBI
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.24
	Suministro instalación y puesta en marcha de ramal alimentador, incluso parte proporcional de canalizaciones, accesorios de montaje, conexionado, megado y puesta en marcha de 4x4+T Cu LS0H de alimentación a Tablero TBJ
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.25
	Suministro instalación y puesta en marcha de ramal alimentador, incluso parte proporcional de canalizaciones, accesorios de montaje, conexionado, megado y puesta en marcha de 4x4+T Cu LS0H de alimentación a Tablero TBCL 1
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.26
	Suministro instalación y puesta en marcha de ramal alimentador, incluso parte proporcional de canalizaciones, accesorios de montaje, conexionado, megado y puesta en marcha de 4x4+T Cu LS0H de alimentación a Tablero TBCL 2
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.27
	Suministro instalación y puesta en marcha de ramal alimentador, incluso parte proporcional de canalizaciones, accesorios de montaje, conexionado, megado y puesta en marcha de 4x4+T Cu LS0H de alimentación a Tablero TBE
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.28
	Suministro instalación y puesta en marcha de ramal alimentador, incluso parte proporcional de canalizaciones, accesorios de montaje, conexionado, megado y puesta en marcha de 4x4+T Cu LS0H de alimentación a Tablero TS-UPS
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.29
	Suministro instalación y puesta en marcha de ramal alimentador, incluso parte proporcional de canalizaciones, accesorios de montaje, conexionado, megado y puesta en marcha de 4x6+T Cu LS0H de alimentación a Tablero TS-PB
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.30
	Suministro instalación y puesta en marcha de ramal alimentador, incluso parte proporcional de canalizaciones, accesorios de montaje, conexionado, megado y puesta en marcha de 3x25/16+T Cu LS0H de alimentación a Tablero TS-1ºP
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.31
	Suministro instalación y puesta en marcha de ramal alimentador, incluso parte proporcional de canalizaciones, accesorios de montaje, conexionado, megado y puesta en marcha de 4x1x95+T Cu LS0H de alimentación a Tablero TS-AA 1
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.32
	Suministro instalación y puesta en marcha de ramal alimentador, incluso parte proporcional de canalizaciones, accesorios de montaje, conexionado, megado y puesta en marcha de 3x70/35+T Cu LS0H de alimentación a Tablero TS-LAB
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Instalación Eléctrica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.33
	Suministro instalación de boca completa para iluminación normal con parte proporcional de caja, caño de 7/8", llave de efecto, cableado de 2x1,5+T, conexionado, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.34
	Suministro instalación de boca completa para iluminación con autónomo de emergencia con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 4x1,5+T, conexionado, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.35
	Suministro instalación de llave 1P completa para iluminación con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x1,5+T, conexionado, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.36
	Suministro instalación de sensor de presencia automático completo para iluminación con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x1,5+T, conexionado, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.37
	Suministro instalación de boca completa para tomacorriente normal de 2x10A, de embutir con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x2,5+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.38
	Suministro instalación de boca completa para tomacorriente especial de 2x20A, de embutir con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x4+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.39
	Suministro instalación de boca completa para tomacorriente normal de 2x10A, de cielorraso con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x2,5+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.40
	Suministro instalación de boca completa para tomacorriente especial de 2x20A o caja con borneras equivalente, de cielorraso con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x4+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.41
	Suministro instalación de boca completa para tomacorriente especial tipo conjunto industrial de 2x20A + 3x16+N+T, de cielorraso con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 4x4+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.42
	Suministro instalación de boca completa para puesto de trabajo compuesto por 4 tomas de  2x16A y dos módulos RJ45 Cat 6, parte proporcional de zócalo energético de 3 vías de aluminio, cajas, caños de 7/8", cableado de 4x2,5+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Corrientes Débiles
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.43
	Suministro instalación y puesta en marcha de sistema completo de Detección de Incendio, compuesta por, canalizaciones, Detector / Pulsador / Sirena, modulo de monitoreo, con parte proporcional de canalización, cables, cajas, accesorios de montaje, totalmente montada probada y funcionando
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.44
	Suministro instalación y puesta en marcha de red de Boca de CCTV,  con parte proporcional de canalización, cables,  cajas, accesorios de montaje, totalmente montada probada y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.45
	Suministro instalación y puesta en marcha de red de Boca de CCAA,  con parte proporcional de canalización, cables,  cajas, accesorios de montaje, totalmente montada probada y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.46
	Suministro instalación y puesta en marcha de red de Boca de Datos / Punto de accesos, parte proporcional de canalización, cables, cajas, accesorios de montaje, totalmente montada probada y funcionando
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.47
	Racks, Fibra optica y patcheras según memoria tecnica
	GL
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Puesta a Tierra
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.48
	Suministro instalación y puesta en marcha de, sistema de puesta a tierra, compuesto por Jabalina 3/4x3 mts, incluso caja de inspección, parte proporcional de cable de Cu desnudo / VA, según norma IRAM 2184-1-1
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.49
	Suministro instalación y puesta en marcha de sistema de pararrayos tipo punta captora, con mástil de AºGº de 6mts y cable de bajada, totalmente montado probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Equipos Especiales
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.50
	Suministro instalación y puesta en marcha de UPS informática on line de 5KVA, accesorios de montaje, totalmente montado probado y funcionando
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Luminarias 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.51
	Artefacto led autónomo de emergencia 
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.52
	Artefacto led autónomo de emergencia  en SS
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.53
	Artefacto led con difusor de cristal satinado
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.54
	Artefacto led con difusor de cristal satinado en SS
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.55
	Artefacto dicro led embutido en cielorraso
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.56
	Artefacto dicro led embutido en cielorraso en SS
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.57
	Artefacto led con difusor de policarbonato
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.58
	Artefacto led con difusor de policarbonato en SS
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.59
	Artefacto led colgante 80 w
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	 
	Transporte verticales
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	21.1
	Montacargas mecánico 5 paradas - 1200 KG
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	 
	OBRA CIVIL  TORRE 2 - 2º PISO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.1
	Trabajos Preliminares
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.1.1
	Replanteo 2º
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.2
	Tareas varias
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.2.1
	Ayuda de gremios 2º
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.2.2
	Limpieza diaria 2º
	MES
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.2.3
	Seguros 2
	GL
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.3
	Mamposterías
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.3.1
	Ladrillos Huecos 8cm en 2ºp
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.3.2
	Ladrillos Huecos 12cm
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.3.3
	Colocación de Carpinterías
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.4
	Construccion en seco 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.4.1
	Medio Tabique de Placas de fenolico revestido en Guatambu 
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.5
	Herrería
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.5.1
	Baranda ba1 (pasamanos)
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.5.2
	Baranda ba2 (baranda interna)
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.5.3
	Baranda ba3 (baranda vidriada)
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.5.4
	Baranda ba4 (pasamano AºIª)
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.6
	Aislaciones hidráulicas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.6.1
	Hidrófugo Bajo revestimiento
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.7
	Carpinterías Metálicas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.7.1
	P3- Puertas placa revestida en guatambu ancho 90 cm
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.7.2
	PB1-`Paneles divisorios en baño 
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.8
	Vidrios y espejos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.8.1
	Espejo corrido esp 6mm
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.9
	Revoques
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.9.1
	Grueso y fino a la cal interior
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.9.1
	Grueso hidrófugo bajo revestimiento 
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.10
	Revestimientos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.10.1
	Cerámico esmaltado blanco brillante 30 x30 cm
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.11
	Pisos , zócalos y solías
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.11.1
	Piso cementicio con endurecedor no metálico
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.11.2
	Zócalo de aluminio Tipo Atrim
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.12
	Cielorrasos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.12.1
	CP Suspendido Placa de Yeso con buña perimetral l (solo en baños)
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.13
	Pinturas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.13.1
	Látex Interior
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.13.2
	Látex  en cielorrasos int. Previo enduido
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.13.3
	Esmalte sintético sobre superficies metálicas
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.13.4
	Laqueado en placas y puertas de guatambu 
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.14
	Mesadas de granito.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.14.1
	Mesada granito Gris mara  c/zócalo y frentin- Baño
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.14.2
	Mesada granito Gris mara  c/zócalo y frentin - Office
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.15
	Instalación Sanitaria e incendio
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Artefactos, griferías y accesorios
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.15.1
	prov.y colocación inodoro/mingitorio con asiento, tapa y mochila
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.15.2
	prov.y colocación lavatorio incl.conexiones y grifería
	u
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.15.3
	Prov y coloc Inodoro discapacitado con depósito a mochila y asiento
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.15.4
	Lavatorio con sistema móvil reclinable,incl.broncería
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.15.5
	Barral fijo tipo L (izquierdo y derecho)
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.15.6
	Barral rebatible
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.15.7
	Grifería FV lavatorios tipo pressmatic
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.15.8
	Accesorios
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.15.9
	bachas lavatorio 37 cm incl.conexiones y griferia
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.15.10
	Bachas office. Incl. Conexiones y grifería
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.15.11
	Griferias Office tipo Swing FV
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Instalación de incendio
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.15.12
	Boca de incendio ø 64mm. 
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.15.13
	Gabinete completo c/hidrante, lanza, manga y accesorios
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.15.14
	Extintor ABC 5kg
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.15.15
	Extintor CO2 5kg
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	22.16
	Instalación Termomecánica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.16.1
	EQUIPO SEPARADO 6 TR  FRIO CALOR BOMBA - PROVISIÓN Y MONTAJE
	Un.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.16.2
	Conductos de distribución de Aire - (incluye, aislaciones)
	Kg.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.16.3
	Rejas y difusores de inyeccion y retorno
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.16.4
	Provisión y montaje de rejas y difusores de inyección y retorno y persianas
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.16.5
	Cañerías gas refrigerante de equipos separados - Prov. ejecucion y montaje s/pliego
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.16.6
	Montaje, Izaje y Puesta en marcha s/pliego
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.17
	Instalación Eléctrica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	TABLEROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.17.1
	Suministro instalación y puesta en marcha de  TS-2ºP incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ramales
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.17.2
	Suministro instalación y puesta en marcha de ramal alimentador, incluso parte proporcional de canalizaciones, accesorios de montaje, conexionado, megado y puesta en marcha de 3x25/16+T Cu LS0H de alimentación a Tablero TS-2ºP
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Instalación Eléctrica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.17.3
	Suministro instalación de boca completa para iluminación normal con parte proporcional de caja, caño de 7/8", llave de efecto, cableado de 2x1,5+T, conexionado, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.17.4
	Suministro instalación de boca completa para iluminación con autónomo de emergencia con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 4x1,5+T, conexionado, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.17.5
	Suministro instalación de llave 1P completa para iluminación con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x1,5+T, conexionado, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.17.6
	Suministro instalación de sensor de presencia automático completo para iluminación con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x1,5+T, conexionado, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.17.7
	Suministro instalación de boca completa para tomacorriente normal de 2x10A, de embutir con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x2,5+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.17.8
	Suministro instalación de boca completa para tomacorriente especial de 2x20A, de embutir con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x4+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.17.9
	Suministro instalación de boca completa para tomacorriente normal de 2x10A, de cielorraso con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x2,5+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.17.10
	Suministro instalación de boca completa para tomacorriente especial de 2x20A o caja con borneras equivalente, de cielorraso con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x4+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.17.11
	Suministro instalación de boca completa para tomacorriente especial tipo conjunto industrial de 2x20A + 3x16+N+T, de cielorraso con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 4x4+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Luminarias 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.17.13
	Artefacto led autónomo de emergencia 
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.17.14
	Artefacto led con difusor de cristal satinado
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.17.15
	Artefacto dicro led embutido en cielorraso
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.17.16
	Artefacto led con difusor de policarbonato
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	 
	OBRA CIVIL  TORRE 2 - 3º PISO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.1
	Trabajos Preliminares
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.1.1
	Replanteo 3º
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.2
	Tareas varias
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.2.1
	Ayuda de gremios 3º
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.2.2
	Limpieza diaria 3º
	MES
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.2.3
	Seguros 3º
	GL
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.3
	Mamposterías
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.3.1
	Ladrillos Huecos 8cm
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.3.2
	Ladrillos Huecos 12cm
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.3.3
	Colocación de Carpinterías
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.4
	Construccion en seco 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.4.1
	Medio Tabique de Placas de fenolico revestido en Guatambu 
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.5
	Herrería
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.5.1
	Baranda ba1 (pasamanos)
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.5.2
	Baranda ba2 (baranda interna)
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.5.3
	Baranda ba3 (baranda vidriada)
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.5.4
	Baranda ba4 (pasamano AºIª)
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.6
	Aislaciones hidráulicas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.6.1
	Hidrófugo Bajo revestimiento
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.7
	Carpinterías Metálicas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.7.1
	P3- Puertas placa revestida en guatambu ancho 90 cm
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.7.2
	PB1-`Paneles divisorios en baño 
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.8
	Vidrios y espejos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.8.1
	Espejo corrido esp 6mm
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.9
	Revoques
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.9.1
	Grueso y fino a la cal interior
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.9.2
	Grueso hidrófugo bajo revestimiento 
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.10
	Revestimientos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.10.1
	Cerámico esmaltado blanco brillante 30 x30 cm
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.11
	Pisos , zócalos y solías
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.11.1
	Piso cementicio con endurecedor no metálico
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.11.2
	Zócalo de aluminio Tipo Atrim
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.12
	Cielorrasos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.12.1
	CP Suspendido Placa de Yeso con buña perimetral l (solo en baños)
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.13
	Pinturas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.13.1
	Látex Interior
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.13.2
	Látex  en cielorrasos int. Previo enduido
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.13.3
	Esmalte sintético sobre superficies metálicas
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.13.4
	Laqueado en placas y puertas de guatambu 
	M2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.14
	Mesadas de granito.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.14.1
	Mesada granito Gris mara  c/zócalo y frentin- Baño
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.14.2
	Mesada granito Gris mara  c/zócalo y frentin - Office
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.15
	Instalación Sanitaria e incendio
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Artefactos, griferías y accesorios
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.15.1
	prov.y colocación inodoro/mingitorio con asiento, tapa y mochila
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.15.2
	prov.y colocación lavatorio incl.conexiones y grifería
	u
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.15.3
	Prov y coloc Inodoro discapacitado con depósito a mochila y asiento
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.15.4
	Lavatorio con sistema móvil reclinable,incl.broncería
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.15.5
	Barral fijo tipo L (izquierdo y derecho)
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.15.6
	Barral rebatible
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.15.7
	Grifería FV lavatorios tipo pressmatic
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.15.8
	Accesorios
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.15.9
	bachas lavatorio 37 cm incl.conexiones y griferia
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.15.10
	Bachas office. Incl. Conexiones y grifería
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.15.11
	Griferias Office tipo Swing FV
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Instalación de incendio
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.15.12
	Boca de incendio ø 64mm. 
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.15.13
	Gabinete completo c/hidrante, lanza, manga y accesorios
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.15.14
	Extintor ABC 5kg
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.15.15
	Extintor CO2 5kg
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.16
	Instalación Termomecánica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.16.1
	EQUIPO SEPARADO 6 TR  FRIO CALOR BOMBA - PROVISIÓN Y MONTAJE
	Un.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.16.2
	Conductos de distribución de Aire - (incluye, aislaciones)
	Kg.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.16.3
	Rejas y difusores de inyeccion y retorno
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.16.4
	Provisión y montaje de rejas y difusores de inyección y retorno y persianas
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.16.5
	Cañerías gas refrigerante de equipos separados - Prov. ejecucion y montaje s/pliego
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.16.6
	Montaje, Izaje y Puesta en marcha s/pliego
	Gl.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.17
	Instalación Eléctrica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	TABLEROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.17.1
	Suministro instalación y puesta en marcha de  TS-3ºP incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ramales
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.17.2
	Suministro instalación y puesta en marcha de ramal alimentador, incluso parte proporcional de canalizaciones, accesorios de montaje, conexionado, megado y puesta en marcha de 3x25/16+T Cu LS0H de alimentación a Tablero TS-3ºP
	ML
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Instalación Eléctrica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.17.3
	Suministro instalación de boca completa para iluminación normal con parte proporcional de caja, caño de 7/8", llave de efecto, cableado de 2x1,5+T, conexionado, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.17.4
	Suministro instalación de boca completa para iluminación con autónomo de emergencia con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 4x1,5+T, conexionado, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.17.5
	Suministro instalación de llave 1P completa para iluminación con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x1,5+T, conexionado, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.17.6
	Suministro instalación de sensor de presencia automático completo para iluminación con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x1,5+T, conexionado, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.17.7
	Suministro instalación de boca completa para tomacorriente normal de 2x10A, de embutir con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x2,5+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.17.8
	Suministro instalación de boca completa para tomacorriente especial de 2x20A, de embutir con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x4+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.17.9
	Suministro instalación de boca completa para tomacorriente normal de 2x10A, de cielorraso con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x2,5+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.17.10
	Suministro instalación de boca completa para tomacorriente especial de 2x20A o caja con borneras equivalente, de cielorraso con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x4+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.17.11
	Suministro instalación de boca completa para tomacorriente especial tipo conjunto industrial de 2x20A + 3x16+N+T, de cielorraso con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 4x4+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Luminarias 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.17.13
	Artefacto led autónomo de emergencia 
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.17.14
	Artefacto led con difusor de cristal satinado
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.17.15
	Artefacto dicro led embutido en cielorraso
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23.17.16
	Artefacto led con difusor de policarbonato
	U
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	$
	0,00

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	


En este Título, deberá incorporarse la Planilla de Cotización de la Oferta, con el desarrollo de los Rubros e Ítems de obra, unidad de medida y cómputo. La planilla deberá consignar los precios (costo x CR) de cada ítem que resulten de cada uno de los análisis de precios.
ANEXO II – Capacidad Técnica 

1. Calificación del Representante Técnico propuesto

	Datos Personales:



	Título Habilitante:




 (Se deberá presentar una copia del título habilitante).

ANEXO III – Declaración Jurada

Nº de C.U.I.T.: ..……-…………............- ……   Nº de Ingresos Brutos:……………………………... 

Condición frente al  IVA:      

[image: image5.jpg]UNSAM

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SAN MARTIN



Responsable inscripto                         /    Exento                    /       Monotributo

Domicilio: 

Calle:……………………………......…………………………………….Nº:………………... Piso:………….Depto.:…………………...…

Tel.:……………............…….Localidad:............................………Código postal:………..................
Provincia:…………………………………………………………………………………………….…

Correo electrónico:.………..............................................................................................................
1.- Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la contratación señalada precedentemente, en razón que la firma cumple los requisitos enumerados en el artículo 27 del Decreto Nº1023/2001.

2.- Declaro bajo juramento que los responsables de la oferta no tienen impedimento para contratar con el Estado por cuanto no se encuentran comprendidos en ninguna de las situaciones enunciadas en el artículo 28 del Decreto Nº 1023/2001.

3.- Declaro bajo juramento no poseo deudas exigibles en concepto de aportes derivados de sus obligaciones previsionales y de seguridad social, así como que los datos consignados en el presente formulario son correctos, haciéndome responsable de la veracidad de los mismos.

4.- Declaro bajo juramento aportar en tiempo útil cuando me sea solicitada la información que requiera la sindicatura general de la nación (SIGEN) a los efectos de determinar el precio testigo para una contratación determinada según establece el reglamento.

5.- Declaro bajo juramento conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que conforman el Pliego de Cláusulas Generales, Pliego de Cláusulas Especiales, Pliego de Especificaciones Técnicas, Pliego de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual contratación. La presente declaración exime de la presentación del pliego sellado y firmado.

Fecha:   ----------/---------/-----------


     Firma y aclaración del proponente
Tipo y Nº de documento:……………………………………………….

Cargo:……………………………………………………………………………..

ANEXO IV – Comunicaciones

En mi carácter de proponente de la ……………………Nº…/201… manifiesto expresamente que aceptaré como notificaciones válidas y fehacientes, con los alcances establecidos en los artículos 19, 20 y 21 del Decreto 1759/72, las comunicaciones que me curse la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN , por cualquiera de los medios que a continuación se detallan: correo electrónico, fax, carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la dirección de correo electrónico, número de fax o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificación y de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepción.

A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos:

Nombre o razón social:
……

Nº de C.U.I.T.:……………………………………………………………………………………………

Responsable inscripto                         /    Exento                    /       Monotributo

DOMICILIO REAL

Calle:…………………………………………………… Nº………………………..……………..............

Piso………………………………………………… Depto.………………………………………………

DOMICILIO ESPECIAL(*)
Calle:…………………………………………… Nº…………………..……………………………………

Piso………………………..……………. Depto.…………………………………………………………
Tel.…………………………………………………………………….Fax. ………………………………

Correo electrónico……………………………………..……………………….…………………………
Localidad……………………………………………….………………… Código postal……………….

Provincia………………………………………………………………………………………..…………

Horario de atención:……………………………………………………………………..………………...

(*) Si el Domicilio Especial coincidiera con el Real, por favor copiar los datos nuevamente.
……………………………………………………..

                                                                                               Firma y aclaración del proponente
ANEXO V – DATOS BANCARIOS

En caso de resultar adjudicado en el presente procedimiento, informo que los pagos correspondientes deberán realizarse a la cuenta bancaria cuyos datos se transcriben a continuación:

Nombre del beneficiario:…………………………………………………………………………………

Nº de C.U.I.T.: ……………………………………………………………………………………………

Nº de CBU (22 dígitos): ………………………………………………………………………………..…

Tipo de cuenta (Cta. Cte. o caja de ahorro):……………………………………………………………

Banco: …………………………………………………………………………………………………….

Correo electrónico de confirmación: …………………………………………………………………..

……………………………………………………..

                                                                                                 Firma y aclaración del proponente
ANEXO VI – ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN
	 
	 
	
	
	
	

	PLANILLA RESUMEN  DE INCIDENCIAS 
	 
	 
	 

	OBRA CIVIL  TORRE 2
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 

	Rubro
	 
	Detalle
	 
	Total Rubro
	%

	 
	 
	
	
	
	

	1
	 
	Trabajos Preliminares
	
	 $                    
	0,43%

	 
	 
	
	
	
	

	2
	 
	Tareas varias
	
	 $                 
	2,29%

	 
	 
	
	
	
	

	3
	 
	Contrapisos
	
	 $                 
	1,83%

	 
	 
	
	
	
	

	4
	 
	Mamposterías
	
	 $                 
	1,06%

	 
	 
	
	
	
	

	5
	 
	Construcción en seco 
	
	 $                 
	3,72%

	 
	 
	
	
	
	

	6
	 
	Herrería
	
	 $                 
	3,72%

	 
	 
	
	
	
	

	7
	 
	Aislaciones hidráulicas
	
	 $                 
	3,29%

	 
	 
	
	
	
	

	8
	 
	Cubiertas y Zinguerías
	
	 $                    
	0,56%

	 
	 
	
	
	
	

	9
	 
	Carpinterías Metálicas
	
	 $                 
	2,32%

	 
	 
	
	
	
	

	10
	 
	Carpinterías de Aluminio
	
	 $               
	15,28%

	 
	 
	
	
	
	

	11
	 
	Vidrios y espejos
	
	 $                      
	0,05%

	 
	 
	
	
	
	

	12
	 
	Revoques
	
	 $                 
	0,91%

	 
	 
	
	
	
	

	13
	 
	Revestimientos
	
	 $                 
	1,03%

	 
	 
	
	
	
	

	14
	 
	Pisos , zócalos y solías
	
	 $                 
	6,92%

	 
	 
	
	
	
	

	15
	 
	Cielorrasos
	
	 $                    
	0,63%

	 
	 
	
	
	
	

	16
	 
	Pinturas
	
	 $                 
	1,89%

	 
	 
	
	
	
	

	17
	 
	Mesadas de granito.
	
	 $                    
	0,34%

	 
	 
	
	
	
	

	18
	 
	Instalación Sanitaria e incendio
	
	 $                 
	7,49%

	 
	 
	
	
	
	

	19
	 
	Instalación Termo mecánica
	
	 $               
	13,26%

	 
	 
	
	
	
	

	20
	 
	Instalación Eléctrica
	
	 $               
	15,09%

	 
	 
	
	
	
	

	21
	 
	Transporte verticales
	
	$
	1,68%

	 
	 
	
	
	
	

	22
	 
	Obra Civil 2do piso 
	
	$
	8,10%

	 
	 
	
	
	
	

	23
	 
	Obra Civil 3er piso 
	
	$
	8,10%

	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 $            
	100,00%


ANEXO VII – MODELO DE SOLICITUD DE ADECUACION PROVISORIA Y REDETERMINACION DE PRECIOS DEFINITIVA.

FECHA SOLICITUD DD MM AAAA

CONTRATISTA:

CUIT:

DOMICILIO CONSTITUIDO:

T.E:

DOMICILIO ELECTRONICO:

OBRA:

___________________ (nombre completo, DNI), en mi carácter de ____________ (presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios de la Obra/servicio de consultoría y la adecuación provisoria de precios previsto por el Decreto ................, acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados.

	Licitación Pública/Privada N°
	

	Fecha de Apertura de Ofertas 
	DD/MM/AAAA

	Fecha de firma del Contrato 
	DD/MM/AAAA

	Plazo Contractual 
	AÑOS/MESES/DIAS

	Fecha de Inicio de Obra 
	DD/MM/AAAA

	Redeterminación N° 
	

	Porcentaje de Variación
	….%

	Mes y Año del disparo 
	MM/AAAA


Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados.

Saludo a Ud. muy atentamente.

.......................................

FIRMA Y ACLARACIÓN
ANEXO VIII - CÁLCULO DEL VOLUMEN ANUAL DISPONIBLE.

Calculo del volumen anual disponible de trabajos de construcción según el método establecido en el artículo 14.4 ("Capacidad de Contratación") del Pliego de Cláusulas Especiales".

	1


	2
	3
	4
	5

	P.B.

(total col. 5 cuadro 1.2)
	Coeficiente estipulado
	C.E.A.

(col. 1  por  col. 2)
	C.O.

(total col. 6 cuadro 1.3)
	V.A.D.

(col. 3 menos col. 4)

	..........................................................
	1,50
	........................................................
	........................................................
	........................................................


V.A.D. mínimo requerido en el PCE: (ver Art. 14.4 del PCE) (el V.A.D. de la Col. 5 debe ser igual o superior).

Los valores deberán ser expresados en pesos.

1.2 Desempeño como Contratista principal o Subcontratista 

En obras de construcción. Indicar la mejor facturación o certificación de obras, que el Proponente haya concretado en DOCE (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos DIEZ (10) años anteriores al mes anterior inclusive de la fecha original de apertura de la licitación.

	1
	2
	3
	4
	5



	Nombre del proyecto
	Datos del Contratante y persona o quien contactar (nombre, cargo, teléfono y dirección de correo electrónico)
	Tipo de trabajos realizados y fechas de inicio y terminación
	Valor del Contrato
	Monto certificado en el lapso de 12 meses del ___/__/___ al ___/__/___ (*)

	1) .............................................

2) .............................................

3) .............................................

4) .............................................

5) .............................................

6) .............................................

7) .............................................

8) .............................................

9) .............................................

n)....


	
	
	
	

	(*)   excluidos   acopios y anticipos. Los valores deberán ser expresados en pesos.
	
Total
	


El lapso indicado en la columna 5 va desde el ............ de ...........................  de .................. hasta el ............. de ........................de..........

1.3 Detalle de obras en ejecución o encargadas

O bajo compromiso, incluyendo fechas previstas de terminación y monto pendiente de certificación al cierre del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Datos del Contratante y persona a quien contactar
	Tipo de trabajos y fechas de inicio y de terminación
	Valor del Contrato
	Monto de certificación pendiente (*)
	Plazo pendiente al cierre mes anterior apertura
	Monto pendiente anualizado (**)

	1) .............................................

2) .............................................

3) .............................................

4) .............................................

5) .............................................

6) .............................................

7) .............................................

8) .............................................

9) .............................................

n)....


	
	
	
	
	

	    (*)  sin acopios  ni anticipos. Se deberá explicitar en  pesos.  


	
Total
	


(**)  si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará según lo indicado en el PCE. (art.14.4)

ANEXO IX - MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA REFERENTE AL ARTÍCULO 13º DEL PCE.

Yo …………………………………………………………………….………….., con documento ……. Nº…………….…………….., en carácter de …………………………………….……………….. de la empresa ……….…………………………….…………. (en adelante, el Proponente) declaro bajo juramento que el Proponente: 

a) No se encuentra comprendido en ninguna causal de inhabilitación para contratar con el Estado. 

b) No se encuentra alcanzado o no existen a su respecto ni con respecto a sus socios, representantes, autoridades o integrantes de los órganos de dirección y conducción o terceros vinculados de cualquier otro modo que cuenten con una participación en un grado suficiente para determinar la voluntad social o para controlarla por cualquier otro medio, situaciones de incompatibilidad ética o conflictos de intereses entendidos como la simultánea concurrencia del intereses públicos y particulares, sean o no de carácter económico, que afecten o puedan afectar o tener injerencia aún de manera potencial debido a su entidad y relevancia en algún acto o decisión de la Universidad tanto en el procedimiento seguido respecto de la licitación, adjudicación y contratación.

c) Ha desarrollado e implementado un Programa de Integridad adecuado conforme los artículos 22 y 23 de la Ley Nº 27.401.

d) Por si así como ninguno de los integrantes de sus órganos de dirección o conducción, autoridades de máxima responsabilidad y socios o titulares del capital social se encuentra actualmente condenado por delitos dolosos, ni ha merecido sanción similar anterior dentro de un lapso igual al doble del tiempo de la pena. 

e) No se encuentra procesado por si ni tampoco lo están actualmente los integrantes de sus órganos de dirección o conducción, autoridades de máxima responsabilidad y socios o titulares del capital social, por delitos contra la Administración Pública Nacional, contra la propiedad, contra la fe pública, contra el orden económico y financiero, o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Se encuentra totalmente al día en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y previsionales. 

g) No se encuentra incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). 

h) No ha solicitado la formación de su concurso preventivo ni registra pedidos de quiebra pendientes de resolución ni se le ha decretado la quiebra hasta la fecha de la presente declaración. 

i) No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos CINCO (5) años. 

j) No se encuentra inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

k) No ha incurrido en incumplimientos ni mantiene reclamos administrativos ni judiciales originados en la ejecución de contratos anteriores o en la presentación de rendiciones de cuentas respecto de beneficios por subsidios u aportes estatales. 

l) No se encuentra inhabilitado por condena judicial. 

m) No se encuentra suspendido por decisión del Registro de Constructores de Obras Públicas. 

 [LUGAR Y FECHA] 

[FIRMA] 

[ACLARACIÓN] 

[CARÁCTER] 

[PROPONENTE]

2

