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DIVISIÓN  01000  CONDICIONES GENERALES

SECCIÓN   01139: MEMORIA TÉCNICA

OBRA: ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN ESCULTURA “PEGASO” – NADIA GUTHMANN
Se construirá la estructura de fundación para una escultura de 4,00 x 5,00 x  5,00m de altura, compuesta por un caballo y un ave en su interior, construidos con malla de metal desplegado.
La base de hormigón armado incluye los siguientes elementos:

· 1 platea de H°A° de 4,12 x 6,50 x 0,30m, que incluye armaduras de viga perimetrales de 0,30 x 0,30m (internas) y armaduras de vigas centrales bajo tabiques de 0,80 x 0,30m (internas).  

· 2 Tabiques de 0,90 x 1,80 x 1,50 (sobre las armaduras de vigas centrales)

· 4 placas metálicas de anclaje de 0,50 x 0,50 x 0,03m + 1 placa metálicas de anclaje de 0,25 x 1,20 x 0,03m; vinculadas todas por medio de 2 perfiles IPN 160 de 3,20m de largo. Las primeras se utilizarán para vincular las patas del caballo y la última para soldar la cola del mismo. Las placas cuadradas deberán tener insertos dentro del hormigón, para facilitar su anclaje, mientras la restante será soldada a los perfiles IPN.
Todos los elementos estructurales deberán ser materializados con cemento de alta resistencia inicial y construidos luego del reemplazo de la tierra subyacente, el entoscado y apisionado indicados.
Una vez montada la estructura de fundación, se realizará una envolvente constituida por un perímetro de ladrillos huecos portantes con un espesor de 18cm, hidrofugada en ambas caras y del lado exterior revocada (grueso y fino). El interior será rellenado con tierra limpia libre de escombros y apisonada en capas de 20cm; y en la superficie se realizará un contrapiso de hormigón pobre de 5cm de espesor. 
Los trabajos comprendidos en este pliego incluyen la ayuda de gremios necesaria para la ejecución de las tareas mencionadas y todas aquellas que sean complementarias para la ejecución de las mismas, considerando como posible la necesidad de trabajos vinculados antes, durante o después de la instalación de las esculturas.

La posición de la base será definida por la D.O. al inicio de la obra, y las ubicaciones de algunos elementos constructivos podrán modificarse en obra, de acuerdo a las necesidades surjidas de las medidas reales de la escultura.
Tanto el sector de obra como sus alrededores deberán estar delimitados, libres de obstáculos y sujetos a una limpieza periódica y final. Una vez concluidos los trabajos, se deberán retirar escombros y elementos voluminosos del área, incluidos todos los enseres y materiales producto de la obra, y se deberá dejar el terreno libre, nivelado y prolijo.
DIVISIÓN  01000: CONDICIONES GENERALES 

SECCIÓN   01520: LIMPIEZA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y AYUDA DE GREMIOS

S=01520.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del pliego técnico, Pliego de Bases y condiciones y los planos de la obra.

S=01520.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Consiste en las prescripciones que regirán para la limpieza de obra diaria y final para la utilización, mantenimiento y retiro de equipos y herramientas en la obra y las prestaciones que deberán suministrarse a otros contratistas ya sean propios o del Comitente.
S=01520.3  TRABAJOS RELACIONADOS

no se aplica
S=01520.4  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista Garantizará la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los Artículos Correspondientes del código civil.
S=01520.5  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista y conforme al Pliego de Bases y Condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente sección.
S=01520.6  MUESTRAS Y ENSAYOS
no se aplica

S=01520.7  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
Los equipos y herramientas serán entregados en obra en perfecto estado de conservación.
S=01520.8  CONDICIONES DE DISEÑO

no se aplica

S=01520.9   PRECAUCIONES

Todos los equipos  y herramientas deberán ser conservados en condiciones  apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos.

No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno.

S=01520.10   MATERIALES

no se aplica

S=01520.11   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

LIMPIEZA

El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse y bajarse con cuidado por las escaleras

Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte.

Asimismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

LIMPIEZA FINAL

a) El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Dirección de Obra disponga, exigiendo similares tareas a los Subcontratistas.

c) Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Contratista, quien también proveerá las herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas.

d) El Contratista será responsable por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que, a juicio de la Dirección de Obra, se hubiera incurrido.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, equipos y máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en su contrato.

El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, estará en proporción a la entidad de la obra y las características de cada tarea correspondiente.

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el listado de máquinas que usará (tipo, marca, modelo, capacidad, año de fabricación y el carácter de propio o alquilado). Esta lista no será excluyente.

El Contratista no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Dirección de Obra extienda autorización por escrito.

AYUDA DE GREMIOS

Se entiende por Ayuda de Gremio aquella publicada por la Cámara Argentina de la Construcción, según usos y costumbres.

Básicamente y en forma indicativa, consiste en la provisión por parte del contratista de las siguientes prestaciones, sin que este listado sea excluyente ni limitativo:

a) Locales de uso general con iluminación para el personal, destinados a vestuarios y sanitarios;

b) Locales cerrados con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas;

c) Provisión, armado y desarmado de andamios. El traslado  en un piso de los andamios livianos y de caballetes queda a cargo de los Subcontratistas.

d) Retiro de deshechos y todo trabajo de limpieza;

e) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 metros del lugar de trabajo: Fuerza motriz para herramientas y un tomacorriente para iluminación;

f) Facilitar los medios mecánicos de transporte que se dispone en la obra, para el traslado de materiales y colaboración para la descarga y traslado;

g) Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de paredes y lozas y todos los trabajos de albañilería en general, tales como amurado de marcos, colocación de grampas e insertos, tacos, etc.;

h) Colaboración en los replanteos de obra y plantillados a cargo de los Subcontratistas y verificación de modificaciones y medidas  en  obra;

i) Provisión de morteros y hormigones para amurado de cajas y cañerías y provisión y preparación de mezclas para los Subcontratistas que lo requieran;

j) Colocación de gabinetes eléctricos, tomas de electricidad, trabajos de albañilería para colocación de tableros, equipos y cajas mayores de la instalación eléctrica;

k) Bases para bombas y equipos de todas las instalaciones, incluídos anclajes;

l) Provisión de agua en cada piso para los Subcontratistas que la necesiten;

m) Toda aquella necesaria según usos y costumbres, aunque no esté mencionada precedentemente, dadas las características particulares del proyecto.

S=01520.12   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Equipos

Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de equipos durante la ejecución de los trabajos, la Dirección de Obra podrá ordenar el retiro y su reemplazo por otros en buenas condiciones de uso.

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, se convendrá con la Dirección de Obra.

En todos los casos los equipos cumplirán con la ley de Seguridad e Higiene del Trabajo Decreto 911/96

DIVISIÓN  01000: CONDICIONES GENERALES

SECCIÓN   01530: CERCOS DEFENSAS Y MAMPARAS

S=01530.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del pliego técnico, Pliego de Bases y condiciones y los planos de la obra. 

S=01530.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Esta sección se refiere a los cercos y protecciones que el Contratista deberá ejecutar para el  cierre de la obra, que limiten el predio de la calle, y las defensas que protejan a los transeúntes y a los linderos.

S=01530.3  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01510 Fuerza Motriz y Agua de Obra

01520 Limpieza Equipos herramientas y ayuda de Gremios

01980  Replanteo y Nivelación

El Contratista tiene la Obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas, pudieren afectar los trabajos objeto de la presente sección.

Asimismo, tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación.
S=01530.4  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista Garantizara la calidad de la obra ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los Artículos Correspondientes del código civil y a las normas de seguridad y exigencia de la Ciudad de San Martin.

S=01530.5  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista y conforme al Pliego de Bases y Condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente sección.
En ellos Constará la Ubicación futura de las defensas la forma de construirlas y de amurarlas y el Tipo y diseño de cerco que será aprobado por la Dirección de Obra y el tipo y diseño de las Mamparas divisorias que será aprobado por la Dirección de Obra.
S=01530.6  MUESTRAS Y ENSAYOS

no se aplica

S=01530.7  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
El cerco se entregará al comienzo de la obra y no se retirará hasta contar con autorización expresa de la Dirección de Obra.
Las defensas se entregaran a medida de su necesidad y no se retirará hasta contar con autorización expresa de la Dirección de Obra.
S=01530.8  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Normas Municipales

Código de la edificación de la Municipalidad de la 











Ciudad de San Martín : De las cercas y aceras

Espesores 



Cercos  1”








Según Cálculos que se presentaran oportunamente

Defensas



Según Cálculos que se presentaran oportunamente

S=01530.9   PRECAUCIONES
Se evitará por todos los medios el daño a propiedades linderas y a los transeúntes.
S=01530.10   MATERIALES

Cercos

Madera: Pino Paraná Cepillado o Terciado Fenólico ambos pintados según diseño que oportunamente suministrara la Dirección de Obra

Metal: Prefabricados Tipo Acrow Ademet o equivalentes pintados según indicaciones y diseño que oportunamente suministrara la Dirección de Obra

Defensas

Vigas Metálicas: Reticuladas o Perfiles Normales

Recubrimiento: Terciado Fenólico ó Aglomerado Fenólico solamente en caso excepcional se permitirá el uso de chapas Galvanizadas acanaladas

Mamparas

Terciado Fenólico ó Aglomerado Fenólico Estructura: Pino Paraná Cepillado o eventualmente Tabique De Durlock simple.
S=01530.11   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista deberá ejecutar los cercos de obra, que determinen las reglamentaciones municipales en cuanto corresponda (Código de la edificación de la Municipalidad de la Ciudad de San Martin: De las cercas y aceras).
Las defensas de protección se ejecutarán sobre linderos y sobre la vía pública, según las necesidades que resulten del avance de obra.

Las Mamparas se ejecutaran a fin de separar en lugar en obra del Resto del Local y se removerá y trasladara tantas veces como sea necesario sin costo adicional para el Comitente.
S=01530.12   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Se Seguirán todos los indicados en particular en el Código de edificación de la Municipalidad de la Ciudad de San Martin en su defecto y todas las modificaciones que se hayan publicado hasta la fecha de comienzo de la obra en el Digesto municipal y normas relativas a Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley 19587, Dcrto. 91196, y toda otra norma que pudiera dictarse sobre el particular en el futuro y las que hacen a la creación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

DIVISIÓN  01000: CONDICIONES GENERALES

SECCIÓN   01980: REPLANTEO Y NIVELACIÓN

S=01980.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del pliego técnico, Pliego de Bases y condiciones y los planos de la obra. 

S=01980.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Una vez en posesión del terreno, el Contratista hará un relevamiento del mismo y confeccionará en escala adecuada un plano conforme a lo relevado.

La nivelación del terreno circundante se efectuará en el área correspondiente al emplazamiento de las nuevas obras,  vale decir las zonas del perímetro incluidas en el proyecto.

S=01980.3  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente sección están relacionados con alguno o todos los siguientes demoliciones.
El Contratista tiene la Obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas, pudieren afectar los trabajos objeto de la presente sección.

Asimismo, tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación.
S=01980.4  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista Garantizará la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los Artículos Correspondientes del código civil.
S=01980.5  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista y conforme al Pliego de Bases y Condiciones entregará los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente sección.
S=01980.6  MUESTRAS Y ENSAYOS
no se aplica

S=01980.7  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
no se aplica

S=01980.8  CONDICIONES DE DISEÑO

Se respetara la norma IRAM  11.572 y la 11.586

S=01980.9   PRECAUCIONES
El Contratista deberá efectuar una prolija verificación de las instalaciones existentes que se verán afectadas por las obras. El registro de las mismas deberá ser documentado, a fin de su compatibilización con la construcción de la obra.

S=01980.10   MATERIALES

no se aplica

S=01980.11   REALIZACION DE LOS TRABAJOS
El instrumental y el personal que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, estará en proporción a la entidad de la obra y la dificultad de la tarea correspondiente.

El replanteo lo efectuará el Contratista y será verificado por la Dirección de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.

A partir de los puntos fijos que se determinan más adelante, se fijarán los perímetros, niveles y ejes de referencia generales de la obra.

La Dirección de Obra ratificará o rectificará los niveles determinados en los planos, durante la etapa de construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles.

Para fijar un plano de comparación de niveles el Contratista deberá ejecutar un pilar de albañilería de ladrillos levantados en concreto en cuya cara superior se empotrará un bulon al raz con la mampostería. Posteriormente se determinará la cota de la cara superior de dicho bulon con la intervención de la Dirección de Obra y todos los niveles de la obra se referirán a la misma. Dicho punto fijo no podrá demolerse hasta la terminación de todos los solados y las aceras.

S=01980.12   REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Sólo se admitirán tolerancias de 5 mm en el replanteo de los ejes coordenados del proyecto.

Las tolerancias máximas entre los niveles de los pisos terminados y el establecido como punto de referencia básico en los planos no podrán superar en ningún caso los 5 mm.

Las tolerancias particulares de cada rubro se indican en los respectivos capítulos del Pliego de Especificaciones Técnicas.

 DIVISIÓN  02000:  EMPLAZAMIENTO

SECCIÓN   02100: PREPARACIÓN DEL TERRENO

S= 02100.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del pliego técnico, Pliego de Bases y condiciones y los planos de la obra.

S=02100.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La limpieza y nivelación del terreno se efectuará en el área exterior correspondiente al emplazamiento de la obra, y se refiere a las condiciones para el retiro de malezas, arboles, arbustos y la capa de tierra vegetal a fin de cimentar las nuevas construcciones y realizar las obras planteadas en ellas.

S=02100.3  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente sección están relacionados con el siguiente

03000  Hormigones

El Contratista tiene la Obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas, pudieren afectar los trabajos objeto de la presente sección.

Asimismo, tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación.
S=02100.4  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista Garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los Artículos Correspondientes del código civil y en cumplimiento de las prescripciones de la sección 2010 del presente pliego

S=02100.5  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista y conforme al Pliego de Bases y Condiciones entregará los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente sección.
Además, entregará la verificación de la mensura y el correspondiente plano de nivelación.
S=02100.6  MUESTRAS Y ENSAYOS

no se aplica

S=02100.7  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

no se aplica

S=02100.8  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Normas 



Código de la Edificación de la Ciudad de San Martin











CIRSOC  201

S=02100.9   PRECAUCIONES

Los niveles finales tendrán en consideración las pendientes hacia las redes de drenaje según lo indicado por la Direccion de Obra.
S=02100.10   MATERIALES

no se aplica

S=02100.11   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Se seguirán las prescripciones de las secciones 02200  y 01980 en cuanto pudieran corresponder.
S=02100.12   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en toda el área de las nuevas construcciones y rellenará hasta el nivel del filo superior del riel más elevado, con tosca compactada, en un promedio de 20 cm.

DIVISIÓN  02000:  EMPLAZAMIENTO

SECCIÓN   02200:  MOVIMIENTO DE TIERRA

S= 02200.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del pliego técnico, Pliego de Bases y condiciones y los planos de la obra.

S=02200.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
El movimiento de tierra incluye todas las excavaciones y rellenos y/o terraplenamientos necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes del proyecto indicados en los planos. Estos movimientos de tierra se extenderán al área establecida en los planos integrantes de la documentación.

Los trabajos incluyen todas las excavaciones de zanjas, pozos para fundaciones de estructuras y muros y el retiro y transporte de materiales sobrantes fuera del área de las obras.

También comprenden las tareas de depresión de napas de agua, drenajes y obras complementarias, que puedan ser necesarias para efectuar la excavación de bases y vigas de fundación o arriostramiento.

Será tarea de la Empresa Constructora, y estará prevista en su oferta, la realización de los siguientes trabajos: 

1.1. Toda la excavación necesaria para la ejecución de la obra proyectada de acuerdo a planos y niveles de documentación de estructura y arquitectura, incluyendo el retiro de toda la tierra sobrante, (deberá ser tomado en cuenta las restricciones horarias o de tránsito inherentes al emplazamiento y vecinos de la obra).
1.2. El relleno mediante suelo seleccionado compactado al 98% del Proctor Standard, de las excavaciones realizadas para bases, vigas, cámaras, bajo recorridos, etc., hasta el nivel inferior de solados a ejecutar.

S=02200.3  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01980  Replanteo y nivelación

02100  Preparación del Terreno

03000  Hormigones

El Contratista tiene la Obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas, pudieren afectar los trabajos objeto de la presente sección.

Asimismo, tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación.
S=02200.4  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista Garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los Artículos Correspondientes del código civil.
Las excavaciones se harán con las debidas precauciones para garantizar que no ocurran  derrumbes, a cuyo efecto el Contratista apuntalará cualquier parte del terreno, que por calidad de las tierras excavadas haga presumir la posibilidad de deterioros o del desprendimiento de tierras, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que ocasionen. 

S=02200.5  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista y conforme al Pliego de Bases y Condiciones entregará los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente sección.
Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe, que aprobados por la Dirección de Obra, podrán ser usados por el Contratista para elaborar el proyecto definitivo de las fundaciones.

S=02200.6  MUESTRAS Y ENSAYOS

Serán a cargo y costo del Contratista los ensayos de suelos y todas aquellas perforaciones adicionales que resulten necesarias, como consecuencia de los estudios para la ejecución de los planos de proyecto definitivos de la estructura ver Sección 02010

S=02200.7  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
El producto de las excavaciones que sea apto para su utilización será acopiado en obra, en lugar que será sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. El resto será retirado de la obra por cuenta y cargo del Contratista.

S=02200.8  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Normas






IRAM  11550

S=02200.9   PRECAUCIONES

En caso de filtraciones de agua en las excavaciones, se mantendrá el achique necesario instalando bombas de suficiente rendimiento como para mantener en seco la excavación, hasta tanto se haya ejecutado la obra necesaria de cimentación. Deberá evitarse la posibilidad de que se produzcan pérdidas de cemento por lavado. Estas tareas están incluidas en los trabajos del Contratista y seran a su exclusivo cargo.

No se permitirá el bombeo durante el colado del hormigón y durante las 24 horas siguientes, a menos que se asegure por medio de dispositivos adecuados la no aspiración de cemento o lechada.

Por lo tanto están incluidos en el precio del contrato los apuntalamientos del terreno como, asimismo, los achiques y bombeos de aguas y la depresión de napas convenientes y necesarios.

Como criterio general cualquiera de esas tareas a realizar será informada por escrito a la Dirección de Obra, incluyendo el proyecto los planos memorias técnicas y/o de cálculo, etc. a fin de obtener la aprobación por escrito antes de comenzar la ejecución.

S=02200.10   MATERIALES

Para los rellenos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos y bases, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Dirección de Obra.

En caso de no ser así, los rellenos serán de suelo seleccionado de características sujetas a la aprobación de la Dirección de Obra, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos y se compactarán hasta obtener una densidad igual al 98% del ensayo Proctor Standard.

En caso de que la calidad de la tierra de las excavaciones fuera apta podrá seleccionarse y mezclarse con la proveniente del exterior de la obra, con la aprobación previa de la Dirección de Obra.

Los materiales incluidos en el hormigón pobre y la arena para rellenos deberán cumplir las especificaciones establecidas para ellos en la Division 03000.

S=02200.11   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Excavaciones

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre las excavaciones y el asiento de estructuras y sus rellenos, para impedir la inundación de zanjas y la erosión de taludes por las lluvias.

El fondo de las excavaciones será completamente plano y horizontal y sus taludes bien verticales, debiéndose proceder a su contención por medio de apuntalamiento y tablestacas apropiadas, si el terreno no se sostuviera por sí en forma conveniente.

Si por error se diera a la excavación una mayor profundidad de la que corresponda a la fundación a construir en ella, no se permitirá  el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, etc. debiéndolo hacer con el mismo material con que está construida la fundación y no implicando esto costo adicional ninguno.

No se iniciará obra alguna en ninguna excavación, sin antes haber sido observado su fondo por la Dirección de Obra. Las excavaciones tendrán un ancho mínimo igual al de las bases correspondientes de cualquier naturaleza.

El Contratista deberá prever la cantidad y potencia de las bombas de achique, que pudieran ser necesarias para los trabajos a realizar.

Rellenos

Para la ejecución de los rellenos, las capas se irán humedeciendo lentamente, asentando con pisones mecánicos mientras sea posible, precediéndose en caso contrario con pisones de mano. 

Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacíos serán rellenados con capas sucesivas de treinta centímetros (30 cm) de espesor de tierra bien seca, suelta, limpia, sin terrones ni cuerpos extraños. El material de relleno podrá ser humedecido previamente al apisonado.

En el caso de las zanjas de drenajes, el relleno se efectuará con arena y compactación cuidadosa.

S=02200.12   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

La terminación de niveles, tanto en excavaciones como en rellenos, debe ser pareja y lisa conforme a niveles que indican los planos.

Las tolerancias en el área de construcción a realizar serán del orden de +1 cm tanto para superficies planas como en pendiente.

El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra antes del comienzo de los trabajos y con la debida anticipación una memoria descriptiva que incluya el sistema de depresión de napas y drenajes previsto, las excavaciones, terraplenamientos, submuraciones y apuntalamientos, con indicación de los criterios a seguir y precauciones a adoptar para asegurar el cumplimiento de las normas vigentes.
DIVISION    3000   HORMIGONES

SECCIÓN   03050:  HORMIGÓN ARMADO

S=03050.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del pliego técnico, Pliego de Bases y condiciones y los planos de la obra.
S=03050.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aquí especificados incluirán todos los necesarios para la ejecución de todas las estructuras que componen el Hormigón Armado.

Incluyen bases, tensores, tabiques, vigas, u otra miscelánea para ejecutar los trabajos tal como están especificados en planos y especificaciones, incluso aquellos necesarios que no estén enunciados expresamente.

S=03050.3  TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tiene la Obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas, pudieren afectar los trabajos objeto de la presente sección.

Asimismo, tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación.

S=03050.4  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista Garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los Artículos Correspondientes del código civil.

Asimismo, garantizará cada uno de los materiales componentes del Hormigón Armado conforme a las especificaciones y al cumplimiento de normas.

También Garantizará la obtención de la resistencia característica del Hormigón según se establecerá oportunamente. Cada partida de acero entregada en obra, estará acompañada por el certificado de calidad o garantía, emitida por la firma fabricante, de acuerdo a lo especificado en el Código de la Edificación del Municipio correspondiente y P.R.A.E.H., deberá tener Tensión Característica 4283 kg/cm2 ( ADN 420 ).

S=03050.5  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista entregará los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos  de  la  presente  sección,   y  tal  cual  como  se  establece  en otros puntos los  

certificados de cumplimiento de normas de los materiales tanto del Hormigón Preelaborado como el de las barras de hierros a utilizar como armadura. Los planos tendrán el formato y la carátula reglamentaria y llevarán dibujadas todas las indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posición de la estructura. Los planos de encofrado deberán ser presentados para su aprobación con un plazo de 7 días hábiles, previo a su implementación en obra. En los mismos se deberá consignar los huecos, pases, instalaciones si correspondiere, etc.. Se deberá entregar los planos de fundación y encofrado todos ellos en escala 1:50 y planos de detalle en escala 1:20, debiendo incluir la correspondiente planilla de hierros, se remitirán dos copias para que La Dirección de Obra devuelva una conformada. Las armaduras se acotarán en forma legible, debiendo confeccionar para el caso de las armaduras de vigas un detalle de la misma con un perfil longitudinal y un corte transversal. El Contratista no podrá ejecutar ninguna estructura, sin contar con el plano aprobado por parte de La Dirección de Obra. El incumplimiento dará derecho a ordenar la demolición y a su posterior reconstrucción a costo del Contratista.

S=03050.6  MUESTRAS Y ENSAYOS
El Hormigón a emplear será sometido a ensayos para verificar su tensión, por medio de probetas. La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo especificado en el P.R.A.E.H.. El ensayo en sí, se realizará en un laboratorio expresamente aceptado por La Dirección de Obra. Por cada hormigonada y por cada camión se realizarán los ensayos para verificar el cumplimiento de los valores establecidos. La cantidad mínima será de 5 probetas por cada camión.

          El Contratista remitirá los resultados del Ensayo a La Dirección de Obra.

          En el caso que los valores obtenidos no alcancen el promedio exigido, se realizarán            

Ensayos No Destructivos sobre la estructura y si aún hubieren dudas se extraerán probetas de la estructura en estudio. Si el resultado final no es satisfactorio El Contratista deberá reparar o reconstruir la estructura a su COSTA.

Se aclara que los gastos que se incurran para el análisis y estudio en cuestión, también estará a cargo de El Contratista.

S=03050.7  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
Los materiales para la ejecución del Hormigón Armado se entregarán en obra y serán almacenados de manera conveniente, para este caso, dado que se entregará para el colado, Hormigón Preelaborado, nos referimos a las barras de acero, debiendo estar  a cubierto de las inclemencias del tiempo, tratando de evitar la corrosión de las mismas. 

S=03050.8  CONDICIONES DE DISEÑO

La estructura de Hormigón Armado deberá respetar y responder en un todo al cumplimiento de las Normas vigentes del Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles (C.I.R.S.O.C. 201 Tomo 1 y 2) como así también al Reglamento Técnico del Código de la Edificación del Municipio pertinente. Por consiguiente las cargas, sobrecargas y su análisis correspondientes, tensiones, materiales, preparación del hormigón, encofrados, armaduras, colado, desencofrado, etc, deberán ser realizadas ajustándose a estas especificaciones. Queda expresamente establecido que la presentación del cálculo y dimensionamiento de la estructura en el presente pliego, NO EXIME a El Contratista de su RESPONSABILIDAD del recálculo por el comportamiento de la misma ante las solicitudes de carga. Los datos entregados son considerados mínimos. En caso que La Dirección de Obra, modifique parcialmente por necesidades arquitectónicas u otras causas, la distribución de la estructura, es obligación del Contratista ejecutar el recálculo correspondiente. Estará también a su cargo, la confección de todos los planos Municipales que fueren necesarios y de la respectiva tramitación. El Contratista deberá ejecutar los planos de encofrado con la correcta superposición con los planos generales de obra. Corresponde al Contratista la verificación del cálculo y la confección de planos en escala 1:50 y de detalles en escala 1:20, todo con la correspondiente planilla de armaduras. Especial atención se prestará en la presentación del detalle de las escaleras, gradería y rampa de acceso, debiendo compatibilizar con la arquitectura, no iniciando los encofrados sin la previa aprobación de La Dirección de Obra. A tal efecto asume la responsabilidad integral y directa del cálculo, designando un Representante Técnico de competencia acorde con la magnitud de la obra. La estructura deberá responder a su fin y satisfará todas las necesidades, aunque éstas, no estuvieran explícitamente detalladas en los planos. Cualquier modificación a introducirse requerirá la previa autorización de la Dirección de Obra. 

S=03050.9   PRECAUCIONES
El colado del Hormigón no podrá iniciarse sin previa autorización de La Dirección de Obra. El hormigón se colará sin interrupción en los moldes e inmediatamente de la llegada a obra, se verterá cuidadosamente asegurando un perfecto llenado, permitiéndose para tal fin el uso criterioso del vibradores. El hormigón deberá colarse sin interrupciones para así asegurar el monolitismo del mismo, teniendo en cuenta los puntos donde se deje de ex profeso, juntas constructivas.

S=03050.10   MATERIALES

          El hormigón a emplear será preelaborado del Tipo H17 (Tensión Característica 173
          Kg/cm2). Solo en excepciones y/o por contingencias del trabajo, la Dirección de Obra permitirá un Hormigonado “In situ“. No se permitirá el uso de aditivos sin autorización previa de La Dirección de Obra. 

          El acero tal como ya se expresó será del tipo ADN 420 kg/cm2.

S=03050.11   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas en planos. Los encofrados serán planos y rígidos, se asegurará su resistencia, estabilidad y mantenimiento de su forma correcta durante el hormigonado, arriostrándolo adecuadamente, de manera que puedan resistir el tránsito sobre ellos y la colocación del hormigón. Los encofrados se armarán a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o discontinuidades. Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales  por medio de tablones  que hagan las veces de bases o capiteles. Todo puntal será acuñado con dos cuñas en su base, encontradas. Los puntales serán de una sola pieza, permitiéndose como máximo, solo la tercera parte de ellos con un empalme y estarán arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo. Se dará a los moldes de vigas una flecha hacia arriba, de 1 mm por metro, en las mayores de 6 m de luz, para tener en cuenta el efecto del asiento del andamiaje. Antes del colado se limpiarán prolija y cuidadosamente todos los moldes. No se permitirá bajo ningún concepto, romper las estructuras hormigonadas para el pase de cañerías, debiéndose prever estas cuestiones por medio de: colocación de marcos de madera para una abertura en losa, y manchones de caño de hierro negro sin costura en vigas, debiendo en todo caso ubicar estas aberturas de manera de no debilitar la estructura , tratando siempre de respetar la ubicación requerida por otros gremios. La armadura deberá ser doblada y colocada, asegurando la ubicación correspondiente, debiéndose respetar recubrimientos y separaciones mínimas según normas. Las barras se colocarán rectas, limpias y libres de óxido. Podrán ejecutarse empalmes y uniones, no debiendo existir más de uno por sección sometida a esfuerzo de tracción y ninguno en la de tensiones máximas. Si el empalme es por yuxtaposición de barras, la longitud de superposición deberá ser de cuarenta veces el diámetro de la misma.  El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el P.R.A.E.H.. Se deberá verificar la correcta ubicación de la armadura antes del hormigonado. El Contratista deberá dejar pelos y empalmes que se requieran, para la unión de futuras construcciones con otras estructuras, con mamposterías, armados de yeso, etc, sin que ello implique “Costo Adicional “ alguno. 

S=03050.12   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Salvo expresa instrucción, se prohibirá el hormigonado con temperaturas bajo 0 °C . Para el desencofrado se deberá respetar los tiempos mínimos que establece el P.R.A.E.H.. Si al desencofrar aparecen defectos inadmisibles a juicio de La Dirección de Obra, será éste quién decida como proceder a subsanar o rehacer la anomalía. Deberá llevarse en la obra una planilla con registro de las fechas de colado, para así controlar las fechas de desarme. Una vez colado el hormigón, se deberá adoptar medidas a fin de lograr un perfecto curado y fragüe del mismo. Dicho tratamiento posterior  a los trabajos de colado, deberá ser atendido según lo establece el P.R.A.E.H. Ninguna variación podrá introducirse en el Proyecto, sin autorización expresa de La Dirección de Obra. Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán tener la aprobación e inspección de La Dirección de Obra, y avisará con 48 hs de anticipación antes de cualquier hormigonado, debiendo solicitar por escrito la autorización pertinente. Especial atención se ejercerá sobre el anclaje de los hierros en voladizo, advirtiendo que se exigirá que la longitud sea 2 ( dos ) veces la longitud del voladizo.

Pliego de Especificaciones Técnicas

 Fundaciones “Pegaso” – Nadia Guthmann
4

