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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Licitacion Publica para la Obra de "Impermeabilizacion de cubiertas del Anexo Il y
Reformas en Aula UTN Facultad Regional Rosario", tiene por objeto la contratacion de una
Empresa capacitada para realizar y entregar en perfecto estado de terminacién y en el plazo
previsto la totalidad de los trabajos incluyendo mano de obra, materiales y equipos segin se
describe en las especificaciones técnicas particulares del presente pliego, por un precio global
y total. Las obras se realizaran (segin plano de ubicacion) del edifico de referencia, en la
ciudad de Rosario.

La duracion de los trabajos tendra un plazo de 15 dias habiles, desde la firma del acta de inicio
de los trabajos hasta la firma del acta de finalizacién de los mismos.

Los trabajos a realizar comprenden las siguientes tareas:

e CUBIERTA ANEXO II: Limpieza por hidrolavado, Retiro de membranas y limpieza mecanica
de restos de las mismas, como asi también la remocion de agregado asfaltico u otro tipo
de adhesivos, pinturas etc. considerando para esto todas las superficies incluyendo
mojinetes, ventilaciones, embudos, bocas de desagues, caferias de bajada, conduciales y
elementos varios que estén en contacto con las superficies segun plano y aquellas que
indique la Inspeccion de Obra. Sellado de grietas existentes

e Recambio de embudo existente mas colocacion rejillas acero y coneccion a cafio de bajada
existente

e Nivelacién y bacheo de aquellos sectores que presenten depresiones que signifiquen
retencion de agua de lluvia.

e Ejecucion de membranas impermeables segin plano

e Colocacion de Membrana Asfaltica aluminio 4mm y Membrana geotextil superficie total
127.66m2.

e Reparacién revoques e impermeabilizacion en mojinetes laterales, sup. 54.72m2

e Colocacion de zingueria perimetral segin plano

» Subdivisién de aula 2e piso mediante tabiqueria DURLOCK s/planos
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RUBRO 1 - PRELIMINARES
ESPECIFICACIONES GENERALES

Acopio de Materiales:

Siendo una obra especificamente de reparacién y de corta duracién se descartara el acopio de
materiales de todo tipo.

Presentaciones:
El Contratista cumplird con las presentaciones que corresponda y obtendra los permisos de obray
los certificados de inspeccion final otorgados por Planeamiento Edilicio UTN FRRO.

Remociones:

El contratista deberd cumplir en tiempo y forma la remocién y limpieza del area a impermeabilizar
antes de iniciar los respectivos trabajos, procurando para ello la colocacién de volquetes para la
salida de escombros y su inmediato traslado.

RUBRO 2- CUBIERTA.
2.1 Instalacién Pluvial

Colocacion de nuevo Embudo Horizontal polipropileno 0110 Linea AWADUCT , pieza
trancision a hierro fundido con rejilla 20x20 y coneccion a cafio de bajada vertical existente de
H.F..

Se anulara el embudo existente y se procedera a realizar la nueva dispocision del nuevo
embudo y su coneccion mediante una pieza de trancision al C.H.F existente, asimismo se debera
rectificar la carpeta de nivelacion y la pendiente hacia el embudo.

2.2 Impermeabilizacion

Este rubro comprende las tareas especificadas para una correcta impermeabilizacion de la
cubierta del edificio en cuestion.

Particularmente en los casos de membranas asfalticas, el transito se limitara al minimo
indispensable y segun los recorridos delimitados s/plano, exclusivamente con calzado que tenga
suela de yute o de goma. No se permitira transitar innecesariamente en los techos, ni tampoco
deberd almacenar otros materiales en ellos, que no sean los especificamente utilizables para los
trabajos relativos a cubiertas de techo.

Al terminarse cada trabajo en el techado, se recogera y retirard los desperdicios y materiales
sobrantes dejando las membranas aislantes perfectamente limpias, cuidando muy
especialmente la liberacion de clavos o cualquier otro material adherido.

Todos los conductos, tubos, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y
emerja del techo, irdn provistos de babetas y guarniciones que garanticen una perfecta
proteccién hidraulica.
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Cuando inevitablemente deban interrumpirse los trabajos por razones de horario de labor, se
deberan dejar libres y convenientemente protegidas las capas constitutivas de las membranas,
en un ancho no menor de 0,60m para cada una de ellas, a fin de asegurar un posterior correcto
empalme. Se harda un sellado de toda la linea de interrupciéon, constituido por una mano de
asfalto en frio, prosiguiendo luego con la colocacién de la membrana.

a) Nivelacion de la superficie existente:

Si los paramentos presentan cortes visibles en su superficie, variables en espesor y profundidad,
aquellas menores de 3 milimetros se definen como fisuras y como grietas a las que superan esta
medida. Para el sellado de las fisuras que afectan los revoques, en primer lugar se procedera a
ensanchar las mismas con amoladora con una profundidad no mayor a 10 mm. Luego se
limpiarad toda la superficie para garantizar la correcta adherencia del sellador. A continuacion se
colocard una imprimacion Sika® Primer o similar a pincel, se aplicard una Unica capa delgada
teniendo cuidado de que esta Unica aplicacion dé una adecuada densidad de recubrimiento
(imprimacion para selladores poliuretanicos, producto de adherencia de baja viscosidad).- Para
terminar se colocard sellador Sikaflex-1 A® Plus o similar antes de las 3 horas de aplicada dicha
imprimacion, mientras esté pegajosa al tacto. Se rellenardn completamente las fisuras
manteniendo la punta de la boquilla en el fondo durante la operacion de sellado, alisando la
superficie una cuchara o con espatula con detergente, quedando la superficie lista para pintar.
En los casos de grietas el Contratista debera retirar primero el material desprendido de los
bordes, hasta llegar a material firme, evitando degradarlos. Luego se ejecutaran las llaves que se
consideren necesarias de modo de reconstituir la vinculacién entre las partes dafiadas. Los
tramos entre llaves seran tratados de manera similar a lo descrito para fisuras.

b) Membrana asfaltica 4mm c/foil aluminio:

Se colocara una membrana asfaltica aluminizada 4mm espesor termosellable pegada totalmente
al sustrato con soldador a llama, previa limpieza de la carpeta y aplicacion de una emulsién
asféltica.

La membrana debera cumplir con las siguientes especificaciones:

. Espesor: 4 mm. minimo.

. Masa nominal: 3 Kg. /m2.
Dimensiones del rollo: 20 x 1 m.

. Refuerzo fibra de vidrio: 60 g/m2.

. Terminacién cara superior: aluminio.
. Terminacién cara inferior: polietileno.

o UM WD R

Se deberan tener en cuenta el correcto solapado de forma tal que coincidan los bordes

longitudinales en la zona del soldado.
Durante la operacion de soldado debera controlarse a los operarios para lograr la perfecta

fusion de ambas membranas.

Solapado de Membranas:
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Cuando inevitablemente deban interrumpirse los trabajos se deberan dejar libres vy
convenientemente protegidas las capas constitutivas de las membranas, en un ancho no menor
de 0,60 m. para cada una de ellas, a fin de asegurar un posterior correcto empalme. Se hara un
sellado de toda la linea de interrupcién, constituido por una mano de asfalto en frio,
prosiguiendo luego con la colocacién de la membrana.

¢) Membrana asfaltica Geotextil:

Se colocara una membrana asfaltica Geotextil de 4mm de espesor con refuerzo interior de
polietileno de alta densidad, doble capa asfaltica y cubierta superior de geotextil ultra resistente
de 150grs termosellable pegada totalmente al sustrato con soldador a llama, previa limpieza de
la carpeta y aplicacién de una emulsién asfaltica.

Se colocara solapada sobre la membrana aluminizada y segun planos, en funcién de
proporcionar la posibilidad de transitarla sin tener que pisar sobre los sectores de la membrana
aluminizada. Una vez colocada se debera proteger con pintura acrilica de base acuosa color
blanco minimo dos(2) manos.

RUBRO 3- REFORMAS EN AULA.

Concluida la impermeabilizacion de la azotea, se debera proceder a subdivision del aula
correspondiente al CENT (29 piso), el trabajo se hara en DURLOCK y segun lo indican los planos.

La misma consiste en la division por medio de tabiques el aula existente, con el fin de
generar dos espacios de menor superficie y cada uno con un acceso independiente, los mismos se
ejecutaran en estructura aluminio y placas de yeso las cuales tendran como terminaciéon masilla
plastica y pintura latex color blanco marca SW o similar. Estos tabiques llevaran asilacion termico-
acustica en un espesor considerable a razén de limitar el paso de las vibraciones y ruidos molestos
entre el piso y el trabique, con lo cual se sugiera colocar una linea de caucho 3mm esp. a lo largo de
la solia.

Las puertas y carpinterias vidriadas se ejecutaran segun planos.

RUBRO 4 - LIMPIEZA DE OBRA.

Al concluir cada etapa y a la finalizacion del total de los trabajos de la Obra, el Contratista
debera realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que
sera supervisada y aprobada por la Inspeccion de Obra. La Obra deberad ser entregada de manera
de poder ser utilizada inmediatamente, debiendo el Contratista retirar todo tipo de residuos,
material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.
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REFERENCIAS
1- TABIQUE DURLOCK 12.5CM ESPESOR +
AISLANTE TERMOACUSTICO INTERIOR +
ENDUIDO Y PINTURA
2- PANO FI1JO VIDRIO LAMINADO 3+3
S/PERFILERIA ALUMINIO
3- PUERTA PLACA GUATAMBU
4- PUERTA CORTAFUEGO F60
5- CARPINTERIA ALUMINIO CORREDIZA LINEA
MODENA 0 SIMILAR
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I Circulacién

0.80

Ubicacion: aulas en gral.

Medidas: 0.90 x 2.1 0m

Vidrio: Vidrio laminado 3+3

Marco Estructural: Madera dura Incienso 2" x 4" para Barnizar.
Hoja: 1 de Espesor 5cm.

Bastidor pino ve" x 2"

Enchapada en Cedro 4mm.

Tapacanto de Cedro.

Herrajes: Manija Tipo Balancin.

Cerradura de seguridad marca Acytra o similar.
Bisagra 3 por Hoja de Bronce Platil.

Zocalo acero inox. 10cm altura 1mm esp.

*todos los materiales y herrajes quedan a revisién con comitente, en el caso de modificaciones estas deberan

cumplir con las calidades requeridas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL PLANO I
Facultad Regional Rosario - Santa Fe
OBRA: PUERTA AULAS CENT- ANEXO I UTN FRRO
FECHA
JULIO 2019
PROYECTO Y DIRECCION ESCALAS
DETALLADAS

Arqg, .Gastén Rubies - Paneamiento Edllicio Frro



