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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL – Facultad Regional Santa Fe

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDILICIA
OBRA: Reparaciones generales con provisión de materiales – Laboratorio 1

Reparaciones generales con provisión de materiales – Laboratorio 1
El proyecto consiste en mejorar las instalacionesdel Laboratorio 1 perteneciente a la carrera de Ingeniería en  Sistemas de Información. El mismo se encuentra ubicado en el sector C académico, tercer piso de la UTN-FRSF (Lavaisse 610, Santa Fe). En la siguiente imagen se puede observar cómo acceder al laboratorio:
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Imagen: Plano de ubicación del laboratorio 1 en el tercer piso Sector I.S.I.
Especificaciones técnicas
Descripción de  tareas:

En todas las tareas que se mencionarán a continuación se deben proveer los materiales necesarios, disponer de las herramientas a utilizar y la mano de obra necesaria para su realización. 

En todas las actividades que generen residuos y / o desperdicios como así también restos de materiales de demoliciones, los mismos deberán ser retirados diariamente a los efectos de mantener limpio el sector de obra como así también los sectores aledaños a la misma. 

La especificación de que materiales utilizar se encuentra en formato tabla luego de la enumeración de tareas.

1. Retiro del calefactor y sellado
Se extraerá el calefactor existente que se encuentra en la pared lateral lado estey se lo dejará donde lo indique el encargado del seguimiento de ejecución de obra. Se deberá dejar la boca de salida de gas correctamente sellada con un tapón de normalizado para gas. para evitar posibles pérdidas. Se deberá rellenar la salida de gasescon mortero cemento arena en proporción 1:3. Debe verificarse la existencia o no de una llave de paso para el artefacto. En caso de que se encuentre en el lugar ésta debe quedar a la vista para su rápida identificación y acceso para el accionamiento de la misma.
2. Retiro de aires acondicionados y sellado

Se retirarán todos los aires acondicionadosde ventanamás el vidrio adyacente que completa el cierre del módulo de la abertura, cubriendo luego el espacio generado con vidrio laminado “3+3” y sellándolos a la perfilería con masilla para vidrios, evitando la posibilidad de filtraciones. 
3. Retiro de luminarias, instalación eléctrica y de red

Se retirará la instalación eléctrica, cablecanales en paredes y piso, cables eléctricos, artefactos y tubos fluorescentes de 105 watt existentes, éstosserán reemplazados por artefactos nuevos. Además, de la instalación de red se retirarán: cables de red, unicanales de PVC, rosetas, Jacks y todo aquel elemento de red en desuso. Cabe destacar que se deberán tapar los canales en piso, pertenecientes a las instalaciones existentes que serán retiradas, como así también los canales de cable de red, y demás instalaciones en desuso; con una mezcla de cemento arena en proporción 1:3 coloreado conferrite rojo, para copiar la terminación del piso granítico del local.Cabe destacar que los únicos elementos que deberán mantenerse son las bocas con tomacorrientes para el aire acondicionado que no será retirado, renovando su cableado.
4. Sellado de cubierta
Se repararán los puntos de posibles filtraciones sobre la totalidad de la cubierta  del laboratorio mediante verificación y sellado del cabezal de los tornillos autoperforantes con silicona para zinguería. Dichas tareas se realizaran desde la parte superior de la cubierta, verificando uno por uno los cabezales de las fijaciones en correspondencia con las goteras y/o filtraciones correspondientes. 

5. Reparación de cielorraso

Una vez realizado el punto “4” y verificada la correcta impermeabilización, se procederá a la reparación del cielorraso en los lugares afectados por las antiguas filtraciones con masilla de yeso lista para usar. La reparación debe ser de la totalidad de la zona afectada por agua en cada una de las goteras y/o filtraciones.Desde el interior se observan cuatro goteras puntuales a lo largo de una línea de fijaciones que deterioran una circunferencia aproximada de 35cm de diámetro. Debe verificarse la no existencia de otros puntos comprometidos por filtraciones, en el caso de haber han de ser reparados de la misma manera.

6. Retiro y reubicación de puerta de ingreso

Como primera medida se retirará la puerta de ingreso actual y se abrirá un vano de 1,75[m] de ancho y 2,90[m] de alto con la ubicación indicada en el plano, luego se acondicionará la parte de la mampostería existente, afectada a tales tareas con mortero cemento arena 1:3. 
Dicha puerta será reubicada con un retiro de 90 [cm] y cambiara de sentido de apertura (en la nueva ubicación, hacia afuera). Tales tareas son con el fin de satisfacer las condiciones impuestas por las normativas vigentes de H y S.
La nueva ubicación de las puertas se efectuara sobre un tabique de placas de yeso confeccionado para tal motivo.Se construirá un muro tipo Durlock (placa de 12,5 [mm], soleras y montantes de chapa galvanizada de 70 [mm]) de 10 [cm] de espesor, 0.90 [m] de largo y 2.90 [m] de altura,  como cerramiento del aula en el sector donde se retiró la puerta de ingreso, como se indica en el plano. Se realizara de tal forma de materializar una entrante en el pasillo, permitiendo de esta manera el cambio de sentido de apertura de la puerta de ingreso (hacia afuera) y evitando obstaculizar la circulación en el mismo.

El cielorraso del pasillo en la nueva entrante se encontrará deteriorado por las tareas de demolición, éste debe repararse con los sobrantes de placa de yeso de las otras tareas y con masilla de yeso lista para usar.

7. Reparación de revoque exterior y sellado de aberturas
Deberán sellarse las juntas abertura-mampostería desde el lado exterior con sella grietas resistente a efectos de la intemperie de tal forma de que no se produzcan nuevas filtraciones. Asimismo, deberán constatarse el estado de los burletes existentes y reemplazarlos en caso de ser necesario. Además, con el mismo fin de evitar nuevas filtraciones deberá repararse el revoque del antepecho y su junta con el muro, retirando el revoque flojo y/o en condiciones que posibiliten filtraciones para luego renovarlo con mortero cemento arena 1:3. En las zonas donde el revoque se encuentre en buenas condiciones pero agrietado, se procederá a sellar las grietas con el mismo tipo de sella grietas resistente a la intemperie que se utilizó para las aberturas.

8. Reparación de revoque interior del muro este

En la cara interior, el muro posee el revoque muy deteriorado por filtraciones en su primer metro desde el zócalo. por lo que se debe retirar el revoque del paramento y generar un revestimiento por medio de placas de yeso resistentes a la humedad montados con perfiles omega de chapa galvanizada, el cuál debe tener pequeñas rejillas a 10[cm] del zócalo separadas entre sí no más de 3,00[m]. Es importante destacar que se debe dejar a la vista por medio de un orificio la boca de gas mencionada en el punto “1” y lo mismo para la llave de paso, en el caso de existir una. No se desmontará la unidad interior del aire acondicionado Split, el revestimiento de placa de yeso se extenderá a tope con la estructura de soporte del mismo y quedará sin modificar el revoque entre las ménsulas.
9. Colocación de nuevo tablero y protecciones eléctricas

Se reemplazará en el TSG C 300el interruptor termomagnético designado “LAB. 1 SISTEMAS” por uno nuevo de4x40A y se agregará un disyuntor diferencial 4x40A 300mA. El interruptor existente de 4x25 A se reubicará en el nuevo tablero seccional a instalar en el laboratorio LAB 1. Se deben remplazar los cables alimentadores existentes desde TSG C 300 hasta TS LAB 1 por cables de 4mm de colores normalizados (rojo, negro, marrón, celeste y verde-amarillo).Se instalará un nuevo tablero (TS LAB 1) de 36 módulos en la entrada existente de energía eléctrica del aula. El mismo contará con las protecciones eléctricas de seguridad según normas vigentes correspondientes. En el diagrama unifilar adjunto se especifican las características y disposición de las protecciones.

10. Colocación de canalizaciones y bocas sobre muros

Para la conducción del cableadose utilizarán caños de PVC Tubelectric de 25[mm], ya sea hacia arriba hasta la bandeja portacablesexistente o hacia abajo hasta los nuevos cablecanales en pared.
El cruce desde la bandeja hasta la boca a disponer en el nuevo muro de placas de yeso Constará de dos tubos Tubelectric PVC diámetro 25[mm]. La canalización desde esta boca hasta los cablecanales se realizará con dos tubos de las mismas características.
El tablero contará con circuitos independientes para la alimentación de:

· Tomacorrientes de energía para PCs:

Se deberá instalar uncablecanal de PVC de 100 x 50 mm con separador para cables eléctricos y de red. El mismo será montado en paredes perimetrales de acuerdo a la planimetría adjunta con fijaciones cada 50[cm]. La fijación de los cablecanales a los muros se realizará con tarugos tipo Fischer taco S 5x25mm con tornillos de 6x1”. Además se colocará una desviación por piso canal, como se observa en el plano, para una de las líneas de bancos.
· Tomacorriente para rack de comunicaciones.

Se realizará un circuito con cableado independiente para el rack.
11. Colocación de luminarias nuevas y canalización eléctrica

Se realizara una canalización con caños de PVC amurados, Tubelectricen disposición vertical desde el perímetro de cablecanales hasta una boca por cada línea de tubos y la canalización horizontal (bajo el cielorraso) se realizará con caño de PVC engrampado o cablecanal de 7mm x 14mm. Las luminarias serán tipo tubo LED Philips 16 w 1600 Lumen.Para la iluminación general se colocaran cinco líneas de 6 tubos y una de 5 tubos, la línea del pizarrón contará con cuatro tubos con viseras en la parte central que serán encendidos independiente a las del extremo, los interruptores estarán ubicados al frente del pizarrón para que puedan ser controlados por el docente. Las restantes líneas de tubos serán encendidas a través de un interruptor que comande cada línea ubicado en el ingreso al aula. La fijación de las luminarias se realizará con tarugos espiral y tornillos de 6x1”.
12. Primer etapa de cableado

Se deberá respetar el diagrama unifilar adjuntado.Junto con el cableado se deberán finalizar la colocación de las bocas (módulos y tapas).
El circuito de alimentación para el rack de comunicaciones deberá canalizarse sobre la puerta de ingreso, los circuitos de iluminación se canalizarán por los cablecanales sobre pared de los muros sur y oeste hasta sus respectivas subidas por caños. Se utilizará la caja y tubo para luminarias más próxima a la boca de toma del aire acondicionado para conducir su circuito (que llegará canalizado por el cablecanal perimetral), utilizando un tubo PVC Tubelectric 20mm para vincular la caja con la boca.
Los circuitos de tomacorrientes:
· El circuito bajo el interruptor “IT5” alimentará los tomacorrientes para las dos primeras mesas, de norte a sur, del lado oeste y tomacorrientes sobre el muro norte. 
· De los otros dos circuitos uno alimentará los tomacorrientes del muro sur y los tomacorrientes para las mesas restantes del lado oeste y la última del lado este.
· El circuito restante alimentará los tomacorrientes restantes del muro este.
Los circuitos de tomacorrientes para PCs llegan hasta las bocas de los cablecanales sobre pared, donde luego cada mesa se conectará a la red por medio de una ficha macho.
13. Limpieza de aberturas y pintura de tapajuntas

Se limpiará la totalidad de las ventanas y se verificará el funcionamiento del sistema de rodado. En los casos que sea necesaria una reparación del sistema de rodado, se deberá informar a la Inspección de Obra y eventualmente acordar la reparación.
Luego de la limpieza se procederáa la tarea de pintura de los tapajuntas de todas las ventanas y la puerta del local, los cuales se diferencian fácilmente por su color azul. En primera instancia se lijarán, sin dañar los elementos adyacentes, y se limpiarán las superficies de manera que queden libres de grasas, óxidos y partículas de polvo. Luego se aplicarán dos manos de pintura antióxidocolor azul mate, dejando secar la primera mano el tiempo estipulado por el fabricante, logrando un acabado perfectamente liso. No se admitirán señales de pinceladas, adherencias extrañas o defectos de otra naturaleza.

Debe tenerse sumo cuidado de no manchar o pintar la carpintería metálica o los muros adyacentes, si sucede en algún caso, cualquiera sea el elemento comprometido, el contratista deberá hacerse cargo de restaurar el estado original del elemento. Se recomienda la utilización de cinta de enmascarar para proteger la carpintería.

14. Pintura de cielorraso

Se pintará con pintura látex interior color blanco, debe verificarse que no existan partes dañadas o flojas remanentes del inciso “5”, si las hay deberán repararse con masilla de yeso lista para usar. Una vez reparado por completo el cielorraso, se procederá al lijado y pintado del mismo en 2 manos logrando un acabado liso y parejo.
15. Pintura de Muros

Se pintarán todas las paredes con Látex interior color blanco, desde el nivel de zócalos hasta la altura del cielorraso, incluido el nuevo muro, el nuevo revestimiento consistente de placas de yeso y el nuevo revoque del muro demolido. Las tareas a realizarse contemplan las eventuales reparaciones de revoques, eliminación de partes flojas de material y posterior reparación, aplicación de enduido plástico en los lugares que sea necesario, el lijado de las paredes, y por último la aplicación de 2 manos de látex interior color blanco, logrando un acabado prolijo.
16. Ubicación de escritorios e instalación eléctrica
Se modificará la disposición general de los escritorios para lograr una mejor utilización del espacio. Se contará con 31 puestos de trabajo, más un escritorio para el docente.Los escritorios no deben proveerse, se encuentran almacenados en la facultad y deben ser ubicados. 
Una vez ubicados los escritorios deben colocarse los cablecanales de 100mm x 50mm y bocas correspondientes a la planimetría adjunta (fijados del lado interior de los escritorios) por medio de tornillos para madera autoperforantes de ½”. Para el caso de la conducción a lo largo del lado corto del escritorio, se realizará con cablecanales de 14mm x 7mm en la cara exterior quedando de manera que queden escondidos al colocar los bancos alineados. Las bocas para tomacorrientes de los frentes de los escritorios serán cajas marca SOMA.
Luego se finalizará el cableado, donde no se conectará directamente a los circuitos, sino que cada línea de dos mesas contará con un tomacorriente macho en el extremo adyacente al muro para vincularse. Cabe destacar que en la planimetría de la instalación eléctrica solo se muestran las disposiciones correspondientes a una línea de dos escritorios de cada tipo, debe repetirse la misma disposición para cada línea del mismo tipo.
Se deberá definir en obra por la Inspección si se colocará el escritorio número veintidós  para uso del docente, de ser así, se realizará una instalación idéntica a la del resto de los escritorios (eléctrica y de red).
Además, se debe reubicar la pantalla desplegable (no se debe proveer éste elemento) para proyecciones sobre el pizarrón de manera que quede centrada.
17. Provisión y colocación de cortinas nuevas

Se extraerán las persianas americanas existentes las cuales serán reemplazadas por cortinas tipo blackout color blanco, de medidas correspondientes a media abertura (0,90[m] de ancho y 1,80[m] de largo). Se proveerán y colocaran un total de ocho cortinas, dos por abertura, fijadas en el muro.

18. Provisión y colocación de mesa para proyector
Se construirá una mesa de tubo estructural 20mm x 30mm de 1,6mm de espesorcon superficies de placa de MDF laminada con melamina color gris, con una tonalidad como las de los escritorios, de la manera indicada en el plano. Contará con ruedas giratorias para muebles de soporte metálico y correderas telescópicas a bola. Los tubos estructurales deben tener una terminación de pintura negra.
19. Provisión y colocación de nueva instalación de red

Se deberá proveer e instalar en rack de comunicaciones un Switch de 24 puertos Gigabit y 22patchcords de 0,5 metros para interconexión entre Patchpanel y Switch. Además, se deben proveer 22patchcords de 3 metros aproximadamente para conexión de PCs.
Deben rotularse los 21(22 si se ocupa el escritorio extra mencionado anteriormente) puestos de trabajo en ambos extremos según norma especificada por Centro de Comunicaciones.

Una vez realizado lo anterior se certificarán los 21 (22) puestos de trabajo y se realizará la instalación de 21 (22) puestos de trabajo en bastidores de PVC que contemple:

· Tendido de cables de red desde cada puesto de trabajo hasya el rack de comunicaciones.

· Impactado de Jacks EJ45 en cada puesto de trabajo.

· Instalación de Patchpanel de 24 puertos.

· Impactado de cada cable tendido en Patchpanel.

· Armado e instalación de bastidores para zócalos de PVC de 100x50mm.

Materiales a proveer por rubro
En el caso de que se necesiten materiales extras para la realización de las tareas, debe de ser especificado y acordado el tipo y calidad de material.
	Rubro
	Material
	UNID.
	CANT.

	Vidrio
	Vidrio laminado 3+3 413x850mm
	u
	4,00

	
	Masilla para vidrios 1kg
	u
	1,00

	Albañilería
	Cemento CPC40 bolsa 50kg 
	u
	2,00

	
	Arena 
	m3
	0,50

	
	Ferrite rojo
	-
	-

	
	Silicona para zinguería 300ml
	u
	10,00

	
	Masilla Durlock 1,8kg LPU
	u
	2,00

	
	Placa de yeso 12,5mm 1,2mx2,4m
	u
	9,00

	
	Solera chapa galvanizada 70mm 2,6m
	u
	2,00

	
	Montante chapa galvanizada 70mm 2,6m
	u
	5,00

	
	Perfil omega chapa galvanizada 2,6m
	u
	13,00

	
	Tornillos T1
	u
	40,00

	
	Tornillos T2
	u
	290,00

	
	Cinta 75m
	u
	1,00

	
	Masilla lista para uso balde 16kg 
	u
	1,00

	
	Tornillo acero 6mm x 40mm
	u
	96,00

	
	Tarugo expansión nylon Nº8
	u
	96,00

	
	Sella grietas Sikaflex®-1A PLUS 300ml
	u
	12,00

	Gas
	Tapón de gas 1/2"
	u
	1,00

	
	Cinta teflón
	u
	1,00


	Rubro
	Material
	UNID.
	CANT.

	Electricidad
	Tablero PVC, tapa fumé, para amurar, 36 modulos, Gen Rod
	u
	1,00

	
	Interruptor termomagnetico 4x40A marca SICA
	u
	1,00

	
	Disyuntor diferencial 4x40A 300mA SELECTIVO - marca Schneider Electric
	u
	1,00

	
	Disyuntor diferencial 2x40A 30mA Super inmunizado - marca Schneider Electric
	u
	4,00

	
	Interruptor termomagnetico 2x10A - marca SICA
	u
	3,00

	
	Interruptor termomagnetico 2x20A - marca SICA
	u
	3,00

	
	Cable canal 100x50mm con 3 separadoresmarca ZOLODA tramo: 2m
	m
	65,00

	
	Piso canal 75x17mm zoloda
	m
	23,00

	
	Cajas estancas PVC 100x100x70mm marca GenRod
	u
	8,00

	
	Porta bastidor sobreelevado para cablecanal 100x50mm marca zoloda
	u
	39,00

	
	Bastidor para cablecanal 100x50mm marca Zoloda
	u
	39,00

	
	Modulo toma 2x10 A NO COMBI Schneider linea Roda blanco
	u
	69,00

	
	Modulo punto Schneider Roda blanco
	u
	8,00

	
	Tapón ciego Schneider Roda blanco
	u
	49,00

	
	Tapa para Schneider Roda blanco
	u
	39,00

	
	Cablecanalzoloda 14x7mm
	m
	8,00

	
	Caja  marca SOMA "L2000"
	u
	21,00

	
	Módulo toma marca SOMA "L2000"
	u
	21,00

	
	Tapón ciego marca SOMA
	u
	42,00

	
	Ficha macho 2x10 A+T tipo prolongación mara RICHI
	u
	9,00

	
	Tubo PVC 20mm Tubelectric 3m
	u
	12,00

	
	Tubo PVC 25mm Tubelectric 3m
	u
	5,00

	
	Listón para Tubo fluorescente LED 1200mm
	u
	31,00

	
	Listón con visera para Tubo fluorescente LED 1200mm
	u
	4,00

	
	Tubos LED 18W Philips 1600lumen 6500K
	u
	35,00

	
	Caja portabastidorzoloda
	u
	4,00

	
	Cable unipolar 2,5mm color rojo
	m
	200,00

	
	Cable unipolar 2,5mm color negro
	m
	200,00

	
	Cable unipolar 2,5mm color marrón
	m
	200,00

	
	Cable unipolar 2,5mm color celeste
	m
	100,00

	
	Cable unipolar 2,5mm color verde-amarillo
	m
	100,00

	
	Cable unipolar 4mm rojo
	m
	15,00

	
	Cable unipolar 4mm negro
	m
	15,00

	
	Cable unipolar 4mm marrón
	m
	15,00

	
	Cable unipolar 4mm celeste
	m
	15,00

	
	Cable unipolar 4mm verde-amarillo
	m
	15,00

	
	Cable unipolar 1,5mm color blanco
	m
	300,00


	Rubro
	Material
	UNID.
	CANT.

	Ferretería
	Tornillos 6x1"
	u
	166,00

	
	Tarugo tipo Fischer taco S 5x25mm
	u
	96,00

	
	Tarugos espiral
	u
	70,00

	
	Tornillos para madera autoperforantes 1/2"
	u
	60,00

	Pintura
	Lija grano medio
	u
	20,00

	
	Lija para metal
	u
	-

	
	Esmalte antióxido azul
	lt
	2

	
	Pintura látex interior color blanco balde 20lt "Casablanca" o similar
	u
	2,00

	
	Pincel o rodillo
	-
	-

	Red de datos


	Cinta aisladora
	u
	2,00

	
	Casette para rotuladora M231 BROTHER
	u
	1,00

	
	Precinto 150x3,6mm CHICO
	u
	100,00

	
	Precinto 290x4,8mm GRANDE
	u
	100,00

	
	Patchcord 0,5m aproximadamente, marca sugerida Furukawa
	u
	22.00

	
	Patchcord 3m aproximadamente, marca sugerida Furukawa
	u
	22.00

	
	Jack RJ45 Cat6, marca sugerida Furukawa
	u
	22.00

	
	Cable UTP Cat 6 x 305m, marca sugerida Furukawa
	u
	1,00

	
	Switch 24 puertos Gigabit administrable, sugerido HP 1920-48g
	u
	1,00

	
	PortabastidorZoloda
	u
	12.00

	
	Bastidor Cambre
	u
	12.00

	
	Tapa embellecedora Cambre Siglo XXI
	u
	12.00

	
	Porta Jack RJ45 Cambre Siglo XXI
	u
	22.00

	
	Módulo ciego Cambre Siglo XXI
	u
	14.00

	
	Patchpanel de 24 puertos
	u
	1,00

	Otros
	Cortina tipo black out color blanco 0,90m x 1,80m
	u
	8,00

	
	Tubo estructural 20mm x 30mm espesor 1,6mm (6m)
	u
	2,00

	
	Placa MDF laminada melamina color gris
	u
	1,00

	
	Corredera telescópica a bola de 35cm
	u
	2,00

	
	Rueda giratoria para muebles soporte metálico
	u
	4,00


Presupuesto de tareas

	Ítem
	Descripción
	Costo

	1
	Retiro del calefactor y sellado
	$

	2
	Retiro de aires acondicionados y sellado
	$

	3
	Retiro de luminarias, instalación eléctrica y de red
	$

	4
	Sellado de cubierta
	$

	5
	Reparación del cielorraso
	$

	6
	Retiro y reubicación de puerta de ingreso
	$

	7
	Reparación de revoque exterior y sellado de aberturas
	$

	8
	Reparación de revoque interior del muro este
	$

	9
	Colocación de nuevo  tablero y protecciones eléctricas
	$

	10
	Colocación de canalizaciones y bocas sobre muros
	$

	11
	Colocación de luminarias nuevas y canalización eléctrica
	$

	12
	Primer etapa de cableado
	$

	13
	Limpieza de aberturas y pintura de tapajuntas
	$

	14
	Pintado de cielorraso
	$

	15
	Pintado de muros
	$

	16
	Ubicación de escritorios e instalación eléctrica
	$

	17
	Provisión y colocación de cortinas nuevas
	$

	18
	Provisión y colocación de mesa para proyector
	$

	19
	Provisión y colocación de nueva instalación de red
	$

	
	Total
	$


Anexo planimetría
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