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                                                                          EXPEDIENTE Nº 133/2017
                                                                               CONTRATACION DIRECTA   Nº 26/17
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	DETALLE

Montaje de 7 equipos split 600 Fr, colocación de cable canal para las cañerías, vacio de cañerías, carga de gas y puesta en marcha, para las aulas n°6.7.8.9.10.11 y 12

Montaje de 1 equipo Split 300 Fr, vacio de cañerías, carga de gas y puesta en marcha para oficina taller(incluye materiales y mano de obra)

Desmontaje de aire acondicionado, cambio de cañería de cobre y reemplazo por nuevas, montaje de equipo, vacio, carga de gas y puesta en marcha para Consejo Directivo (Incluye materiales y mano de obra)

Cambio de capacitor, reordenamiento de cables y conexiones eléctricas, reparación de plaqueta electrónica, colocación y puesta en marcha para oficina Vice-Decanato (Incluye Materiales y Mano de Obra)

Reparación de  dos AA Split que no enfrían, reparación, detección de falla, cambio de capacitor para aula 154 sistemas (Incluye materiales y Mano de Obra)

AA Split,  reparación, detección de falla, cambio de paleta de ventilación de la unidad condensadora para aula 159 sistemas. (Incluye Materiales y Mano de Obra)

AA Compacto, desmontaje, cambio de bujes, service integral, armado y puesta en marcha para consultorio medico Dasuten (Incluye Materiales y Mano de Obra)

AA Split 6000 Fr, service integral para sala de espera de Dasuten. (Incluye Materiales y Mano de Obra)

Montaje de un equipo Split, vacio de cañerías, carga de gas y puesta en marcha para aula 235 civil. (Incluye Materiales y Mano de Obra)

AA pierde agua, acomodar desagüe que queda para mesa de entrada (Incluye Materiales y Mano de Obra)

Cambio de válvulas de alta y baja, 5/8 y 3/8. Presurizamos control de pérdidas, presión normal, carga de gas completa. El  equipo se encuentra en condiciones, no tiene compresor de fábrica y le faltan tornillos Daewoo 6000 Fr en la Oficina de Licenciatura y Tecnicatura- Reparación de pérdida de gas 410 al quipo Philco de una de las aulas del frente del establecimiento, soldadura en conector de evaporador, presurización y carga de gas completa para anexo Concepción.(Incluye Materiales y Mano de Obra)

Alimentación desde tablero general del  Dpto Eléctrica hasta tablero seccional de 7 AA nuevos. Armado y colocación de tablero seccional nuevo el cual estará provisto de todas las protecciones adecuadas y una bornera de distribución, se deberá montar bandejas portacable para la alimentación a cada equipo con derivaciones con caños de pvc rigido y tomas de 220v 20 A. Para instalación eléctrica de AA. (Incluye Materiales y Mano de Obra)

CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA



