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                                                                                       EXPEDIENTE Nº 839/2016
                                                                  CONTRATACION DIRECTA   Nº 100/2016
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	DETALLE

Instalación de Aire Acondicionado Split 9000fr Marca BGH Tipo Techo con aproximadamente 3 metros de cañería de interconexión, desagüe hasta planta baja. Laboratorio de Química.-

Reparación de pérdida de gas refrigerante y carga de gas de AA Split. Puesta en marcha y prueba de funcionamiento en la oficina de TIC´s.-
Reparación de pérdida de gas refrigerante y carga de gas de AA Split. Puesta en marcha y prueba de funcionamiento en la oficina de la Secretaria de Relaciones Institucionales.-
Reparación de pérdida de gas refrigerante y carga de gas de AA Split. Puesta en marcha y prueba de funcionamiento en la oficina de la Secretaria de Relación Institucionales.-

Reparación de pérdida de gas refrigerante y carga de gas de AA Split. Puesta en marcha y prueba de funcionamiento en el Concejo Directivo.-
Instalación de A Acondicionado Split 4500fr Tipo Split con aproximadamente 7 metros de cañerías de interconexión, desagüe hasta planta baja – sin alimentación eléctrica. En la oficina de CEDYA.-
Instalación de 1 AA 6300fr Frio Calor con 11m de cañería de interconexión 2. Dos perforaciones de muro para el paso de las cañerías, de los cuales uno es de 60cm de longitud.-

Instalación de Aire Acondicionado tipo Split 9000fr Mano de Obra y materiales.-
Colocación de Aire Acondicionado Split Frio/Calor 3500 Frigorías.-
Reubicar Aire Split Frio 3000 Frigorías.-

Colocación de Aire Acondicionado Split Frio 3500 Frigorías.-

Colocación de Aire Acondicionado Split Frio 3500 Frigorías.-
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