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	República Argentina
	
	Universidad Tecnológica Nacional

	Ministerio de Educación y Deportes
	
	Facultad Regional Concordia


Expediente Nº 18/2.017
CD  Nº  17/2.017
ANEXO

	ITEM
	CANT.
	DESCRIPCIÓN
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	1,00
	Presupuesto Mano de obra: "Construcción de estructura de hormigón y cerramiento de nuevas aulas Segundo piso sector calle San Juan - U.T.N. F.R.Con.", según Pliego.

Las obras de mayor envergadura son las siguientes:

1. Trabajos preliminares consistentes en la preparación del obrador, colocación de cartel de obra, replanteos, cateos, etc.

2. Demolición de paredes para vinculación de pasillos del edificio existente con las nuevas dependencias, en el primer y segundo nivel. 

3. Provisión y montaje de dos carpinterías interiores (de chapa) en dichas vinculaciones, las que permitan el acceso controlado al sector de obra y el cerramiento del obrador.

4. Continuación de la estructura de hormigón armado incluyendo columnas y encadenados perimetrales sobre el 2º piso. 

5. Cubierta de chapa galvanizada, correas y estructura metálica resistente. Aislación térmica, zinguería y juntas de dilatación.

6. Mampostería de cerramiento exterior de ladrillos huecos y macizos (en parapetos y molduras) con espesores de 20 y 30 cm, según planos. 

7. Revoques exteriores completos.

8.Cargas y molduras en las fachadas según detalle.-

9. Instalación de desagües pluviales para techo: canaletas de chapas de HºGº, caños de bajada vertical de FºFº y tramos horizontales con caños de PVC. Bocas de desagües tapadas de mampostería,  con dimensiones según planos.

El plazo de obra: 90 días. 

En la obra se tendrá presente que la misma se realizará sobre un edificio educativo con la constante circulación de estudiantes y personal educativo, por lo cual se extremarán los cuidados en las medidas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
Plazo de obra: 90 días

En la obra se tendrá presente que la misma se realizará sobre un edificio educativo con constante circulación de estudiantes y personal educativo, por lo cual se extremarán los cuidados en las medidas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
	
	


Importe Total : 

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.       

_______________          _________________

Sello                                    Firma

