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1. TRABAJOS PRELIMINARES
1.1. Cercos, protecciones y limpieza.
Limpieza periódica.
El Adjudicatario deberá limpiar todo el sector donde se desarrollarán los trabajos (no sólo el área afectada por la labor), ubicando los elementos que la Inspección le indique dentro del predio de la UNQ el resto de los elementos deberán ser colocados en volquetes y retirados por el Adjudicatario.

El Adjudicatario deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área intervenida, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de trabajo al exterior, ya sea directamente o por medio de mangas. 

Se deberán colocar las protecciones adecuadas para evitar daños durante la ejecución de los trabajos dentro del área intervenida.

Limpieza final
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Adjudicatario retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar intervenido y el entorno del mismo. Asimismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando el sector limpio "a escoba" o su equivalente.

El Adjudicatario deberá entregar los locales en perfectas condiciones de habitabilidad.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, artefactos, carpinterías, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.
El Adjudicatario será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que  a juicio de la Inspección se hubiera incurrido.

Cerco
El Adjudicatario deberá ejecutar el vallado de seguridad en el perímetro de la zona a intervenir. Las defensas de protección se ejecutarán de modo que no obstaculice el paso del público por el sector y según las necesidades que resulten del avance de los trabajos. 

El Adjudicatario deberá presentar a la inspección el plano del cerco con quien acordara la disposición.

Ver Anexo NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD.     

1.2. Desarme
Para comenzar con los trabajos, el Adjudicatario deberá retirar todos los elementos reutilizables.  Los mismos serán reubicados o guardados en los sectores que indique la Inspección.
Se deberán realizar las siguientes tareas:

1.2.1. Retiro de canalizaciones y cableado eléctrico.
1.2.2. Retiro de carpinterías.
1.2.3. Retiro de estante de madera con ménsulas.
2. DEMOLICIONES
Generalidades

Los trabajos incluidos en esta sección están referidos a la ejecución de desmontajes o desmantelamiento, demoliciones parciales y totales, retiro de elementos a relocalizar, apertura de vanos, etc.

En la realización de estos trabajos es fundamental adoptar los recaudos para evitar colapso de las estructuras, la aparición de patologías constructivas que pudieran sobrevenir por causa de estas tareas, como así también tomar los recaudos para evitar los daños a los bienes de la Universidad motivados por la posible acción de la intemperie o por filtraciones de agua de lluvia.

En esta lógica, antes del desmontaje de artefactos y del retiro de instalaciones se deberán cortar los servicios de gas y electricidad; en los casos que corresponda el abastecimiento de agua; se ejecutaran los apuntala​mientos, adintelamientos y recalces necesarios; y se adoptarán todos los recaudos y previsiones para evitar que ningún bien ni instalación del Comitente sufra daño o menoscabo por ninguna causa.  
Más allá de lo establecido en el ítem Limpieza periódica, durante la ejecución de los trabajos de demolición se extremará la limpieza, asegurando que toda tarea se desarrolle en un ámbito limpio y seguro; debiendo retirar diariamente el material de rezago o deshecho y el escombro resultante de las demoliciones.

A mayor abundamiento ajustarse a lo establecido en el ítem Limpieza periódica y Anexo NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD.
2.1. Adintelamiento.

Previo a la demolición de sebera asegurar el correcto adintelamiento de los vanos en los casos que corresponda; para lo cual el Adjudicatario presentará un informe o una memoria de cálculo y una descripción del procedimiento de ejecución, según la tecnología adoptada. El Adjudicatario deberá apuntalar y asegurar las partes de la obra que sean susceptibles de verse afectadas estructuralmente por esas demoliciones.   
2.2. Demolición Muros.
Se demolerá se demolerán los muros indicados en los planos para la apertura del vano de las carpinterías.

3. CARPINTERIAS METALICAS

Generalidades
Los trabajos contratados bajo este rubro incluyen el personal, materiales y accesorios para la fabricación, provisión transporte, montaje y ajuste de las carpinterías, en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de detalle.
Antióxido en carpinterías.
Sobre todas los contramarcos y uniones de chapa previo desengrasado, se eliminará todo vestigio de óxido lijando cuidadosamente toda la superficie. Se eliminarán las limaduras de hierro producidas y se pintará después con 2 (dos) manos mínimas de antióxido poliuretánico del tipo Alba o calidad equivalente.

Todas las piezas metálicas serán desengrasadas cuidadosamente con solvente industrial. Después del primer lavado, se efectuará un enjuague abundante con aguarrás vegetal. Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxida, aplicada sobre superficies metálicas, en taller mediante abrasión mecánica o aplicación de removedor.

A continuación se efectuará un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presión de la superficie, hasta obtener la superficie de metal blanco. Se lo desengrasará perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono. Luego se aplicarán 2 capas de fondo anticorrosivo con un espesor total de película seca de 60 micrones.

Esmalte Sintético

Se deberán pintar todos los marcos metálicos de las carpinterías a colocar.
Se aplicarán sobre todas las superficies metálicas (marcos y estructura metálica) a pincel o soplete, 2 ó 3 capas de esmalte sintético, con un espesor  mínimo total de película seca de 70 micrones. El tiempo de secado entre mano y mano, será como mínimo de 8 horas. El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario aumentar el número de manos de esmalte sintético previstas, tendrán que utilizarse pinturas de 1º marca o marca reconocida línea brillante

4. VIDRIOS

Generalidades

Estos trabajos comprenden la provisión y colocación de la totalidad de los cristales en carpinterías metálicas cuyas  dimensiones, tipos y características figuran en los respectivos planos y planillas de carpinterías, incluyendo burletes, selladores y todo material accesorio necesario.

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en las planillas de carpintería y planos, son aproximadas y a sólo efecto ilustrativo.

La especificación del espesor de los cristales se encuentra detallado en la planilla de carpintería.

La colocación de los cristales deberá ejecutarse por personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocación de los contra vidrios con burletes microporosos asegurándose que el sellador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de su encuadre.

Se pintaran los contravidrios de guatambú con una mano de base poliuretanica y tres manos de laca poliuretanica con catalizador, acabado brillante.
4.1. Cristal Float Laminado 3+3

Se proveerán y colocaran vidrios float laminado 3+3 colocados y sellados con el sistema de doble sellado (en ambas caras) con separadores de neoprene entre el marco y el vidrio para permitir el ingreso de sellador de silicona en toda el área del marco. El trabajo se realizará con sellador de silicona del tipo transparente, cubriendo toda la superficie entre el perfil con el vidrio y el vidrio con el contravidrio. Sin que quede ninguna burbuja ni orificio sin sellador. 
5. MOBILIARIO

Se deberá proveer y colocar los mostradores de maderas indicados en los planos. Los mismos serán de fenólico enchapado en guatambu 25 mm. Deberán tener una base poliuretanica seguidas de tres manos de laca con catalizador, acabado brillante.
Se deberán proveer todos los accesorios y fijaciones necesarias para la colocación de los mismos.

5.1. Mostrador
Se deberá proveer y colocar un mostrador para atención al público, medidas del mismo se detallan en los planos. 

En cada extremo contara con agujeros pasacables con tapas plásticas de 7cm de diámetro.
5.2. Estante
Se deberá proveer y colocar un estante para apoyo de CPUs, medidas del mismo se detallan en los planos. 

El mismo se sujetara con ménsulas metálicas con base de antióxido y terminación en esmalte sintético.
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